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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL
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Obra Bancos B.D.l
Reforma EMCEF - Jeronimo Machado - 2025 SINAPI - 06/2025 - Rio Grande 20,94%

do Sul

SBC - 07/2025 - Rio Grande do

Sul

SICRO3 - 04/2025 - Rio Grande

do Sul

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI
M. O. MAT. Total

SERVICOS INICIAIS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 1,5 460,19 39,17 517,38 556,55
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM TXK 630 2,92 0,44 3,09 3,53
LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 M
SERVIGOS DE REPARO EM PAREDES
REPARO EM JUNTAS DE PAREDES DE PLACAS M 20 22,19 4,50 22,33 26,83
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE BASE AGUA m? 2 25,77 18,01 13,15 31,16
EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
REF. SINAPI (100874) - PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PAREDE (2 UN 1 668,35 33,66 774,64 808,30
BARRAS)DO BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
PISOS REFORMA E AMPLIAGAO (ACESSO PCD)
REF. SINAPI (87251) - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM m? 140 70,48 9,42 75,81 85,23
PLACAS TIPO ESMALTADA ANTIDERRAPANTE DE DIMENSOES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. (PISO SOBRE
PISO)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA m? 65 56,78 9,42 59,24 68,66

DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m? 1,2 851,00 280,15 749,04 1.029,19
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES m? 1 201,47 67,65 176,00 243,65
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m? 0,5 83,35 24,86 75,94 100,80
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM  m?* 1,53 214,69 194,63 65,01 259,64
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), m? 10,2 85,92 27,35 76,56 103,91

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM AREAS
SECAS, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA m? 2 2,23 2,09 0,60 2,69
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Rua Duque de Caxias - Centro - Sdo Gabriel / RS
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58,76

277,20

90,00
36,02

33,66

1.318,80

612,30

336,18

67,65

12,43
297,78

278,97

4,18

Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de mao de obra, de acordo com as
bases.

Total
MAT.

776,07

1.946,70

446,60
26,30

774,64

10.613,40

3.850,60

898,84

176,00

37,97
99,46

780,91

Total
3.058,72

834,82

2.223,90

1.407,22
536,60
62,32

808,30

20.887,33

11.932,20

4.462,90

1.235,02

243,65

50,40
397,24

1.059,88

5,38

Peso (%)

10,29 %

2,81 %

7,48 %
4,73 %
1,80 %
0,21 %

2,72 %

70,25 %

40,13 %

15,01 %

4,15 %

0,82 %

0,17 %
1,34 %

3,56 %

0,02 %
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FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO.
AF_08/2023

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE BASE AGUA
EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEGAO 7,5 X 15 CM.
AF_03/2024

REPARO NA HIDRAULICA

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

COBERTURA SOBRE A NOVA RAMPA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

PILAR DE MADEIRA SERRADA, MACARANDUBA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO, NAO APARELHADO, FIXADO COM PORTA PILAR METALICO,
SECAO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6
M. AF_03/2024

ADMINISTRAGAO DA OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

m?2

m?

m?2

m?2

m?2

20

12,5

12,5

168,14

25,77

389,27

11,57

19,31

53,15

142,47

135,80

52,44

18,01

26,65

7,00

4,93

7,21

21,26

161,46

Guilherme Ceretta Flores

Setor de Engenharia
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150,90 203,34
13,15 31,16
444,13 470,78
6,99 13,99
18,42 23,35
57,06 64,27
151,04 172,30
2,77 164,23
Totais ->

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

104,88

360,20

26,65

21,00

61,63

90,13

318,90

645,84

5.053,15

301,80

263,00

444,13

20,97

230,25

713,25

2.265,60

11,08

24.678,75

406,68

623,20
470,78

41,97

41,97

3.679,74

291,87

803,37

2.584,50

656,92

656,92

29.731,90

1,37 %

2,10 %
1,58 %
0,14 %

0,14 %

12,38 %

0,98 %

2,70 %

8,69 %

2,21 %

2,21 %

24.586,77
5.145,13
29.731,90



