
  

Obra
Pavimentação Asfáltica e Sinalização da AV. SETE DE SETEMBRO 
(extensão total) e da AV. IPIRANGA (entre Sete de Setembro e Ceará)

Valor Final do 
Orçamento

1.591.521,21

BDI 20,89 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 35.863,68 35.863,68 2,25 %

 1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 32 146,28 176,84 5.658,88 0,36 %

 1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320 78,08 94,39 30.204,80 1,90 %

 2   SERVIÇOS INICIAIS 1 8.284,28 8.284,28 0,52 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2 494,92 598,31 1.196,62 0,08 %

 2.2  1303 Próprio Ref. SINAPI (105137) - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO M 1407,85 1,53 1,85 2.604,52 0,16 %

 2.3  1305 Próprio CONTROLE TECNOLÓGICO PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA MÊS 2 1.854,22 2.241,57 4.483,14 0,28 %

 3   AV. SETE DE SETEMBRO 1 1.363.286,41 1.363.286,41 85,66 %

 3.1   PAVIMENTAÇÃO 1 1.291.649,67 1.291.649,67 81,16 %

 3.1.1   PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 1 1.092.634,56 1.092.634,56 68,65 %

 3.1.1.1  4011212 SICRO3 Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico m² 9667,39 0,08 0,10 966,74 0,06 %

 3.1.1.2  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 19091,44 2,04 2,47 47.155,86 2,96 %

 3.1.1.3  4011495 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa D-9,5 - areia e brita comerciais t 667,04 614,47 742,83 495.497,32 31,13 %

 3.1.1.4  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 650,26 619,71 749,17 487.155,28 30,61 %

 3.1.1.5  5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 
pavimentada

tkm 23168,3 2,21 2,67 61.859,36 3,89 %

 3.1.2   REMENDOS PROFUNDOS 1 199.015,11 199.015,11 12,50 %

 3.1.2.1  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 531,7 7,03 8,50 4.519,45 0,28 %

Orçamento Sintético com Fórmulas

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio 
Grande do Sul

20,89% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

  



  

 3.1.2.2  96399 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, 
COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_09/2024

m³ 386,7 119,71 144,72 55.963,22 3,52 %

 3.1.2.3  96396 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 145,01 175,47 212,13 30.760,97 1,93 %

 3.1.2.4  4011352 SICRO3 Imprimação com emulsão asfáltica m² 966,74 5,17 6,25 6.042,13 0,38 %

 3.1.2.5  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 109602,06 0,68 0,82 89.873,69 5,65 %

 3.1.2.6  5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 
pavimentada

tkm 414,73 2,21 2,67 1.107,33 0,07 %

 3.1.2.7  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3456,05 2,57 3,11 10.748,32 0,68 %

 3.2   SINALIZAÇÃO 1 41.231,73 41.231,73 2,59 %

 3.2.1   SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 1 12.554,12 12.554,12 0,79 %

 3.2.1.1  5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m² 109,1 20,46 24,73 2.698,04 0,17 %

 3.2.1.2  102509 SINAPI PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

m² 270,4 30,15 36,45 9.856,08 0,62 %

 3.2.2   SINALIZAÇÃO VERTICAL 1 28.677,61 28.677,61 1,80 %

 3.2.2.1  5213571 SICRO3 Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação m² 9,44 484,05 585,17 5.524,00 0,35 %

 3.2.2.2  5213855 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 
m - fornecimento e implantação

un 24 470,83 569,19 13.660,56 0,86 %

 3.2.2.3  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado 
ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 15 523,51 632,87 9.493,05 0,60 %

 3.3   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 30.405,01 30.405,01 1,91 %

 3.3.1  97983 SINAPI ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020

M 3 583,95 705,94 2.117,82 0,13 %

 3.3.2  1304 Próprio Ref. SINAPI (94273) - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA)

M 120 53,14 64,24 7.708,80 0,48 %

 3.3.3  1306 Próprio CONSERTO DE REDES E RAMAIS DE ÁGUA M 121,78 28,10 33,97 4.136,87 0,26 %

 3.3.4  1307 Próprio CONSERTO DE REDES E RAMAIS DE ESGOTO M 121,78 111,68 135,01 16.441,52 1,03 %

 4   AV. IPIRANGA 1 184.086,84 184.086,84 11,57 %

  



  

 4.1   PAVIMENTAÇÃO 1 175.932,01 175.932,01 11,05 %

 4.1.1   PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 1 149.109,83 149.109,83 9,37 %

 4.1.1.1  4011212 SICRO3 Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico m² 1302,94 0,08 0,10 130,29 0,01 %

 4.1.1.2  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 2605,88 2,04 2,47 6.436,52 0,40 %

 4.1.1.3  4011495 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa D-9,5 - areia e brita comerciais t 89,88 614,47 742,83 66.765,56 4,20 %

 4.1.1.4  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 89,88 619,71 749,17 67.335,40 4,23 %

 4.1.1.5  5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 
pavimentada

tkm 3161,82 2,21 2,67 8.442,06 0,53 %

 4.1.2   REMENDOS PROFUNDOS 1 26.822,18 26.822,18 1,69 %

 4.1.2.1  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 71,66 7,03 8,50 609,11 0,04 %

 4.1.2.2  96399 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, 
COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_09/2024

m³ 52,12 119,71 144,72 7.542,81 0,47 %

 4.1.2.3  96396 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 19,54 175,47 212,13 4.145,02 0,26 %

 4.1.2.4  4011352 SICRO3 Imprimação com emulsão asfáltica m² 130,29 5,17 6,25 814,31 0,05 %

 4.1.2.5  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 14771,38 0,68 0,82 12.112,53 0,76 %

 4.1.2.6  5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 
pavimentada

tkm 56,1 2,21 2,67 149,79 0,01 %

 4.1.2.7  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 465,79 2,57 3,11 1.448,61 0,09 %

 4.2   SINALIZAÇÃO 1 3.306,44 3.306,44 0,21 %

 4.2.1   SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 1 1.888,56 1.888,56 0,12 %

 4.2.1.1  5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m² 18 20,46 24,73 445,14 0,03 %

 4.2.1.2  102509 SINAPI PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

m² 39,6 30,15 36,45 1.443,42 0,09 %

 4.2.2   SINALIZAÇÃO VERTICAL 1 1.417,88 1.417,88 0,09 %

 4.2.2.1  5213571 SICRO3 Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação m² 0,26 484,05 585,17 152,14 0,01 %

 4.2.2.2  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado 
ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 2 523,51 632,87 1.265,74 0,08 %

  



  

 4.3   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 4.848,39 4.848,39 0,30 %

 4.3.1  97983 SINAPI ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020

M 0,5 583,95 705,94 352,97 0,02 %

 4.3.2  1304 Próprio Ref. SINAPI (94273) - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA)

M 20 53,14 64,24 1.284,80 0,08 %

 4.3.3  1306 Próprio CONSERTO DE REDES E RAMAIS DE ÁGUA M 19 28,10 33,97 645,43 0,04 %

 4.3.4  1307 Próprio CONSERTO DE REDES E RAMAIS DE ESGOTO M 19 111,68 135,01 2.565,19 0,16 %

Total Geral 1.591.521,21

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Guilherme Ceretta Flores
Setor de Engenharia

Total sem BDI 1.316.640,46
Total do BDI 274.880,75
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