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Pavimentação Asfáltica e Sinalização da AV. SETE DE SETEMBRO 
(extensão total) e da AV. IPIRANGA (entre Sete de Setembro e Ceará)

Item Descrição Und Quant. Observações

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 32,0 4h/semana x 8 semanas

 1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320,0 40h/semana x 8 semanas

 2 SERVIÇOS INICIAIS

 2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2,0 Placa 2,00 x 1,00 m

 2.2 Ref. SINAPI (105137) - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO M 1.407,85 Extensão total:
Av. Sete de Setembro - 1217,85 m

 2.3 CONTROLE TECNOLÓGICO PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA MÊS 2,0 2 meses de obra

 3 AV. SETE DE SETEMBRO

 3.1 PAVIMENTAÇÃO

 3.1.1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

 3.1.1.1 Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico m² 9.667,39 - Toda a pista no trecho entre a Av. Antônio Mercado e a Rua Goiás (larg. média 
8,5 m)

 3.1.1.2 Pintura de ligação m² 19.091,44 Conforme levantamento topográfico

 3.1.1.3 Concreto asfáltico - faixa D-9,5 - areia e brita comerciais t 667,04 Reperfilagem
Área x espessura x peso específico

 3.1.1.4 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 650,26 Capa
Área x espessura x peso específico

 3.1.1.5 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 
pavimentada

tkm 23.168,3 CAP CBUQ Faixa D (conf. SICRO 4011495): 0,05481 t / t de CBUQ
CAP CBUQ Faixa C (conf. SICRO 4011463): 0,05545 t / t de CBUQ

 3.1.2 REMENDOS PROFUNDOS Estimado 10% da área total a pavimentar:
10% x 9667,39 = 966,74 m²

 3.1.2.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 531,7 Área x profundidade de escavação
966,74 m² x 0,55 m

 3.1.2.2 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, 
COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_09/2024

m³ 386,7 Área x espessura sub-base
966,74 m² x 0,40 m

 3.1.2.3 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 145,01 Área x espessura base
966,74 m² x 0,15 m

 3.1.2.4 Imprimação com emulsão asfáltica m² 966,74 Área da superfície estimada dos remendos

 3.1.2.5 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 109.602,06 Volume agregados compactados x peso específico x empolamento x DMT
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 3.1.2.6 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 
pavimentada

tkm 414,73 Quant. EAI (conforme SICRO 4011352) x área x DMT (REFAP --> São Gabriel = 
330 km)

 3.1.2.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

3.456,05 Volume escavado x empolamento x distância média até bota-fora

531,70 m³ x 1,3 x 5 km
 3.2 SINALIZAÇÃO

 3.2.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

 3.2.1.1 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m² 109,1 Eixo:
70,30 + 173,50 + 150,50 + 33,90 + 150,50 + 63,20 + 62,00 + 61,60 + 57,00 + 

 3.2.1.2 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

m² 270,4 Faixas de pedestre:
(11 x 7,00 x 4,00) / 2 = 154,00 m²
(4 x 8,50  x 4) / 2 = 68,00 m²

 3.2.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

 3.2.2.1 Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação m² 9,44 Conforme projeto de sinalização

 3.2.2.2 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 
m - fornecimento e implantação

un 24,0 Conforme projeto de sinalização

 3.2.2.3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 15,0 Conforme projeto de sinalização

 3.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 3.3.1 ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020

M 3,0 Estimado conforme PVs, TILs e PITs existentes na via

 3.3.2 Ref. SINAPI (94273) - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA)

M 120,0 Estimado 10% do comprimento total da via (arredondado)

 3.3.3 CONSERTO DE REDES E RAMAIS DE ÁGUA M 121,78 Estimado 10% do comprimento da via

 3.3.4 CONSERTO DE REDES E RAMAIS DE ESGOTO M 121,78 Estimado 10% do comprimento da via

 4 AV. IPIRANGA

 4.1 PAVIMENTAÇÃO

 4.1.1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

 4.1.1.1 Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico m² 1.302,94 - Pista de rolamento de 6,50 m de largura, mantendo as faixas de 
estacionamento em calçamento no trecho restante + golas

 4.1.1.2 Pintura de ligação m² 2.605,88 Conforme levantamento topográfico

 4.1.1.3 Concreto asfáltico - faixa D-9,5 - areia e brita comerciais t 89,88 Reperfilagem
Área x espessura x peso específico

 4.1.1.4 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 89,88 Capa
Área x espessura x peso específico

 4.1.1.5 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 
pavimentada

tkm 3.161,82 CAP CBUQ Faixa D (conf. SICRO 4011495): 0,05481 t / t de CBUQ
CAP CBUQ Faixa C (conf. SICRO 4011463): 0,05545 t / t de CBUQ

 4.1.2 REMENDOS PROFUNDOS Estimado 10% da área total a pavimentar:
10% x 1302,94 = 130,29 m²

  



  

 4.1.2.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 71,66 Área x profundidade de escavação
130,29 m² x 0,55 m

 4.1.2.2 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, 
COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_09/2024

m³ 52,12 Área x espessura sub-base
130,29 m² x 0,40 m

 4.1.2.3 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 19,54 Área x espessura base
130,29 m² x 0,15 m

 4.1.2.4 Imprimação com emulsão asfáltica m² 130,29 Área da superfície estimada dos remendos

 4.1.2.5 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 14.771,38 Volume agregados compactados x peso específico x empolamento x DMT

 4.1.2.6 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 
pavimentada

tkm 56,1 Quant. EAI (conforme SICRO 4011352) x área x DMT (REFAP --> São Gabriel = 
330 km)

 4.1.2.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

465,79 Volume escavado x empolamento x distância média até bota-fora

71,66 m³ x 1,3 x 5 km
 4.2 SINALIZAÇÃO

 4.2.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

 4.2.1.1 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m² 18,0 Eixo:
180,00 m

 4.2.1.2 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

m² 39,6 Faixas de pedestre:
(1 x 6,50 x 4) / 2 = 13,00 m²
(1 x 11,00  x 4) / 2 = 22,00 m²

 4.2.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

 4.2.2.1 Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação m² 0,26 Conforme projeto de sinalização

 4.2.2.2 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 2,0 Conforme projeto de sinalização

 4.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 4.3.1 ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020

M 0,5 Estimado conforme PVs, TILs e PITs existentes na via

 4.3.2 Ref. SINAPI (94273) - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA)

M 20,0 Estimado 10% do comprimento total da via (arredondado)

 4.3.3 CONSERTO DE REDES E RAMAIS DE ÁGUA M 19,0 Estimado 10% do comprimento total da via

 4.3.4 CONSERTO DE REDES E RAMAIS DE ESGOTO M 19,0 Estimado 10% do comprimento total da via
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Guilherme Ceretta Flores
Setor de Engenharia
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