
  

Obra
Pavimentação Asfáltica da RUA EDMUNDO BERCHON

Valor Final do 
Orçamento

406.347,75

BDI 20,89 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 12.034,16 12.034,16 2,96 %

 1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 4 146,28 176,84 707,36 0,17 %

 1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 78,08 94,39 11.326,80 2,79 %

 2   SERVIÇOS INICIAIS 1 4.209,14 4.209,14 1,04 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2 494,92 598,31 1.196,62 0,29 %

 2.2  1303 Próprio Ref. SINAPI (105137) - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO M 416,73 1,53 1,85 770,95 0,19 %

 2.3  1305 Próprio CONTROLE TECNOLÓGICO PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA MÊS 1 1.854,22 2.241,57 2.241,57 0,55 %

 3   PAVIMENTAÇÃO 1 389.398,51 389.398,51 95,83 %

 3.1   PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 1 389.398,51 389.398,51 95,83 %

 3.1.1  4011212 SICRO3 Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico m² 3522,39 0,08 0,10 352,24 0,09 %

 3.1.2  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 6804,42 2,04 2,47 16.806,92 4,14 %

 3.1.3  4011495 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa D-9,5 - areia e brita comerciais t 243,04 614,47 742,83 180.537,40 44,43 %

 3.1.4  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 226,46 619,71 749,17 169.657,04 41,75 %

 3.1.5  5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 
pavimentada

tkm 8256,52 2,21 2,67 22.044,91 5,43 %

 4   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 705,94 705,94 0,17 %

 4.1  97983 SINAPI ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020

M 1 583,95 705,94 705,94 0,17 %

Total Geral 406.347,75

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Guilherme Ceretta Flores
Eng. Civil - CREA RS 241686

Orçamento Sintético com Fórmulas

Total sem BDI 336.110,37
Total do BDI 70.237,38

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Rio 
Grande do Sul
SBC - 06/2026 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio 
Grande do Sul

20,89% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

  


		2026-07-07T08:51:41-0300




