Composigoes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Pavimentagao Asfaltica da RUA EDMUNDO BERCHON SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do 20,89% Nao Desonerado: embutido nos
Sul precos unitario dos insumos de
SBC - 06/2026 - Rio Grande do mao de obra, de acordo com as
Sul bases.
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do
Sul
Composicoes Analiticas com Prego Unitario
P'Lefeltura .de Composigoes Principais
Sao Ga brle&édigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1303 Proprio Ref. SINAPI (105137) - LOCAGAO DE PAVIMENTACAO Locagéo de Obras M 1,0000000 1,53 1,53
Composigao 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0176000 47,82 0,84
Auxiliar 5 Parémetros
Composigao 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0176000 24,38 0,43
Auxiliar Parametros
Insumo EQED-31360 SETOP RECEPTOR GNSS (PRECISAO ESTATICO H/V: 3MM/5MM|PRECISAO RTK Equipamento H 0,0176000 12,85 0,23
H/V: 8MM/15MM|TRIPE E BALIZA: INCLUSOS|COLETORA E RECEPTORES:
INCLUSOS|OPERADOR: NAO INCLUSO)
Insumo 00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 0,0037000 8,28 0,03
MO sem LS => 1,09 LS => 0,00 MO comLS=> 1,09
Valor do BDI => 0,32 Valor com BDI => 1,85
2.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1305 Proprio CONTROLE TECNOLOGICO PARA OBRA DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA  SERT - SERVICOS TECNICOS MES 1,0000000 1.854,22 1.854,22
Composigao 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 20,0000000 35,42 708,40
Auxiliar Parametros
Composigao 88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 15,0000000 41,44 621,60
Auxiliar Parametros
Composigao 92146 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, Custos Horarios Produtivo e CHI 6,0000000 32,75 196,50
Auxiliar POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigdo 92145 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, Custos Horarios Produtivo e CHP 4,0000000 81,93 327,72
Auxiliar POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 1.351,90 LS => 0,00 MO comLS=> 1.351,90
Valor do BDI => 387,35 Valor com BDI => 2.241,57
3141 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4011212 SICRO3 Varredura da superficie para execugao de revestimento asfaltico m? 1,0000000 0,08 0,08
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 1,00 0,00 174,8500 69,1400 174,8500



Insumo E9544 SICRO3 Vassoura mecanica rebocavel com largura de 2,44 m 1,0000000 1,00 0,00 9,2900 14,5800

Custo horario total de equipamentos 189,4327

Custo horario total de execugao 189,4327

Produgao de equipe 2430,24

Custo unitario de execugao 0,0779

Custo do FIC 0,0052

Custo do FIT 0

F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP FE

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,00 LS => MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,10

3.1.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total

Composigao 4011353 SICRO3 Pintura de ligagédo m? 2,04 2,04

A Coédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Improdutiva Total

Insumo E9509 SICRO3 Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 1,0000000 1,00 0,00 108,1400 330,1400

Insumo E9558 SICRO3 'I?\;\i]que de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,0000000 1,00 0,00 65,3100 201,3500

Custo horario total de equipamentos 531,4875

B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3  Servente 2,0000000 23,78 47,56

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 47,5648

Custo horario total de execugao 579,0523

Produgao de equipe 1500

Custo unitario de execugao 0,386

Custo do FIC 0,0306

Custo do FIT 0

C Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Insumo M1946 SICRO3 Emulsdo asfaltica - RR-1C 0,0004500 t 3.605,26 1,62

Custo unitario total de material 1,6224



F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
- LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,03
Valor do BDI => 0,43 Valor com BDI => 2,47
313 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4011495 SICRO3 Concreto asfaltico - faixa D-9,5 - areia e brita comerciais t 1,0000000 614,47 614,47
A Coédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9545 SICRO3 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW 1,0000000 1,00 0,00 512,2000 224,4100 512,2000
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,71 0,29 302,8500 148,1000 257,9700
Insumo E9681 SICRO3 Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,0000000 0,82 0,18 342,3000 137,1900 305,3800
Custo horario total de equipamentos 1075,5481
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 23,78 190,26
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 190,2592
Custo horario total de execugao 1265,8073
Produgao de equipe 99,6
Custo unitario de execugao 12,7089
Custo do FIC 0,9111
Custo do FIT 0
D Codigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Composi¢ao 6416071 SICRO3 Usinagem de concreto asfaltico - faixa D-9,5 - areia e brita comerciais 1,0000000 t 445,09 445,09
Custo total de atividades auxiliares 445,09
E Tempo Fixo Banco Descrigao Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Composigao 5914649 SICRO3 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhao 6416071 1,0000000 t 8,1600 8,1600
basculante de 10 m?® - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em
vibroacabadora
Custo Total dos Tempos Fixos 8,16
F Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

Momento de Banco



LN RP FE

Composigao 6416071 SICRO3 Usinagem de concreto asfaltico - faixa D-9,5 - areia e brita comerciais 1,0000000 5914359 5914374 - 147,6000

0,00 0,00

1,25 1,00

0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 147,6
MO sem LS => 2,87 LS => MO com LS => 2,86
Valor do BDI => 128,36 Valor com BDI => 742,83
314 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total
Composigao 4011463 SICRO3 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 619,71 619,71
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Improdutiva Total
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,71 0,29 148,1000 257,9700
Insumo E9545 SICRO3 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW 1,0000000 1,00 0,00 224,4100 512,2000
Insumo E9681 SICRO3 Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,0000000 0,82 0,18 137,1900 305,3800
Custo horario total de equipamentos 1075,5481
B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 23,78 1_9026
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 190,2592
Custo horario total de execucao 1265,8073
Producéo de equipe 99,6
Custo unitario de execugao 12,7089
Custo do FIC 0,9111
Custo do FIT 0
D Coédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Composigao 6416078 SICRO3 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 1,0000000 t 450,33 450,33
Custo total de atividades auxiliares 450,33
E Tempo Fixo Banco Descrigao Carga Quantidade Unidade Precgo Unitario Custo Horario
Composigao 5914649 SICRO3 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminh&do 6416078 1,0000000 t 8,1600 8,1600

basculante de 10 m?® - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em
vibroacabadora

Custo Total dos Tempos Fixos 8,16



F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Composigao 6416078 SICRO3 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 1,0000000 5914359 5914374 5914389 - 147,6000
0,00 0,00 180,00
1,25 1,00 0,82
0.0000 0.0000 147.6000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 147,6
MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO comlLS=> 2,86
Valor do BDI => 129,46 Valor com BDI => 749,17
315 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia tkm 1,0000000 2,21 2,21
pavimentada
A Coédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9509 SICRO3 Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 1,0000000 1,00 0,00 330,1400 108,1400 330,1400
kW
Custo horario total de equipamentos 330,1393
Custo horario total de execucao 330,1393
Producéo de equipe 149,4
Custo unitario de execugao 2,2098
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,46 Valor com BDI => 2,67
Composigoes Auxiliares
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de t 1,0000000 1,85 1,85
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre
A Coddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW 3,0000000 0,86 0,14 307,3200 90,1700 830,7600



Custo horario total de equipamentos 830,7642
Custo horario total de execugao 830,7642
Produgao de equipe 457,16
Custo unitario de execugao 1,8172
Custo do FIC 0,0323
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
- LN RP J FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,39 Valor com BDI => 2,24
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914363 SICRO3 Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminh&o t 1,0000000 19,28 19,28
silo de 30 m*
A Coédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9146 SICRO3 Caminh&o silo com capacidade de 30 m® - 368 kW 1,0000000 1,00 0,00 663,1400 162,4000 663,1400
Custo horario total de equipamentos 663,1443
Custo horario total de execucao 663,1443
Producéo de equipe 34,86
Custo unitario de execugao 19,0231
Custo do FIC 0,2546
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
- ' LN RP ) FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,00
Valor do BDI => 4,03 Valor com BDI => 23,31
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914649 SICRO3 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminh&do t 1,0000000 8,16 8,16
basculante de 10 m? - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em
vibroacabadora
A Coédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario



Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m?- 210 kW 3,0000000 0,81 0,19 307,3200 90,1700 798,1900

Custo horario total de equipamentos 798,1907

Custo horario total de execugao 798,1907

Produgao de equipe 99,6

Custo unitario de execugao 8,014

Custo do FIC 0,1484

Custo do FIT 0

F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
- LN RP J FE

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00

Valor do BDI => 1,70 Valor com BDI => 9,86

Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5914359 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m?® - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,25 1,25

A Coédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 307,3200 90,1700 307,3200

Custo horario total de equipamentos 307,3234

Custo horario total de execucao 307,3234

Producéo de equipe 249

Custo unitario de execugao 1,2342

Custo do FIC 0,0183

Custo do FIT 0

F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
- ' LN RP ) FE

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00

Valor do BDI => 0,26 Valor com BDI => 1,51

Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5914374 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?® - rodovia em revestimento tkm 1,0000000 1,00 1,00

primario



A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Total

Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW 1,0000000 1,00 90,1700 307,3200

Custo horario total de equipamentos 307,3234

Custo horario total de execugao 307,3234

Produgao de equipe 311,25

Custo unitario de execugao 0,9874

Custo do FIC 0,0158

Custo do FIT 0

F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
- LN FE

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,21 Valor com BDI => 1,21

Coddigo Banco Descrigao Tipo Valor Unit Total

Composigao 5914389 SICRO3 Transporte com caminhado basculante de 10 m?® - rodovia pavimentada 0,82 0,82

A Coédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Total

Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW 1,0000000 1,00 90,1700 307,3200

Custo horario total de equipamentos 307,3234

Custo horario total de execucao 307,3234

Producéo de equipe 373,5

Custo unitario de execugao 0,8228

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
- ' LN FE

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,17 Valor com BDI => 0,99

Cadigo Banco Descricao Tipo Valor Unit Total



Composigéo 5914364 SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh&o silo de 30 m® - tkm 1,0000000 0,96 0,96
rodovia em leito natural
A Coédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9146 SICRO3 Caminh&o silo com capacidade de 30 m? - 368 kW 1,0000000 1,00 0,00 663,1400 162,4000 663,1400
Custo horario total de equipamentos 663,1443
Custo horario total de execucao 663,1443
Producéo de equipe 697,2
Custo unitario de execugao 0,9512
Custo do FIC 0,0117
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
- ' LN RP J FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,16
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 5914365 SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh&o silo de 30 m® - tkm 1,0000000 0,77 0,77
rodovia em revestimento primario
A Coédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
E9146 SICRO3 Caminh&o silo com capacidade de 30 m? - 368 kW 1,0000000 1,00 0,00 663,1400 162,4000 663,1400
Custo horario total de equipamentos 663,1443
Custo horario total de execucao 663,1443
Producéo de equipe 871,5
Custo unitario de execugao 0,7609
Custo do FIC 0,0102
Custo do FIT 0
Momento de Banco Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
' LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00



Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,93

Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5914366 SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhao silo de 30 m?® - tkm 1,0000000 0,67 0,67

rodovia pavimentada

A Coédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo E9146 SICRO3 Caminh&o silo com capacidade de 30 m® - 368 kW 1,0000000 1,00 0,00 663,1400 162,4000 663,1400

Custo horario total de equipamentos 663,1443

Custo horario total de execucao 663,1443

Producao de equipe 983,05

Custo unitario de execugao 0,6746

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,81

Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 6416078 SICRO3 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 1,0000000 450,33 450,33

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo E9689 SICRO3 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW 1,0000000 1,00 0,00 1.841,3600 919,8300 1.841,3600

Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,0000000 1,00 0,00 100,6700 65,3100 201,3500

Insumo E9559 SICRO3 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,0000000 1,00 0,00 189,6000 113,4300 189,6000

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m®- 113 kW 1,0000000 0,86 0,14 213,1000 106,6200 198,1900

Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 418,6800 29,7000 418,6800

Custo horario total de equipamentos 2849,1841

B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 23,78 _95,‘13-

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 95,1296



c

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

E

Composigao

Composigao

Composigao

Composigao

Composigao

Composigao

Coédigo Banco
M1941 SICRO3

MO0191 SICRO3
MO0005 SICRO3
M1103 SICRO3
M1943 SICRO3
MO0344 SICRO3
M1135 SICRO3

MO0028 SICRO3

Tempo Fixo Banco

5914647 SICRO3

5914363 SICRO3

5914647 SICRO3

5914647 SICRO3

5914647 SICRO3

5914647 SICRO3

Momento de Banco

MATERIAL
Oleo tipo A1

Brita 1

Brita O

Pedrisco

Cimento asfaltico de petréleo - CAP 50/70
Cal hidratada - a granel

P6 de pedra

Areia média

Descrigao

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminh&o
silo de 30 m*

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de
10 m® - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de
10 m® - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre

Descrigao

Quantidade
8,0000000

0,0321500
0,0900300
0,1479000
0,0554500
14,4636000
0,3363100

0,0270100

Carga
M1103

MO0344

MO0191

MO0028

M1135

MO0005

Quantidade

Custo horario total de execucao
Producéo de equipe

Custo unitario de execugao

Custo do FIC

Custo do FIT

Unidade Preco Unitario
| 5,64
m? 141,58
m? 156,51
m? 144,73

t 5.056,28
kg 0,47
m? 121,58
m? 135,82
Custo unitario total de material

Quantidade  Unidade Preco Unitario
0,2218500 t 1,8500
0,0144600 t 19,2800
0,0482300 t 1,8500
0,0405200 t 1,8500
0,5044700 t 1,8500
0,1350500 t 1,8500

Custo Total dos Tempos Fixos
Distancia Média de Transporte (DMT)
LN RP P FE

2944,3137
99,6
29,5614
1,8163

0

Custo Horario
45,15

4,55
14,09
21,41

280,37

6,79
40,89

3,67

416,9196
Custo Horario

0,4100

0,2800

0,0900

0,0800

0,9300

0,2500

2,0365

Custo Horario



Insumo M1135 SICRO3 Pé de pedra 0,5044700 5914359 5914374 5914389 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,25 1,00 0,82
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo MO0005 SICRO3 Brita O 0,1350500 5914359 5914374 5914389 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,25 1,00 0,82
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo MO0191 SICRO3 Brita 1 0,0482300 5914359 5914374 5914389 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,25 1,00 0,82
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0028 SICRO3 Areia média 0,0405200 5914359 5914374 5914389 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,25 1,00 0,82
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M1103 SICRO3 Pedrisco 0,2218500 5914359 5914374 5914389 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,25 1,00 0,82
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo MO0344 SICRO3 Cal hidratada - a granel 0,0144600 5914364 5914365 5914366 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
0,96 0,77 0,67
0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,96 LS => 0,00 MO com LS => 0,95
Valor do BDI => 94,07 Valor com BDI => 544,40
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 6416071 SICRO3 Usinagem de concreto asfaltico - faixa D-9,5 - areia e brita comerciais t 1,0000000 445,09 445,09
A Coddigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 418,6800 29,7000 418,6800
Insumo E9689 SICRO3 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW 1,0000000 1,00 0,00 1.841,3600 919,8300 1.841,3600
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m*® - 113 kW 1,0000000 0,86 0,14 213,1000 106,6200 198,1900
Insumo E9559 SICRO3 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,0000000 1,00 0,00 189,6000 113,4300 189,6000
Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,0000000 1,00 0,00 100,6700 65,3100 201,3500
Custo horario total de equipamentos 2849,1841
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3  Servente 4,0000000 23,78 95,13



Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

E

Composigao

Composi¢ao

Composigao

Composigao

Composi¢ao

Coédigo Banco
M1135 SICRO3

M1103 SICRO3
M1941 SICRO3
MO0028 SICRO3
MO0344 SICRO3
MO0005 SICRO3

M1943 SICRO3

Tempo Fixo Banco

5914647 SICRO3

5914647 SICRO3

5914363 SICRO3

5914647 SICRO3

5914647 SICRO3

Momento de Banco

MATERIAL
P6 de pedra

Pedrisco

Oleo tipo A1

Areia média

Cal hidratada - a granel
Brita O

Cimento asfaltico de petréleo - CAP 50/70

Descrigao

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
10 m3 - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
10 m® - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminh&o
silo de 30 m*

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
10 m3 - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre

Descrigao

Quantidade
0,4008700

0,1737300
8,0000000
0,0270200
14,4840000
0,0321700

0,0548100

Carga
M0028

M1135

MO0344

M1103

M0005

Quantidade

Unidade
m:i
m3
|
m3
kg
m3

t

Quantidade
0,0405300

0,6013100

0,0144800

0,2606000

0,0482600

LN

Adicional de Mao de obra (%)
Custo horario total de méo de obra
Custo horario total de execucao
Producao de equipe

Custo unitario de execugao

Custo do FIC

Custo do FIT

Preco Unitario

121,58

144,73
5,64
135,82
0,47
156,51
5.056,28

Custo unitario total de material

Unidade Preco Unitario
t 1,8500
t 1,8500
t 19,2800
t 1,8500
t 1,8500

Custo Total dos Tempos Fixos
Distancia Média de Transporte (DMT)
RP P FE

0,0000
95,1296
2944,3137
99,6
29,5614
1,8163

0

Custo Horario
48,74

25,14

45,15

3,67

6,80

5,03

277,13
411,6747
Custo Horario
0,0800

1,1100

0,2800

0,4800

0,0900

2,038

Custo Horario



Insumo MO0005 SICRO3 Brita O 0,0482600 5914359 5914374 5914389 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,25 1,00 0,82
0.0000 0.0000 0.0000

Insumo M1103 SICRO3 Pedrisco 0,2606000 5914359 5914374 5914389 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,25 1,00 0,82
0.0000 0.0000 0.0000

Insumo M1135 SICRO3 Pé de pedra 0,6013100 5914359 5914374 5914389 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,25 1,00 0,82
0.0000 0.0000 0.0000

Insumo M0028 SICRO3 Areia média 0,0405300 5914359 5914374 5914389 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,25 1,00 0,82
0.0000 0.0000 0.0000

Insumo MO0344 SICRO3 Cal hidratada - a granel 0,0144800 5914364 5914365 5914366 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
0,96 0,77 0,67
0.0000 0.0000 0.0000

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,96 LS => 0,00 MO com LS => 0,95

Valor do BDI => 92,98 Valor com BDI => 538,07

Total sem BDI 336.110,37

Total do BDI 70.237,38

Total Geral 406.347,75

Documento assinado digitalmente

GUILHERME CERETTA FLORES
Data: 07/07/2026 08:51:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Guilherme Ceretta Flores
Eng. Civil - CREA RS 241686



		2026-07-07T08:51:41-0300




