
 MUNICIPIO DE SAO GABRIEL
CNPJ: 88.768.080/0001-70 

Obra
QUADRA ESPORTIVA COBERTA - EMCEF JERÔNIMO MACHADO

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 20.430,36 5,25 %

 1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 12 139,02 162,91 5,22 168,13 1.954,92 62,64 2.017,56 0,52 %

 1.2  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 126,87 146,38 7,06 153,44 17.565,60 847,20 18.412,80 4,74 %

 2 SERVIÇOS INICIAIS 9.230,56 2,37 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2 463,81 41,41 519,52 560,93 82,82 1.039,04 1.121,86 0,29 %

 2.2  1100 Próprio Ref. SINAPI (93584) - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_04/2016

m² 5 860,73 252,46 788,51 1.040,97 1.262,30 3.942,55 5.204,85 1,34 %

 2.3  1301 Próprio LOCAÇÃO DA QUADRA M2 600,85 3,36 2,36 1,70 4,06 1.418,01 1.021,44 2.439,45 0,63 %

 2.4  00037524 SINAPI TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 
RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

M 120 3,20 0,00 3,87 3,87 0,00 464,40 464,40 0,12 %

 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 4.688,70 1,21 %

 3.1  101152 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 
14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

m³ 125 18,31 2,73 19,41 22,14 341,25 2.426,25 2.767,50 0,71 %

 3.2  96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 120 13,24 4,96 11,05 16,01 595,20 1.326,00 1.921,20 0,49 %

 4 ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA 138.065,65 35,51 %

 4.1 FUNDAÇÃO DOS PILARES PRÉ-MOLDADOS 22.352,78 5,75 %

 4.1.1  1318 Próprio Ref. SINAPI (100898) - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO 
ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO (EXCLUSIVE CONCRETO, 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)

M 32,4 65,89 14,81 64,88 79,69 479,84 2.102,12 2.581,96 0,66 %

 4.1.2  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

m³ 1,6 785,01 309,81 639,58 949,39 495,70 1.023,32 1.519,02 0,39 %

 4.1.3  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 6,8 532,35 110,25 533,57 643,82 749,70 3.628,28 4.377,98 1,13 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2026 - Rio Grande 
do Sul
SBC - 03/2026 - Rio Grande do 
Sul
SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande 
do Sul

20,94% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 4.1.4  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 9,45 117,31 105,83 36,04 141,87 1.000,09 340,58 1.340,67 0,34 %

 4.1.5  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 75,6 67,79 44,19 37,80 81,99 3.340,76 2.857,68 6.198,44 1,59 %

 4.1.6  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 247,79 13,15 3,26 12,64 15,90 807,80 3.132,06 3.939,86 1,01 %

 4.1.7  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 113,5 17,45 7,97 13,13 21,10 904,60 1.490,26 2.394,85 0,62 %

 4.2 PILARES PRÉ-MOLDADOS 52.619,03 13,53 %

 4.2.1  92421 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 180,02 117,24 59,33 82,46 141,79 10.680,59 14.844,45 25.525,04 6,57 %

 4.2.2  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 13,04 707,24 42,24 813,10 855,34 550,81 10.602,82 11.153,63 2,87 %

 4.2.3  92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 515,32 12,36 2,53 12,42 14,95 1.303,76 6.400,27 7.704,03 1,98 %

 4.2.4  92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 162,92 17,47 7,96 13,17 21,13 1.296,84 2.145,66 3.442,50 0,89 %

 4.2.5  100946 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

163 2,73 0,40 2,90 3,30 65,20 472,70 537,90 0,14 %

 4.2.6  100947 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

978 2,49 0,37 2,64 3,01 361,86 2.581,92 2.943,78 0,76 %

 4.2.7  100948 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXK
M

1141 0,95 0,14 1,01 1,15 159,74 1.152,41 1.312,15 0,34 %

 4.3 VIGAS PRÉ-MOLDADAS 63.093,84 16,23 %

 4.3.1  92455 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 175,56 166,57 63,40 138,05 201,45 11.130,50 24.236,06 35.366,56 9,10 %

 4.3.2  103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 12,8 729,27 62,96 819,02 881,98 805,89 10.483,45 11.289,34 2,90 %

 4.3.3  92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 541,6 12,36 2,53 12,42 14,95 1.370,25 6.726,67 8.096,92 2,08 %

 4.3.4  92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 172,05 17,47 7,96 13,17 21,13 1.369,52 2.265,90 3.635,42 0,94 %

 4.3.5  100946 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

160 2,73 0,40 2,90 3,30 64,00 464,00 528,00 0,14 %
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 4.3.6  100947 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

960 2,49 0,37 2,64 3,01 355,20 2.534,40 2.889,60 0,74 %

 4.3.7  100948 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXK
M

1120 0,95 0,14 1,01 1,15 156,80 1.131,20 1.288,00 0,33 %

 5 COBERTURA 89.093,67 22,92 %

 5.1  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 617,07 59,01 4,73 66,64 71,37 2.918,74 41.121,55 44.040,29 11,33 %

 5.2  100326 SINAPI CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 30,5 86,80 4,41 100,57 104,98 134,51 3.067,39 3.201,89 0,82 %

 5.3  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 617,07 51,72 11,56 50,99 62,55 7.133,33 31.464,40 38.597,73 9,93 %

 5.4  1300 Próprio CONTRAVENTAMENTO COM FERRO REDONDO DE 1/2" M 171 13,28 5,60 10,46 16,06 957,60 1.788,66 2.746,26 0,71 %

 5.5  100946 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

17,26 2,73 0,40 2,90 3,30 6,90 50,06 56,96 0,01 %

 5.6  100947 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

103,53 2,49 0,37 2,64 3,01 38,31 273,32 311,63 0,08 %

 5.7  100948 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXK
M

120,79 0,95 0,14 1,01 1,15 16,91 122,00 138,91 0,04 %

 6 PISO DE CONCRETO USINADO 80.447,30 20,69 %

 6.1  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 39,9 181,13 58,39 160,67 219,06 2.329,76 6.410,73 8.740,49 2,25 %

 6.2  97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 572,75 2,84 0,51 2,92 3,43 292,10 1.672,43 1.964,53 0,51 %

 6.3  00021141 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

m² 572,75 12,99 0,00 15,71 15,71 0,00 8.997,90 8.997,90 2,31 %

 6.4  97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 6,62 135,82 99,72 64,54 164,26 660,15 427,25 1.087,40 0,28 %

 6.5  00038408 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 49,54 635,27 0,00 768,30 768,30 0,00 38.061,58 38.061,58 9,79 %

 6.6  00044535 SINAPI SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 
40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

m³ 49,54 55,26 0,00 66,83 66,83 0,00 3.310,76 3.310,76 0,85 %

 6.7  1310 Próprio POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO - INCLUSO EQUIPAMENTO E MÃO DE 
OBRA

M² 572,75 10,45 6,34 6,30 12,64 3.631,24 3.608,33 7.239,56 1,86 %

 6.8  97114 SINAPI EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

M 359,4 0,43 0,37 0,15 0,52 132,98 53,91 186,89 0,05 %
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 6.9  1302 Próprio REJUNTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO M 359,4 7,43 2,21 6,78 8,99 794,27 2.436,74 3.231,01 0,83 %

 6.10  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 7133,76 0,80 0,00 0,97 0,97 0,00 6.919,75 6.919,75 1,78 %

 6.11  5914554 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 594,48 0,98 0,00 1,19 1,19 0,00 707,43 707,43 0,18 %

 7 PINTURA E DEMARCAÇÕES DA QUADRA 4.798,64 1,23 %

 7.1  102506 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 
EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 328 12,10 8,89 5,74 14,63 2.915,92 1.882,72 4.798,64 1,23 %

 8 EQUIPAMENTOS 17.917,69 4,61 %

 8.1  00025398 SINAPI CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 
M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", 
PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE 
POLIETILENO FIO 4 MM

UN 1 4.841,80 0,00 5.855,67 5.855,67 0,00 5.855,67 5.855,67 1,51 %

 8.2  00025399 SINAPI CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO 
GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, 
REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM 
FIBRA DE VIDRO

UN 1 2.939,40 0,00 3.554,91 3.554,91 0,00 3.554,91 3.554,91 0,91 %

 8.3  00025400 SINAPI PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 
X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% 
(SEM SUPORTE DE FIXACAO)

UN 1 3.871,74 0,00 4.682,48 4.682,48 0,00 4.682,48 4.682,48 1,20 %

 8.4  103766 SINAPI PAR DE ESTRUTURAS PARA TABELA DE BASQUETE METÁLICA TUBULAR 
CHUMBADA COM CONCRETO NO PISO, EXCETO TABELA, ARO E REDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 1 3.162,42 104,90 3.719,73 3.824,63 104,90 3.719,73 3.824,63 0,98 %

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 22.621,91 5,82 %

 9.1  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 32,00 30,55 8,15 38,70 488,80 130,40 619,20 0,16 %

 9.2  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 26,70 24,14 8,15 32,29 289,68 97,80 387,48 0,10 %

 9.3  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 4 47,40 51,06 6,27 57,33 204,24 25,08 229,32 0,06 %

 9.4  3341 ORSE Fornecimento de cabo multiplexado para rede 1x1x16+16mm2 m 55 6,95 0,00 8,41 8,41 0,00 462,55 462,55 0,12 %

 9.5  101538 SINAPI ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

UN 7 42,40 11,89 39,39 51,28 83,23 275,73 358,96 0,09 %

 9.6  3336 ORSE Fornecimento de alça preformada para cabo multiplex 16 mm2 un 7 4,10 0,00 4,96 4,96 0,00 34,72 34,72 0,01 %

 9.7  10794 ORSE Poste circular de concreto  7/150 - fornecimento e assentamento un 2 1.082,63 156,77 1.152,56 1.309,33 313,54 2.305,12 2.618,66 0,67 %

 9.8  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 145 17,64 4,16 17,17 21,33 603,20 2.489,65 3.092,85 0,80 %

 9.9  7872 ORSE Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm un 19 46,45 26,14 30,04 56,18 496,66 570,76 1.067,42 0,27 %

 9.10  934 ORSE Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de   1/2" un 52 13,75 7,40 9,23 16,63 384,80 479,96 864,76 0,22 %
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 9.11  914 ORSE Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de   1/2" un 15 23,54 7,40 21,07 28,47 111,00 316,05 427,05 0,11 %

 9.12  9974 ORSE Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1/2" x 3m un 52 90,58 32,68 76,87 109,55 1.699,36 3.997,24 5.696,60 1,47 %

 9.13  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 195 7,12 2,14 6,47 8,61 417,30 1.261,65 1.678,95 0,43 %

 9.14  12808 ORSE Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 
ou similar

un 14 129,58 18,01 138,70 156,71 252,14 1.941,80 2.193,94 0,56 %

 9.15  9975 ORSE Abraçadeira metálica tipo "D" de 1/2" un 83 5,74 4,36 2,58 6,94 361,88 214,14 576,02 0,15 %

 9.16  101873 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 270,19 97,89 228,88 326,77 97,89 228,88 326,77 0,08 %

 9.17  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 21,32 6,95 18,83 25,78 6,95 18,83 25,78 0,01 %

 9.18  9048 ORSE Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² 
ref.TEL-560 (pára-raio)

Un 2 53,09 6,54 57,67 64,21 13,08 115,34 128,42 0,03 %

 9.19  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 11,27 1,94 11,69 13,63 3,88 23,38 27,26 0,01 %

 9.20  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 12,30 2,56 12,32 14,88 5,12 24,64 29,76 0,01 %

 9.21  8297 ORSE Cabo de cobre nú 25 mm2 - fornecimento e assentamento (4,51m/kg) kg 3 130,13 3,49 153,89 157,38 10,47 461,67 472,14 0,12 %

 9.22  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 3 159,26 21,23 171,38 192,61 63,69 514,14 577,83 0,15 %

 9.23  104749 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 
DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 3 25,04 10,20 20,08 30,28 30,60 60,24 90,84 0,02 %

 9.24  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 3 65,79 8,04 71,53 79,57 24,12 214,59 238,71 0,06 %

 9.25  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 2 19,00 11,37 11,61 22,98 22,74 23,22 45,96 0,01 %

 9.26  11327 ORSE Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc un 2 25,21 13,06 17,43 30,49 26,12 34,86 60,98 0,02 %

 9.27  13782 ORSE Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x40A/30mA un 1 182,50 87,12 133,60 220,72 87,12 133,60 220,72 0,06 %

 9.28  12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de 
choque elétrico"- Placa E5

un 2 18,31 3,77 18,37 22,14 7,54 36,74 44,28 0,01 %

 9.29  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 2 9,91 2,79 9,20 11,99 5,58 18,40 23,98 0,01 %

 10 SERVIÇOS FINAIS 1.490,11 0,38 %

 10.1  C018 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRA M² 600,85 2,05 1,83 0,65 2,48 1.099,56 390,55 1.490,11 0,38 %

Totais -> 89.947,44 298.837,15 388.784,59

Total Geral 388.784,59

Total sem BDI 321.452,98
Total do BDI 67.331,61
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