
  

Obra
Reforma EMCEF Jerônimo Machado

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS INICIAIS 3.666,91 11,34 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,5 496,79 43,56 557,25 600,81 65,34 835,87 901,21 2,79 %

 1.2  100945 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM 
LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

630 3,63 0,50 3,89 4,39 315,00 2.450,70 2.765,70 8,55 %

 2 SERVIÇOS DE REPARO EM PAREDES 1.535,19 4,75 %

 2.1  1032 Próprio REPARO EM JUNTAS DE PAREDES DE PLACAS M 20 28,10 4,99 28,99 33,98 99,80 579,80 679,60 2,10 %

 2.2  102221 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE BASE ÁGUA 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 2 27,79 20,03 13,57 33,60 40,06 27,14 67,20 0,21 %

 2.3  1034 Próprio REF. SINAPI (100874) - PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PAREDE (2 
BARRAS)DO BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 651,89 35,13 753,26 788,39 35,13 753,26 788,39 2,44 %

 3 PISOS REFORMA E AMPLIAÇÃO (ACESSO PCD) 21.949,58 67,89 %

 3.1  1033 Próprio REF. SINAPI (87251) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA ANTIDERRAPANTE DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. (PISO SOBRE 
PISO)

m² 140 73,18 10,47 78,03 88,50 1.465,80 10.924,20 12.390,00 38,32 %

 3.2  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 65 59,48 10,47 61,46 71,93 680,55 3.994,90 4.675,45 14,46 %

 3.3  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 1,2 883,42 294,33 774,07 1.068,40 353,20 928,88 1.282,08 3,97 %

 3.4  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 1 222,23 75,22 193,54 268,76 75,22 193,54 268,76 0,83 %

 3.5  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 0,5 86,35 25,62 78,81 104,43 12,81 39,40 52,21 0,16 %

 3.6  104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,53 238,18 216,49 71,56 288,05 331,23 109,48 440,71 1,36 %

 3.7  90930 SINAPI CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

m² 10,2 91,47 28,26 82,36 110,62 288,25 840,07 1.128,32 3,49 %

 3.8  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 2 2,32 2,15 0,65 2,80 4,30 1,30 5,60 0,02 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 07/2026 - Rio Grande 
do Sul
SBC - 08/2026 - Rio Grande do 
Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande 
do Sul

20,94% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.

  



  

 3.9  104756 SINAPI FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023

m² 2 197,69 58,30 180,78 239,08 116,60 361,56 478,16 1,48 %

 3.10  102221 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE BASE ÁGUA 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 20 27,79 20,03 13,57 33,60 400,60 271,40 672,00 2,08 %

 3.11  105090 SINAPI PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. 
AF_03/2024

m² 1 459,98 29,64 526,65 556,29 29,64 526,65 556,29 1,72 %

 4 REPARO NA HIDRAULICA 45,99 0,14 %

 4.1  89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 3 12,68 7,45 7,88 15,33 22,35 23,64 45,99 0,14 %

 5 COBERTURA SOBRE A NOVA RAMPA 4.424,54 13,69 %

 5.1  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 12,5 27,78 8,59 25,00 33,59 107,38 312,50 419,87 1,30 %

 5.2  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 12,5 55,03 8,08 58,47 66,55 101,00 730,87 831,87 2,57 %

 5.3  105072 SINAPI PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, 
SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 
M. AF_03/2024

M 15 174,90 23,64 187,88 211,52 354,60 2.818,20 3.172,80 9,81 %

 6 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 707,64 2,19 %

 6.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 4 146,28 171,68 5,23 176,91 686,72 20,92 707,64 2,19 %

Totais -> 5.585,57 26.744,28 32.329,85

Total Geral 32.329,85

_______________________________________________________________
Guilherme Ceretta Flores

Setor de Engenharia

Total sem BDI 26.733,43
Total do BDI 5.596,42
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