
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
CNPJ: 88.768.080/0001-70 

Obra
Reforma EMCEF - Mascarenhas de Moraes

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS INICIAIS 4.474,38 7,99 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,5 463,81 41,41 519,52 560,93 62,12 779,29 841,40 1,50 %

 1.2  100945 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM 
LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

630 3,57 0,53 3,79 4,32 333,90 2.387,70 2.721,60 4,86 %

 1.3  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 30 4,04 3,67 1,22 4,89 110,10 36,60 146,70 0,26 %

 1.4  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 25 8,72 7,91 2,64 10,55 197,75 66,00 263,75 0,47 %

 1.5  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 58,6 2,32 2,14 0,67 2,81 125,40 39,27 164,67 0,29 %

 1.6  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 2 139,02 162,91 5,22 168,13 325,82 10,44 336,26 0,60 %

 2 REFORMA COBERTURA/FORRO/BEIRAL 13.236,90 23,65 %

 2.1  96111 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 25,3 73,80 21,72 67,53 89,25 549,52 1.708,51 2.258,03 4,03 %

 2.2  1043 Próprio Ref. SINAPI (9536) - FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS DE 
10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSA MEIA-CANA E TESTEIRA 
COM ALTURA DE 15CM

m² 11,2 239,99 59,81 230,43 290,24 669,87 2.580,82 3.250,69 5,81 %

 2.3  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 25 47,91 6,88 51,06 57,94 172,00 1.276,50 1.448,50 2,59 %

 2.4  92544 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 25 20,76 6,66 18,45 25,11 166,50 461,25 627,75 1,12 %

 2.5  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 6,5 60,42 8,73 64,34 73,07 56,75 418,22 474,96 0,85 %

 2.6  104756 SINAPI FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023

m² 22,8 187,75 55,42 171,64 227,06 1.263,58 3.913,39 5.176,97 9,25 %

 3 CONSTRUÇÃO SALA BIBLIOTECA - INFRAESTRUTURA 4.746,81 8,48 %

 3.1  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 12,5 13,15 3,26 12,64 15,90 40,75 158,00 198,75 0,36 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2026 - Rio Grande 
do Sul
SBC - 04/2026 - Rio Grande do 
Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande 
do Sul

20,94% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 3.2  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,44 106,51 96,17 32,64 128,81 138,48 47,01 185,49 0,33 %

 3.3  96533 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 28 92,18 49,85 61,63 111,48 1.395,80 1.725,64 3.121,44 5,58 %

 3.4  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 10 49,39 15,18 44,55 59,73 151,80 445,50 597,30 1,07 %

 3.5  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,9 554,39 100,59 569,89 670,48 90,53 512,90 603,43 1,08 %

 3.6  97621 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 0,25 133,61 119,90 41,69 161,59 29,98 10,43 40,40 0,07 %

 4 CONSTRUÇÃO SALA BIBLIOTECA - SUPRAESTRUTURA 2.738,45 4,89 %

 4.1  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 41,6 12,68 2,29 13,05 15,34 95,26 542,88 638,14 1,14 %

 4.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 38,15 14,55 5,23 12,37 17,60 199,52 471,92 671,44 1,20 %

 4.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 31 11,29 1,52 12,13 13,65 47,12 376,03 423,15 0,76 %

 4.4  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,5 554,39 100,59 569,89 670,48 150,89 854,84 1.005,72 1,80 %

 5 CONSTRUÇÃO SALA BIBLIOTECA - ALVENARIA 3.454,92 6,17 %

 5.1  103360 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 33,7 84,77 45,84 56,68 102,52 1.544,81 1.910,11 3.454,92 6,17 %

 6 CONSTRUÇÃO SALA BIBLIOTECA - ESQUADRIAS 4.154,16 7,42 %

 6.1  105037 SINAPI VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. 
AF_03/2024

M 4 34,72 22,64 19,35 41,99 90,56 77,40 167,96 0,30 %

 6.2  105030 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* 
CM. AF_03/2024

M 4 41,78 13,90 36,63 50,53 55,60 146,52 202,12 0,36 %

 6.3  90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 573,42 79,19 614,30 693,49 79,19 614,30 693,49 1,24 %

 6.4  94562 SINAPI JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO 
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 4,5 535,82 55,29 592,73 648,02 248,81 2.667,29 2.916,09 5,21 %

 6.5  97621 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 0,25 133,61 119,90 41,69 161,59 29,98 10,43 40,40 0,07 %

 6.6  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,2 554,39 100,59 569,89 670,48 20,12 113,98 134,10 0,24 %
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 7 CONSTRUÇÃO SALA BIBLIOTECA - CONTRAPISO E PISO 3.839,15 6,86 %

 7.1  87299 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_08/2019

m³ 1,95 498,70 129,16 473,97 603,13 251,86 924,24 1.176,10 2,10 %

 7.2  87248 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 38,5 57,19 9,59 59,58 69,17 369,22 2.293,84 2.663,05 4,76 %

 8 CONSTRUÇÃO SALA BIBLIOTECA - REVESTIMENTOS/ACABAMENTO 5.816,93 10,39 %

 8.1  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 70 7,60 5,49 3,70 9,19 384,30 259,00 643,30 1,15 %

 8.2  1041 Próprio REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), 
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

m² 70 28,06 24,00 9,94 33,94 1.680,00 695,80 2.375,80 4,24 %

 8.3  99861 SINAPI GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

m² 4,5 514,09 337,30 284,44 621,74 1.517,85 1.279,98 2.797,83 5,00 %

 9 CONSTRUÇÃO SALA BIBLIOTECA - FORRO E COBERTURA 9.283,84 16,59 %

 9.1  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 45,5 25,97 8,25 23,16 31,41 375,38 1.053,79 1.429,16 2,55 %

 9.2  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 45,5 51,02 7,61 54,09 61,70 346,26 2.461,10 2.807,35 5,02 %

 9.3  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 13,5 60,42 8,73 64,34 73,07 117,86 868,60 986,45 1,76 %

 9.4  96111 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 45,5 73,80 21,72 67,53 89,25 988,26 3.072,62 4.060,88 7,25 %

 10 CONSTRUÇÃO SALA BIBLIOTECA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.465,49 2,62 %

 10.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 60 4,63 1,58 4,02 5,60 94,80 241,20 336,00 0,60 %

 10.2  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 30 3,23 1,26 2,65 3,91 37,80 79,50 117,30 0,21 %

 10.3  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 13,31 3,51 12,59 16,10 3,51 12,59 16,10 0,03 %

 10.4  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 60 7,12 2,14 6,47 8,61 128,40 388,20 516,60 0,92 %

 10.5  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1 56,64 33,58 34,92 68,50 33,58 34,92 68,50 0,12 %

 10.6  97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 2 15,69 6,20 12,78 18,98 12,40 25,56 37,96 0,07 %
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 10.7  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6 21,66 12,07 14,13 26,20 72,42 84,78 157,20 0,28 %

 10.8  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 62,70 38,29 37,54 75,83 76,58 75,08 151,66 0,27 %

 10.9  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 53,06 34,95 29,22 64,17 34,95 29,22 64,17 0,11 %

 11 CONSTRUÇÃO SALA BIBLIOTECA - PINTURA 2.764,24 4,94 %

 11.1  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 68 4,46 1,79 3,60 5,39 121,72 244,80 366,52 0,65 %

 11.2  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 110 17,13 9,04 11,68 20,72 994,40 1.284,80 2.279,20 4,07 %

 11.3  102221 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE BASE ÁGUA 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 3,8 25,79 19,04 12,15 31,19 72,35 46,17 118,52 0,21 %

Totais -> 16.156,37 39.818,90 55.975,27

Total Geral 55.975,27

_______________________________________________________________
Guilherme Ceretta Flores

Setor de Engenharia

Total sem BDI 46.281,80
Total do BDI 9.693,47
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