PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL
CNPJ: 88.768.080/0001-70

Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
Reforma EMCEF - Mascarenhas de Moraes SINAPI - 02/2026 - Rio Grande 20,94% Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario
do Sul dos insumos de mao de obra, de acordo com as
SBC - 04/2026 - Rio Grande do bases.
Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande
do Sul
Sao Ga briel Planilha Or¢camentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 SERVICOS INICIAIS 4.474,38 7,99 %
1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 1,5 463,81 41,41 519,52 560,93 62,12 779,29 841,40 1,50 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
1.2 100945 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM TXK 630 3,57 0,53 3,79 4,32 333,90 2.387,70 2.721,60 4,86 %
LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 M
1.3 97647 SINAPI REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m? 30 4,04 3,67 1,22 4,89 110,10 36,60 146,70 0,26 %
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
1.4 97650 SINAPI REMOGCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA m? 25 8,72 7,91 2,64 10,55 197,75 66,00 263,75 0,47 %
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
1.5 97640 SINAPI REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA m? 58,6 2,32 2,14 0,67 2,81 125,40 39,27 164,67 0,29 %
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
1.6 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 2 139,02 162,91 5,22 168,13 325,82 10,44 336,26 0,60 %
COMPLEMENTARES
2 REFORMA COBERTURA/FORRO/BEIRAL 13.236,90 23,65 %
21 96111 SINAPI FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, m? 25,3 73,80 21,72 67,53 89,25 549,52 1.708,51 2.258,03 4,03 %

INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS

22 1043 Proprio Ref. SINAPI (9536) - FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS DE m? 11,2 239,99 59,81 230,43 290,24 669,87 2.580,82 3.250,69 5,81 %
10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSA MEIA-CANA E TESTEIRA
COM ALTURA DE 15CM

23 94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM m? 25 47,91 6,88 51,06 57,94 172,00 1.276,50 1.448,50 2,59 %
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

2.4 92544 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE2 m? 25 20,76 6,66 18,45 25,11 166,50 461,25 627,75 1,12 %
AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

25 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, M 6,5 60,42 8,73 64,34 73,07 56,75 418,22 474,96 0,85 %
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

2.6 104756 SINAPI FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E m? 22,8 187,75 55,42 171,64 227,06 1.263,58 3.913,39 5.176,97 9,25 %
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO.
AF_08/2023

3 CONSTRUGAO SALA BIBLIOTECA - INFRAESTRUTURA 4.746,81 8,48 %

3.1 104919 SINAPI ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 12,5 13,15 3,26 12,64 15,90 40,75 158,00 198,75 0,36 %

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
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ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CONSTRUGAO SALA BIBLIOTECA - SUPRAESTRUTURA

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONSTRUGAO SALA BIBLIOTECA - ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CONSTRUGAO SALA BIBLIOTECA - ESQUADRIAS

VERGA PRE-FABRICADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *10* CM.

AF_03/2024

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10*
CM. AF_03/2024

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

JANELA DE AGO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NAO
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAGAO COM
ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS,
FIXACAO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
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CONSTRUGAO SALA BIBLIOTECA - CONTRAPISO E PISO

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_08/2019

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 10 M2. AF_02/2023 PE

CONSTRUGAO SALA BIBLIOTECA - REVESTIMENTOS/ACABAMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA),
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019
CONSTRUGAO SALA BIBLIOTECA - FORRO E COBERTURA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

CONSTRUGAO SALA BIBLIOTECA - INSTALACOES ELETRICAS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_09/2024
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ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM M
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE UN
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CONSTRUGAO SALA BIBLIOTECA - PINTURA

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES m?

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS m?

DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE BASE AGUA m?

EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
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Totais ->

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

72,42

76,58

34,95

121,72
994,40
72,35

16.156,37

84,78

75,08

29,22

244,80
1.284,80
46,17

39.818,90

157,20 0,28 %
151,66 0,27 %
64,17 0,11 %
2.764,24 4,94 %
366,52 0,65 %
2.279,20 4,07 %
118,52 0,21 %
55.975,27
46.281,80
9.693,47
55.975,27



