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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL
CNPJ: 88.768.080/0001-70

Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais

Reforma EMCEF - Ernesto José Annoni SINAPI - 02/2026 - Rio Grande 20,94% Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario
do Sul dos insumos de mao de obra, de acordo com as
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande bases.
do Sul

ORSE - 02/2026 - Sergipe

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

SERVICOS INICIAIS 3.899,26 14,72 %

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m?2 1,5 463,81 41,41 519,52 560,93 62,12 779,29 841,40 318 %

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM TXK 630 3,57 0,53 3,79 4,32 333,90 2.387,70 2.721,60 10,27 %

LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 M

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 2 139,02 162,91 5,22 168,13 325,82 10,44 336,26 1,27 %

COMPLEMENTARES

REMOGAO DE TELHAS E FORROS 379,05 1,43 %

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m?2 20 4,04 3,67 1,22 4,89 73,40 24,40 97,80 0,37 %

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA m? 20 8,72 7,91 2,64 10,55 158,20 52,80 211,00 0,80 %

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA =~ m? 25 2,32 2,14 0,67 2,81 53,50 16,75 70,25 0,27 %

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

TELHADO / FORROS / REVESTIMENTOS 5.855,60 22,11 %

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM = m? 20 47,91 6,88 51,06 57,94 137,60 1.021,20 1.158,80 4,37 %

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM

INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.

AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE2 m? 20 20,76 6,66 18,45 25,11 133,20 369,00 502,20 1,90 %
AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS,  m? 20 73,80 21,72 67,53 89,25 434,40 1.350,60 1.785,00 6,74 %
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS

Ref. SINAPI (9536) - FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS DE m? 5 239,99 59,81 230,43 290,24 299,05 1.152,15 1.451,20 5,48 %
10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSA MEIA-CANA E TESTEIRA

COM ALTURA DE 15CM

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, M 10 79,25 3,41 92,43 95,84 34,10 924,30 958,40 3,62 %
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019

REPARO NA HIDRAULICA 9.737,63 36,76 %

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM UN 1 549,38 296,44 367,98 664,42 296,44 367,98 664,42 2,51 %
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS =
0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

Rua Duque de Caxias - Centro - Sdo Gabriel / RS
/ obras.engguilhermeceretta@gmail.com



4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

52

5.3

54

5.5

5.6

5.7

93358 SINAPI

1048 Proéprio

1049 Préprio

98094 SINAPI

1358 ORSE

91338 SINAPI

1046 Proéprio

97643 SINAPI
105090 SINAPI
102217 SINAPI

1050 Préprio

102491 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL
CNPJ: 88.768.080/0001-70

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m?

FOSSA SEPTICA - SEM FILTRO - EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE UNID
(PEAD, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, ADE
CAPACIDADE APROX. DE 1100 LITROS - NBR 7229, INCLUSO ESCAVAGAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), UNID
CAPACIDADE 1100 LITROS (NBR-13969, INCLUSO INSTALACAO) - ADE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, UN
DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,2

M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Mangueira trangada de alta pressédo spt 250p o = 3/4" m

REFORMA PISOS E ESQUADRIAS

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXAGAO ~ m?
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

REF. SINAPI (99861) - GRADIL EM FERRO FIXADO NO PISO, FORMADO m?
POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA m?
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SECAO 7,5 X 15 CM. m?
AF_03/2024

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 m?
DEMAOS. AF_01/2021
REPARO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (JANELAS E PORTAS). Hora

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, m?
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
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Totais ->

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

31,44

155,04

132,96

1.202,23

156,60

22,60

1.264,82

52,16
56,36
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98,36
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26.489,08

0,16 %

8,81 %
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13,81 %
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0,26 %
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0,21 %

21.901,14
4.587,94
26.489,08



