
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
CNPJ: 88.768.080/0001-70 

Obra
Reforma EMCEF - Ernesto José Annoni

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS INICIAIS 3.899,26 14,72 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,5 463,81 41,41 519,52 560,93 62,12 779,29 841,40 3,18 %

 1.2  100945 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM 
LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

630 3,57 0,53 3,79 4,32 333,90 2.387,70 2.721,60 10,27 %

 1.3  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 2 139,02 162,91 5,22 168,13 325,82 10,44 336,26 1,27 %

 2 REMOÇÃO DE TELHAS E FORROS 379,05 1,43 %

 2.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 20 4,04 3,67 1,22 4,89 73,40 24,40 97,80 0,37 %

 2.2  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 20 8,72 7,91 2,64 10,55 158,20 52,80 211,00 0,80 %

 2.3  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 25 2,32 2,14 0,67 2,81 53,50 16,75 70,25 0,27 %

 3 TELHADO  / FORROS  / REVESTIMENTOS 5.855,60 22,11 %

 3.1  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 20 47,91 6,88 51,06 57,94 137,60 1.021,20 1.158,80 4,37 %

 3.2  92544 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 20 20,76 6,66 18,45 25,11 133,20 369,00 502,20 1,90 %

 3.3  96111 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 20 73,80 21,72 67,53 89,25 434,40 1.350,60 1.785,00 6,74 %

 3.4  1043 Próprio Ref. SINAPI (9536) - FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS DE 
10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSA MEIA-CANA E TESTEIRA 
COM ALTURA DE 15CM

m² 5 239,99 59,81 230,43 290,24 299,05 1.152,15 1.451,20 5,48 %

 3.5  94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 10 79,25 3,41 92,43 95,84 34,10 924,30 958,40 3,62 %

 4 REPARO NA HIDRAULICA 9.737,63 36,76 %

 4.1  98108 SINAPI CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 1 549,38 296,44 367,98 664,42 296,44 367,98 664,42 2,51 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2026 - Rio Grande 
do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande 
do Sul
ORSE - 02/2026 - Sergipe

20,94% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 4.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,36 98,26 87,34 31,50 118,84 31,44 11,34 42,78 0,16 %

 4.3  1048 Próprio FOSSA SÉPTICA - SEM FILTRO - EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 
(PEAD, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, 
CAPACIDADE APROX. DE 1100 LITROS - NBR 7229,  INCLUSO ESCAVAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID
ADE

1 1.930,00 155,04 2.179,10 2.334,14 155,04 2.179,10 2.334,14 8,81 %

 4.4  1049 Próprio FILTRO ANAERÓBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), 
CAPACIDADE 1100 LITROS (NBR-13969, INCLUSO INSTALAÇÃO) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID
ADE

1 2.099,33 132,96 2.405,97 2.538,93 132,96 2.405,97 2.538,93 9,58 %

 4.5  98094 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 
M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 3.025,52 1.202,23 2.456,83 3.659,06 1.202,23 2.456,83 3.659,06 13,81 %

 4.6  1358 ORSE Mangueira trançada de alta pressão  spt 250p ø = 3/4" m 30 13,73 5,22 11,39 16,61 156,60 341,70 498,30 1,88 %

 5 REFORMA PISOS E ESQUADRIAS 6.617,54 24,98 %

 5.1  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,62 1.159,32 13,95 1.388,13 1.402,08 22,60 2.248,77 2.271,37 8,57 %

 5.2  1046 Próprio REF. SINAPI (99861) - GRADIL EM FERRO FIXADO NO PISO, FORMADO 
POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

m² 3,15 580,56 401,53 300,60 702,13 1.264,82 946,89 2.211,71 8,35 %

 5.3  97643 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 2 28,75 26,08 8,69 34,77 52,16 17,38 69,54 0,26 %

 5.4  105090 SINAPI PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. 
AF_03/2024

m² 2 460,05 28,18 528,20 556,38 56,36 1.056,40 1.112,76 4,20 %

 5.5  102217 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

m² 35 18,57 10,63 11,83 22,46 372,05 414,05 786,10 2,97 %

 5.6  1050 Próprio REPARO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (JANELAS E PORTAS). Hora 2 46,05 49,18 6,51 55,69 98,36 13,02 111,38 0,42 %

 5.7  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 2 22,61 10,22 17,12 27,34 20,44 34,24 54,68 0,21 %

Totais -> 5.906,79 20.582,29 26.489,08

Total Geral 26.489,08

_______________________________________________________________
Guilherme Ceretta Flores

Setor de Engenharia

Total sem BDI 21.901,14
Total do BDI 4.587,94
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