[ )
Prefeitura de Tramandai —
Secretaria Municiapal de Obras Tramandai
PLANILHA ORGAMENTARIA - PASSARELAS
ltem Descri¢cao Unid Quant. Custo Unitario Preco Total
1 PASSARELAS R$ 1.297.719,05
1.1 P1 - Passarela em frente a R. Parque Nautico R$ 47.421,06
1.1.1 |Construgdo de passarela m 30,00 R$ 1.494,17 R$ 44.825,02
1.1.2 [Re-construgio de passarela m
1.1.3 |Portico em madeira und 1,00 R$ 1.214,84 R$ 1.214,84
1.1.4 |Manutengio anual und 1,00 R$ 1.381,20 R$ 1.381,20
1.2 P2 - Passarela em frente a R. D. Pedro Il R$ 78.200,91
1.2.1 Construcio de passarela m
1.2.2 |Re-construgio de passarela m 50,00 R$ 1.494,17 R$ 74.708,37
1.2.3 |Portico em madeira und 1,00 R$ 1.214,84 R$ 1.214,84
1.2.4 |Manutengio anual und 1,00 R$ 2.277,70 R$ 2.277,70
1.3 P3 - Passarela em frente a R. Ubatuba de Farias R$ 78.200,91
1.3.1 Construgéo de passarela m
1.3.2 [Re-construgcio de passarela m 50,00 R$ 1.494,17 R$ 74.708,37
1.3.3 |Portico em madeira und 1,00 R$ 1.214,84 R$ 1.214,84
1.3.4 |Manutengio anual und 1,00 R$ 2.277,70 R$ 2.277,70
1.4 P4 - Passarela em frente a R. 12 de abril R$ 47.421,06
1.4.1 Construcao de passarela m
1.4.2 [Re-construgcido de passarela m 30,00 R$ 1.494,17 R$ 44.825,02
1.4.3 |Portico em madeira und 1,00 R$ 1.214,84 R$ 1.214,84
1.4.4 |Manutencgio anual und 1,00 R$ 1.381,20 R$ 1.381,20
1.5 P5 - Passarela em frente ao n° 1264 R$ 2.596,04
1.5.1 Construcao de passarela m 30,00
1.5.2 [Re-construgcido de passarela m
1.5.3 |Portico em madeira und 1,00 R$ 1.214,84 R$ 1.214,84
1.5.4 |Manutencio anual und 1,00 R$ 1.381,20 R$ 1.381,20
1.6 P6 - Mirante em frenta a Av. Igreja R$ 5.285,54
1.6.1 Construcao de passarela m 90,00
1.6.2 [Re-construcido de passarela m
1.6.3 |Portico em madeira und 1,00 R$ 1.214,84 R$ 1.214,84
1.6.4 |Manutencio anual und 1,00 R$ 4.070,70 R$ 4.070,70
1.7 P7 - Passarela em frente a Av. Caldas Junior R$ 93.590,83
1.7.1 Construcio de passarela m
1.7.2 |Re-construgdo de passarela m 60,00 R$ 1.494,17 R$ 89.650,05
1.7.3 |Portico em madeira und 1,00 R$ 1.214,84 R$ 1.214,84
1.7.4 |Manutencio anual und 1,00 R$ 2.725,95 R$ 2.725,95
1.8 P8 - Passarela em frente a R. Marisco R$ 93.590,83
1.8.1 Construcao de passarela m
1.8.2 |Re-construcéo de passarela m 60,00 R$ 1.494,17 R$ 89.650,05
1.8.3 |Portico em madeira und 1,00 R$ 1.214,84 R$ 1.214,84
1.8.4 |Manutengao anual und 1,00 R$ 2.725,95 R$ 2.725,95
1.9 P9 - Passarela em frente a R. Antunes Tavares R$ 93.590,83
1.9.1 Construcao de passarela m
1.9.2 |Re-construcéo de passarela m 60,00 R$ 1.494,17 R$ 89.650,05
1.9.3 [|Portico em madeira und 1,00 R$ 1.214,84 R$ 1.214,84
1.94 |Manutengao anual und 1,00 R$ 2.725,95 R$ 2.725,95
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1.10 P10 - Passarela em frente ao Paradouro Ondas do Sul R$ 3.940,79

1.10.1 |Construcdo de passarela m 60,00

1.10.2 [Re-construgao de passarela

1.10.3 [Portico em madeira und 1,00 R$ 1.214,84 R$ 1.214,84

1.10.4 |Manutengio anual und 1,00 R$ 2.725,95 R$ 2.725,95
1.11 P11 - Passarela em frente a Av. Osvaldo Bastos R$ 78.200,91

1.11.1 |Construcdo de passarela m

1.11.2 [Re-construgdo de passarela m 50,00 R$ 1.494,17 R$ 74.708,37

1.11.3 [Portico em madeira und 1,00 R$ 1.214,84 R$ 1.214,84

1.11.4 |Manutengio anual und 1,00 R$ 2.277,70 R$ 2.277,70
1.12 P12 - Passarela em frente a Av. Senador Alberto Pasqualini R$ 78.200,91

1.12.1 |Construcdo de passarela m 50,00 R$ 1.494,17 R$ 74.708,37

1.12.2 [Re-construgao de passarela m

1.12.3 [Portico em madeira und 1,00 R$ 1.214,84 R$ 1.214,84

1.12.4 |Manutengio anual und 1,00 R$ 2.277,70 R$ 2.277,70
1.13 P13 - Passarela em frente a R. Veneza R$ 3.492,54

1.13.1 [Construgcdo de passarela m 50,00

1.13.2 [Re-construgdo de passarela m

1.13.3 [Portico em madeira und 1,00 R$ 1.214,84 R$ 1.214,84

1.13.4 |Manutengio anual und 1,00 R$ 2.277,70 R$ 2.277,70
1.14 P14 - Passarela em frente a R. Roma R$ 2.596,04

1.14.1 [Construgcdo de passarela m 30,00

1.14.2 [Re-construgdo de passarela m

1.14.3 [Portico em madeira und 1,00 R$ 1.214,84 R$ 1.214,84

1.14.4 |Manutengio anual und 1,00 R$ 1.381,20 R$ 1.381,20
1.15 [P15 - Passarela em frente a Av. Perimetral (praga coruja) R$ 47.421,06

1.15.1 [Construgio de passarela m

1.15.2 |Re-construgdo de passarela m 30,00 R$ 1.494,17 R$ 44.825,02

1.15.3 |Portico em madeira und 1,00 R$ 1.214,84 R$ 1.214,84

1.15.4 |Manutengio anual und 1,00 R$ 1.381,20 R$ 1.381,20
1.16 P16 - Passarela em frente a R. Belem R$ 2.596,04

1.16.1 [Construgcdo de passarela m 30,00

1.16.2 [Re-construgdo de passarela m

1.16.3 [Portico em madeira und 1,00 R$ 1.214,84 R$ 1.214,84

1.16.4 |Manutencao anual und 1,00 R$ 1.381,20 R$ 1.381,20
1.17 [P17 - Passarela em frente a Av. Belo Horizonte R$ 47.421,06

1.17.1 |Construgdo de passarela m 30,00 R$ 1.494,17 R$ 44.825,02

1.17.2 |Re-construgdo de passarela m

1.17.3 |Portico em madeira und 1,00 R$ 1.214,84 R$ 1.214,84

1.17.4 |Manutengao anual und 1,00 R$ 1.381,20 R$ 1.381,20
1.18 [P18 - Passarela em frente a Av. Curitiba R$ 3.044,29

1.18.1 [Construgcao de passarela m 40,00

1.18.2 |Re-construgéo de passarela m

1.18.3 |Portico em madeira und 1,00 R$ 1.214,84 R$ 1.214,84

1.18.4 |Manutencgao anual und 1,00 R$ 1.829,45 R$ 1.829,45
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1.19 P19 - Passarela em frente a R. Guanabara R$ 2.596,04

1.19.1 |Construgdo de passarela m 30,00

1.19.2 [Re-construgao de passarela m

1.19.3 [Portico em madeira und 1,00 R$ 1.214,84 R$ 1.214,84

1.19.4 |Manutengio anual und 1,00 R$ 1.381,20 R$ 1.381,20
1.20 P20 - Passarela em frente a Av. Manaus R$ 2.596,04

1.20.1 |Construcado de passarela m 30,00

1.20.2 [Re-construgao de passarela m

1.20.3 [Portico em madeira und 1,00 R$ 1.214,84 R$ 1.214,84

1.20.4 |Manutengio anual und 1,00 R$ 1.381,20 R$ 1.381,20
1.21 P21 - Passarela em frente a Av. Porto Alegre R$ 2.371,91

1.21.1 |Construcdo de passarela m 25,00

1.21.2 [Re-construgao de passarela m

1.21.3 [Portico em madeira und 1,00 R$ 1.214,84 R$ 1.214,84

1.21.4 |Manutengio anual und 1,00 R$ 1.157,07 R$ 1.157,07
1.22 P22 - Passarela em frente a Av. Recife R$ 47.421,06

1.22.1 [Construgcdo de passarela m 30,00 R$ 1.494,17 R$ 44.825,02

1.22.2 |Re-construgao de passarela m

1.22.3 |Portico em madeira und 1,00 R$ 1.214,84 R$ 1.214,84

1.22.4 |Manutengio anual und 1,00 R$ 1.381,20 R$ 1.381,20
1.23 P23 - Passarela em frente a R Salvador R$ 70.505,95

1.23.1 [Construcdo de passarela m 45,00 R$ 1.494,17 R$ 67.237,53

1.23.2 |Re-construgdo de passarela m

1.23.3 [Portico em madeira und 1,00 R$ 1.214,84 R$ 1.214,84

1.23.4 |Manutengio anual und 1,00 R$ 2.053,57 R$ 2.053,57
1.24 |P24 - Passarela em frente a Av. Ver. Ivo Schneider (praca Oasis) R$ 39.726,10

1.24.1 [Construgdo de passarela m

1.24.2 |Re-construgdo de passarela m 25,00 R$ 1.494,17 R$ 37.354,19

1.24.3 [Portico em madeira und 1,00 R$ 1.214,84 R$ 1.214,84

1.24.4 |Manutengio anual und 1,00 R$ 1.157,07 R$ 1.157,07
1.25 [P25 - Passarela em frente ao n°63 (Oasis do Sul) R$ 3.044,29

1.25.1 [Construgcio de passarela m 40,00

1.25.2 [Re-construgao de passarela m

1.25.3 |Portico em madeira und 1,00 R$ 1.214,84 R$ 1.214,84

1.25.4 |Manutengio anual und 1,00 R$ 1.829,45 R$ 1.829,45
1.26 |[P26 - Passarela em frente a R Nova R$ 47.421,06

1.26.1 |Construgdo de passarela m 30,00 R$ 1.494,17 R$ 44.825,02

1.26.2 |[Re-construgdo de passarela m

1.26.3 |Portico em madeira und 1,00 R$ 1.214,84 R$ 1.214,84

1.26.4 |Manutencgao anual und 1,00 R$ 1.381,20 R$ 1.381,20
1.27 P27 - Passarela em frente a R Hortencias R$ 55.116,02

1.27.1 |Construgdo de passarela m 35,00 R$ 1.494,17 R$ 52.295,86

1.27.2 |Re-construgdo de passarela m

1.27.3 |Portico em madeira und 1,00 R$ 1.214,84 R$ 1.214,84

1.27.4 |Manutengio anual und 1,00 R$ 1.605,32 R$ 1.605,32
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PLANILHA ORGAMENTARIA - PASSARELAS
ltem Descri¢cao | Unid Quant. Custo Unitario Preco Total
1.28 P28 - Passarela em frente a R das Begonias R$ 47.421,06
1.28.1 |Construcdo de passarela m 30,00 R$ 1.494,17 R$ 44.825,02
1.28.2 [Re-construgao de passarela m
1.28.3 [Portico em madeira und 1,00 R$ 1.214,84 R$ 1.214,84
1.28.4 |Manutengio anual und 1,00 R$ 1.381,20 R$ 1.381,20
1.29 P29 - Passarela em frente a praga Jardim Atlantico R$ 2.596,04
1.29.1 |Construgdo de passarela m 30,00
1.29.2 [Re-construgao de passarela m
1.29.3 [Portico em madeira und 1,00 R$ 1.214,84 R$ 1.214,84
1.29.4 |Manutengio anual und 1,00 R$ 1.381,20 R$ 1.381,20
1.30 P30 - Passarela entre R. do Paraiso e Rua 4 R$ 62.810,98
1.30.1 |Construcdo de passarela m
1.30.2 [Re-construgao de passarela m 40,00 R$ 1.494,17 R$ 59.766,70
1.30.3 [Portico em madeira und 1,00 R$ 1.214,84 R$ 1.214,84
1.30.4 |Manutencio anual und 1,00 R$ 1.829,45 R$ 1.829,45
1.31 P31 - Passarela em frente a R. R2 R$ 2.820,16
1.31.1 [Construgcdo de passarela m 35,00
1.31.2 [Re-construgdo de passarela m
1.31.3 [Portico em madeira und 1,00 R$ 1.214,84 R$ 1.214,84
1.31.4 |Manutengio anual und 1,00 R$ 1.605,32 R$ 1.605,32
1.32 P32 - Passarela Portal do Eden R$ 47.421,06
1.32.1 [Construgcdo de passarela m 30,00 R$ 1.494,17 R$ 44.825,02
1.32.2 [Re-construgao de passarela m
1.32.3 [Portico em madeira und 1,00 R$ 1.214,84 R$ 1.214,84
1.32.4 |Manutengio anual und 1,00 R$ 1.381,20 R$ 1.381,20
1.33 [P33 - Passarela em frente a R. Bremen (Rua Xama R$ 55.116,02
1.33.1 |Construcdo de passarela m
1.33.2 |Re-construgdo de passarela m 35,00 R$ 1.494,17 R$ 52.295,86
1.33.3 [Portico em madeira und 1,00 R$ 1.214,84 R$ 1.214,84
1.33.4 |Manutengio anual und 1,00 R$ 1.605,32 R$ 1.605,32
1.34 [P34 - Passarela em frente a Av. Aldeia R$ 1.923,66
1.34.1 |Construcdo de passarela m 15,00
1.34.2 |Re-construcdo de passarela m
1.34.3 [Portico em madeira und 1,00 R$ 1.214,84 R$ 1.214,84
1.34.4 |Manutengio anual und 1,00 R$ 708,82 R$ 708,82

* Considerando que as passarelas sdo implantada em ambiente litoraneo, sujeito a acdo da maresia, ventos, umidade e intensa incidéncia de
radiagao solar, adotou-se, para fins de estimativa dos custos do ciclo de vida, um percentual de 3% ao ano sobre o valor de implantagdo da
estrutura, destinado as manutengbes preventivas e corretivas de pequeno porte, percentual compativel com estruturas expostas a ambiente
marinho.

JAQUELINE FERREIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A152414-3

MARCIO MACIEL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RS236197
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DEPENGE - Departamento Municipal de Engenharia

COMPOSIGOES

Composigao 01 - Passarelas Licitadas

Item Descricao | Unid Quant Valor licitado Preco/m
1 Custo média por metro linear de Passarela R$ 1.494,17
1.1 Passarela em frente a Av. Osvaldo Bastos m 50,00 R$ 69.100,00 R$ 1.382,00
1.2 Passarela em frente ao N°1268 m 30,60 R$ 51.600,00 R$ 1.686,27
1.3 Passarela em frente a Av. Guanabara m 50,92 R$ 72.012,48 R$ 1.414,23
* Planilhas das licitagbes em anexo
Composicao 02 - Pérticos
Item Descricao Unid Quant Preco (c/BDI) Valor
2 Portico fornecimento instalacao R$ 1.214,84
2.1 Tabua 2,5x30x300 cm unid 2,00 R$ 68,75 R$ 137,50
2.2 Coluna 15x15x400 cm unid 2,00 R$ 327,50 R$ 655,00
2.3 Prego galvanizado lentilhado anelado 17x27| unid 10,00 R$ 0,21 R$ 2,13
Lixamento de madeira para aplicacao de
2.4 , Pl EEEE 8,04 R$ 2,78 R$ 22,31
fundo ou pintura (SINAPI cod. 102193)
25 Pintura tinta stain (SINAPI cod. 102213) 8,04 R$ 32,50 R$ 261,30
Marceneiro com encargos complementares
2.6 g P m 4,00 R$ 34,15 R$ 136,60
(SINAPI cod. 88273)
* base sinapi dez/25
JAQUELINE FERREIRA MARCIO MACIEL
ARQUITETA E URBANISTA ENGENHEIRO CIVIL
CAU A152414-3 CREA RS236197
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Secretaria Municiapal de Obras Tramandai

QUEM CONKECE AMA

DEPENGE - Departamento Municipal de Engenharia

PLANILHA ORGAMENTARIA - TOTEM PUBLICITARIO PAINEL DE LED

ltem Descricéo Unid Quant. Custo Unitario Preco Total

1 Totem publicitario painel de led R$ 1.288.770,00

Totem publicitario painel de led

1.1 . . ~
fornecimento e instalacao

unid 17,00 R$ 75.810,00 | R$ 1.288.770,00

JAQUELINE FERREIRA MARCIO MACIEL
ARQUITETA E URBANISTA ENGENHEIRO CIVIL
CAU A152414-3 CREA RS236197
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Secretaria Municiapal de Obras Tramandai

QUEM CONKECE AMA

DEPENGE - Departamento Municipal de Engenharia

PLANILHA ORGAMENTARIA - BICICLETARIO

ltem Descricéo Unid Quant. Custo Unitario Preco Total
1 bicicletario R$ 113.304,00
1.1 Bicicletario fornecimento e instalagao unid 24,00 R$ 4.721,00 R$ 113.304,00
JAQUELINE FERREIRA MARCIO MACIEL
ARQUITETA E URBANISTA ENGENHEIRO CIVIL
CAU A152414-3 CREA RS236197
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PLANILHA DE ORCAMENTO GLOBAL

Custo Preco
Item Fonte Codigo Descricao Unid Quant Unitario |BDI(%)| Unitario Preco Total
(sem BDI) (com BDI)
R$ 69.100,00
CONSTRUGAO DE PASSARELA R$ 69.100,00
1. ESTRADA CORONEL JOAO LINCK R$ 69.100,00
1.1, ADMINISTRACAO DE OBRA R$ 1.518,00
1.1.1 SINAPI 90777 |[ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 100,00 BDI 1 RS 126,50 RS$ 1.518,00
1.2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 5.122,36
1.2.1 | COMPOS. 8 MOBILIZACAO DE OBRA UN 1,00 150,00 BDI 1 RS 189,75 RS 189,75
122 SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE M2 4,50 280,00 BDI 1 RS 354,20 RS 1.593,90
MADEIRA. AF_ 03/2022_PS
1.2.3 | COMPOS. 10 LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA UN 1,00 2639,30 | BDI1 | RS 3.338,71 RS 3.338,71
1.3. ESTRUTUTRA DA PASSARELA R$ 56.758,55
131 | compos. 1 PILARES DNE EUCALIPTO TRATADO E AUTOCLAVADO @ 14/26cm - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 118,80 42,93 BDI 1 RS 54,31 RS 6.451,61
(CRAVACAO)
1.3.2 | COMPOS. 2 VIGA DE MADEIRA TRATADA AUTOCLAVADA - 8x20 cm - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 42,57 130,15 BDI 1 RS 164,64 RS 7.008,71
1.3.3 | COMPOS. 3 CAIBROS DE MADEIRA TRATADA AUTOCLAVADA - 5x10 cm - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 275,00 41,10 BDI 1 RS 51,99 RS 14.297,66
1.3.4 | COMPOS. 4 GUARDA CORPO DE MADEIRA TRATADA AUTOCLAVADA M 110,00 82,40 BDI 1 RS 104,24 R$ 11.465,96
1.3.5 | COMPOS. 5 CORRIMAO DE MADEIRA TRATADA AUTOCLAVADA - 5x10 cm M 110,00 26,65 BDI 1 RS 33,71 RS 3.708,35
1.3.6 | COMPOS. 6 DECK DE MADEIRA TRATADA AUTOCLAVADA - 10x2,5 cm M2 118,25 92,43 BDI 1 RS 116,92 RS 13.826,26
1.4 REVESTIMENTO RS 4.897,45
1.4.1 SINAPI 102193 |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 118,25 1,94 BDI 1 RS 2,45 R$ 290,20
1.4.2 | COMPOS. 7 PINTURA STAIN - RESINA ALQUIDICA COR IMBUIA - 2 DEMAOS M2 118,25 30,80 BDI 1 RS 38,96 RS 4.607,26
1.5 SERVICOS FINAIS RS 803,63
1.5.1 | COMPOS. 11 DESMOBILIZACAO DE OBRA UN 1,00 173,28 BDI 1 RS$ 219,20 RS 219,20
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10M3 - CARGA COM
1.5.2 SINAPI 100982 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 50,00 9,24 BDI 1 RS 11,69 RS 584,43

AF_07/2020

Assinado de forma digital por

EDUARDO oAy
GASTAL:62222767 GASTAL62222767091
Dados: 2025.01.10 11:30:00
091 -03'00
Engenheiro Civil Eduardo Gastal
Responsavel Técnico CREA RS 146146
CPF n° 622.227.670-91




Est. Francisca Oliveira Vieira, 881

Telefone: (51) 992462875 = =

Belém Novo - Porlo Alegre - RS g
CNPJ: 07.656.902/0001-20 = 'J

PLANILHA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI

OBRA: PASSARELA AV. BEIRAMAR

REFERENCIA SINAPI — JULHO/2025

BDI - 25,00%

Custo Unitario

Custo Unitario

Iltem Referéncia Descrigao Unidade | Quant. (sem BDI) (com BDI) Preco Total
1. CONSTRUCAO DE PASSARELA
1.1 ADMINISTRACAO DA OBRA R$ 1.732,32
111 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 R$ 115,49 R$ 144,36 R$ 1.732,32
1.2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 6.203,45
1.21 COMPOSIQAO 08 MOBILIZA(;AO DE OBRA UN 1,00 R$ 183,78 R$ 229,73 R$ 229,73
122 | SAPi 103680 | FOTNECIVENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA OO CHAPA wo | ars | Reasses | Resesst | Rszasrie
1.2.3 | COMPOSICAO 10 |LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA UN 1,00 R$ 3.069,25 R$ 3.836,56 R$ 3.836,56
1.3 ESTRUTURA DA PASSARELA R$ 39.406,96
1.3.1 | comMPosICAO 01 Egéﬁgglaiﬁggéﬁ'ﬁ ?AI/T@E)D(%E @L/ig%%'SAVADO PEYET M | 165,00 R$ 46,75 R$ 58,44 R$ 9.642,60
1.3.2 COMPOSIQAO 02 |VIGA DE MADEIRA TRATADA - 8x20cm - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO M 33,00 R$ 131,99 R$ 164,99 R$ 5.444,67
133 COMPOSICAO 03 ﬁ\g_?AR&gESAADEIRA TRATADA E AUTOCLAVA 5x10 - FORNECIMENTO E M 168,30 R$ 34,50 R$ 4313 R$ 7.258,78
1.3.4 | COMPOSICAO 04 | GUARDA CORPO 67,32 R$ 100,60 R$ 125,75 R$ 8.465,49
135 COMF’OSIQAO 05 | CORRIMAO DE MADEIRA TRATADA E AUTOCLAVADA - 5x10cm M 134,64 R$ 20,04 R$ 25,05 R$ 3.372,73
1.3.6 | COMPOSICAO 06 |DECK DE GRAPIA - TIPO BOLEADO - 10x2,5cm M2 67,32 R$ 62,06 R$ 77,58 R$ 5.222,69
1.4 REVESTIMENTO R$ 3.438,54
141 SINAPI 102193 IAI;(_AOI\]/IJEZISI'ZI'](-) DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. M2 69,96 R$ 2,09 R$ 2,61 R$ 182,60
1.4.2 COMPOSICAO 07 |PINTURA STAIN - RESINA ALQUIDICA COR IMBUIA - 2 DEMAOS M2 69,96 R$ 37,23 R$ 46,54 R$ 3.255,94




1.5.1 | COMPOSICAO 09 |DESMOBILIZACAO DE OBRA UN 1,00 R$ 183,78 R$ 229,73 R$ 229,73

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
152 SINAPI 100982 |10m? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80m? / 111 M3 50,00 R$ 9,42 R$ 11,78 R$ 589,00
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:M3). AF_07/2020

Porto Alegre, 13 de janeiro de 2026.

Documento assinado digitalmente Documento assinade digitalmente
h- MARIO SERGIO PEIXOTO h. MARNE NUNES PEIXOTO
w Data: 14/01/2026 14:36:09-0300 M Data: 14/01/2026 11:09:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br verifique em https://validar.iti.gov.br
CONSTRUMAPE CONSTRUQOES LTDA. MARNE NUNES PEIXOTO

ENGENHEIRO CIVIL CREA RS196100



Planilhal 2

Modalidade Concorréncia eletronica N EE 2026
. . construgdo de uma passarela de madeira na Orla da Beira Mar
Descrigao do Objeto
Licitante OLGUINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ 58.382.534/0001-00
Tipo de Objeto OBRAS DE ENGENHARIA
Prego Total Proposto RS 72.012,48
CODIGO DESCRIGAO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO S/BDI | BDI % | PREGO C/BDI PRECO TOTAL
1 CONSTRUGAO DO TRAPICHE - R$ RS 72.012,48
11 ADMINISTRACAO DE OBRA RS R$ 2.596,80
111 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ERCARGOS H 24,00 RS 86,56 25,00 RS RS 108,20 RS RS 2.596,80
SINAPI 90777 COMPLEMENTARES
12 SERVICOS PRELIMINARES RS RS 3.287,78
1.2.1 COMPOSICAO 08 MOBILIZACAO DE OBRA UN 1,00 RS 141,46 25,00 RS RS 176,83 RS RS 176,83
122 FORNECIMENTO E INSTALCAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 3,75 RS 343,99 25,00 RS RS 429,99 RS RS 1.612,46
SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_03/2022_PS
123 COMPOSICAO 12 LIGAGAO PROVISORIA DE FORGA E LUZ UN 1,00 RS 1198,79 25,00 RS RS 1.498,49 RS RS 1.498,49
13 ESTRUTURA DA PASSARELA RS RS 59.874,18
131 N PILARES DE EUCALIPTO TRATADO E AUTOCLAVADO 14/26CM- M 277,20 RS 35,65 25,00 RS RS 44,56 RS RS 12.352,03
COMPOSICAO 01 FORNECIMENTO E
INSTALACAO (CRAVAGAO)
132 X VIGA DE MADEIRA TRATADA E AUTOCLAVADA - 7,5%20 CM - M 61,49 RS 58,93 25,00 RS RS 73,66 RS RS 4.529,35
COMPOSICAO 02 FORNECIMENTO E INSTALAGAO
133 - CAIBROS DE MADEIRA TRATADA E AUTOCLAVADA - 5X10 CM - M 294,80 RS 42,16 25,00 RS RS 52,70 RS RS 15.535,96
COMPOSICAO 03 FORNECIMENTO E
INSTALACAO
134 COMPOSICAO 04 GUARDA CORPO M 117,92 RS 113,58 25,00 RS RS 141,98 RS RS 16.742,28
135 COMPOSICAO 05 CORRIMAO DE MADEIRA TRATADA E AUTOCLAVADA - 5X20 CM M 117,92 RS 21,61 25,00 RS RS 27,01 RS RS 3.185,02
136 COMPOSICAO 06 DECK DE GRAPIA - TIPO BOLEADO - 10X2,5 CM M2 126,76 RS 47,52 25,00 RS RS 59,40 RS RS 7.529,54
14 REVESTIMENTO RS RS 5.624,26
141 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU M2 168,24 RS 1,63 25,00 RS RS 2,04 RS RS 343,21
SINAPI 102193 PINTURA. AF_01/2021
1.4.2 COMPOSICAO 07 PINTURA STAIN - RESINA ALQUIDICA COR IMBUIA - 2 DEMAOS M2 168,24 RS 25,11 25,00 RS RS 31,39 RS RS 5.281,05
15 SERVICOS FINAIS RS RS 629,46
1.5.1 COMPOSICAO 13 DESMOBILIZACAO DE OBRA um 1,00 RS 141,57 25,00 RS RS 176,96 RS RS 176,96
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO 7,24 25,00 RS 9,05 RS 452,50
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
15.2 SINAPI 100982 (CAGAMBA DE 0,80M*/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3) m3 50,00 RS RS RS
AF 07/2020

ASEIMADD DIGITALMENTE
OLGUINS CONSTRUTORAE INCORPORADORA’

A
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A N Quadro de Composigéo do BDI Grau de Sigilo
y #PUBLICO
N° OPE_RACAO N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 0
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
MOBILIARIO URBANDO / 1
Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de céiculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA ) )
Construgdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento.e pavimentag8o de vias urbanas
%
Itens Siglas
g Adotado
Administragdo Central AC 3,80%
Seguro e Garantia SG 0,32%
Risco R 0,50%
Despesas Financeiras DF 1,05%
Lucro L 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneragéo) CPRB 3,60%
BDI SEM desoneragio (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD | 20,23%
. BDI COM desoneracgéo BDIDES | 25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+S + R + G)*(1 + DF}*(1+1) -1
(1-CP-ISS-CRPB)

BD/ =

respectiva aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde & 100%, com a

Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administrag&o Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigio Previdencidria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orgamento foi COM

Observagdes:
0 terca-feira, 8 de setembro de 2026
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: Eng. Civil Marcio Maciel
CREA/CAU: CREA RS236197
ART/RRT: 0

PMv3.15




L
Prefeitura de Tramandai @
Secretaria Municipal de Obras Tramandal

DEPENGE - Departamento Municipal de Engenharia

DEMONSTARTIVO DA COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCAIS

COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
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Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem
considerar INNS sobre 132, conforme Lei n®

TOTAL(A+B+C+D) ‘ ,12% 56,67% 111,95% 69,29%

Tramandai, 08 de setembro de 20286.

Mo g
MARCIOR.'MACIEL

ENGENHEIRO CIVIL
CREA RS236197
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