

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 013/2024

PROPOSTA

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA, pessoa jurídica de direito privado sediada em Novo Hamburgo, à rodovia RS 239, n.º 707, inscrita no CNPJ sob n.º 88.256.979/0001-04, fone/fax (51) 3396-6000, email: licitacoes@pavicon.com.br, através de seu representante legal abaixo firmado, vem à presença de Vs. Ss. formular a sua **proposta de preço para execução das obras remanescentes de pavimentação asfáltica de ruas do Município de Santo Antônio da Patrulha**, conforme os serviços descritos na planilha em anexo.

| LOTE | ITEM | QUANT | UNID    | ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO                                                                                                                                                                       | VALOR                 |
|------|------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1    | 1    | 1     | serviço | Pavimentação/capeamento asfáltico, recuperação e complementação dos dispositivos de drenagem existentes, sinalização viária e acessibilidade na Rua Paul Harris, com 207 metros de extensão.  | R\$ 163.118,46        |
|      | 2    | 1     | serviço | Pavimentação/capeamento asfáltico, recuperação e complementação dos dispositivos de drenagem existentes, sinalização viária e acessibilidade na Rua São João, com 175 metros de extensão.     | R\$ 266.424,63        |
|      | 3    | 1     | serviço | Pavimentação/capeamento asfáltico, recuperação e complementação dos dispositivos de drenagem existentes, sinalização viária e acessibilidade na Rua São Paulo, com 291,12 metros de extensão. | R\$ 390.939,18        |
|      |      |       |         | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                  | <b>R\$ 820.482,27</b> |

VALOR DA PROPOSTA

O valor global é de R\$ 820.482,27 (oitocentos e vinte mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos), sendo R\$ 492.289,37 (quatrocentos e noventa e dois mil e duzentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos) para materiais e R\$ 328.192,90 (trezentos e vinte e oito mil e cento e noventa e dois reais e noventa centavos) para mão de obra.

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta dias).

Novo Hamburgo, 07 de julho de 2025.

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA

**BATISTA  
ROQUE**  
**BAGATTINI:2511  
4336991**

Assinado digitalmente por BATISTA ROQUE  
BAGATTINI:25114336991  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF  
A3, OU=Presencial, OU=39342649000126, OU=AC  
SingulardID Multipla, CN=BATISTA ROQUE  
BAGATTINI:25114336991  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização:  
Data: 2025-07-07 13:36:41-0300  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Batista Roque Bagattini  
Sócio-administrador  
Resp. Técnico – Eng. Civil CREA RS 044790-D

| PLANILHA DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA |                                                                                                                                                                                         |           |              |              |            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|
| DESCRIPTIVO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |           | PREÇO R\$    |              | A EXECUTAR |              |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |           | VALOR S/BDI  | VALOR UN.    | QTDE.      | VALOR TOTAL  |
| <b>ITEM 01 - RUA PAUL HARRIS</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |           |              |              |            |              |
| 1                                                                                                                      | SERVIÇOS INICIAIS                                                                                                                                                                       |           |              |              |            |              |
| 1.1                                                                                                                    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                     | Mês       | R\$ 6.116,31 | R\$ 7.554,26 | 0,25       | R\$ 1.888,56 |
| 1.2                                                                                                                    | CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                       | Unid.     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 1.3                                                                                                                    | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                                                               | m²        | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 1.4                                                                                                                    | MOBILIZAÇÃO PARA 100 KM                                                                                                                                                                 | Unid.     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 1.5                                                                                                                    | DESMOBILIZAÇÃO PARA 100 KM                                                                                                                                                              | Unid.     | R\$ 5.840,28 | R\$ 7.213,33 | 1,00       | R\$ 7.213,33 |
| 2                                                                                                                      | SINALIZAÇÃO DE OBRA                                                                                                                                                                     |           |              |              |            |              |
| 2.1                                                                                                                    | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE                                                                                                                            | m         | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 2.2                                                                                                                    | PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DE OBRA                                                                                                                                                         | Unid. Dia | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 3                                                                                                                      | CORTES E REMOÇÕES                                                                                                                                                                       |           |              |              |            |              |
| 3.1                                                                                                                    | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (esp. 10cm)                                                                             | m²        | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 3.2                                                                                                                    | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, PARA DMT ATÉ 30 KM                                                                                               | m³ x km   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 3.3                                                                                                                    | REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDO                                                                                                                                                               | m²        | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 3.4                                                                                                                    | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, PARA DMT ATÉ 30 KM                                                                                               | m³ x km   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 3.5                                                                                                                    | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1 A CATEGORIA - SOLOS DE BAIXA CAPCIDADE                                                                                    | m³        | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 3.6                                                                                                                    | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, PARA DMT ATÉ 30 KM - SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE                                                                   | m³ x km   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 4                                                                                                                      | DRENAGEM PLUVIAL                                                                                                                                                                        |           |              |              |            |              |
| 4.1                                                                                                                    | ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50M ATÉ 3,00M RETROESCAVADEIRA, LARGURA DE 0,8M A 1,50M EM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA           | m³        | R\$ 9,65     | R\$ 11,92    | 14,40      | R\$ 171,70   |
| 4.2                                                                                                                    | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, PARA DMT ATÉ 30 KM                                                                                               | m³ x km   | R\$ 2,94     | R\$ 3,63     | 28,80      | R\$ 104,59   |
| 4.3                                                                                                                    | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS                                                                                                                                         | m³        | R\$ 1,63     | R\$ 2,02     | 2,88       | R\$ 5,81     |
| 4.4                                                                                                                    | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL                                                                                              | m³        | R\$ 256,56   | R\$ 316,87   | 0,96       | R\$ 304,20   |
| 4.5                                                                                                                    | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020                                                                       | t x km    | R\$ 1,68     | R\$ 2,07     | 34,56      | R\$ 71,53    |
| 4.6                                                                                                                    | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO NOMINLA DE 400 MM                                                                                       | m         | R\$ 129,32   | R\$ 159,72   | 8,00       | R\$ 1.277,76 |
| 4.7                                                                                                                    | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA (NÃOINCLUI FORNECIMENTO) | m         | R\$ 61,61    | R\$ 76,10    | 8,00       | R\$ 608,78   |
| 4.8                                                                                                                    | SAIBRO PARA REATERRO DE VALAS                                                                                                                                                           | m³        | R\$ 47,26    | R\$ 58,37    | 2,56       | R\$ 149,42   |

| DESCRIPTIVO |                                                                                                                                                                                                                                            |         | PREÇO R\$   |           | A EXECUTAR |              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------|------------|--------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                            |         | VALOR S/BDI | VALOR UN. | QTDE.      | VALOR TOTAL  |
| 4.9         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, PARA DMT ATÉ 30 KM                                                                                                                                                  | m³ x km | R\$ 2,94    | R\$ 3,63  | 25,60      | R\$ 92,97    |
| 4.10        | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1 x1 x 2,00 M PARA REDE DE ESGOTO - PV TIPO A                                                                                        | Unid.   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 4.11        | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,6 x 1 x 1,20M                                                                                                                           | Unid.   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 4.12        | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                                                             | m³      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 4.13        | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, PARA DMT ATÉ 30 KM                                                                                                                                                  | m³ x km | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 4.14        | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA                                                                                                       | m²      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 4.15        | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,20 x 1,20 x 2,00 M PARA REDE DE ESGOTO - PV TIPO B                                                                                 | Unid.   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 4.16        | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,50 x 1,50 x 2,00 M PARA REDE DE ESGOTO - PV TIPO C                                                                                 | Unid.   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 4.17        | REFORMA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. (Composição adaptada 97949)                                                                                     | Unid.   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 4.18        | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 4.19        | ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 3ª CAT BUEIROS                                                                                                                                                                                                    | m³      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 5           | MEIO - FIO, RAMPAS, PASSEIOS E ACESSIBILIDADE                                                                                                                                                                                              |         |             |           |            |              |
| 5.1         | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, COMP. 1 m, *30 X 15/ 12* cm (H X L1/L2)                                                                | m       | R\$ 56,78   | R\$ 70,12 | 24,00      | R\$ 1.682,95 |
| 5.2         | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                                                                | m³      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 5.3         | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS COM PROF. ATÉ 1,50M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE), ESCAVADEIRA (0,80 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA                                               | m³      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 5.4         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, PARA DMT ATÉ 30 KM                                                                                                                                                  | m³ x km | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 5.5         | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE O SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA                                                                                                 | m²      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | 0,00       | R\$ 0,00     |

| DESCRIPTIVO |                                                                                                                                             |        | PREÇO R\$    |              | A EXECUTAR |               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|------------|---------------|
|             |                                                                                                                                             |        | VALOR S/BDI  | VALOR UN.    | QTDE.      | VALOR TOTAL   |
| 5.6         | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 10 CM                | m³     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00      |
| 5.7         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, PARA DMT ATÉ 30 KM                                                   | t x km | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00      |
| 5.8         | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 6 CM, ARMADO | m²     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00      |
| 5.9         | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM                                                                          | Unid.  | R\$ 13,06    | R\$ 16,13    | 42,00      | R\$ 677,38    |
| 5.10        | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015                        | m²     | R\$ 75,11    | R\$ 92,77    | 30,72      | R\$ 2.849,98  |
| 6           | ESTRUTURA DO PAVIMENTO                                                                                                                      |        |              |              |            |               |
| 6.1         | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE                                                | m²     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00      |
| 6.2         | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE                     | m³     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00      |
| 6.3         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020                           | t x km | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00      |
| 6.4         | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - REFORÇO PISTA                     | m³     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00      |
| 6.5         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - REFORÇO PISTA           | t x km | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00      |
| 7           | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ                                                                                                                        |        |              |              |            |               |
| 7.1         | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO                                                                                                  | m²     | R\$ 9,07     | R\$ 11,20    | 828,00     | R\$ 9.275,55  |
| 7.2         | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR - 1C - PISTA DE ROLAMENTO                                                                                 | m²     | R\$ 3,06     | R\$ 3,78     | 868,00     | R\$ 3.280,52  |
| 7.3         | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - REPERFILAGEM ESP = 3 Cm        | m³     | R\$ 1.314,06 | R\$ 1.623,00 | 26,04      | R\$ 42.262,80 |
| 7.4         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020                           | t x km | R\$ 1,68     | R\$ 2,07     | 1.328,04   | R\$ 2.748,67  |
| 7.5         | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR - 1C - CAPEAMENTO                                                                                         | m²     | R\$ 3,06     | R\$ 3,78     | 868,00     | R\$ 3.280,52  |
| 7.6         | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - CAPEAMENTO ESP = 4 Cm       | m³     | R\$ 1.456,56 | R\$ 1.799,00 | 34,72      | R\$ 62.461,18 |
| 7.7         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, PARA DMT ATÉ 30 KM                                                  | t x km | R\$ 1,68     | R\$ 2,07     | 1.770,72   | R\$ 3.664,89  |
| 8           | SINALIZAÇÃO VIÁRIA                                                                                                                          |        |              |              |            |               |
| 8.1         | PINTURA FAIXA DE SEGURANÇA - BRANCA COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO                           | m²     | R\$ 23,98    | R\$ 29,61    | 16,00      | R\$ 473,82    |
| 8.2         | PINTURA DE LINHA CONTÍNUA - COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO                                   | m      | R\$ 5,26     | R\$ 6,50     | 414,00     | R\$ 2.689,15  |

| DESCRIPTIVO            |                                                                                                                           |           | PREÇO R\$    |              | A EXECUTAR |                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|----------------|
|                        |                                                                                                                           |           | VALOR S/BDI  | VALOR UN.    | QTDE.      | VALOR TOTAL    |
| 8.3                    | PINTURA DE LINHA DE RETENÇÃO - BRANCA COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO       | m²        | R\$ 23,98    | R\$ 29,61    | 2,40       | R\$ 71,07      |
| 8.4                    | PINTURA DE LINHA DE TRACEJADA - COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO             | m         | R\$ 5,26     | R\$ 6,50     | 12,00      | R\$ 77,95      |
| 8.5                    | PINTURA DE LEGENDA DE PISTA - BRANCA COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO        | m²        | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00       |
| 8.6                    | COMPOSIÇÃO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA LOSÂNGO 0,2025 m2 (L = 45 cm)COM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO         | Unid.     | R\$ 582,42   | R\$ 719,35   | 2,00       | R\$ 1.438,70   |
| 8.7                    | COMPOSIÇÃO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA CIRCULAR 0,20 m2 (D = 50 cm)COM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO          | Unid.     | R\$ 580,60   | R\$ 717,10   | 2,00       | R\$ 1.434,20   |
| 8.8                    | COMPOSIÇÃO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA PARE - OCTOGONAL 0,302m2 (L = 25 cm) COM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO | Unid.     | R\$ 655,09   | R\$ 809,10   | 2,00       | R\$ 1.618,21   |
| 8.9                    | COMPOSIÇÃO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA RETANGULAR - 0,60 X 0,90m COM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO            | Unid.     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00       |
| 8.10                   | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NR DE RUA, DIMENSÕES 45 x 25cm                                                      | Unid.     | R\$ 853,27   | R\$ 1.053,88 | 2,00       | R\$ 2.107,75   |
| 8.11                   | Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação                                           | Unid.     | R\$ 95,74    | R\$ 118,25   | 25,00      | R\$ 2.956,18   |
| 8.12                   | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação                       | Unid.     | R\$ 27,13    | R\$ 33,51    | 20,00      | R\$ 670,12     |
| 8.13                   | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO                                                                            | m²        | R\$ 2,06     | R\$ 2,54     | 2.170,00   | R\$ 5.508,18   |
|                        |                                                                                                                           |           |              | R\$ 0,00     |            | R\$ 163.118,46 |
| ITEM 02 - RUA SÃO JOÃO |                                                                                                                           |           |              |              |            |                |
| 1                      | SERVIÇOS INICIAIS                                                                                                         |           |              |              |            |                |
| 1.1                    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                       | Mês       | R\$ 6.116,31 | R\$ 7.554,26 | 0,50       | R\$ 3.777,13   |
| 1.2                    | CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                         | Unid.     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00       |
| 1.3                    | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                 | m²        | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00       |
| 1.4                    | MOBILIZAÇÃO PARA 100 KM                                                                                                   | Unid.     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00       |
| 1.5                    | DESMOBILIZAÇÃO PARA 100 KM                                                                                                | Unid.     | R\$ 5.840,28 | R\$ 7.213,33 | 1,00       | R\$ 7.213,33   |
| 2                      | SINALIZAÇÃO DE OBRA                                                                                                       |           |              |              |            |                |
| 2.1                    | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE                                                              | m         | R\$ 15,82    | R\$ 19,54    | 87,50      | R\$ 1.709,63   |
| 2.3                    | PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DE OBRA                                                                                           | Unid. Dia | R\$ 2,09     | R\$ 2,58     | 150,00     | R\$ 386,61     |
| 3                      | CORTES E REMOÇÕES                                                                                                         |           |              |              |            |                |
| 3.1                    | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (esp. 10cm)               | m²        | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00       |
| 3.2                    | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, PARA DMT ATÉ 30 KM                                 | m³ x km   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00       |
| 3.3                    | REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDO                                                                                                 | m²        | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00       |
| 3.4                    | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, PARA DMT ATÉ 30 KM                                 | m³ x km   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00       |
| 3.5                    | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1 A CATEGORIA - SOLOS DE BAIXA CAPCIDADE                      | m³        | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00       |
| 3.6                    | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, PARA DMT ATÉ 30 KM - SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE     | m³ x km   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00       |
| 4                      | DRENAGEM PLUVIAL                                                                                                          |           |              |              |            |                |

| DESCRIPTIVO |                                                                                                                                                                                         |         | PREÇO R\$   |           | A EXECUTAR |             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------|------------|-------------|
|             |                                                                                                                                                                                         |         | VALOR S/BDI | VALOR UN. | QTDE.      | VALOR TOTAL |
| 4.1         | ESCAVAÇÃO MECÂNZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50M ATÉ 3,00M RETROESCAVADEIRA, LARGURA DE 0,8M A 1,50M EM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA            | m³      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | 0,00       | R\$ 0,00    |
| 4.2         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, PARA DMT ATÉ 30 KM                                                                                               | m³ x km | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | 0,00       | R\$ 0,00    |
| 4.3         | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS                                                                                                                                         | m³      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | 0,00       | R\$ 0,00    |
| 4.4         | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL                                                                                              | m³      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | 0,00       | R\$ 0,00    |
| 4.5         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020                                                                       | t x km  | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | 0,00       | R\$ 0,00    |
| 4.16        | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO NOMINLA DE 400 MM                                                                                       | m       | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | 0,00       | R\$ 0,00    |
| 4.17        | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERENCIA (NÃOINCLUI FORNECIMENTO) | m       | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | 0,00       | R\$ 0,00    |
| 4.18        | SAIBRO PARA REATERRO DE VALAS                                                                                                                                                           | m³      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | 0,00       | R\$ 0,00    |
| 4.19        | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, PARA DMT ATÉ 30 KM                                                                                               | m³ x km | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | 0,00       | R\$ 0,00    |
| 4.20        | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1 x1 x 2,00 M PARA REDE DE ESGOTO - PV TIPO A                                     | Unid.   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | 0,00       | R\$ 0,00    |
| 4.21        | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,6 x 1 x 1,20M                                                                        | Unid.   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | 0,00       | R\$ 0,00    |
| 4.22        | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                          | m³      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | 0,00       | R\$ 0,00    |
| 4.23        | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, PARA DMT ATÉ 30 KM                                                                                               | m³ x km | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | 0,00       | R\$ 0,00    |
| 4.24        | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA                                                    | m²      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | 0,00       | R\$ 0,00    |
| 4.25        | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,20 x 1,20 x 2,00 M PARA REDE DE ESGOTO - PV TIPO B                              | Unid.   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | 0,00       | R\$ 0,00    |
| 4.26        | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,50 x 1,50 x 2,00 M PARA REDE DE ESGOTO - PV TIPO C                              | Unid.   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | 0,00       | R\$ 0,00    |
| 4.27        | REFORMA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. (Composição adaptada 97949)                                  | Unid.   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | 0,00       | R\$ 0,00    |

| DESCRIPTIVO |                                                                                                                                                                                                                                            |         | PREÇO R\$   |            | A EXECUTAR |              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|--------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                            |         | VALOR S/BDI | VALOR UN.  | QTDE.      | VALOR TOTAL  |
| 4.28        | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00   | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 4.29        | ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 3ª CAT BUEIROS                                                                                                                                                                                                    | m³      | R\$ 177,84  | R\$ 219,65 | 9,00       | R\$ 1.976,85 |
| 5           | MEIO - FIO, RAMPAS, PASSEIOS E ACESSIBILIDADE                                                                                                                                                                                              |         |             |            |            |              |
| 5.1         | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, COMP. 1 m, *30 X 15/ 12* cm (H X L1/L2)                                                                | m       | R\$ 0,00    | R\$ 0,00   | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 5.2         | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                                                                | m³      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00   | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 5.3         | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS COM PROF. ATÉ 1,50M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE), ESCAVADEIRA (0,80 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA                                               | m³      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00   | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 5.4         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, PARA DMT ATÉ 30 KM                                                                                                                                                  | m³ x km | R\$ 0,00    | R\$ 0,00   | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 5.5         | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE O SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA                                                                                                 | m²      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00   | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 5.6         | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 10 CM                                                                                                               | m³      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00   | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 5.7         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, PARA DMT ATÉ 30 KM                                                                                                                                                  | m³ x km | R\$ 0,00    | R\$ 0,00   | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 5.8         | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 6 CM, ARMADO                                                                                                | m²      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00   | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 5.9         | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM                                                                                                                                                                         | Unid.   | R\$ 13,06   | R\$ 16,13  | 42,00      | R\$ 677,38   |
| 5.10        | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015                                                                                                                       | m²      | R\$ 75,11   | R\$ 92,77  | 30,72      | R\$ 2.849,98 |
| 6           | ESTRUTURA DO PAVIMENTO                                                                                                                                                                                                                     |         |             |            |            |              |
| 6.1         | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE                                                                                                                                               | m²      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00   | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 6.2         | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE                                                                                                                    | m³      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00   | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 6.3         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020                                                                                                                          | t x km  | R\$ 0,00    | R\$ 0,00   | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 6.4         | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - REFORÇO PISTA                                                                                                                    | m³      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00   | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 6.5         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - REFORÇO PISTA                                                                                                          | t x km  | R\$ 0,00    | R\$ 0,00   | 0,00       | R\$ 0,00     |

| DESCRIPTIVO             |                                                                                                                                       |        | PREÇO R\$    |              | A EXECUTAR |                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|------------|----------------|
|                         |                                                                                                                                       |        | VALOR S/BDI  | VALOR UN.    | QTDE.      | VALOR TOTAL    |
| 7                       | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ                                                                                                                  |        |              |              |            |                |
| 7.1                     | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO                                                                                            | m²     | R\$ 9,07     | R\$ 11,20    | 472,50     | R\$ 5.293,11   |
| 7.2                     | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR - 1C - PISTA DE ROLAMENTO                                                                           | m²     | R\$ 3,06     | R\$ 3,78     | 1.675,00   | R\$ 6.330,51   |
| 7.3                     | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - REPERFILAGEM ESP = 3 Cm  | m³     | R\$ 1.314,06 | R\$ 1.623,00 | 50,25      | R\$ 81.555,52  |
| 7.4                     | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020                     | t x km | R\$ 1,68     | R\$ 2,07     | 2.562,75   | R\$ 5.304,17   |
| 7.5                     | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR - 1C - CAPEAMENTO                                                                                   | m²     | R\$ 3,06     | R\$ 3,78     | 1.675,00   | R\$ 6.330,51   |
| 7.6                     | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - CAPEAMENTO ESP = 4 Cm | m³     | R\$ 1.456,56 | R\$ 1.799,00 | 67,00      | R\$ 120.532,82 |
| 7.7                     | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, PARA DMT ATÉ 30 KM                                            | t x km | R\$ 1,68     | R\$ 2,07     | 3.417,00   | R\$ 7.072,22   |
| 8                       | SINALIZAÇÃO VIÁRIA                                                                                                                    |        |              |              |            |                |
| 8.1                     | PINTURA FAIXA DE SEGURANÇA - BRANCA COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO                     | m²     | R\$ 23,98    | R\$ 29,61    | 12,80      | R\$ 379,06     |
| 8.2                     | PINTURA DE LINHA CONTÍNUA - COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO                             | m      | R\$ 5,26     | R\$ 6,50     | 350,00     | R\$ 2.273,43   |
| 8.3                     | PINTURA DE LINHA DE RETENÇÃO - BRANCA COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO                   | m²     | R\$ 23,98    | R\$ 29,61    | 2,40       | R\$ 71,07      |
| 8.4                     | PINTURA DE LINHA DE TRACEJADA - COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO                         | m      | R\$ 5,26     | R\$ 6,50     | 12,00      | R\$ 77,95      |
| 8.5                     | PINTURA DE LEGENDA DE PISTA - BRANCA COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO                    | m²     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00       |
| 8.6                     | COMPOSIÇÃO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA LOSÂNGO 0,2025 m2 (L = 45 cm)COM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO                     | Unid.  | R\$ 582,42   | R\$ 719,35   | 1,00       | R\$ 719,35     |
| 8.7                     | COMPOSIÇÃO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA CIRCULAR 0,20 m2 (D = 50 cm)COM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO                      | Unid.  | R\$ 580,60   | R\$ 717,10   | 2,00       | R\$ 1.434,20   |
| 8.8                     | COMPOSIÇÃO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA PARE - OCTOGONAL 0,302m2 (L = 25 cm) COM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO             | Unid.  | R\$ 655,09   | R\$ 809,10   | 1,00       | R\$ 809,10     |
| 8.9                     | COMPOSIÇÃO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA RETANGULAR - 0,60 X 0,90m COM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO                        | Unid.  | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00       |
| 8.10                    | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NR DE RUA, DIMENSÕES 45 x 25cm                                                                  | Unid.  | R\$ 853,27   | R\$ 1.053,88 | 2,00       | R\$ 2.107,75   |
| 8.11                    | Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação                                                       | Unid.  | R\$ 95,74    | R\$ 118,25   | 25,00      | R\$ 2.956,18   |
| 8.12                    | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação                                   | Unid.  | R\$ 27,13    | R\$ 33,51    | 10,00      | R\$ 335,06     |
| 8.13                    | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO                                                                                        | m²     | R\$ 2,06     | R\$ 2,54     | 1.675,00   | R\$ 4.251,71   |
|                         |                                                                                                                                       |        |              | R\$ 0,00     |            | R\$ 266.424,63 |
| ITEM 03 - RUA SÃO PAULO |                                                                                                                                       |        |              |              |            |                |

| DESCRIPTIVO |                                                                                                                                                                                                                                   |       | PREÇO R\$   |              | A EXECUTAR |              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|------------|--------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                   |       | VALOR S/BDI | VALOR UN.    | QTDE.      | VALOR TOTAL  |
| 1.1.        | SERVIÇOS INICIAIS                                                                                                                                                                                                                 |       |             |              |            |              |
| 1.1.1.      | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                         | M2    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 1.1.2.      | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                      | MES   | R\$ 895,84  | R\$ 1.106,45 | 2,00       | R\$ 2.212,91 |
| 1.1.3.      | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018                                                                                                                                                                                               | M     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 1.1.4.      | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018                                                                                                                                                                      | M2    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 1.1.5.      | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                | M3XKM | R\$ 0,00    | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 1.2.        | RECOMPOSIÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EXISTENTES                                                                                                                                                                              |       | R\$ 0,00    |              |            |              |
| 1.2.1.      | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                                        | M3    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 1.2.2.      | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                | M3XKM | R\$ 0,00    | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 1.2.3.      | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020                                                                                   | M2    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 1.2.4.      | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018                                                                                                                 | M3    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 1.2.5.      | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M                                                                                                                         | UN    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 1.3.        | ESTRUTURA DE PAVIMENTO                                                                                                                                                                                                            |       |             |              |            |              |
| 1.3.1.      | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 1.3.2.      | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                | M3XKM | R\$ 0,00    | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 1.3.3.      | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                                                                         | M3    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 1.3.4.      | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020                                                                                                                 | M3XKM | R\$ 0,00    | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 1.3.5.      | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                                                               | M3    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 1.3.6.      | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 7XKM). AF_07/2020                                                                                                                 | M3XKM | R\$ 0,00    | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00     |
| 1.4.        | MEIOS-FIOS                                                                                                                                                                                                                        |       |             |              |            |              |
| 1.4.1.      | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017                                                                                                           | M3    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00     |

| DESCRIPTIVO |                                                                                                                                                                                                                        |       | PREÇO R\$    |              | A EXECUTAR |                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|----------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                        |       | VALOR S/BDI  | VALOR UN.    | QTDE.      | VALOR TOTAL    |
| 1.4.2.      | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016  | M     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00       |
| 1.4.3.      | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00       |
| 1.4.4.      | REATERRO MANUAL DE VALAS COM PLACA VIBRATÓRIA                                                                                                                                                                          | M3    | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00       |
| 1.4.5.      | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                     | M3XKM | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00       |
| 1.5.        | CAPEAMENTO ASFÁLTICO                                                                                                                                                                                                   |       |              |              |            |                |
| 1.5.1.      | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.                                                                                                                                                                      | M2    | R\$ 9,07     | R\$ 11,20    | 2.624,38   | R\$ 29.399,24  |
| 1.5.2.      | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - USINAGEM PRÓPRIA                                                                                          | M3    | R\$ 1.314,06 | R\$ 1.623,00 | 78,73      | R\$ 127.778,44 |
| 1.5.3.      | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020                                                                                                      | TXKM  | R\$ 1,78     | R\$ 2,20     | 2.011,39   | R\$ 4.424,83   |
| 1.5.4.      | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C                                                                                                                                                             | M2    | R\$ 3,06     | R\$ 3,78     | 2.624,38   | R\$ 9.918,60   |
| 1.5.5.      | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - USINAGEM PRÓPRIA                                                                                       | M3    | R\$ 1.456,56 | R\$ 1.799,00 | 104,98     | R\$ 188.858,73 |
| 1.5.6.      | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020                                                                                                      | TXKM  | R\$ 1,78     | R\$ 2,20     | 2.682,03   | R\$ 5.900,17   |
| 1.6.        | PASSEIOS E ACESSIBILIDADE                                                                                                                                                                                              |       |              |              |            |                |
| 1.6.1.      | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                                | M3    | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00       |
| 1.6.2.      | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                     | M3XKM | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | 0,00       | R\$ 0,00       |
| 1.6.3.      | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021                                                                  | M2    | R\$ 0,73     | R\$ 0,90     | 72,00      | R\$ 64,67      |
| 1.6.4.      | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019                                                                          | M3    | R\$ 123,35   | R\$ 152,35   | 7,20       | R\$ 1.096,93   |
| 1.6.5.      | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM).                                                                                                                 | M3XKM | R\$ 1,78     | R\$ 2,20     | 122,40     | R\$ 269,27     |
| 1.6.6.      | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022                                                                   | M2    | R\$ 77,42    | R\$ 95,62    | 72,00      | R\$ 6.884,89   |

| DESCRIPTIVO             |                                                                                                                                                                                  |         | PREÇO R\$    |              | A EXECUTAR |                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|----------------|
|                         |                                                                                                                                                                                  |         | VALOR S/BDI  | VALOR UN.    | QTDE.      | VALOR TOTAL    |
| 1.6.7.                  | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM                                                                                                             | UN      | R\$ 13,40    | R\$ 16,54    | 80,00      | R\$ 1.323,58   |
| 1.7.                    | SINALIZAÇÃO VIÁRIA                                                                                                                                                               |         |              |              |            |                |
| 1.7.1.                  | SUPORTE METÁLICO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                           | UNIDADE | R\$ 400,88   | R\$ 495,13   | 6,00       | R\$ 2.970,79   |
| 1.7.2.                  | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA                                                                                                                | M2      | R\$ 608,64   | R\$ 751,74   | 1,70       | R\$ 1.277,95   |
| 1.7.3.                  | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM                                                                                                                | UN      | R\$ 86,95    | R\$ 107,39   | 4,00       | R\$ 429,56     |
| 1.7.4.                  | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                                                                       | M2      | R\$ 2,08     | R\$ 2,56     | 292,00     | R\$ 748,79     |
| 1.7.5.                  | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M       | R\$ 6,01     | R\$ 7,42     | 270,00     | R\$ 2.003,33   |
| 1.7.6.                  | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021                       | M2      | R\$ 24,41    | R\$ 30,15    | 36,00      | R\$ 1.085,31   |
| 1.8.                    | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA                                                                                                                                                            |         |              |              |            |                |
| 1.8.1.                  | ADMINITRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                               | MÊS     | R\$ 6.948,73 | R\$ 8.582,37 | 0,50       | R\$ 4.291,19   |
|                         |                                                                                                                                                                                  |         |              |              |            | R\$ 390.939,18 |
| VALOR TOTAL DA OBRA R\$ |                                                                                                                                                                                  |         |              |              |            | R\$ 820.482,27 |

Novo Hamburgo, 07 de julho de 2025.

**BATISTA ROQUE**  
**BAGATTINI:2511**  
**4336991**

Assinado digitalmente por BATISTA ROQUE  
 =BAGATTINI:25114336991  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF  
 A3, OU=Presencial, OU=39342649000126, OU=AC  
 SingularID Múltipla, CN=BATISTA ROQUE  
 BAGATTINI:25114336991  
 Razão: Eu estou aprovando este documento  
 Localização:  
 Data: 2025.07.07 13:37:04-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Batista Roque Bagattini  
 Sócio-administrador  
 Eng. Civil CREA RS 044790 - Resp. Técnico

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 013/2024

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE  
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA  
PATRULHA**

| ITEM                           | ESPECIFICAÇÃO                                    | VALOR R\$            | 1                     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                | ITEM 01 - RUA PAUL HARRIS                        |                      |                       |
| 1.1                            | SERVIÇOS INICIAIS                                | 9.101,89<br>5,58%    | 9.101,89<br>100,00%   |
| 1.2                            | SINALIZAÇÃO DE OBRA                              | -<br>0,00%           | -<br>100,00%          |
| 1.3                            | CORTES E REMOÇÕES                                | -<br>0,00%           | -<br>100,00%          |
| 1.4                            | DRENAGEM PLUVIAL                                 | 2.786,77<br>1,71%    | 2.786,77<br>100,00%   |
| 1.5                            | MEIO - FIO, RAMPAS, PASSEIOS E<br>ACESSIBILIDADE | 5.210,32<br>3,19%    | 5.210,32<br>100,00%   |
| 1.6                            | ESTRUTURA DO PAVIMENTO                           | -<br>0,00%           | -<br>100,00%          |
| 1.7                            | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ                             | 126.974,14<br>77,84% | 126.974,14<br>100,00% |
| 1.8                            | SINALIZAÇÃO VIÁRIA                               | 19.045,33<br>11,68%  | 19.045,33<br>100,00%  |
| TOTAL COM BDI R\$              |                                                  | 163.118,46           |                       |
| Valores mensais (R\$) e (%)    |                                                  |                      | 163.118,46<br>100,00% |
| Valores acumulados (R\$) e (%) |                                                  |                      | 163.118,46<br>100,00% |

Novo Hamburgo, 07 de julho de 2025.

**BATISTA ROQUE**  
**BAGATTINI:2511**  
**4336991**

Assinado digitalmente por BATISTA ROQUE  
BAGATTINI:25114336991  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital  
PF A3, OU=Presencial, OU=39342649000126,  
OU=AC SingularID Multipla, CN=BATISTA  
ROQUE BAGATTINI:25114336991  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização:  
Data: 2025.07.07 13:37:16-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Batista Roque Bagattini  
Sócio-administrador  
Eng.Civil CREA-RS 044790-D - Responsável Técnico

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 013/2024

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE  
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA  
PATRULHA**

| ITEM                                  | ESPECIFICAÇÃO                                    | VALOR R\$            | 1                             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                       | <b>ITEM 02 - RUA SÃO JOÃO</b>                    |                      |                               |
| 1.1                                   | SERVIÇOS INICIAIS                                | 10.990,46<br>4,13%   | 10.990,46<br>100,00%          |
| 1.2                                   | SINALIZAÇÃO DE OBRA                              | 2.096,24<br>0,79%    | 2.096,24<br>100,00%           |
| 1.3                                   | CORTES E REMOÇÕES                                | -<br>0,00%           | -<br>100,00%                  |
| 1.4                                   | DRENAGEM PLUVIAL                                 | 1.976,85<br>0,74%    | 1.976,85<br>100,00%           |
| 1.5                                   | MEIO - FIO, RAMPAS, PASSEIOS E<br>ACESSIBILIDADE | 3.527,36<br>1,32%    | 3.527,36<br>100,00%           |
| 1.6                                   | ESTRUTURA DO PAVIMENTO                           | -<br>0,00%           | -<br>100,00%                  |
| 1.7                                   | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ                             | 232.418,85<br>87,24% | 232.418,85<br>100,00%         |
| 1.8                                   | SINALIZAÇÃO VIÁRIA                               | 15.414,86<br>5,79%   | 15.414,86<br>100,00%          |
| <b>TOTAL COM BDI R\$</b>              |                                                  | <b>266.424,63</b>    |                               |
| <b>Valores mensais (R\$) e (%)</b>    |                                                  |                      | <b>266.424,63<br/>100,00%</b> |
| <b>Valores acumulados (R\$) e (%)</b> |                                                  |                      | <b>266.424,63<br/>100,00%</b> |

Novo Hamburgo, 07 de julho de 2025.

Assinado digitalmente por BATISTA ROQUE  
BAGATTINI:25114336991  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital  
PF A3, OU=Presencial, OU=39342649000126,  
OU=AC SyngularID Múltipla, CN=BATISTA  
ROQUE BAGATTINI:25114336991  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização:  
Data: 2025.07.07 13:37:27-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**BATISTA ROQUE**  
**BAGATTINI:2511**  
**4336991**

Batista Roque Bagattini  
Sócio-administrador  
Eng.Civil CREA-RS 044790-D - Responsável Técnico

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 013/2024

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE  
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA  
PATRULHA**

| ITEM                           | ESPECIFICAÇÃO                                        | VALOR R\$            | 1                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                | ITEM 03 - RUA SÃO PAULO                              |                      |                       |
| 1.1                            | SERVIÇOS INICIAIS                                    | 2.212,91<br>0,57%    | 2.212,91<br>100,00%   |
| 1.2                            | RECOMPOSIÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EXISTENTES | -<br>0,00%           | -<br>100,00%          |
| 1.3                            | ESTRUTURA DE PAVIMENTO                               | -<br>0,00%           | -<br>100,00%          |
| 1.4                            | MEIOS-FIOS                                           | -<br>0,00%           | -<br>100,00%          |
| 1.5                            | CAPEAMENTO ASFÁLTICO                                 | 366.280,01<br>93,69% | 366.280,01<br>100,00% |
| 1.6                            | PASSEIOS E ACESSIBILIDADE                            | 9.639,34<br>2,47%    | 9.639,34<br>100,00%   |
| 1.7                            | SINALIZAÇÃO VIÁRIA                                   | 8.515,74<br>2,18%    | 8.515,74<br>100,00%   |
| 1.8                            | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA                                | 4.291,19<br>1,10%    | 4.291,19<br>100,00%   |
| TOTAL COM BDI R\$              |                                                      | 390.939,18           |                       |
| Valores mensais (R\$) e (%)    |                                                      |                      | 390.939,18<br>100,00% |
| Valores acumulados (R\$) e (%) |                                                      |                      | 390.939,18<br>100,00% |

Novo Hamburgo, 07 de julho de 2025.

**BATISTA ROQUE**  
**BAGATTINI:2511**  
**4336991**

Assinado digitalmente por BATISTA ROQUE  
BAGATTINI:25114336991  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital  
PF: A3, OU=Presencial, OU=39342649000126,  
OU=AC SyngularID Multipla, CN=BATISTA  
ROQUE BAGATTINI:25114336991  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização:  
Data: 2025.07.07 13:37:39-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Batista Roque Bagattini  
Sócio-administrador  
Eng.Civil CREA-RS 044790-D - Responsável Técnico

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 013/2024



**ITENS DA COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO B.D.I.**

| ITEM                  | % DO B.D.I.   |
|-----------------------|---------------|
| Administração central | 4,67%         |
| Seguro e garantia     | 0,74%         |
| Risco                 | 0,97%         |
| Despesas Financeiras  | 1,21%         |
| Lucro                 | 8,69%         |
| PIS                   | 0,65%         |
| COFINS                | 3,00%         |
| ISS                   | 1,60%         |
| CRPB                  | 0,00%         |
| <b>Total</b>          | <b>23,51%</b> |

Novo Hamburgo, 07 de julho de 2025.

**BATISTA  
ROQUE  
BAGATTINI:2  
5114336991**

Assinado digitalmente por BATISTA  
ROQUE BAGATTINI:25114336991  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado  
Digital PF A3, OU=Presencial, OU=  
39342649000126, OU=AC SyngularID  
Múltipla, CN=BATISTA ROQUE  
BAGATTINI:25114336991  
Razão: Eu estou aprovando este  
documento  
Localização:  
Data: 2025.07.07 13:37:51-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Batista Roque Bagattini  
Sócio-administrador  
Eng.Civil CREA-RS 044790-D - Responsável Técnico

**TABELA DE ENCARGOS.**

| GRUPO                  | ENCARGOS                                                                                                   | % HORISTA |                | % MENSALISTA |               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|---------------|
| GRUPO A- TRIBUTOS      | INSS                                                                                                       | 20,0000%  |                | 20,0000%     |               |
|                        | SESI                                                                                                       | 1,5000%   |                | 1,5000%      |               |
|                        | SENAI                                                                                                      | 1,0000%   |                | 1,0000%      |               |
|                        | INCRA                                                                                                      | 0,2000%   |                | 0,2000%      |               |
|                        | SEBRAE                                                                                                     | 0,6000%   |                | 0,6000%      |               |
|                        | Salário educação                                                                                           | 2,5000%   |                | 2,5000%      |               |
|                        | Seguro contra acidentes do trabalho                                                                        | 3,0000%   |                | 3,0000%      |               |
|                        | FGTS                                                                                                       | 8,0000%   |                | 8,0000%      |               |
|                        | SECONCI                                                                                                    | 0,0000%   |                | 0,0000%      |               |
|                        |                                                                                                            |           | 36,8000%       |              | 36,8000%      |
| GRUPO B - VARIÁVEIS    | Repouso semanal remunerado                                                                                 | 17,9300%  |                | 0,0000%      |               |
|                        | Feriados                                                                                                   | 4,2400%   |                | 0,0000%      |               |
|                        | Auxílio - Enfermidade                                                                                      | 0,8500%   |                | 0,6400%      |               |
|                        | 13o. Salário                                                                                               | 11,0200%  |                | 8,3300%      |               |
|                        | Licença paternidade                                                                                        | 0,0600%   |                | 0,0400%      |               |
|                        | Faltas justificadas                                                                                        | 0,7300%   |                | 0,5600%      |               |
|                        | Dias de chuva                                                                                              | 1,5500%   |                | 0,0000%      |               |
|                        | Auxílio acidente de trabalho                                                                               | 0,1000%   |                | 0,0800%      |               |
|                        | Férias gozadas                                                                                             | 11,5600%  |                | 8,7400%      |               |
|                        | Salário maternidade                                                                                        | 0,0400%   |                | 0,0300%      |               |
|                        |                                                                                                            |           | 48,0800%       |              | 18,4200%      |
| GRUPO C - INDENIZ.     | Aviso prévio indenizado                                                                                    | 4,5900%   |                | 3,4700%      |               |
|                        | Aviso prévio trabalhado                                                                                    | 0,1100%   |                | 0,0800%      |               |
|                        | Férias Indenizadas + 1/3                                                                                   | 2,2600%   |                | 1,7100%      |               |
|                        | Deposito Res. sem justa causa                                                                              | 2,5500%   |                | 1,9300%      |               |
|                        | Indenização Adicional                                                                                      | 0,3900%   |                | 0,2900%      |               |
|                        |                                                                                                            |           | 9,9000%        |              | 7,4800%       |
| GRUPO D- Reincidências | A sobre B                                                                                                  | 17,6900%  |                | 6,7800%      |               |
|                        | Reincidência do grupo A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado | 0,4100%   |                | 0,3100%      |               |
|                        |                                                                                                            |           | 18,10000%      |              | 7,09000%      |
|                        | <b>TOTAL A + B + C + D</b>                                                                                 |           | <b>112,88%</b> |              | <b>69,79%</b> |

Novo Hamburgo, 07 de julho de 2025.


**BATISTA ROQUE**  
**BAGATTINI:25114336991**  
6991

Assinado digitalmente por BATISTA ROQUE  
BAGATTINI:25114336991  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Presencial, OU=39342649000126, OU=AC SyngularID Multipla, CN=BATISTA ROQUE BAGATTINI:25114336991  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização:  
Data: 2025.07.07 13:38:03 -0300'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Batista Roque Bagattini  
Sócio-administrador  
Eng.Civil CREA-RS 044790-D - Responsável Técnico



Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo  
Secretaria de Comércio e Serviços  
Departamento Nacional de Registro do Comércio



NIRE da sede

432 002.66 336

CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2

## 1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

17 ABR. 2013

NOME: Construtora Pavimentadora Pavicon Ltda  
(da empresa)

requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE. | DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO |
|------------|---------------|------------------|-------|-------------------------|
|------------|---------------|------------------|-------|-------------------------|

|    |    |     |    |                           |
|----|----|-----|----|---------------------------|
| 03 | 02 |     |    | Alteração Contrato Social |
|    |    | 021 | 01 | Alteração de Dados        |
|    |    | 051 | 01 | Consolidação              |

(vide instruções de preenchimento e Tabela 2)

Representante Legal da Empresa

Nome: Yana Gyzmanuskas

Assinatura: Yana Gyzmanuskas

Telefone de contato: 33 96 6000 (3185)

Novo Hamburgo  
Local

03/04/13  
Data


## 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM



☐ NÃO 18 ABR 2013 CARDINA  
Data Responsável

☐ NÃO / / /  
Data Responsável

### DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência.  
(Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☒ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

24/4/13  
Data

CRISTIANO N. DA SILVA  
12.3497526  
JUCERGS

Responsável

### DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência.  
(Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

Data

Vogal

Presidente da Turma

Vogal

Vogal

OBSERVAÇÕES:



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico que este documento da empresa CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA, Nire 43200266336, foi deferido e arquivado sob o nº 3785125 em 24/04/2013. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo C171000026006 e o código de segurança WZtH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2017 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.

CLEVERTON SIGNOR  
SECRETÁRIO GERAL

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL  
CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA.  
CNPJ 88.256.979/0001-04 NIRE 43200266336**

**PREÂMBULO:**

**H3 PARTICIPAÇÕES LTDA.**, empresa com sede em Novo Hamburgo - RS, na Rodovia RS 239, 707 - Bairro Operário - CEP 93352-000, inscrita no CNPJ sob nº 08.725.816/0001-94, com seu Contrato Social arquivado na JUCERGS RS sob nº 432.05847779, em 25/01/2007, sob protocolo nº 07/021348-8, neste ato representada por seu administrador Sr. **GERALDO FELIX PENNA**, brasileiro, comerciante, portador da Carteira de Identidade sob nº 5009438077 emitida pela SSP/RS em 22/06/2004, e inscrito no CPF sob nº 179.641.130-20, casado pelo regime de comunhão universal de bens em 07/12/1974; residente e domiciliado em Novo Hamburgo-RS, na rua Silveira Martins, 1191 - Bairro Centro- CEP 93520-500, já anteriormente qualificado;

**BATISTA ROQUE BAGATTINI**, brasileiro, engenheiro civil registrado sob nº 44790 em 30/08/1983, portador da Carteira de Identidade sob nº 3057743423 emitida pela SSP/RS em 13/12/2005, e inscrito no CPF sob nº 251.143.369-91, casado pelo regime de comunhão universal de bens em 07/01/1984; residente e domiciliado em São Leopoldo-RS, na Rua do Parque, 350 - Bairro Padre Réus - CEP 93020-270;

únicos sócios componentes da sociedade por cotas de responsabilidade limitada, **CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA.**, com sede em Novo Hamburgo-RS, na RS 239, 707 - CEP 93352-000, inscrita no CNPJ sob nº 88.256.979/0001-04, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o nº NIRE 43200266336, em 29/04/1975 e última Alteração de Contrato Social arquivada em 02/03/2009 sob nº 3099874, protocolo 09/057848-1;

e ainda como administrador não sócio:

**TIAGO SIQUEIRA PENNA**, brasileiro, engenheiro civil registrado sob nº 120194 emitido pela CREA/RS em 15/06/2002, casado pelo regime de separação de bens em 13/10/2012, conforme pacto antenupcial lavrado no 1º Tabelionato de Novo Hamburgo, Nº 21995, Livro 180 de Contratos, Folha 114 em 08/06/2012, maior nascido em 25/08/1979, portador da Carteira de Identidade sob nº 9062180006 emitida pela SSP/RS em 22/12/1994, e inscrito no CPF sob nº 812.933.130-68, residente e domiciliado em Novo Hamburgo-RS, na Rua Quintino Bocaiuva, 110, Apartamento 701 - Bairro Centro- CEP 93510-270;

resolvem, de comum acordo alterar e consolidar o Contrato Social, conforme as cláusulas a seguir:

**Cláusula 1ª**

É alterada a redação da Cláusula Quarta da Consolidação de Contrato Social, passando a ter a seguinte redação:

Os objetivos sociais da Sociedade são os seguintes:

- a) Pavimentação e repavimentação, terraplanagem, drenagem e dragagem;
- b) Projeto e administração de obras civis e rodoviárias;
- c) Execução de obras de arte em rodovias;
- d) Projetos e levantamentos topográficos;
- e) Revestimento vegetal e paisagismo;
- f) Sinalização viária;
- g) Operações de sistemas de saneamento: abastecimento de água, sistema de esgotos cloacais, lixo e drenagem urbana;
- h) Construção de instalações para tratamento de esgoto e efluentes;
- i) Construção de instalações para tratamento de água;
- j) Construção de reservatórios;
- k) Canalização e aterramento de ligações de água e esgoto;
- l) Administração de estações para tratamento de águas municipais e estaduais;
- m) Administração de estações para tratamento de esgotos municipais e estaduais;
- n) Obras de saneamento em geral;
- o) Aluguel de máquinas e equipamentos para a construção e engenharia civil;
- p) Aluguel de veículos e outros meios de transporte terrestres;
- q) Exploração de pedreira;
- r) Exploração da lavra de jazidas minerais ou a prestação de serviços à terceiros com uso e emprego de explosivos;
- s) Britagem e beneficiamento de produtos minerais;
- t) Indústria e comércio de pedras britadas, produtos minerais e materiais de construção civil;
- u) Usina para a produção de concreto de cimento e concreto betuminoso.
- v) Produção e comércio de materiais de construção;
- x) Participação em outras sociedades ou empresas, bem como a administração de seus bens;
- y) Compra e venda de imóveis e incorporações;

**Cláusula 2ª**

Os administradores declaram não estarem impedidos de exercerem administração de sociedade empresária conforme artigo 1011, § 1º, da Lei nº 10.406/2002 ou legislação pertinente, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema

Página 1 de 7



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico que este documento da empresa CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA, Nire 43200266336, foi deferido e arquivado sob o nº 3785125 em 24/04/2013. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo C171000026006 e o código de segurança WZtH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2017 por Cleverton Signor - Secretário-Geral.

CLEVERTON SIGNOR  
SECRETÁRIO GERAL

financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de bens e consumo, fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

Parágrafo único - Havendo impedimento para a administração por parte de um dos administradores, proceder-se-á a alteração contratual com sua demissão ou destituição do cargo.

#### **Cláusula 3ª**

Tendo em vista as alterações havidas na estrutura da sociedade, os sócios dela convencionam que a dita sociedade passará a reger-se doravante de acordo com as seguintes cláusulas, ficando revogadas as disposições contidas no Contrato Social e suas posteriores alterações, adaptando as cláusulas contratadas, consolidando em um único instrumento todas as disposições contratuais:

### **DA DENOMINAÇÃO, SEDE E OBJETIVOS**

#### **Cláusula 1ª**

A Sociedade continuará sob a denominação social de **CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA.**

#### **Cláusula 2ª**

A Sociedade reger-se-á pela legislação aplicável ao tipo jurídico da Sociedade Empresária, segundo as normas da Lei Civil e, em especial os dispositivos da Lei nº 10.406 de 10/01/2002.

§ único - Subsidiariamente, para os casos não previstos na Lei Civil, e neste contrato social, utilizar-se-á a Legislação aplicável às Sociedades Anônimas, Lei 6.404/76.

#### **Cláusula 3ª**

A sede social será no município de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, Rodovia RS 239, 707 - Bairro Operário - CEP 93352-000.

§ 1º - A Sociedade, por deliberação dos sócios-gerentes que representam a maioria do capital social, poderá instalar filiais, agências e sucursais em qualquer parte do Território Nacional.

§ 2º - A sociedade mantém uma filial de nº 01, estabelecida na Rodovia RS 239, km 9,5, sem número, distrito de Quatro colônias, no município de Campo Bom, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 93.700-000, registrada na JUCERGS sob o nº NIRE 4390042849-5 e inscrita no CNPJ sob nº 88.256.979/0003-76.

§ 3º - A sociedade mantém uma filial de nº 02, estabelecida em Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, na BR 116, 7980 - Bairro Roselândia - CEP 93351-000, registrada na JUCERGS sob o nº NIRE 4390121875-3 e inscrita no CNPJ sob nº 88.256.979/0004-57.

§ 4º - A sociedade mantém uma filial de nº 03, estabelecida em Santo Antônio da Patrulha, estado do Rio Grande do Sul, na estrada Alziro Machado de Castilho (Antiga Chicolumã), 5411, 1º Distrito - Esquina dos Morros - CEP 95500-000, registrada na JUCERGS sob o nº NIRE 4320026633-6 e inscrita no CNPJ sob nº 88.256.979/0005-38.



#### **Cláusula 4ª**

Os objetivos sociais da Sociedade são os seguintes:

- a) Pavimentação e repavimentação, terraplanagem, drenagem e dragagem;
- b) Projeto e administração de obras civis e rodoviárias;
- c) Execução de obras de arte em rodovias;
- d) Projetos e levantamentos topográficos;
- e) Revestimento vegetal e paisagismo;
- f) Sinalização viária;
- g) Operações de sistemas de saneamento: abastecimento de água, sistema de esgotos cloacais, lixo e drenagem urbana;
- h) Construção de instalações para tratamento de esgoto e efluentes;
- i) Construção de instalações para tratamento de água;
- j) Construção de reservatórios;
- k) Canalização e aterramento de ligações de água e esgoto;
- l) Administração de estações para tratamento de águas municipais e estaduais;
- m) Administração de estações para tratamento de esgotos municipais e estaduais;
- n) Obras de saneamento em geral;
- o) Aluguel de máquinas e equipamentos para a construção e engenharia civil;
- p) Aluguel de veículos e outros meios de transporte terrestres;
- q) Exploração de pedreira;
- r) Exploração da lavra de jazidas minerais ou a prestação de serviços à terceiros com uso e emprego de explosivos;
- s) Britagem e beneficiamento de produtos minerais;
- t) Indústria e comércio de pedras britadas, produtos minerais e materiais de construção civil;
- u) Usina para a produção de concreto de cimento e concreto betuminoso.
- v) Produção e comércio de materiais de construção;
- x) Participação em outras sociedades ou empresas, bem como a administração de seus bens;
- y) Compra e venda de imóveis e incorporações;

Parágrafo único - A sociedade por deliberação da administração poderá participar de empreendimentos de terceiros, como acionista, cotista ou componentes de outras entidades de fins econômicos ou não.

Página 2 de 7



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico que este documento da empresa CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA, Nire 43200266336, foi deferido e arquivado sob o nº 3785125 em 24/04/2013. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo C171000026006 e o código de segurança WZtH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2017 por Cleverton Signor - Secretário-Geral.

  
CLEVERTON SIGNOR  
SECRETÁRIO GERAL

## DO PRAZO DE DURAÇÃO E DO INÍCIO DAS ATIVIDADES

### Cláusula 5ª

A Sociedade é contratada por prazo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 02/05/1975.

§ 1º - A filial 01 iniciou suas atividades em 01/07/1995.

§ 2º - A filial 02 iniciou suas atividades em 20/10/2006.

§ 3º - A filial 03 iniciou suas atividades em 01/02/2009.

## DO CAPITAL SOCIAL E RESPONSABILIDADES DOS SÓCIOS

### Cláusula 6ª

O Capital Social é de R\$ 5.050.000,00 (cinco milhões, cinqüenta mil reais), divididos em 5.050.000 (cinco milhões e cinqüenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, que fica assim distribuído:

a) sócio H3 Participações Ltda., detém quantia de 5.049.495,00 (cinco milhões, quarenta e nove mil, quatrocentos e noventa e cinco) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 5.049.495,00 (cinco milhões, quarenta e nove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais), equivalente a 99,99 % (noventa e nove por cento e noventa e nove centésimos percentuais);

b) sócio Batista Roque Bagattini detém quantia de 505 (quinhentas e cinco) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 505,00 (quinhentos e cinco reais), equivalente a 0,01% (um centésimo percentual).

§ 1º - O capital subscrito pelos sócios foi totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

§ 2º - As quotas de capital social não poderão ser nomeadas a penhora e nem gravadas com ônus de qualquer natureza.

### Cláusula 7ª

A responsabilidade dos sócios é limitada, na forma da Lei, ao valor de suas cotas sociais, mas todos respondem pela integralização do capital social.

## DA ADMINISTRAÇÃO E DELIBERAÇÕES SOCIAIS

### Cláusula 8ª

A designação dos administradores obedecerá ao estatuído na seção III do Capítulo IV do Novo Código Civil Brasileiro, em especial nos artigos 1060 e seguintes.

§ 1º - A administração da Sociedade será exercida por administrador(es) nomeado(s), que pode(m) ser uma ou mais pessoas físicas, residentes e domiciliadas no país, sócios ou não, com mandato que vencer-se-á na primeira Assembléia ou Reunião de Sócios quotistas que examinar as contas do exercício anterior.

§ 2º - Caso seja nomeado um só administrador, os poderes previstos nesta e nas demais cláusulas de competência do administrador serão exercidas individualmente.

§ 3º - Ao administrador ou administradores eleitos/nomeados pela Assembléia ou Reunião de Sócios serão incumbidas todas as operações, sendo-lhe cometidas todas as prerrogativas e atribuições determinadas na lei e no Contrato Social, observados também os dispositivos seguintes, expressamente podendo:

I) ISOLADAMENTE: Representar a sociedade em juízo ou fora dele, ativa e passivamente. Gerir e administrar os negócios gerais da sociedade. Operar em nome da sociedade com os estabelecimentos de crédito, movimentando contas correntes bancárias devedoras e credoras, com ou sem garantia de títulos. Aceitar, endossar, assinar e protestar cheques, duplicatas, cambiais, saques, letras de câmbio ou notas promissórias. Negociar, caucionar, penhorar duplicatas e outros quaisquer títulos de crédito, assinando os respectivos títulos, propostas e contratos, contratar empréstimos, cartas de crédito, adiantamentos de câmbio, aberturas de créditos e outros que se tornem necessários, com ou sem garantia real de bens móveis, notadamente sob a forma de penhor de qualquer natureza e/ou alienação fiduciária. Adquirir e alienar veículos e outros bens móveis. Promover atos de rotina perante entidades e órgãos públicos, endossos de cheques e títulos, e outros atos especialmente autorizados pelos sócios-cotistas. Representar a sociedade perante terceiros e perante quaisquer repartições públicas, federais, municipais, estaduais, paraestatais e autárquicas.

II) EM CONJUNTO: Mediante a assinatura de dois de seus membros, representar a sociedade perante terceiros, ativa e passivamente em todos os atos em que se tratar de adquirir, alienar, permutar, penhorar ou onerar, sob qualquer forma bens imóveis e valores mobiliários representativos de participações sociais. Constituir e nomear mandatários ou procuradores, em nome da sociedade, especificando no instrumento os atos e operações que estes poderão praticar e a duração do mandato.

§ 4º - As atribuições enumeradas nesta cláusula e respectivos parágrafos são consideradas tão somente enunciativas e nunca limitativas, de vez que os administradores têm os mais amplos poderes para a administração de todos os negócios sociais, sem reserva alguma, sendo de sua competência tudo o que não for vedado por lei ou pelo presente Instrumento Particular de Constituição de Sociedade.

§ 5º - Os administradores ficam investidos de amplos poderes para representar a Sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele.

§ 6º - O mandato dos administradores será por tempo indeterminado.

§ 7º - Os administradores poderão se valer dos benefícios dos depósitos do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).

§ 8º - Os administradores perceberão, a título de "pró-labore" importância mensal que a maioria simples lhes atribuir, sendo tais importâncias levadas a débito de despesas gerais ou conta subsidiária na contabilidade social.

Página 3 de 7



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico que este documento da empresa CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA, Nire 43200266336, foi deferido e arquivado sob o nº 3785125 em 24/04/2013. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo C171000026006 e o código de segurança WZIH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2017 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.

CLEVERTON SIGNOR  
SECRETÁRIO GERAL

§ 9º - Os administradores deverão prestar contas de sua gestão na reunião de sócios a se instalar no primeiro quadrimestre do ano seguinte.

§ 10º - Além dos administradores, os sócios que prestarem serviços à empresa, mesmo sem poderes de administração, poderão receber "Pró-Labore" que será definido na reunião de sócios que deliberará sobre as contas sociais, obedecendo o quórum legal.

§ 11º - Os administradores ficam dispensados de prestarem caução para o exercício de seu mandato.

#### **Cláusula 9ª**

Em Assembleia ou Reunião dos sócios serão atribuídos limites de aprovação de gastos e operações que o administrador em exercício da sua função terá autonomia de decisão, sem a necessidade de prévia aprovação dos sócios.

§ 1º - Quando a Assembleia ou Reunião de Sócios se realizar, serão estipulados os valores limites de gastos ao qual o administrador terá autonomia, com definição dos valores, tipo de gasto, prazos e formas para aprovação dessas operações que deverão ser submetidas a aprovação da Assembleia ou Reunião de Sócios.

§ 2º - Havendo a necessidade de aprovação prévia de uma realização de gasto ou operação que deverá ser submetida à Assembleia ou Reunião de Sócios, cabe ao administrador a convocação que deverá seguir os ritos e procedimentos estipulados neste instrumento.

#### **Cláusula 10ª**

O exercício social e fiscal coincide com o ano civil, sendo levantado balanço geral em 31 de dezembro de cada ano.

§ 1º - Apurado o balanço anual, a Sociedade, em reunião de sócios, poderá destinar o resultado, ou parte dele, para distribuição entre os sócios, obedecida a proporção do capital de cada um.

§ 2º - Havendo concordância de todos os sócios, poderá ser elaborado entre os mesmos Acordo Social, no qual se disponha sobre a participação nos lucros e/ou prejuízos, sem obediência a proporção do capital de cada sócio, obedecendo as disposições legais pertinentes.

§ 3º - Os prejuízos, a critério da reunião de sócios anual, poderão ser levados a conta de Prejuízos Acumulados, ou equivalente na Contabilidade Social, para futura compensação, ou então, ser levados a débito da conta particular de cada um dos sócios.

§ 4º - A Sociedade poderá, a qualquer tempo, levantar Balanços Intercalares, e em havendo lucros, decidir pela sua distribuição.

#### **Cláusula 11ª**

Dependem das deliberações sociais as matérias abaixo:

- a) a aprovação das contas da Administração;
- b) a designação de administrador sócio em ato separado;
- c) a destituição de administrador nomeado no Contrato Social;
- d) o modo de remuneração dos sócios e administradores;
- e) a modificação do Contrato Social;
- f) a Incorporação, a fusão e a dissolução da Sociedade, ou a cessação do estado de liquidez;
- g) a nomeação de liquidantes e o julgamento das suas contas;
- h) o pedido de Concordata ou Falência;
- i) a exclusão de um ou mais sócios que esteja colocando em risco a continuidade da empresa, em virtude de seus atos;
- j) a cessação de quotas;
- k) a participação em empreendimentos de terceiros, inclusive como acionistas ou componentes de outras entidades de fins econômicos.

§ 1º - Para a aprovação e validade das deliberações dos sócios serão necessários os seguintes quóruns:

- 1) Para a aprovação das alíneas "a" e "g" deverá haver concordância da maioria representativa do capital social presente à reunião;
- 2) Para a aprovação das alíneas "b" e "c" deverá haver concordância da maioria simples do capital social;
- 3) Para a aprovação das alíneas "e" e "f" e "j" será necessária a aprovação de três quartos do capital social;
- 4) Para a aprovação das alíneas "d" e "h" e "i" e "k" as decisões deverão ser aprovadas por maioria de votos.

§ 2º - Nos casos omissos as deliberações serão tomadas por sócios que representem a maioria de votos.

#### **Cláusula 12ª**

As deliberações dos sócios serão tomadas por meio de reuniões que serão convocadas pelos administradores ou sócios, através de aviso postal (AR), correio eletrônico ou de forma pessoal e escrita, onde constará a data, hora e local da reunião, bem como os assuntos que deverão ser deliberados.



§ 1º - O sócio declarará sua ciência no documento de convocação.

§ 2º - Dispensam-se as formalidades de convocação quando todos os sócios comparecerem espontaneamente à reunião.

§ 3º - A realização das reuniões, com todas as suas formalidades será dispensada, quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.

§ 4º - A Administração deverá convocar reunião social, no mínimo, uma vez por ano. Esta reunião deverá ocorrer no primeiro quadrimestre do ano subsequente ao encerramento do exercício social, onde serão deliberados os assuntos ordinários determinados em lei. Os assuntos extraordinários, desde que constantes da pauta e da convocação, e ainda, obedecidos os quóruns legais e contratuais, também poderão ser deliberados nesta reunião. Caso a administração não efetue a convocação para a reunião até o final do mês de março, qualquer sócio poderá convocá-la.

Página 4 de 7

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico que este documento da empresa CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA, Nire 43200266336, foi deferido e arquivado sob o nº 3785125 em 24/04/2013. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo C171000026006 e o código de segurança WZtH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2017 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.

CLEVERTON SIGNOR  
SECRETÁRIO GERAL

§ 5º - A reunião instala-se com a presença, em primeira convocação, de titulares de no mínimo  $\frac{3}{4}$  (três quartos) do Capital Social, e em segunda, com qualquer número.

§ 6º - A reunião será presidida e secretariada pelos sócios escolhidos entre os presentes, cujo trabalho e deliberações serão transcritas em atas, assinadas pelos membros da mesa e sócios participantes. Os sócios deliberarão pelo arquivamento ou não da ata extraída da reunião.

§ 7º - Havendo dissidência ou recusa em receber a convocação, a mesma será feita por notificação extrajudicial, cabendo as custas da diligência àquele que recusar o recebimento da convocação.

§ 8º - As deliberações tomadas nas respectivas reuniões, em conformidade com a lei e o contrato vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes.

§ 9º - Os votos dos sócios nas reuniões serão contados segundo o valor das quotas de cada um, obedecidos os critérios estabelecidos em lei, ressalvados os casos em que a Lei determinar que sejam considerado os votos dos sócios presentes à reunião.

## **DAS QUOTAS E DA SUA TRANSFERÊNCIA**

### **Cláusula 13ª**

Os haveres do sócio que desejar retirar-se da Sociedade ou for dela excluído serão apurados mediante levantamento de balanço especial a ser realizado ao final do mês do evento que determinar esta situação. O valor de cada quota será determinado pelo total das quotas em relação ao valor do patrimônio líquido apurado.

§ 1º - Os valores apurados serão pagos ao sócio retirante/excluído, mediante prévio acordo entre as partes.

§ 2º - Não havendo o acordo sobre a forma de pagamento das quotas sociais do sócio retirante/excluído, este será efetuado em 36 (trinta e seis) parcelas, mensais e consecutivas, sendo a primeira no ato da assinatura do instrumento de alteração contratual, e as demais, a cada 30 (trinta) dias daquela data.

§ 3º - Sobre as parcelas referidas no parágrafo anterior, incidirá a atualização monetária, mediante a variação do INPC-IBGE, ou outro índice que vier a substituí-lo, calculado entre data do evento e a do efetivo pagamento, além dos juros de 1% ao mês, não capitalizáveis.

### **Cláusula 14ª.**

É vedado aos sócios ceder suas quotas sociais a pessoas estranhas à Sociedade, total ou parcialmente, sem o cumprimento dos requisitos descritos nesta cláusula.

§ 1º - O sócio que quiser vender ou transferir suas cotas deverá remeter uma opção de venda à administração da empresa, de forma escrita, indicando o preço, a quantidade, as condições de pagamento e o nome do pretendente, se houver. Caberá à Sociedade o direito de preferência para a aquisição das quotas, no todo ou em parte. O Direito de preferência transfere-se aos sócios, proporcionalmente as suas participações no Capital Social da empresa, na parcela em que o direito não for exercido pela Sociedade. As sobras de quotas os sócios que não exercerem suas preferências serão transferidas aos demais sócios, sempre na proporção de suas quotas.

§ 2º - A administração convocará reunião social, a realizar-se no prazo máximo de 15 (quinze) dias do recebimento da proposta, para deliberar sobre o exercício de direito de preferência pela empresa.

§ 3º - Havendo saldo de quotas, não adquiridas pela empresa, os sócios deverão manifestar-se pelo exercício do direito no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da reunião social que deliberou sobre o assunto.

§ 4º - Aos sócios interessados é assegurada a preferência na aquisição de quotas na proporção do capital de cada um, sendo-lhes acrescida a parte não utilizada pelos demais, tanto nas transferências entre sócios quanto na alteração de quotas mantidas em tesouraria pela empresa.

§ 5º - A opção de venda obriga o autor da proposta perante a Sociedade, sócios e terceiros pretendentes.

§ 6º - A Transferência não poderá realizar-se por preço inferior ou em condições diversas das oferecidas aos demais sócios para o exercício do direito de preferência.

§ 7º - O entesouramento de quotas pela empresa não poderá ser a preço superior ao resultado da divisão do Patrimônio Líquido do balanço de determinação, pela quantidade de quotas em que for dividido o Capital Social.

§ 8º - Se a Sociedade e/ou sócio não se interessarem pela aquisição das quotas ou parte delas, a transferência das mesmas a terceiros fica livre, respeitado o disposto nesta cláusula.

§ 9º - Em todos os casos em que houver transferência de quotas, deverá ser elaborada a alteração contratual no prazo de 15 (quinze) dias da realização do negócio, sob pena de desfazimento.

§ 10º - Não estarão sujeitas às disposições normativas da presente cláusula as transferências de quotas a título de doação gratuita em favor de descendentes dos sócios, bem como as relativas à venda ou incorporação a sociedade de administração de bens, desde que o controle de capital e de voto permaneça nas mãos do cedente ou de seus descendentes.

### **Cláusula 15ª.**

A Sociedade não entrará em dissolução e, consequentemente em liquidação, por morte de qualquer dos sócios, desde que os outros sócios queiram prosseguir com a Sociedade. Fica ressalvada a possibilidade de substituição de sócio falecido por acordo dos herdeiros com os sócios remanescentes.

§ 1º - Os sócios remanescentes, se representarem a maioria do Capital Social, poderão recusar-se ao ingresso dos sucessores do sócio falecido.

§ 2º - Havendo a recusa de ingresso de um herdeiro na Sociedade, a apuração de haveres e o pagamento dos valores devidos a este sócio será feita na forma da cláusula décima-segunda deste instrumento, obedecendo ao percentual das quotas que lhe couberem pela partilha.

§ 3º - O ingresso de herdeiros na Sociedade em virtude de transmissão por sucessão universal ou legado se fará mediante alteração do Contrato Social através de partilha ou Alvará Judicial, cuja cópia ficará em poder da Sociedade.

Página 5 de 7



#### **Cláusula 16ª.**

Os sócios que estiverem colocando em risco a continuidade da Empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderão ser excluídos da Sociedade, obedecidos os procedimentos previstos na Lei.

§ 1º - A exclusão de sócio por justa causa se dará em reunião social convocada especialmente para este fim, que será decidida por sócios que representem a maioria do Capital Social.

§ 2º - Será dada ciência ao sócio que se pretende excluir com antecedência de 60 (sessenta) dias, para que exerça seu direito de defesa nos 30 (trinta) dias subsequentes, e para que compareça à reunião que deliberará sobre o assunto.

#### **Cláusula 17ª.**

Poderá ser excluído da Sociedade através de deliberação dos sócios que representam a maioria do Capital Social, em reunião especialmente convocada para este fim, o sócio que não efetivar a integralização das quotas que subscreveu.

Parágrafo único - Os sócios poderão optar pela redução das quotas do sócio remisso, até o montante efetivamente integralizado, com a consequente alteração contratual reduzindo o Capital Social da empresa, ou poderão ainda, tomá-la para si ou transferi-la para terceiros, devolvendo ao sócio remisso o que este já houver pago.

### **DO FALECIMENTO, FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA DE SÓCIOS**

#### **Cláusula 18ª.**

Não obstante contratada por prazo indeterminado, a morte, falência, insolvência ou retirada, decorrente do exercício de direito de recesso do sócio, na ocorrência de algum dos eventos retro referidos, não dissolverá a Sociedade, podendo, entretanto, o sócio sobrevivente continuar com o negócio.

§ 1º - No caso de falência, insolvências, retiradas de sócio ou morte de um deles, seus haveres serão apurados com base num balanço patrimonial e demonstração de resultados, especialmente levantado por ocasião de um dos eventos retro mencionados, avaliando seus ativos e passivos com todos os direitos e as obrigações conhecíveis e calculáveis, seguindo a boa técnica contábil.

§ 2º - No caso de falecimento de sócio, os herdeiros terão o prazo de 60 (sessenta) dias para definir se permanecem ou não na Sociedade. Caso prefiram permanecer na Sociedade, em caso de pluralidade de herdeiros, estes deverão nomear um entre eles para que os represente na Sociedade.

§ 3º - Se os herdeiros desejarem retirar-se da Sociedade, seus haveres, apurados em conformidade com o estabelecido no parágrafo 1º desta cláusula serão pagos da seguinte forma:

a) mediante acordo com os sócios remanescentes, e, sendo convencionado pagamento parcelado, a primeira parcela será paga no momento da assinatura do instrumento de alteração contratual,

b) não havendo acordo com relação à retirada dos herdeiros, o valor dos haveres relativos à quota de capital e demais reservas, e resultados, será pago em até 36 (trinta e seis) parcelas, devidamente acrescidas de atualização monetária, havida entre a data da formalização do contrato e a data do pagamento de cada parcela, com base em na variação do IGP(M), INPC, IPCA, nesta ordem, ou outro índice que vier a substituí-los, mais os juros constitucionais.

§ 4º - No caso de falência, insolvência ou retirada de sócio, não havendo ingresso de terceiros em seu lugar, nas condições neste contrato estabelecidas, o sócio que se retirar receberá seus haveres nas mesmas condições estabelecidas no parágrafo e incisos antecedentes.

§ 5º - Em qualquer hipótese, salvo o direito de os herdeiros ingressarem na Sociedade ou, se já forem sócios, de somar às suas as quotas do falecido, poderão os sócios remanescentes, por deliberação majoritária, optar pela aquisição de quotas individualmente, observada a proporção do capital social.

### **DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS**

#### **Cláusula 19ª.**

O presente contrato social obriga as partes e seus sucessores ao cumprimento de todas as cláusulas.

#### **Cláusula 20ª.**

Os sócios declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em leis que os impeçam de exercerem atividade mercantil.

#### **Cláusula 21ª.**

Para o desempenho das funções, por prazo indeterminado, são nomeados como administradores, seus respectivos cargos, com os poderes determinados neste instrumento e suas posteriores alterações, os seguintes abaixo nominados:

a) Para a função de Administrador, com poderes de representar isoladamente ou em conjunto com os demais administradores ou procuradores, Sr. Tiago Siqueira Penna, já devidamente qualificado;

b) Para a função de Administrador, com poderes de representar isoladamente ou em conjunto com os demais administradores ou procuradores, Sr. Batista Roque Bagattini, já devidamente qualificado.

Parágrafo único - É estabelecido pelos sócios os seguintes limites para gastos e contratações para os administradores, em conformidade com a cláusula nona desta consolidação, onde dependerão de prévia autorização dos sócios que detenham a maioria do Capital Social:

a) Aquisição, alienação ou oneração sob qualquer título de:

- Bens imóveis;

Página 6 de 7



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico que este documento da empresa CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA, Nire 43200266336, foi deferido e arquivado sob o nº 3785125 em 24/04/2013. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo C171000026006 e o código de segurança WZtH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2017 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.

CLEVERTON SIGNOR  
SECRETÁRIO GERAL

- Bens móveis do ativo imobilizado bem como outros bens ou direitos sempre que algumas das operações mencionadas neste item ultrapassarem o valor equivalente a 150 (cento e cinquenta) salários mínimos nacionais da época da realização do negócio, excetuados a compra e venda de materiais inerentes à atividade normal da empresa.
- b) Ajuizamento de ações não decorrentes da atividade normal da empresa e de valor superior a 100 (cem) salários mínimos nacionais;
- c) Constituição, encerramento, alteração, compra ou venda de participações societárias;
- d) Início de novas linhas de produção ou comercialização, bem como a cessação das existentes;
- e) Assunção de obrigações de valor superior a 500 (quinhentos) salários mínimos nacionais, e com vigência superior a 2 (dois) anos ou contendo cláusula que exija a denúncia do respectivo negócio jurídico com no mínimo de 12 (doze) meses de antecedência;
- f) Celebração de contratos de trabalho prevendo remuneração de valor superior a 500 (quinhentos) salários mínimos nacionais anuais, ou com vigência superior a dois (2) anos ou contendo cláusula que exija a denúncia do respectivo negócio jurídico com um mínimo de 12 (doze) meses de antecedência;
- g) Decisões relativas a investimentos, manutenção ou reparações, de valor superior a 150 (cento e cinquenta) salários mínimos nacionais e não compreendidas no orçamento da Sociedade;
- h) Alterações fundamentais na organização da empresa;
- i) Prestação de fiança ou de garantias em favor de terceiros, a menos que se trate de sociedade coligada ou integrante do mesmo grupo empresarial;
- j) Concessão de fiança ou garantias a favor de funcionários;
- k) Promessa de gratificações, comissões sobre o movimento, participação de dirigentes e empregados nos lucros da empresa ou promessa, a essas pessoas, de pensões, a menos que se trate de política da empresa aprovada pelos sócios.

#### **Cláusula 22ª.**

Os administradores declaram não estarem impedidos de exercerem administração de sociedade empresária conforme artigo 1011, § 1º, da Lei nº 10.406/2002 ou legislação pertinente, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de bens e consumo, fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

Parágrafo único - Havendo impedimento para a administração por parte de um dos administradores, proceder-se-á a alteração contratual com sua demissão ou destituição do cargo.

E, por estarem assim justos, combinados e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, perante 2 (duas) testemunhas a tudo presentes para constar e produzir os efeitos legais.

Novo Hamburgo-RS, 03 de abril de 2013.

Batista Roque Bagattini

H3 - Participações Ltda.  
Geraldo Felix Penna

Tiago Siqueira Penna  
Administrador nomeado

Testemunhas

Francisco Paulo da Rosa  
CI 3004421107 SSP/RS  
CPF 287.936.500-78

Irma Maria Redzelegel Cyzinauskas  
CI 045.473 CRC/RS  
CPF 525.741.569-00

|                                                       |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| <b>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b> |  |
| CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/04/2013 SOB Nº: 3785125   |  |
| Protocolo: 13/087096-0, DE 17/04/2013                 |  |
| Empresa: 43 2 0026633 5/                              |  |
| CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA                           |  |
| PAVICON LTDA                                          |  |
| JOSÉ TADEU JACOBY<br>SECRETÁRIO-GERAL                 |  |





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA**  
**SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO**



**CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN**

**2º NOME E SOBRENOME**  
**BATISTA ROQUE BAGATTINI**

**1ª HABILITAÇÃO**  
**01/07/1982**

**3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO**  
**21/05/1957, ENCANDAO, RS**

**4a DATA EMISSÃO**  
**27/09/2022**

**4b VALIDADE**  
**26/09/2027**

**4c DOCUMENTAÇÃO / ORIG. EMISSOR / UF**  
**305743423 SJ/SJ RS**

**ACC**  


**D**

**4d CPF**  
**251.143.369-91**


**5 Nº REGISTRO**  
**02264638472**

**6 CAT HAB**  
**B**

**NACIONALIDADE**  
**BRASILEIRO**

**FILIAÇÃO**  
**FELIPE JOSE BAGATTINI**

**ANETA POTRICH BAGATTINI**



**ASSINATURA DO PORTADOR**  


**VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**  
**32121751991**

**2ª ASSINATURA DO PORTADOR**  


3121751991

# RIO GRANDE DO SUL

## TRANSPORTE

|     | 9                                                                                 | 10 | 11         | 12 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----|
| ACC |  |    |            |    |
| A   |  |    |            |    |
| A1  |  |    |            |    |
| B   |  |    | 26/09/2027 |    |
| B1  |  |    |            |    |
| C   |  |    |            |    |
| C1  |  |    |            |    |

|     | 9                                                                                 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| D   |  |    |    |    |
| D1  |  |    |    |    |
| BE  |  |    |    |    |
| CE  |  |    |    |    |
| C1E |  |    |    |    |
| DE  |  |    |    |    |
| D1E |  |    |    |    |

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL  
 PORTO ALEGRE, RS

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

418-08266-080

RS262296039

**QR-CODE**



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

**SERPRO / SENATRAN**

2 e 3. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeiro/Habituação / First Driver License / Primer/Licencia de Conducir - 4. Data de Nascimento / Date and Place of Birth / Fecha de Nacimiento - 5. Data de Emissão / Issuing Date / Fecha de Emisión - 6. Data de Validade / Validity Date / Fecha de Validez - 7. Categoria / Category / Categoría - 8. Identificação / Identification / Identificación - 9. Autoridade / Authority / Autoridad - 10. Categoria de Identificação / Identification Category - 11. 40 - 45. Número de registo da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 10. Habitação / Habitation / 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA022646384<722<<<<<<<<<<  
5705218M2709260BRA<<<<<<<<<2  
BATISTA<<ROQUE<BAGATTINI<<<<<



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA**  
**SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO**





## CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

**2º NOME E SOBRENOME**  
**TIAGO SIQUEIRA PENNA**

**1ª HABILITAÇÃO**  
**14/01/1998**



**3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO**  
**25/08/1979, NOVO HAMBURGO, RS**

**4a DATA EMISSÃO**  
**16/09/2022**

**4b VALIDADE**  
**16/09/2032**

**4c DDC IDENTIFICAD. / ORG. EMISSOR / UF**  
**9062180006 SJS/RS RS**

**4d CPF**  
**812.933.130-68**

**5 1º REGISTRO**  
**00252414375**

**6 NACIONALIDADE**  
**BRASILEIRO**

**7 FILIAÇÃO**  
**GERALDO FELIX PENNA**

**8 CAT. HAB**  
**B**

**9 MARINÍDIA SIQUEIRA PENNA**

**10 ASSINATURA DO PORTADOR**



**VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**

**3119085601**

3119085601

| 9                                                                                     | 10 | 11         | 12 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----|
| ACC  |    |            |    |
| A    |    |            |    |
| AT   |    |            |    |
| B    |    | 16/09/2032 |    |
| B1   |    |            |    |
| C    |    |            |    |
| C1   |    |            |    |

| 9                                                                                     | 10 | 11 | 12 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| D    |    |    |    |
| D1   |    |    |    |
| BE   |    |    |    |
| CE   |    |    |    |
| C1E  |    |    |    |
| DE   |    |    |    |
| D1E  |    |    |    |

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL

PORTO ALEGRE, RS

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

386974550837

RS262062178

RIO GRANDE DO SUL

**QR-CODE**



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

**SERPRO / SENATRAN**

2 e 3. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 4. Data de Nascimento / Date and Place of Birth / Fecha y Lugar de Nacimiento - 5. Data de Emissão / Issuing Date / Fecha de Emisión - 6. Data de Validade / Expiration Date / Fecha de Vigencia - 7. Valida Até - / Valid Until - 8. Documento Identidade / Identity Document / Documento de Identificación - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Vehículos de la Carteira de Habilitación - 10. Categoria de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 11. Região / Region / Región - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA002524143<753<<<<<<<<<<  
7908253M3209169BRA<<<<<<<<<<8  
TIAGO<<SIQUEIRA<PENNA<<<<<<<<



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA**  
**CNPJ: 88.256.979/0001-04**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:44:58 do dia 27/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/11/2025.

Código de controle da certidão: **2110.AF38.D9A7.26F6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                            |                                                     |                                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>88.256.979/0001-04</b><br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br><b>09/05/1975</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL<br><b>CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA</b> |
|---------------------------------------------------------------------|

|                                                                |                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>PAVICON</b> | PORTE<br><b>DEMAIS</b> |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|

|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado</b><br><b>23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes</b><br><b>23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente</b><br><b>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</b><br><b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b><br><b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b><br><b>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</b><br><b>43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</b><br><b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b><br><b>43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente</b><br><b>64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings</b><br><b>68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios</b><br><b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b><br><b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b><br><b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                      |                             |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| LOGRADOURO<br><b>EST RS239</b> | NÚMERO<br><b>707</b> | COMPLEMENTO<br><b>*****</b> |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|

|                          |                                    |                                   |                 |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CEP<br><b>93.352-000</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>OPERARIO</b> | MUNICÍPIO<br><b>NOVO HAMBURGO</b> | UF<br><b>RS</b> |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---------------------|----------|

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br><b>*****</b> |
|---------------------------------------------------|

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b> | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>23/04/2005</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b> | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/07/2025** às **08:31:22** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**RECEITA ESTADUAL**

Nome: **CONSTR E PAVIMEN PAVICON LTDA**

CNPJ base: **88.256.979/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

**Certificamos** que, aos **24 dias do mês de JUNHO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

**CERTIDAO NEGATIVA**

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 22/8/2025.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>  
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **35531683**  
Autenticação: **45898224**





| Número     | Validade   |
|------------|------------|
| 43644/2025 | 25/08/2025 |

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO MUNICIPAL**

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Nome:</b>     | <b>CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA</b> |
| <b>CNPJ/CPF:</b> | <b>88.256.979/0001-04</b>                       |

CERTIFICO que, inexistem débitos, relativos a créditos administrados pelo Município de Novo Hamburgo, impeditivos da expedição desta certidão, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em dívida ativa quaisquer importâncias de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas e consideradas devidas.

No caso de Pessoas Jurídicas, a presente certidão é válida para o estabelecimento Matriz e Filiais, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos, considerando a situação fiscal perante o Município.

Esta certidão **NÃO** inclui:

- Débitos de serviços prestados pela COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo.
- Débitos do SIMPLES NACIONAL, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, os quais deverão ser consultados por meio da Certidão de Débitos dos referidos órgãos.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante o Município de Novo Hamburgo, não impedem a emissão de Certidão Negativa, porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais (emolumentos), o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize os emolumentos diretamente no cartório.

Débitos ajuizados e posteriormente regularizados perante o Município de Novo Hamburgo, não impedem a emissão de Certidão Negativa, porém, caso não sejam pagas as custas judiciais, o(s) processo(s) permanece(m) ajuizado(s) na Justiça Estadual e/ou Federal, podendo ser a causa de restrições. Nesses casos, regularize as custas diretamente no Fórum – Vara da Fazenda Pública.

A verificação da autenticidade deste documento poderá ser conferida em:  
<https://novohamburgo.atende.net/autoatendimento/servicos/autenticidade-de-certidao-negativa-de-debitos>



Autenticidade:  
WGT211201-000-VEABBTQVPQVEN-8

Novo Hamburgo, 24 de junho de 2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO**  
**SEMFA - Secretaria Municipal da Fazenda**  
**DTM - Diretoria de Tributos Mobiliários**

# ALVARÁ

EMPRESA: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA

ENDEREÇO: RS-239, 707

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 24449

2040050023 Outros Serviços não Especificados.  
2110010004 Construção civil - Execução e Empreitada  
3000000000 Comércio.

Este Alvará é Valido por Tempo Indeterminado

Novo Hamburgo, 15 de setembro de 1999

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL - PMNH

NOVO HAMBURGO  
5 de abril de 1927

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE NOVO HAMBURGO - RS  
TABELIONATO FISCHER  
Rua Júlio de Castilhos, 330 - Centro - Cep 93510-130 - Fone: (51) 3594.1922  
José Flávio Bueno Fischer - Tabelião

Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, extraída neste tabelionato, a qual confere com o original, do que dou fé.

Data: 08/05/2024  
Emol.: R\$6,60 Selo: R\$2,00  
039201230000466964

Julia Victoria Grénz Nerys - ESCRIVENTE

**DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)**

**CONTRIBUINTE: CONSTR E PAVIMEN PAVICON LTDA**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL: 086/0119440**

**CNPJ: 88.256.979/0001-04**



Mais informações leia o QR-CODE

**EXIJA DOCUMENTO FISCAL**

**A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa!**

**Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha**

**Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13**



**GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação do cadastro municipal de contribuintes e, se houver qualquer divergência, providencie junto ao setor de fiscalização do(a) MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO a sua atualização cadastral.



**MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br><b>24449</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO<br/>MUNICIPAL</b> | ABERTURA DA INSCRIÇÃO<br><b>12/03/1986</b> |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                            |
| NOME FANTASIA / SOBRENOME<br><b>PAVICON</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                            |
| LOGRADOURO<br><b>RODOVIA RS 239</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO<br><b>707</b>                          | COMPLEMENTO<br><b>*****</b>                |
| CEP<br><b>93.352-700</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BAIRRO<br><b>OPERARIO</b>                     | MUNICÍPIO<br><b>Novo Hamburgo</b>          |
| ESTADO<br><b>RS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                            |
| ATIVIDADE PRINCIPAL<br><b>CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                            |
| ATIVIDADES SECUNDÁRIAS<br><b>CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE-ESPECIAIS</b><br><b>OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS</b><br><b>SERVICOS DE ENGENHARIA - ELABORACAO, DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS</b><br><b>CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES</b><br><b>CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO</b><br><b>SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE</b><br><b>CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ATIVIDADES DE ESCULTOR</b><br><b>Obras de Terraplenagem</b><br><b>OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL</b><br><b>CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA</b><br><b>PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO</b><br><b>SERVICOS DE ENGENHARIA</b><br><b>ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS - SERVICOS DE ENGENHARIA</b> |                                               |                                            |
| CPF/CNPJ<br><b>88.256.979/0001-04</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RG / INSC. ESTADUAL<br><b>086/011944-0</b>    |                                            |
| CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL<br><b>IRMA MARIA RECKZIEGEL CYZINAUSKAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                            |

Emitido em: 24 de junho de 2025 14:26:58

Este documento serve para a ciência de que o Cadastro Mobiliário Fiscal foi constituído exclusivamente para fins tributários, considerando que o fato gerador para a cobrança do ISSQN é a efetiva prestação de serviços de qualquer natureza. A criação da Inscrição Municipal, bem como liberação de acesso à emissão de notas fiscais de serviço, não constitui autorização ou licença de funcionamento de atividade, e não há correlação com os casos de dispensa de Alvará, portanto, não exime a verificação, pelo contribuinte, a respeito do Alvará de Localização e Funcionamento. Por fim, a Inscrição Municipal não assegura o direito de se estabelecer em locais não permitidos, ou em locais que não atendam as condições mínimas de segurança, conforme previsto na legislação municipal, estadual e federal em vigor.

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 88.256.979/0001-04  
**Razão Social:** CONSTR E PAVIM PAVICON LTDA  
**Endereço:** ROD RS 239 Nº 707 707 / OPERARIO / NOVO HAMBURGO / RS / 93352-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 17/06/2025 a 16/07/2025

**Certificação Número:** 2025061703050566456338

Informação obtida em 17/06/2025 11:37:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 88.256.979/0001-04

Certidão nº: 28974795/2025

Expedição: 26/05/2025, às 13:28:09

Validade: 22/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **88.256.979/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 013/2024

## DECLARAÇÃO

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 88.256.979/0001-04, por intermédio de seu representante legal, o Sr. BATISTA ROQUE BAGATTINI, portador da Carteira de Identidade n.º 3057743423 e do CPF n.º 251143369-91, DECLARA, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( x ).

Novo Hamburgo, 07 de julho de 2025.

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA

**BATISTA ROQUE**  
**BAGATTINI:251143**  
**36991**

Assinado digitalmente por BATISTA ROQUE  
BAGATTINI:25114336991  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3,  
OU=Presencial, OU=39342649000126, OU=AC SyngularID  
Multipla, CN=BATISTA ROQUE BAGATTINI:25114336991  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização:  
Data: 2025.07.07 08:38:45-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

---

Batista Roque Bagattini  
Sócio-administrador

( Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima )

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 013/2024

## DECLARAÇÃO

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 88.256.979/0001-04, por intermédio de seu representante legal, o Sr. BATISTA ROQUE BAGATTINI, portador da Carteira de Identidade n.º 3057743423 e do CPF n.º 251143369-91, DECLARA, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Novo Hamburgo, 07 de julho de 2025.

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA

**BATISTA ROQUE**

**BAGATTINI:25114**

**336991**

Assinado digitalmente por BATISTA ROQUE  
BAGATTINI:25114336991  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3,  
OU=Presencial, OU=39342649000126, OU=AC SyngularID  
Multipla, CN=BATISTA ROQUE BAGATTINI:25114336991  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização:  
Data: 2025.07.07 08:39:04-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

---

Batista Roque Bagattini  
Sócio-administrador



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA**

CPF/CNPJ: **88.256.979/0001-04**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:04:00 do dia 18/06/2025 , com validade até o dia 18/07/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: RP4gDmaB81jTWv2KSDmy

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

|                                                              |                            |  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| NIRE<br>43200266336                                          | CNPJ<br>88.256.979/0001-04 |  |
| NOME EMPRESARIAL<br>CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA |                            |  |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

|                                                                                                |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL<br>Livro Diário com Escrituração Resumida                       | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO<br>01/01/2023 a 31/12/2023 |
| NATUREZA DO LIVRO<br>Livro Diario                                                              | NÚMERO DO LIVRO<br>132                             |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)<br>5D.3C.6A.71.03.8A.E1.A2.FB.FC.40.C1.61.2D.C2.52.60.78.93.C2 |                                                    |

| ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: |             |                                                  |                         |                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO                                      | CPF/CNPJ    | NOME                                             | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE                | RESPONSÁVEL LEGAL |
| CONTADOR                                                        | 52574156900 | IRMA MARIA RECKZIEGEL<br>CYZINAUSKAS:52574156900 | 8186273922308608381     | 30/05/2022 a 30/05/2025 | Não               |
| ADMINISTRADOR NAO SO                                            | 81293313068 | TIAGO SIQUEIRA PENNA:81293313068                 | 9001425308314349081     | 17/08/2023 a 17/08/2026 | Sim               |

NÚMERO DO RECIBO:  
5D.3C.6A.71.03.8A.E1.A2.FB.FC.40.C1  
.61.2D.C2.52.60.78.93.C2-3

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/04/2024 às 16:46:23

69.EA.35.CF.61.83.01.D7  
4F.94.07.56.D7.30.4A.3C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



|                           |                                          |       |                    |
|---------------------------|------------------------------------------|-------|--------------------|
| Entidade:                 | CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2023 a 31/12/2023                  | CNPJ: | 88.256.979/0001-04 |
| Número de Ordem do Livro: | 132                                      |       |                    |

## TERMO DE ABERTURA

|                                                                                       |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nome Empresarial                                                                      | CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA |
| NIRE                                                                                  | 43200266336                              |
| CNPJ                                                                                  | 88.256.979/0001-04                       |
| Número de Ordem                                                                       | 132                                      |
| Natureza do Livro                                                                     | Livro Diario                             |
| Município                                                                             | NOVO HAMBURGO                            |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos                                           | 29/04/1975                               |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária |                                          |
| Data de encerramento do exercício social                                              | 31/12/2023                               |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital                                         | 245441                                   |

## TERMO DE ENCERRAMENTO

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nome Empresarial                              | CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA |
| Natureza do Livro                             | Livro Diario                             |
| Número de ordem                               | 132                                      |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 245441                                   |
| Data de inicio                                | 01/01/2023                               |
| Data de término                               | 31/12/2023                               |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.3C.6A.71.03.8A.E1.A2.FB.FC.40.C1.61.2D.C2.52.60.78.93.C2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 88.256.979/0001-04

Número de Ordem do Livro: 132

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                           | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|-------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| ATIVO                               |      | R\$ 78.744.840,68 | R\$ 81.313.043,84 |
| CIRCULANTE                          |      | R\$ 40.707.262,22 | R\$ 35.788.195,72 |
| DISPONIVEL                          |      | R\$ 10.963.803,83 | R\$ 4.207.731,70  |
| DISPONIBILIDADES                    |      | R\$ 62.856,90     | R\$ 72.121,30     |
| CAIXA                               |      | R\$ 62.856,90     | R\$ 72.121,30     |
| BANCOS C/MOVIMENTO                  |      | R\$ 3.819.084,34  | R\$ 2.134.661,64  |
| BANRISUL CTA 18.013360.0-5          |      | R\$ 1.732.382,54  | R\$ 1.344.576,54  |
| CAIXA EC FEDERAL 490 3 3555-6       |      | R\$ 19.496,94     | R\$ 0,00          |
| CEF REGIONAL 2515-003- 2096-6       |      | R\$ 0,00          | R\$ 21.148,49     |
| BANCO SANTANDER S/A                 |      | R\$ 2.035,09      | R\$ 10.685,35     |
| CAIXA EC FEDERAL 2515-003-0002197-0 |      | R\$ 503,06        | R\$ 818,56        |
| CAIXA EC FEDERAL 913 03 1479-4      |      | R\$ 192,67        | R\$ 0,00          |
| BANCO BRASIL SA 3414-2 44924-5      |      | R\$ 4.562,82      | R\$ 17.316,72     |
| BANRISUL 06.001336.1-1              |      | R\$ 316.822,93    | R\$ 0,00          |
| BANCO SICREDI PIONEIRA              |      | R\$ 770,99        | R\$ 2.404,42      |
| BANRISUL 06.013360.7-9              |      | R\$ 18.041,97     | R\$ 0,00          |
| BANRISUL 06.013360.6-0              |      | R\$ 97.807,38     | R\$ 0,00          |
| BANRISUL 06.001336.2-6              |      | R\$ 146.936,52    | R\$ 0,00          |
| BANRISUL 26.013360.1-4              |      | R\$ 1.472.027,81  | R\$ 729.138,71    |
| BRADESCO CUSTODIA ENERGIA LIVRE     |      | R\$ 7.503,62      | R\$ 8.572,85      |
| APLICACOES FINANCEIRAS              |      | R\$ 7.081.862,59  | R\$ 2.000.948,76  |
| BANRISUL S/A - APLICACOES           |      | R\$ 6.054.564,18  | R\$ 2.000.948,76  |
| SANTANDER S/A APLICACOES            |      | R\$ 1.012.648,73  | R\$ 0,00          |
| BANCO BRASIL SA APLICACOES          |      | R\$ 14.649,68     | R\$ 0,00          |
| REALIZAVEL CURTO PRAZO              |      | R\$ 29.675.161,44 | R\$ 31.405.691,43 |
| CLIENTES                            |      | R\$ 20.357.476,27 | R\$ 20.185.993,03 |
| CLIENTES MERCADO INTERNO            |      | R\$ 6.007.823,71  | R\$ 8.761.693,54  |
| OBRAS REALIZADAS E NAO FATURADAS    |      | R\$ 14.349.652,56 | R\$ 11.424.299,49 |
| ESTOQUES                            |      | R\$ 5.999.711,17  | R\$ 7.504.677,56  |
| MATERIA PRIMA                       |      | R\$ 0,00          | R\$ 838.659,93    |
| MATERIAIS DE MANUTENCAO             |      | R\$ 2.879.436,90  | R\$ 3.001.590,78  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.3C.6A.71.03.8A.E1.A2.FB.FC.40.C1.61.2D.C2.52.60.78.93.C2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

|                                  |                                                |              |                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| <b>Entidade:</b>                 | CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA       |              |                    |
| <b>Período da Escrituração:</b>  | 01/01/2023 a 31/12/2023                        | <b>CNPJ:</b> | 88.256.979/0001-04 |
| <b>Número de Ordem do Livro:</b> | 132                                            |              |                    |
| <b>Período Selecionado:</b>      | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |              |                    |

| Descrição                         | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|-----------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| MATERIAIS PARA OBRAS              |      | R\$ 1.218.715,16  | R\$ 1.373.482,58  |
| PNEUS                             |      | R\$ 31.880,29     | R\$ 140.665,22    |
| ESTOQUE DE PRODUTOS FILIAL PF3    |      | R\$ 1.190.862,40  | R\$ 1.358.249,96  |
| APTO C BOX 302 MATRS 87998/87995  |      | R\$ 97.953,59     | R\$ 97.953,59     |
| ESTOQUE PRODUTOS DA FIL           |      | R\$ 501.479,87    | R\$ 613.869,48    |
| TERRENO MATR 3568 R S FRCO PAULA  |      | R\$ 20.385,59     | R\$ 20.560,23     |
| TERRENO MATR 69101 R CACAPAVA SUL |      | R\$ 58.997,37     | R\$ 59.645,79     |
| IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR    |      | R\$ 287.015,53    | R\$ 597.032,87    |
| IRRF A RECUPERAR                  |      | R\$ 13.442,74     | R\$ 167,42        |
| ICMS A RECUPERAR - FILIAL         |      | R\$ 268.817,02    | R\$ 583.711,69    |
| CFEM A RECUPERAR                  |      | R\$ 0,00          | R\$ 12.523,79     |
| INSS A RESTITUIR                  |      | R\$ 4.755,77      | R\$ 629,97        |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES      |      | R\$ 1.979.741,05  | R\$ 2.174.796,93  |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES       |      | R\$ 1.979.741,05  | R\$ 2.174.796,93  |
| DEVEDORES                         |      | R\$ 540.952,99    | R\$ 540.952,99    |
| DOBIL ENGENHARIA DPS 950          |      | R\$ 540.952,99    | R\$ 540.952,99    |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS       |      | R\$ 510.264,43    | R\$ 402.238,05    |
| ADIANTAMENTO DE FERIAS            |      | R\$ 507.164,43    | R\$ 393.988,05    |
| ADIANTAMENTO DE SALARIOS          |      | R\$ 3.100,00      | R\$ 8.250,00      |
| DESPESAS ANTECIPADAS              |      | R\$ 68.296,95     | R\$ 174.772,59    |
| SEGUROS                           |      | R\$ 68.296,95     | R\$ 174.772,59    |
| SEGUROS A APROPRIAR               |      | R\$ 68.296,95     | R\$ 174.772,59    |
| NAO CIRCULANTE                    |      | R\$ 285.164,79    | R\$ 765.754,98    |
| CREDITOS JUDICIAIS                |      | R\$ 279.583,69    | R\$ 754.210,31    |
| DEPOSITOS JUDICIAIS               |      | R\$ 279.583,69    | R\$ 754.210,31    |
| DEPOSITO JUD TRABALHISTA E CIVIL  |      | R\$ 279.583,69    | R\$ 754.210,31    |
| INVESTIMENTOS                     |      | R\$ 5.581,10      | R\$ 11.544,67     |
| INVESTIMENTOS                     |      | R\$ 5.581,10      | R\$ 11.544,67     |
| SICREDI CCLAA PIONEIRA SERRA GAU  |      | R\$ 5.581,10      | R\$ 11.544,67     |
| ATIVO IMOBILIZADO                 |      | R\$ 37.752.413,67 | R\$ 44.759.093,14 |
| IMOBILIZADO                       |      | R\$ 37.752.413,67 | R\$ 44.759.093,14 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.3C.6A.71.03.8A.E1.A2.FB.FC.40.C1.61.2D.C2.52.60.78.93.C2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

|                           |                                                |       |                    |
|---------------------------|------------------------------------------------|-------|--------------------|
| Entidade:                 | CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA       |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2023 a 31/12/2023                        | CNPJ: | 88.256.979/0001-04 |
| Número de Ordem do Livro: | 132                                            |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |       |                    |

| Descrição                              | Nota | Saldo Inicial       | Saldo Final         |
|----------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| IMOBILIZADO                            |      | R\$ 77.112.341,88   | R\$ 88.386.310,10   |
| TERRENOS                               |      | R\$ 4.828.415,23    | R\$ 4.828.415,23    |
| PREDIOS                                |      | R\$ 6.688.150,19    | R\$ 6.758.639,69    |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                |      | R\$ 41.788.768,52   | R\$ 50.325.957,95   |
| VEICULOS                               |      | R\$ 16.945.228,55   | R\$ 20.823.331,32   |
| INSTALACOES                            |      | R\$ 2.188.148,86    | R\$ 2.531.337,56    |
| FERRAMENTAS                            |      | R\$ 259.962,72      | R\$ 268.781,72      |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA            |      | R\$ 460.376,42      | R\$ 514.177,14      |
| PROGRAMAS DE INFORMATICA               |      | R\$ 116.160,97      | R\$ 526.959,63      |
| MOVEIS E UTENSILIOS                    |      | R\$ 380.197,27      | R\$ 381.034,63      |
| BENFEITORIAS TERRENOS                  |      | R\$ 425.581,38      | R\$ 425.581,38      |
| IMOBILIZADO EM ANDAMENTO               |      | R\$ 3.454.619,15    | R\$ 1.841.571,26    |
| (-) (-) CREDITO CIAP PF3               |      | R\$ (423.267,38)    | R\$ (839.477,41)    |
| (-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA          |      | R\$ (42.199.765,05) | R\$ (46.389.011,08) |
| (-) (-) PREDIOS                        |      | R\$ (2.179.572,90)  | R\$ (2.437.707,02)  |
| (-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS        |      | R\$ (24.557.604,43) | R\$ (26.816.229,23) |
| (-) (-) VEICULOS                       |      | R\$ (12.619.723,69) | R\$ (14.062.609,87) |
| (-) (-) INSTALACOES                    |      | R\$ (1.896.697,42)  | R\$ (2.021.869,39)  |
| (-) (-) FERRAMENTAS                    |      | R\$ (165.510,76)    | R\$ (185.471,57)    |
| (-) (-) EQUIPAMENTOS INFORMATICA       |      | R\$ (333.241,33)    | R\$ (381.829,15)    |
| (-) (-) PROGRAMAS DE INFORMATICA       |      | R\$ (97.616,11)     | R\$ (131.161,08)    |
| (-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS            |      | R\$ (349.798,41)    | R\$ (352.133,77)    |
| INTANGIVEL                             |      | R\$ 2.839.836,84    | R\$ 2.761.794,12    |
| (-) (-) AMORTIZACAO EXAUSTAO ACUMULADA |      | R\$ (312.170,88)    | R\$ (390.213,60)    |
| DIREITO DE MINERACAO                   |      | R\$ 3.152.007,72    | R\$ 3.152.007,72    |
| PASSIVO                                |      | R\$ 78.744.840,68   | R\$ 81.313.043,84   |
| CIRCULANTE                             |      | R\$ 12.611.675,94   | R\$ 9.094.733,59    |
| PASSIVO CIRCULANTE                     |      | R\$ 11.120.461,19   | R\$ 8.909.733,59    |
| FORNECEDORES                           |      | R\$ 4.393.851,05    | R\$ 4.421.071,41    |
| FORNECEDORES                           |      | R\$ 4.395.856,29    | R\$ 4.421.581,41    |
| (-) (-) COMPENSAO DE DEVOLUCAO FORNEC  |      | R\$ (2.005,24)      | R\$ (510,00)        |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.3C.6A.71.03.8A.E1.A2.FB.FC.40.C1.61.2D.C2.52.60.78.93.C2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

|                                  |                                                |              |                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| <b>Entidade:</b>                 | CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA       |              |                    |
| <b>Período da Escrituração:</b>  | 01/01/2023 a 31/12/2023                        | <b>CNPJ:</b> | 88.256.979/0001-04 |
| <b>Número de Ordem do Livro:</b> | 132                                            |              |                    |
| <b>Período Selecionado:</b>      | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |              |                    |

| Descrição                      | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--------------------------------|------|------------------|------------------|
| OUTROS FORNECEDORES            |      | R\$ 23.549,67    | R\$ 69.435,19    |
| ALFA SEGURADORA S/A            |      | R\$ 2.621,36     | R\$ (0,00)       |
| HDI SEGUROS S.A.               |      | R\$ 20.928,31    | R\$ 22.802,12    |
| AIG SEGUROS BRASIL SA          |      | R\$ 0,00         | R\$ 2.100,95     |
| POTENCIAL SEGURADORA SA        |      | R\$ 0,00         | R\$ 44.532,12    |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS        |      | R\$ 895.335,99   | R\$ 927.627,37   |
| SALARIOS A PAGAR               |      | R\$ 489.572,44   | R\$ 489.645,11   |
| RESCISOES A PAGAR              |      | R\$ 0,00         | R\$ 10.013,38    |
| PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR     |      | R\$ 7.277,70     | R\$ 7.242,35     |
| FGTS A RECOLHER                |      | R\$ 134.661,39   | R\$ 147.834,28   |
| INSS A RECOLHER                |      | R\$ 240.958,28   | R\$ 232.603,47   |
| INSS RETIDO S/TERCEIROS        |      | R\$ 22.866,18    | R\$ 40.193,78    |
| CONTRIB SINDICAL / ASSOCIACOES |      | R\$ 0,00         | R\$ 95,00        |
| OBRIGACOES FISCAIS             |      | R\$ 3.184.717,94 | R\$ 908.599,98   |
| ICMS A RECOLHER - MATRIZ       |      | R\$ 311,14       | R\$ 4.529,32     |
| ICMS A RECOLHER - FIL E PF3    |      | R\$ 36.276,50    | R\$ 30.249,68    |
| PIS A RECOLHER                 |      | R\$ 239.901,48   | R\$ 74.180,53    |
| COFINS A RECOLHER              |      | R\$ 1.107.237,61 | R\$ 342.424,76   |
| ISS TERCEIROS A RECOLHER       |      | R\$ 11.779,71    | R\$ 19.139,79    |
| IRF A RECOLHER                 |      | R\$ 114.820,69   | R\$ 123.595,15   |
| IRPJ A RECOLHER                |      | R\$ 947.950,47   | R\$ 98.754,35    |
| CSLL A RECOLHER                |      | R\$ 706.164,26   | R\$ 194.592,76   |
| RETENCAO 4,65% S/TERCEIROS     |      | R\$ 16.112,17    | R\$ 15.789,19    |
| CFEM-COMPENS FINANC P/EXP REC  |      | R\$ 4.163,91     | R\$ 5.344,45     |
| PROVISOES TRABALHISTAS         |      | R\$ 1.436.006,54 | R\$ 1.576.247,36 |
| PROVISOES DE FERIAS            |      | R\$ 1.436.006,54 | R\$ 1.576.247,36 |
| DEBITOS C/SOCIOS ACIONISTAS    |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.677,80     |
| BATISTA ROQUE BAGATINI         |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.677,80     |
| CREDORES                       |      | R\$ 1.187.000,00 | R\$ 1.005.074,48 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES       |      | R\$ 128.000,00   | R\$ 111.074,48   |
| H3 PARTICIPACOES LTDA          |      | R\$ 1.059.000,00 | R\$ 894.000,00   |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS   |      | R\$ 1.491.214,75 | R\$ 185.000,00   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.3C.6A.71.03.8A.E1.A2.FB.FC.40.C1.61.2D.C2.52.60.78.93.C2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 88.256.979/0001-04  
Número de Ordem do Livro: 132  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                        | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|----------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| EMPRESTIMOS/FINANC CAPITAL GIRO  |      | R\$ 1.491.214,75  | R\$ 185.000,00    |
| EMPRESTIMOS FINAMES CP           |      | R\$ 567.026,87    | R\$ (0,00)        |
| MUTUO DOBIL                      |      | R\$ 185.000,00    | R\$ 185.000,00    |
| FINANCIAMENTOS CP RFB            |      | R\$ 739.187,88    | R\$ (0,00)        |
| NAO CIRCULANTE                   |      | R\$ 2.865.902,90  | R\$ 2.177.924,10  |
| EXIGIBILIDADES                   |      | R\$ 2.865.902,90  | R\$ 2.177.924,10  |
| PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS        |      | R\$ 615.989,90    | R\$ 652.151,70    |
| PARC LEI No11.941 2009- COD 2553 |      | R\$ 615.989,90    | R\$ 652.151,70    |
| CREDORES NAO CIRCULANTE          |      | R\$ 2.249.913,00  | R\$ 1.525.772,40  |
| GERALDO FELIX PENNA              |      | R\$ 2.171.172,40  | R\$ 1.525.772,40  |
| ALEXANDRE FELIX PENNA            |      | R\$ 78.740,60     | R\$ (0,00)        |
| PATRIMONIO LIQUIDO               |      | R\$ 63.267.261,84 | R\$ 70.040.386,15 |
| CAPITAL SOCIAL/RESERV./RESULT.AC |      | R\$ 63.267.261,84 | R\$ 70.040.386,15 |
| CAPITAL SOCIAL                   |      | R\$ 5.050.000,00  | R\$ 5.050.000,00  |
| CAPITAL SOCIAL                   |      | R\$ 5.050.000,00  | R\$ 5.050.000,00  |
| RESERVAS DE CAPITAL              |      | R\$ 41.851,45     | R\$ 41.851,45     |
| RESERVA CORR MONET DE CAPITAL    |      | R\$ 41.851,45     | R\$ 41.851,45     |
| RESERVA DE LUCROS                |      | R\$ 58.175.410,39 | R\$ 64.948.534,70 |
| RESERVA DE LUCROS                |      | R\$ 58.175.410,39 | R\$ 64.948.534,70 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.3C.6A.71.03.8A.E1.A2.FB.FC.40.C1.61.2D.C2.52.60.78.93.C2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



|                                  |                                                |              |                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| <b>Entidade:</b>                 | CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA       |              |                    |
| <b>Período da Escrituração:</b>  | 01/01/2023 a 31/12/2023                        | <b>CNPJ:</b> | 88.256.979/0001-04 |
| <b>Número de Ordem do Livro:</b> | 132                                            |              |                    |
| <b>Período Selecionado:</b>      | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |              |                    |

| Descrição                            | Nota | Saldo anterior      | Saldo atual         |
|--------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA            |      | R\$ 131.787.938,50  | R\$ 136.270.159,15  |
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA            |      | R\$ 131.787.938,50  | R\$ 136.270.159,15  |
| RECEITAS PROD/OBRAS/SERVICOS         |      | R\$ 131.378.339,12  | R\$ 136.188.257,89  |
| RECEITA C/VENDAS DE PRODUTOS         |      | R\$ 4.078.105,79    | R\$ 5.179.438,70    |
| RECEITAS OBRAS/INFRA-ESTRUTURA       |      | R\$ 118.384.359,18  | R\$ 133.953.279,02  |
| (-) OBRAS REALIZADAS E NAO FATURADAS |      | R\$ 49.904.533,83   | R\$ (67.414.507,44) |
| (-)FATURAMENTO NOTAS MES ANTERIOR    |      | R\$ (40.988.659,68) | R\$ 64.470.047,61   |
| RECEITAS COM REVENDAS                |      | R\$ 89.599,38       | R\$ 81.901,26       |
| RECEITA C/REVENDAS DE PRODUTOS       |      | R\$ 89.599,38       | R\$ 81.901,26       |
| RECEITA C/VENDA BENS E IMOVEIS       |      | R\$ 320.000,00      | R\$ 0,00            |
| (-) RECEITA C/VENDAS DE IMOVEIS      |      | R\$ 320.000,00      | R\$ (0,00)          |
| (-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA    |      | R\$ (8.668.996,47)  | R\$ (10.420.872,63) |
| (-) (-) TRIBUTOS / DEVOLUCOES        |      | R\$ (8.668.996,47)  | R\$ (10.420.872,63) |
| (-) IMPOSTOS / DEDUCOES              |      | R\$ (8.668.996,47)  | R\$ (10.420.872,63) |
| (-) ICMS                             |      | R\$ (543.587,90)    | R\$ (634.401,39)    |
| (-) DEVOLUCOES DE VENDAS             |      | R\$ (396.839,93)    | R\$ (1.421.149,84)  |
| (-) ISS                              |      | R\$ (2.935.667,80)  | R\$ (3.376.505,09)  |
| (-) PIS                              |      | R\$ (843.158,08)    | R\$ (877.144,02)    |
| (-) COFINS                           |      | R\$ (3.891.498,75)  | R\$ (4.052.949,38)  |
| (-) CFEM-COMPENS FINANC P/EXP REC    |      | R\$ (58.244,01)     | R\$ (58.622,91)     |
| (-) INSS S/FATURAMENTO               |      | R\$ (0,00)          | R\$ (100,00)        |
| RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA          |      | R\$ 123.118.942,03  | R\$ 125.849.286,52  |
| (-) CUSTO DOS PROD./SERVICOS VEND    |      | R\$ (82.425.969,04) | R\$ (96.385.189,09) |
| (-) CUSTO C/OBRAS/INFRA-ESTRUTURA    |      | R\$ (82.843.621,50) | R\$ (96.664.966,26) |
| (-) CUSTO C/MATERIAIS/OBRAS          |      | R\$ (26.321.584,75) | R\$ (32.597.361,72) |
| (-) CIMENTO                          |      | R\$ (220.398,02)    | R\$ (215.951,26)    |
| (-) CONCRETOS                        |      | R\$ (1.125.423,50)  | R\$ (1.886.985,96)  |
| (-) BRITA                            |      | R\$ (5.162.867,34)  | R\$ (6.396.647,62)  |
| (-) ARTEFATOS DE CIMENTO             |      | R\$ (4.534.286,17)  | R\$ (5.072.517,32)  |
| (-) CBUQ                             |      | R\$ (497.320,53)    | R\$ (144.021,74)    |
| (-) EXPLOSIVOS E AFINS               |      | R\$ (523.660,03)    | R\$ (519.738,17)    |
| (-) ASFALTO/EMULSAO/ADITIVO/CAP      |      | R\$ (11.351.906,70) | R\$ (14.010.419,49) |
| (-) AREIA                            |      | R\$ (241.572,02)    | R\$ (147.329,63)    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.3C.6A.71.03.8A.E1.A2.FB.FC.40.C1.61.2D.C2.52.60.78.93.C2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

|                                  |                                                |              |                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| <b>Entidade:</b>                 | CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA       |              |                    |
| <b>Período da Escrituração:</b>  | 01/01/2023 a 31/12/2023                        | <b>CNPJ:</b> | 88.256.979/0001-04 |
| <b>Número de Ordem do Livro:</b> | 132                                            |              |                    |
| <b>Período Selecionado:</b>      | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |              |                    |

| Descrição                          | Nota | Saldo anterior      | Saldo atual         |
|------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| (-) ATERRO/ARGILA/CASCALHO/SAIBRO  |      | R\$ (0,00)          | R\$ (352,00)        |
| (-) PEDRAS/LAJES/TIJOLOS/TELHAS    |      | R\$ (220.927,84)    | R\$ (290.427,27)    |
| (-) MADEIRA E DERIVADOS            |      | R\$ (89.682,88)     | R\$ (112.135,51)    |
| (-) MATERIAIS ELETRICOS            |      | R\$ (40.733,29)     | R\$ (263.819,48)    |
| (-) MATERIAIS HIDRAULICOS          |      | R\$ (506.269,42)    | R\$ (417.500,36)    |
| (-) PISOS E CERAMICAS              |      | R\$ (4.682,75)      | R\$ (0,00)          |
| (-) FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS       |      | R\$ (40.025,72)     | R\$ (33.617,40)     |
| PROD                               |      |                     |                     |
| (-) ACO/CHAPAS/PRODTS              |      | R\$ (417.519,48)    | R\$ (1.267.225,08)  |
| SIDERURGICOS                       |      |                     |                     |
| (-) FIBRA DE VIDRO                 |      | R\$ (0,00)          | R\$ (24.482,20)     |
| (-) TUBOS DE FERRO                 |      | R\$ (215.186,00)    | R\$ (0,00)          |
| (-) PLASTICO REFORC C/FIBRA VIDRO  |      | R\$ (3.615,43)      | R\$ (22.335,12)     |
| (-) PRODUTOS QUIMICOS              |      | R\$ (10.350,41)     | R\$ (10.838,97)     |
| (-) TINTAS                         |      | R\$ (42.691,45)     | R\$ (31.341,72)     |
| (-) OUTROS MATERIAIS               |      | R\$ (313.209,38)    | R\$ (217.790,54)    |
| (-) (-) ICMS S/COMPRAS             |      | R\$ (139.320,12)    | R\$ (116.923,89)    |
| (-) (-) DEVOLUCOES S/COMPRAS       |      | R\$ 290,00          | R\$ (0,00)          |
| (-) FRETES E CARRETOS              |      | R\$ (21.349,46)     | R\$ (54.909,45)     |
| (-) SINALIZACAO                    |      | R\$ (598.876,81)    | R\$ (1.340.051,54)  |
| (-) CUSTOS COM PESSOAL             |      | R\$ (18.056.297,75) | R\$ (19.979.697,07) |
| (-) MAO DE OBRA EXTRA - PROD       |      | R\$ (1.717.863,52)  | R\$ (1.836.267,68)  |
| (-) MAO DE OBRA - PROD             |      | R\$ (7.538.893,88)  | R\$ (8.345.358,13)  |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS - PROD        |      | R\$ (2.743.238,71)  | R\$ (2.814.448,87)  |
| (-) FERIAS + ENCARGOS - PROD       |      | R\$ (1.409.186,88)  | R\$ (1.591.813,93)  |
| (-) 13 SALARIO + ENCARGOS - PROD   |      | R\$ (1.078.307,02)  | R\$ (1.208.981,98)  |
| (-) FGTS - PROD                    |      | R\$ (916.756,41)    | R\$ (990.980,01)    |
| (-) BENEFICIO DISSIDIO SEGURO PROD |      | R\$ (28.242,09)     | R\$ (1.440,00)      |
| (-) INDENIZ/RECLAM/TRAB/PROC -PROD |      | R\$ (394.920,04)    | R\$ (425.175,58)    |
| (-) RESCISOES - PROD               |      | R\$ (126.024,51)    | R\$ (147.941,21)    |
| (-) PAT - PROGR ALIMENT.TRAB -PROD |      | R\$ (772.148,28)    | R\$ (985.040,51)    |
| (-) DESPESAS VALE-TRANSPORTE -     |      | R\$ (103.798,58)    | R\$ (97.474,54)     |
| PROD                               |      |                     |                     |
| (-) DESPESAS MEDICAS - PROD        |      | R\$ (174.787,96)    | R\$ (188.962,81)    |
| (-) TREINAMENTO/RECRUTAMENTO -     |      | R\$ (0,00)          | R\$ (6.555,00)      |
| PRO                                |      |                     |                     |
| (-) GASTOS C/SEGURANCA TRABALHO-   |      | R\$ (284.058,58)    | R\$ (260.963,16)    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.3C.6A.71.03.8A.E1.A2.FB.FC.40.C1.61.2D.C2.52.60.78.93.C2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

|                                  |                                                |              |                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| <b>Entidade:</b>                 | CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA       |              |                    |
| <b>Período da Escrituração:</b>  | 01/01/2023 a 31/12/2023                        | <b>CNPJ:</b> | 88.256.979/0001-04 |
| <b>Número de Ordem do Livro:</b> | 132                                            |              |                    |
| <b>Período Selecionado:</b>      | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |              |                    |

| Descrição                          | Nota | Saldo anterior      | Saldo atual         |
|------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| PROD                               |      |                     |                     |
| (-) GASTOS ALIMENT./ESTADIAS -PROD |      | R\$ (768.071,29)    | R\$ (1.078.293,66)  |
| (-) CUSTOS C/MAQS E EQUIPAMENTOS   |      | R\$ (24.738.700,32) | R\$ (24.620.126,36) |
| (-) COMBUSTIVEL / OLEO P/PROD      |      | R\$ (14.352.344,19) | R\$ (11.943.761,43) |
| (-) CONSERVACAO/INST PRED. - PROD  |      | R\$ (3.527,50)      | R\$ (5.370,86)      |
| (-) MANUTENCAO MAQS EQ VEIC -PROD  |      | R\$ (1.336.646,04)  | R\$ (1.705.733,74)  |
| (-) PECAS/ACESSORIOS REPOS - PROD  |      | R\$ (4.082.409,41)  | R\$ (4.448.323,32)  |
| (-) PNEUS / CONsertos - PROD       |      | R\$ (765.578,56)    | R\$ (731.342,68)    |
| (-) FERRAMENTAS USO MANUT - PROD   |      | R\$ (60.756,26)     | R\$ (25.295,19)     |
| (-) MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE -PROD |      | R\$ (3.381,36)      | R\$ (2.130,04)      |
| (-) IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO-PROD |      | R\$ (142.456,88)    | R\$ (235.693,23)    |
| (-) SEGURO S/MAQS EQUIP. - PROD    |      | R\$ (165.936,46)    | R\$ (252.705,52)    |
| (-) DEPRECIACAO - PROD             |      | R\$ (3.732.077,26)  | R\$ (5.160.476,51)  |
| (-) OUTROS MATERIAIS MANUT - PROD  |      | R\$ (93.586,40)     | R\$ (109.293,84)    |
| (-) SERVICOS DE TERCEIROS          |      | R\$ (11.515.156,71) | R\$ (17.071.457,77) |
| (-) SUB-EMPREENTEIRO COM MATERIAIS |      | R\$ (166.310,83)    | R\$ (390.584,71)    |
| (-) SUB-EMPREENTEIRO SEM MATERIAIS |      | R\$ (948.555,48)    | R\$ (1.937.443,65)  |
| (-) FRETEIROS - PROD               |      | R\$ (3.665.353,72)  | R\$ (3.768.163,99)  |
| (-) JARDINAGEM - PROD              |      | R\$ (22.550,00)     | R\$ (190.451,37)    |
| (-) TOPOGRAFIA - PROD              |      | R\$ (492.902,00)    | R\$ (810.040,00)    |
| (-) ASSESSORIA TECNICA / PROJETOS  |      | R\$ (1.524.153,83)  | R\$ (2.154.780,86)  |
| (-) LOCACAO DE MAQS SEM OPERADOR   |      | R\$ (810.575,24)    | R\$ (1.701.109,06)  |
| (-) LOCACAO DE MAQS COM OPERADOR   |      | R\$ (2.793.429,64)  | R\$ (3.456.403,14)  |
| (-) OUTROS SERVICOS                |      | R\$ (1.091.325,97)  | R\$ (2.662.480,99)  |
| (-) OUTROS CUSTOS DE PRODUCAO      |      | R\$ (2.211.881,97)  | R\$ (2.396.323,34)  |
| (-) SINDICATOS/ASSOCIACOES-PROD    |      | R\$ (0,00)          | R\$ (780,00)        |
| (-) LOCACAO DE PREDIOS - PROD      |      | R\$ (24.287,33)     | R\$ (24.463,45)     |
| (-) MATERIAL DE EXPEDIENTE - PROD  |      | R\$ (91.114,39)     | R\$ (144.318,09)    |
| (-) TELEFONE - PROD                |      | R\$ (279,57)        | R\$ (1.301,39)      |
| (-) VIAGENS -PROD                  |      | R\$ (313,86)        | R\$ (4.827,50)      |
| (-) TAXAS/EMOLUMENTOS/DIVS - PROD  |      | R\$ (408.549,01)    | R\$ (58.630,77)     |
| (-) INFORMATICA -PROD              |      | R\$ (6.934,38)      | R\$ (11.118,88)     |
| (-) ENERGIA ELETRICA - PROD        |      | R\$ (587.759,89)    | R\$ (677.988,15)    |
| (-) AGUA - PROD                    |      | R\$ (26.180,91)     | R\$ (32.796,78)     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.3C.6A.71.03.8A.E1.A2.FB.FC.40.C1.61.2D.C2.52.60.78.93.C2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

|                                  |                                                |              |                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| <b>Entidade:</b>                 | CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA       |              |                    |
| <b>Período da Escrituração:</b>  | 01/01/2023 a 31/12/2023                        | <b>CNPJ:</b> | 88.256.979/0001-04 |
| <b>Número de Ordem do Livro:</b> | 132                                            |              |                    |
| <b>Período Selecionado:</b>      | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |              |                    |

| Descrição                            | Nota | Saldo anterior      | Saldo atual         |
|--------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| (-) SERVICO VIGILANCIA/SEGUR- PROD   |      | R\$ (710.600,19)    | R\$ (1.011.953,84)  |
| (-) MULTAS DE TRANSITO - PROD        |      | R\$ (17.004,23)     | R\$ (39.838,45)     |
| (-) PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS - PROD  |      | R\$ (302.353,27)    | R\$ (277.474,98)    |
| (-) SEGURO OBRAS                     |      | R\$ (29.147,94)     | R\$ (57.896,13)     |
| (-) CONSERVACAO/BENS MAQUINAS EQUIP  |      | R\$ (7.357,00)      | R\$ (49.214,85)     |
| (-) INDENIZACAO TERCEIROS            |      | R\$ (0,00)          | R\$ (3.720,08)      |
| ABSORCAO CUSTOS P/OBRAS              |      | R\$ (0,00)          | R\$ 0,00            |
| (-) ABSORCAO DE CUSTOS EQUIP P/OBRAS |      | R\$ (20.039.007,46) | R\$ (16.176.709,33) |
| (-) ABSORCAO CUSTOS EQUIP /OBRAS     |      | R\$ 20.039.007,46   | R\$ 16.176.709,33   |
| CUSTO VENDA BENS E IMOVEIS           |      | R\$ (72.700,61)     | R\$ 0,00            |
| CUSTO C/VENDAS BENS E IMOVEIS        |      | R\$ (72.700,61)     | R\$ 0,00            |
| (-) CUSTO C/VENDAS BENS E IMOVEIS    |      | R\$ (72.700,61)     | R\$ (0,00)          |
| CUSTO SERVICOS EXECUTADOS N/F        |      | R\$ 490.353,07      | R\$ 279.777,17      |
| CUSTOS EXECUTADOS N/FATURADOS        |      | R\$ 490.353,07      | R\$ 279.777,17      |
| (-) VAR EST INIC FINAL SERV EM ELAB  |      | R\$ (18.356.404,44) | R\$ (20.420.573,63) |
| (-)VAR EST FINAL DE SERV EM ELAB     |      | R\$ 18.846.757,51   | R\$ 20.700.350,80   |
| RESULTADO OPERACIONAL BRUTO          |      | R\$ 40.692.972,99   | R\$ 29.464.097,43   |
| (-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS   |      | R\$ (5.034.158,65)  | R\$ (4.622.437,51)  |
| (-) DESPESAS OPERAC ADMINISTRATIVAS  |      | R\$ (4.987.474,15)  | R\$ (5.085.260,90)  |
| (-) DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTR.    |      | R\$ (2.447.806,14)  | R\$ (2.512.871,49)  |
| (-) SALARIOS EXTRA - ADM             |      | R\$ (63.290,64)     | R\$ (58.607,94)     |
| (-) PRO-LABORE + ENCARGOS - ADM      |      | R\$ (14.544,00)     | R\$ (15.768,00)     |
| (-) SALARIOS - ADM                   |      | R\$ (1.167.487,82)  | R\$ (1.235.584,10)  |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS - ADM           |      | R\$ (362.817,19)    | R\$ (358.638,42)    |
| (-) FERIAS + ENCARGOS - ADM          |      | R\$ (205.306,53)    | R\$ (213.376,16)    |
| (-) 13 SALARIO + ENCARGOS - ADM      |      | R\$ (150.454,20)    | R\$ (155.411,74)    |
| (-) FGTS - ADM                       |      | R\$ (151.787,68)    | R\$ (103.666,74)    |
| (-) INDENIZ/RECLAM/TRAB/PROC -ADM    |      | R\$ (12.102,57)     | R\$ (0,00)          |
| (-) RESCISOES - ADM                  |      | R\$ (36.353,12)     | R\$ (5.722,56)      |
| (-) PAT -PROGRAM.ALIMENT.TRAB -ADM   |      | R\$ (177.798,20)    | R\$ (240.743,50)    |
| (-) DESPESAS VALE-TRANSPORTE -ADM    |      | R\$ (9.066,13)      | R\$ (3.435,92)      |
| (-) DESPESAS MEDICAS - ADM           |      | R\$ (71.578,56)     | R\$ (84.342,47)     |
| (-) TREINAMENTO/RECRUTAMENTO - ADM   |      | R\$ (21.336,00)     | R\$ (27.188,64)     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.3C.6A.71.03.8A.E1.A2.FB.FC.40.C1.61.2D.C2.52.60.78.93.C2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 88.256.979/0001-04

Número de Ordem do Livro: 132

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                           | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|-------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| (-) GASTOS C/SEGURANCA TRABALHO-ADM |      | R\$ (3.883,50)     | R\$ (9.231,22)     |
| (-) GASTOS COM ESTADIAS - ADM       |      | R\$ (0,00)         | R\$ (1.154,08)     |
| (-) DESPESAS GERAIS/ADMINISTR.      |      | R\$ (2.539.668,01) | R\$ (2.572.389,41) |
| (-) OUTROS SERVICOS TERCEIROS - ADM |      | R\$ (168.241,44)   | R\$ (227.083,88)   |
| (-) ASSESSORIA/AUDITORIA/ADV. -ADM  |      | R\$ (312.091,17)   | R\$ (356.164,76)   |
| (-) SERVICO VIGILANCIA/SEGUR. -ADM  |      | R\$ (260.002,80)   | R\$ (282.145,76)   |
| (-) VEICULOS-PECAS/COMBUST/LUB.ADM  |      | R\$ (264.150,68)   | R\$ (64.543,78)    |
| (-) SINDICATOS/ASSOCIACOES-ADM      |      | R\$ (45.319,66)    | R\$ (46.149,97)    |
| (-) TAXAS/EMOLUMENTOS/DIVS - ADM    |      | R\$ (30.838,98)    | R\$ (213.485,15)   |
| (-) CONSERVACAO PATRIMONIO -ADM     |      | R\$ (73.764,79)    | R\$ (25.009,00)    |
| (-) MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE -ADM   |      | R\$ (526,97)       | R\$ (0,00)         |
| (-) CONTRIB/BRINDES/DOACOES ADM     |      | R\$ (28.000,00)    | R\$ (30.299,42)    |
| (-) SEGURO PATRIMONIAL - ADM        |      | R\$ (39.636,74)    | R\$ (22.286,72)    |
| (-) COPA/COZINHA -ADM               |      | R\$ (78,12)        | R\$ (20.835,95)    |
| (-) MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADM    |      | R\$ (249.444,07)   | R\$ (192.711,09)   |
| (-) TELEFONE -ADM                   |      | R\$ (132.261,40)   | R\$ (79.279,39)    |
| (-) VIAGENS - ADM                   |      | R\$ (7.303,76)     | R\$ (932,16)       |
| (-) INFORMATICA - ADM               |      | R\$ (427.663,90)   | R\$ (538.061,76)   |
| (-) LIVROS/JORNAIS/REVISTAS - ADM   |      | R\$ (5.277,80)     | R\$ (18.066,61)    |
| (-) ENERGIA ELETRICA - ADM          |      | R\$ (82.848,51)    | R\$ (6.338,04)     |
| (-) AGUA - ADM                      |      | R\$ (0,00)         | R\$ (583,00)       |
| (-) BENS VALOR IRRELEVANTE - ADM    |      | R\$ (80.666,70)    | R\$ (85.246,77)    |
| (-) DEPRECIACAO - ADM               |      | R\$ (317.741,94)   | R\$ (344.230,27)   |
| (-) MULTAS DE TRANSITO - ADM        |      | R\$ (203,80)       | R\$ (0,00)         |
| (-) PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS -ADM   |      | R\$ (0,00)         | R\$ (87,00)        |
| (-) DESPESAS ALIMENTACAO - ADM      |      | R\$ (13.604,78)    | R\$ (18.848,93)    |
| (-) DESPESAS OPERAC TRIBUTARIAS     |      | R\$ (123.411,42)   | R\$ (172.225,27)   |
| (-) IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUICOES    |      | R\$ (122.624,10)   | R\$ (171.064,66)   |
| (-) IOF                             |      | R\$ (16.791,12)    | R\$ (9.626,88)     |
| (-) IPTU                            |      | R\$ (101.957,16)   | R\$ (161.147,42)   |
| (-) ITR                             |      | R\$ (3.875,82)     | R\$ (290,36)       |
| (-) MULTAS FISCAIS                  |      | R\$ (787,32)       | R\$ (1.160,61)     |
| (-) MULTAS E MORAS FISCAIS          |      | R\$ (787,32)       | R\$ (1.160,61)     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.3C.6A.71.03.8A.E1.A2.FB.FC.40.C1.61.2D.C2.52.60.78.93.C2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

|                                  |                                                |              |                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| <b>Entidade:</b>                 | CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA       |              |                    |
| <b>Período da Escrituração:</b>  | 01/01/2023 a 31/12/2023                        | <b>CNPJ:</b> | 88.256.979/0001-04 |
| <b>Número de Ordem do Livro:</b> | 132                                            |              |                    |
| <b>Período Selecionado:</b>      | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |              |                    |

| Descrição                            | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|--------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| RESULTADO FINANCEIRO                 |      | R\$ 48.791,21      | R\$ 361.252,19     |
| (-) DESPESAS / PERDAS FINANCEIRAS    |      | R\$ (263.993,72)   | R\$ (91.818,77)    |
| (-) JUROS BANCARIOS                  |      | R\$ (56.266,84)    | R\$ (6.548,98)     |
| (-) JUROS PASSIVOS                   |      | R\$ (115.407,57)   | R\$ (16.356,85)    |
| (-) DESPESAS BANCARIAS               |      | R\$ (10.535,82)    | R\$ (8.312,51)     |
| (-) DESCONTOS CONCEDIDOS             |      | R\$ (612,70)       | R\$ (547,01)       |
| (-) VARIACAO MONETARIA PASSIVA       |      | R\$ (81.170,79)    | R\$ (60.053,42)    |
| RECEITAS/GANHOS FINANCEIROS          |      | R\$ 312.784,93     | R\$ 453.070,96     |
| RECEITAS DE APLICACOES               |      | R\$ 277.730,59     | R\$ 436.316,75     |
| DESCONTOS OBTIDOS                    |      | R\$ 13.042,24      | R\$ 684,58         |
| JUROS ATIVOS                         |      | R\$ 1.478,81       | R\$ 14.571,09      |
| VARIACAO MONETARIA ATIVA             |      | R\$ 20.533,29      | R\$ 1.498,54       |
| OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS       |      | R\$ 27.935,71      | R\$ 273.796,47     |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS         |      | R\$ 603.235,36     | R\$ 615.598,67     |
| RECEITA ALIENACAO ATIVO IMOBILIZ     |      | R\$ 84.000,16      | R\$ 568.756,00     |
| (-) INDENIZACAO SEGURO POR SINISTRO  |      | R\$ 400,00         | R\$ (0,00)         |
| RECEITAS DE ALUGUEIS DIVERSOS        |      | R\$ 35.942,93      | R\$ 10.731,60      |
| OUTRAS RECEITAS                      |      | R\$ 23.690,00      | R\$ 30.147,50      |
| (-) RECUPERACAO DE TRIBUTOS          |      | R\$ 454.367,51     | R\$ (0,00)         |
| DIVIDENDOS                           |      | R\$ 4.834,76       | R\$ 5.963,57       |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS     |      | R\$ (575.299,65)   | R\$ (341.802,20)   |
| (-) CUSTO ALIENACAO ATIVO IMOBILIZAD |      | R\$ (0,00)         | R\$ (166.471,35)   |
| (-) OUTRAS DESPESAS N DED            |      | R\$ (402.732,04)   | R\$ (174.404,62)   |
| (-) PERDAS COM CLIENTES              |      | R\$ (172.567,61)   | R\$ (926,23)       |
| RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO        |      | R\$ 35.658.814,34  | R\$ 24.841.659,92  |
| (-) PROVISÕES P/IMPOSTOS             |      | R\$ (4.173.417,46) | R\$ (8.063.709,59) |
| (-) PROVISÕES P/IMPOSTOS E CSLL      |      | R\$ (4.173.417,46) | R\$ (8.063.709,59) |
| (-) PROVISÕES P/IMPOSTOS E CSLL      |      | R\$ (4.173.417,46) | R\$ (8.063.709,59) |
| (-) PROVISAO IMP RENDA S/LUCROS      |      | R\$ (2.717.525,78) | R\$ (5.922.845,29) |
| (-) PROVISAO CONTR SOCIAL S/LUCROS   |      | R\$ (1.455.891,68) | R\$ (2.140.864,30) |
| RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO       |      | R\$ 31.485.396,88  | R\$ 16.777.950,33  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.3C.6A.71.03.8A.E1.A2.FB.FC.40.C1.61.2D.C2.52.60.78.93.C2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 6 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



|                          |                                                |                        |                               |
|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Entidade:                | CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA       |                        |                               |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023                        | CNP 88.256.979/0001-04 | Número de Ordem do Livro: 132 |
| Período Selecionado:     | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |                        |                               |

| Histórico                            | Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      | LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)                      |
| SALDO EM 01/01/2023                  | 58.175.410,39                                          |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO           | 16.777.950,33                                          |
| DISTRIBUIÇÕES DE LUCROS E DIVIDENDOS | (-)10.004.826,02                                       |
| SALDO EM 31/12/2023                  | 64.948.534,70                                          |
| Notas                                |                                                        |

| Balço Patrimonial de 01/01 a 31/12   |               |               | Em Reais (R\$)             |      | Analise     |         |          |      |
|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|------|-------------|---------|----------|------|
|                                      |               |               |                            |      | Horizontal  |         | Vertical |      |
|                                      |               |               | 2023                       | 2022 | 2023 > 2022 |         | 2023     | 2022 |
| ATIVO                                |               |               |                            |      |             |         |          |      |
| Circulante                           | 35,788,195.72 | 40,707,262.22 |                            |      | -12.08%     | 44.01%  | 51.70%   |      |
| Financeiro                           | 4,207,731.70  | 10,963,803.83 |                            |      | -61.62%     | 5.17%   | 13.92%   |      |
| Disponibilidades                     | 4,207,731.70  | 10,963,803.83 |                            |      | -61.62%     | 5.17%   | 13.92%   |      |
| Caixa                                | 72,121.30     | 62,856.90     |                            |      | 14.74%      | 0.09%   | 0.08%    |      |
| Bancos                               | 2,134,661.64  | 3,819,084.34  |                            |      | -44.11%     | 2.63%   | 4.85%    |      |
| Aplicações Financeiras               | 2,000,948.76  | 7,081,862.59  |                            |      | -71.75%     | 2.46%   | 8.99%    |      |
| Operacional                          | 27,690,670.59 | 26,357,187.44 |                            |      | 5.06%       | 34.05%  | 33.47%   |      |
| Clientes                             | 20,185,993.03 | 20,357,476.27 |                            |      | -0.84%      | 24.83%  | 25.85%   |      |
| Estoques                             | 7,504,677.56  | 5,999,711.17  |                            |      | 25.08%      | 9.23%   | 7.62%    |      |
| Outros ativos                        | 3,889,793.43  | 3,386,270.95  |                            |      | 14.87%      | 4.78%   | 4.30%    |      |
| Não Circulante                       | 45,524,848.12 | 38,037,578.46 |                            |      | 19.68%      | 55.99%  | 48.30%   |      |
| Realizável Longo Prazo               | 754,210.31    | 279,583.69    |                            |      | 169.76%     | 0.93%   | 0.36%    |      |
| Investimentos                        | 11,544.67     | 5,581.10      |                            |      | 106.85%     | 0.01%   | 0.01%    |      |
| Imobilizado                          | 41,997,299.02 | 34,912,576.83 |                            |      | 20.29%      | 51.65%  | 44.34%   |      |
| Intangível                           | 2,761,794.12  | 2,839,836.84  |                            |      | -2.75%      | 3.40%   | 3.61%    |      |
| TOTAL DO ATIVO                       | 81,313,043.84 | 78,744,840.68 |                            |      | 3.26%       | 100.00% | 100.00%  |      |
| PASSIVO                              |               |               |                            |      |             |         |          |      |
| Circulante                           | 9,746,885.29  | 12,611,675.94 |                            |      | -22.72%     | 11.99%  | 16.02%   |      |
| Operacional                          | 8,909,733.59  | 11,120,461.19 |                            |      | -19.88%     | 10.96%  | 14.12%   |      |
| Fornecedores                         | 4,421,071.41  | 4,393,851.05  |                            |      | 0.62%       | 5.44%   | 5.58%    |      |
| Outras obrigações                    | 4,488,662.18  | 6,726,610.14  |                            |      | -33.27%     | 5.52%   | 8.54%    |      |
| Financeiro                           | 837,151.70    | 1,491,214.75  |                            |      | -43.86%     | 1.03%   | 1.89%    |      |
| Empréstimos e financiamentos a pagar | 837,151.70    | 1,491,214.75  |                            |      | -43.86%     | 1.03%   | 1.89%    |      |
| Não Circulante                       | 1,525,772.40  | 2,865,902.90  |                            |      | -46.76%     | 1.88%   | 3.64%    |      |
| Empréstimos e financiamentos a pagar | 1,525,772.40  | 2,865,902.90  |                            |      | -46.76%     | 1.88%   | 3.64%    |      |
| TOTAL DO CAPITAL DE TERCEIROS        | 11,272,657.69 | 15,477,578.84 |                            |      | -27.17%     | 13.86%  | 19.66%   |      |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                   |               |               |                            |      |             |         |          |      |
| Patrimônio Líquido                   | 70,040,386.15 | 63,267,261.84 |                            |      | 10.71%      | 86.14%  | 80.34%   |      |
| Capital social                       | 5,050,000.00  | 5,050,000.00  |                            |      | 0.00%       | 6.21%   | 6.41%    |      |
| Reservas de Capital                  | 41,851.45     | 41,851.45     |                            |      | 0.00%       | 0.05%   | 0.05%    |      |
| Reservas de Lucros                   | 64,948,534.70 | 58,175,410.39 |                            |      | 11.64%      | 79.87%  | 73.88%   |      |
| TOTAL DO PASSIVO + PL                | 81,313,043.84 | 78,744,840.68 |                            |      | 3.26%       | 100.00% | 100.00%  |      |
|                                      |               |               |                            |      |             |         |          |      |
| Cálculo de índices                   |               |               |                            |      |             |         |          |      |
| ILC=ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE      | 3.6538        | 3.2223        | ILC=(AC-DA)/PC             |      |             |         |          |      |
| ILG=ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL         | 3.2262        | 2.6437        | ILG=(AC-DA+ARLP)/(PC+PELP) |      |             |         |          |      |
| ILI=ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA      | 0.4317        | 0.8693        | ILI=AD/PC                  |      |             |         |          |      |
| IGI=ÍNDICE DO GRAU DE IMOBILIZAÇÃO   | 0.6011        | 0.5524        | IGI=AP/(PL-DA+REF)         |      |             |         |          |      |
| SG=SOLVÊNCIA GERAL                   | 7.1978        | 5.0833        | SG=AR/(PC+PELP)            |      |             |         |          |      |
| GGT=GERENCIA DE CAPITAL DE TERCEIROS | 6.2133        | 4.0877        | GCT=PL/(PC+PELP)           |      |             |         |          |      |
| IEG=ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL    | 0.1613        | 0.2449        | IEG=(PC+PELP)/(PL-DA+REF)  |      |             |         |          |      |
| ET=ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL     | 0.1386        | 0.1966        | ET=(PC+PELP)/(AT)          |      |             |         |          |      |
| IEC=ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE | 0.1395        | 0.1996        | IEC=PC/(PL-DA+REF)         |      |             |         |          |      |

Novo Hamburgo-RS, 31 de Dezembro de 2023

Representante legal da Empresa :Tiago Siqueira Penna

Contador da Empresa: Irma Maria Reckziegel Cyzinauskas CRC/RS 045.473-O

Registro J800 - Assinado eletronicamente conforme SPED contábil.

| Balço Patrimonial em 31 Dezembro                   |                      | Em Reais (R\$)       |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO                                              | 2023                 | 2022                 |
| <b>CIRCULANTE</b>                                  | <b>35,788,195.72</b> | <b>40,707,262.22</b> |
| <u>DISPONIBILIDADES</u>                            | <u>4,207,731.70</u>  | <u>10,963,803.83</u> |
| Caixa                                              | 72,121.30            | 62,856.90            |
| Bancos cta movimento                               | 2,134,661.64         | 3,819,084.34         |
| Aplicações financeiras                             | 2,000,948.76         | 7,081,862.59         |
| <u>CLIENTES</u>                                    | <u>20,185,993.03</u> | <u>20,357,476.27</u> |
| Clientes a receber                                 | 8,761,693.54         | 6,007,823.71         |
| Obras Concluídas                                   | 11,424,299.49        | 14,349,652.56        |
| <u>OUTROS CRÉDITOS</u>                             | <u>3,715,020.84</u>  | <u>3,317,974.00</u>  |
| Adiantamento a terceiros                           | 2,174,796.93         | 1,979,741.05         |
| Créditos de funcionários                           | 402,238.05           | 510,264.43           |
| Impostos a recuperar                               | 597,032.87           | 287,015.53           |
| Devedores diversos                                 | 540,952.99           | 540,952.99           |
| <u>ESTOQUES</u>                                    | <u>7,504,677.56</u>  | <u>5,999,711.17</u>  |
| Estoque de Insumos                                 | 5,354,398.51         | 4,130,032.35         |
| Estoque Produtos Filiais                           | 1,972,119.44         | 1,692,342.27         |
| Estoque de imóveis / empre imobiliários            | 178,159.61           | 177,336.55           |
| <u>DESPESAS ANTECIPADAS</u>                        | <u>174,772.59</u>    | <u>68,296.95</u>     |
| Prêmio de seguros a apropriar                      | 174,772.59           | 68,296.95            |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                              | <b>45,524,848.12</b> | <b>38,037,578.46</b> |
| <u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>              | <u>754,210.31</u>    | <u>279,583.69</u>    |
| Créditos e valores                                 | 754,210.31           | 279,583.69           |
| <u>INVESTIMENTOS</u>                               | <u>11,544.67</u>     | <u>5,581.10</u>      |
| Investimentos                                      | 11,544.67            | 5,581.10             |
| <u>IMOBILIZADO</u>                                 | <u>41,997,299.02</u> | <u>34,912,576.83</u> |
| Imobilizado                                        | 88,386,310.10        | 77,112,341.88        |
| (-) Depreciação, amortização ou exaustão acumulada | 46,389,011.08        | 42,199,765.05        |
| <u>INTANGÍVEL</u>                                  | <u>2,761,794.12</u>  | <u>2,839,836.84</u>  |
| Intangível                                         | 2,761,794.12         | 2,839,836.84         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                              | <b>81,313,043.84</b> | <b>78,744,840.68</b> |
| <b>PASSIVO</b>                                     | <b>2,023</b>         | <b>2,022</b>         |
| <b>CIRCULANTE</b>                                  | <b>9,746,885.29</b>  | <b>12,611,675.94</b> |
| <u>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>                | <u>837,151.70</u>    | <u>1,491,214.75</u>  |
| Empréstimos contraídos                             | 185,000.00           | 752,026.87           |
| Parcelamentos tributários                          | 652,151.70           | 739,187.88           |
| <u>FORNECEDORES</u>                                | <u>4,421,071.41</u>  | <u>4,393,851.05</u>  |
| Fornecedores Nacionais                             | 4,421,071.41         | 4,393,851.05         |
| <u>OBRIGAÇÕES FISCAIS</u>                          | <u>908,599.98</u>    | <u>3,184,717.94</u>  |
| Impostos federais                                  | 718,403.88           | 3,001,253.82         |
| Impostos estaduais                                 | 40,123.45            | 40,751.55            |
| Impostos municipais                                | 19,139.79            | 11,779.71            |
| Retenções tributárias                              | 130,932.86           | 130,932.86           |
| <u>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</u>                     | <u>2,503,874.73</u>  | <u>2,331,342.53</u>  |
| Salários e ordenados a pagar                       | 506,900.84           | 496,850.14           |
| Encargos sociais a pagar                           | 272,797.25           | 263,824.46           |
| FGTS a pagar                                       | 147,834.28           | 134,661.39           |
| Contribuição sindical                              | 95.00                | -                    |
| Provisões s/férias                                 | 1,576,247.36         | 1,436,006.54         |
| <u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>                           | <u>1,076,187.47</u>  | <u>1,210,549.67</u>  |
| Adiantamento de clientes                           | 111,074.48           | 128,000.00           |
| Contas a pagar                                     | 69,435.19            | 23,549.67            |
| Outras obrigações                                  | 895,677.80           | 1,059,000.00         |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                              | <b>1,525,772.40</b>  | <b>2,865,902.90</b>  |
| <u>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>                | <u>1,525,772.40</u>  | <u>2,865,902.90</u>  |
| Empréstimos contraídos                             | -                    | -                    |
| Financiamentos Finame                              | -                    | -                    |
| Outras Obrigações                                  | 1,525,772.40         | 2,249,913.00         |
| Parcelamentos tributários                          | -                    | 615,989.90           |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                            | <b>11,272,657.69</b> | <b>15,477,578.84</b> |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                          | <b>70,040,386.15</b> | <b>63,267,261.84</b> |
| <u>CAPITAL SOCIAL</u>                              | <u>5,050,000.00</u>  | <u>5,050,000.00</u>  |
| Capital subscrito                                  | 5,050,000.00         | 5,050,000.00         |
| <u>RESERVAS DE CAPITAL</u>                         | <u>41,851.45</u>     | <u>41,851.45</u>     |
| <u>RESERVAS DE LUCROS</u>                          | <u>64,948,534.70</u> | <u>58,175,410.39</u> |
| <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                 | <b>70,040,386.15</b> | <b>63,267,261.84</b> |
| <b>TOTAL PASSIVO+PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>            | <b>81,313,043.84</b> | <b>78,744,840.68</b> |

Novo Hamburgo-RS, 31 de Dezembro de 2023

Representante legal da Empresa :Tiago Siqueira Penna  
Contador da Empresa: Irma Maria Reckziegel Cyzinauskas CRC/RS 045.473-O  
Registro J800 - Assinado eletronicamente conforme SPED contábil.

| DRE - Demonstração de Resultado Exercício de 01/01 a 31/12 |                       |                       | ANALISE VERTICAL |               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------|
|                                                            | Em Reais (R\$)        |                       | %                | %             |
|                                                            | 2023                  | 2022                  | 2023             | 2022          |
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                           | <b>136,270,159.15</b> | <b>131,787,938.50</b> | <b>108.28</b>    | <b>107.04</b> |
| VENDA DE PRODUTOS                                          | 5,179,438.70          | 4,078,105.79          | 4.12             | 3.31          |
| VENDA DE MERCADORIAS                                       | 81,901.26             | 89,599.38             | 0.07             | 0.07          |
| VENDA DE SERVIÇOS                                          | 133,953,279.02        | 118,384,359.18        | 106.44           | 96.15         |
| RECEITA DE LOCAÇÃO                                         | 0.00                  | 0.00                  | -                | -             |
| RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS                                | 0.00                  | 320,000.00            | -                | 0.26          |
| OBRAS REALIZADAS E NAO FATURADAS                           | -2,944,459.83         | 8,915,874.15          | 2.34             | 7.24          |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>           | <b>-10,420,872.63</b> | <b>-8,668,996.47</b>  | <b>8.28</b>      | <b>7.04</b>   |
| (-) VENDAS CANDELADAS OU DEVOLUÇÕES                        | -1,421,149.84         | -396,839.93           | 1.13             | 0.32          |
| (-) TRIBUTOS SOBRE VENDAS                                  | -8,999,722.79         | -8,272,156.54         | 7.15             | 6.72          |
| ICMS                                                       | -634,401.39           | -543,587.90           | 0.50             | 0.44          |
| ISS                                                        | -3,376,505.09         | -2,935,667.80         | 2.68             | 2.38          |
| PIS                                                        | -877,144.02           | -843,158.08           | 0.70             | 0.68          |
| COFINS                                                     | -4,052,949.38         | -3,891,498.75         | 3.22             | 3.16          |
| Tributos s/vendas                                          | -58,722.91            | -58,244.01            | 0.05             | 0.05          |
| <b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>                     | <b>125,849,286.52</b> | <b>123,118,942.03</b> | <b>100.00</b>    | <b>100.00</b> |
| <b>(-) CUSTO</b>                                           | <b>-96,385,189.09</b> | <b>-82,425,969.04</b> | <b>76.59</b>     | <b>66.95</b>  |
| Custo dos produtos vendidos                                | -1,559,141.25         | -1,372,237.52         | 1.24             | 1.11          |
| Custo das mercadorias revendidas                           | -19,856.00            | -22,199.58            | 0.02             | 0.02          |
| Custo dos serviços prestados                               | -94,806,191.84        | -80,958,831.33        | 75.33            | 65.76         |
| Custo dos imoveis vendidos                                 | 0.00                  | -72,700.61            | -                | 0.06          |
| <b>(=) RESULTADO BRUTO</b>                                 | <b>29,464,097.43</b>  | <b>40,692,972.99</b>  | <b>23.41</b>     | <b>33.05</b>  |
| <b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>                           | <b>-5,257,486.17</b>  | <b>-5,110,885.57</b>  | <b>4.18</b>      | <b>4.15</b>   |
| Despesas de vendas                                         | 0.00                  | 0.00                  | -                | -             |
| Despesas administrativas                                   | -5,085,260.90         | -4,987,474.15         | 4.04             | 4.05          |
| Despesas tributárias                                       | -172,225.27           | -123,411.42           | 0.14             | 0.10          |
| <b>(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>                  | <b>361,252.19</b>     | <b>48,791.21</b>      | <b>0.29</b>      | <b>0.04</b>   |
| (+) Receitas Financeiras                                   | 453,070.96            | 312,784.93            | 0.36             | 0.25          |
| (-) Despesas financeiras                                   | -91,818.77            | -263,993.72           | 0.07             | 0.21          |
| <b>(+) OUTRAS RECEITAS</b>                                 | <b>615,598.67</b>     | <b>603,235.36</b>     | <b>0.49</b>      | <b>0.49</b>   |
| Recuperacao de Tributos                                    | 0.00                  | 454,367.51            | -                | 0.37          |
| Juros s/capital próprio Dividendos                         | 5,963.57              | 4,834.76              | 0.00             | 0.00          |
| Receitas de aluguel                                        | 10,731.60             | 35,942.93             | 0.01             | 0.03          |
| Venda/alienação do imobilizado                             | 568,756.00            | 84,000.16             | 0.45             | 0.07          |
| Ganho prêmio de seguro                                     | 0.00                  | 400.00                | -                | 0.00          |
| Outras receitas                                            | 30,147.50             | 23,690.00             | 0.02             | 0.02          |
| <b>(-) OUTRAS DESPESAS</b>                                 | <b>-341,802.20</b>    | <b>-575,299.65</b>    | <b>0.27</b>      | <b>0.47</b>   |
| Equivalência patrimonial negativa                          | 0.00                  | 0.00                  | -                | -             |
| Baixa de imobilizado por venda/ alienação                  | -166,471.35           | 0.00                  | 0.13             | -             |
| Perdas com Clientes                                        | -926.23               | -172,567.61           | 0.00             | 0.14          |
| Outras despesas                                            | -174,404.62           | -402,732.04           | 0.14             | 0.33          |
| <b>(=) RESULTADO</b>                                       | <b>24,841,659.92</b>  | <b>35,658,814.34</b>  | <b>19.74</b>     | <b>28.96</b>  |
| <b>(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA</b>                  | <b>-5,922,845.29</b>  | <b>-2,717,525.78</b>  | <b>4.71</b>      | <b>2.21</b>   |
| <b>(-) PROVISÃO PARA CSLL</b>                              | <b>-2,140,864.30</b>  | <b>-1,455,891.68</b>  | <b>1.70</b>      | <b>1.18</b>   |
| <b>(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                          | <b>16,777,950.33</b>  | <b>31,485,396.88</b>  | <b>13.33</b>     | <b>25.57</b>  |

Novo Hamburgo-RS, 31 de Dezembro de 2023

Representante legal da Empresa :Tiago Siqueira Penna  
Contador da Empresa: Irma Maria Reckziegel Cyzinauskas CRC/RS 045.473-O  
Registro J800 - Assinado eletronicamente conforme SPED contábil.

Construtora e Pavimentadora Pavicon Ltda.  
CNPJ 88.256.979/0001-04  
Rodovia RS 239, 707 - Bairro Operário - Novo Hamburgo - RS

LIVRO 132  
NIRE 43200266336

| dezembro                                           |                 |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                    | Em Reais (R\$)  |                 |
|                                                    | 2023            | 2022            |
| SALDO EM 31 DE DEZEMBRO                            | 58,175,410.39   | 36,690,013.51   |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                         | 16,777,950.33   | 31,485,396.88   |
| PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DOS LUCROS | (10,004,826.02) | (10,000,000.00) |
| Lucros a Distribuir / Saldos a Destinar            | (10,004,826.02) | (10,000,000.00) |
| SALDO FINAL                                        | 64,948,534.70   | 58,175,410.39   |

Novo Hamburgo-RS, 31 de Dezembro de 2023

Representante legal da Empresa :Tiago Siqueira Penna  
Contador da Empresa: Irma Maria Reckziegel Cyzinauskas CRC/RS 045.473-O  
Registro J800 - Assinado eletronicamente conforme SPED contábil.

| DFC - Demonstração de Fluxo de Caixa - Método Indireto de 01/01 a 31/12 |                |                        |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|
|                                                                         |                |                        | Em Reais (R\$)       |
|                                                                         | variação       | 2023                   | 2022                 |
| <b>A) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                    |                |                        |                      |
| Lucro Líquido                                                           | 53%            | 16,777,950.33          | 31,485,396.88        |
| Ajustes ao lucro:                                                       |                | -                      | -                    |
| Depreciação, amortização e exaustão                                     |                | 4,049,819.20           | 4,049,819.20         |
| Baixa de imobilizados                                                   | -              | 735,227.35             | 84,000.16            |
| Perdas com investimentos                                                |                | -                      | -                    |
| Resultado de equivalência patrimonial                                   |                |                        |                      |
| <b>Variação das Atividades Operacionais</b>                             |                | <b>20,092,542.18</b>   | <b>35,451,215.92</b> |
| <b>Variação das contas do Ativo Circulante</b>                          |                |                        |                      |
| Clientes a receber                                                      | 96% -          | 14,067,214.75 -        | 14,578,622.05        |
| Adiantamento a terceiros                                                | -              | 2,753,869.83 -         | 3,142,655.53         |
| Créditos de funcionários                                                | -              | 756,866.34 -           | 756,866.34           |
| Impostos a recuperar                                                    | -              | 121,314.29 -           | 121,314.29           |
| Devedores diversos                                                      | -              | 100,194.61             | 100,194.61           |
| Outros créditos                                                         | -              | -                      | -                    |
| Obras Concluídas                                                        | -              | 8,042.72 -             | 8,042.72             |
| Estoque em poder de Terceiros                                           | -              | 8,915,874.15 -         | 8,915,874.15         |
| Estoque de Insumos                                                      | -              | -                      | -                    |
| Estoque Produtos Filiais                                                | -              | 1,224,366.16 -         | 1,272,933.05         |
| Estoque de imóveis / empre imobiliários                                 | -              | 279,777.17 -           | 490,353.07           |
| Prêmio de seguros a apropriar                                           | -              | 823.06                 | 42,908.00            |
|                                                                         | -              | 106,475.64 -           | 13,685.51            |
| <b>Variação das contas do Passivo Circulante</b>                        |                |                        |                      |
| Empréstimos contraídos                                                  | -59% -         | 2,864,790.65           | 4,825,164.83         |
| Parcelamentos tributários                                               | -              | 567,026.87 -           | 970,948.03           |
| Fornecedores Nacionais                                                  | -              | 87,036.18              | 39,379.92            |
| Impostos federais                                                       | -              | 27,220.36              | 2,683,780.45         |
| Impostos estaduais                                                      | -              | 2,282,849.94           | 2,549,252.41         |
| Impostos municipais                                                     | -              | 628.10                 | 17,257.49            |
| Retenções tributárias                                                   | -              | 7,360.08               | 6,632.17             |
| Salários e ordenados a pagar                                            | -              | -                      | 42,912.01            |
| Encargos sociais a pagar                                                | -              | 10,050.70              | 181,001.06           |
| FGTS a pagar                                                            | -              | 8,972.79 -             | 13,602.43            |
| Contribuição sindical                                                   | -              | 13,172.89              | 31,541.05            |
| Provisões s/férias                                                      | -              | 95.00                  | -                    |
| Adiantamento de clientes                                                | -              | 140,240.82             | 282,987.35           |
| Contas a pagar                                                          | -              | 16,925.52              | 99,901.01            |
| Outras obrigações                                                       | -              | 45,885.52              | 20,070.37            |
|                                                                         | -              | 163,322.20 -           | 145,000.00           |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                       | <b>12%</b>     | <b>3,160,536.78</b>    | <b>25,697,758.70</b> |
| <b>B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                                    |                |                        |                      |
| Créditos e valores                                                      |                | 307,132.59             | 307,132.59           |
| Investimentos                                                           | -              | 5,963.57 -             | 2,662.12             |
| Imobilizado                                                             | -              | 18,960,516.17 -        | 9,029,388.00         |
| (-) Depreciação, amortização ou exaustão acumulada                      |                | -                      | -                    |
| Intangível                                                              |                | 78,042.72              | 78,042.72            |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                   | <b>215% -</b>  | <b>18,581,304.43 -</b> | <b>8,646,874.81</b>  |
| <b>C) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                                   |                |                        |                      |
| Variação no Capital Social e Reservas                                   |                | -                      | -                    |
| Variação do Passivo não Circulante                                      | -              | 1,340,130.50 -         | 2,861,694.39         |
| Pagamento de dividendos e outros sobre o capital próprio                | -              | 10,004,826.02 -        | 10,000,000.00        |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                   | <b>-67%</b>    | <b>8,664,695.52 -</b>  | <b>12,861,694.39</b> |
| <b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>                                        | <b>-161% -</b> | <b>6,756,072.13</b>    | <b>4,189,189.50</b>  |
| CAIXA mais EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAIS                               |                | 10,963,803.83          | 6,774,614.33         |
| CAIXA mais EQUIVALENTES DE CAIXA FINAIS                                 |                | 4,207,731.70           | 10,963,803.83        |

Novo Hamburgo-RS, 31 de Dezembro de 2023

Representante legal da Empresa :Tiago Siqueira Penna

Contador da Empresa: Irma Maria Reckziegel Cyzinauskas CRC/RS 045.473-O

Registro J800 - Assinado eletronicamente conforme SPED contábil.

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA  
CNPJ 88.256.979/0001-04  
Rodovia Rs 239 nº 707 Bairro Operário

LIVRO 132  
NIRE 43200266336

| - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido |                   |                     |                                  |                   |                   | Em Reais (R\$) |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Contas                                            | Capital Realizado | Reservas de Capital | Ajustes de Avaliação Patrimonial | Reservas de Lucro | Lucros Acumulados | Total          |
| SALDO EM 31/12/2022                               | 5,050,000.00      | 41,851.45           | -                                | -                 | 58,175,410.39     | 63,267,261.84  |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                    |                   | -                   |                                  |                   | 16,777,950.33     | 16,777,950.33  |
| Dividendos a distribuidos                         |                   | -                   |                                  |                   | 10,004,826.02     | 10,004,826.02  |
| SALDO EM 31/12/2023                               | 5,050,000.00      | 41,851.45           | -                                | -                 | 64,948,534.70     | 70,040,386.15  |

Novo Hamburgo-RS, 31 de Dezembro de 2023

Representante legal da Empresa :Tiago Siqueira Penna  
Contador da Empresa: Irma Maria Reckziegel Cyzinauskas CRC/RS 045.473-O  
Registro J800 - Assinado eletronicamente conforme SPED contábil.

Construtora e Pavimentadora Pavicon Ltda.  
CNPJ 88.256.979/0001-04  
Rodovia RS 239, 707 - Bairro Operário - Novo Hamburgo - RS

LIVRO 132  
NIRE 43200266336

| DRA - Demonstrativo de Resultado Abrangente em 31 de dezembro |                |               |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|                                                               | Em Reais (R\$) |               |
|                                                               | 2023           | 2022          |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                                    | 16,777,950.33  | 31,485,396.88 |
| Resultado de Equivalencia Patrimonial                         | -              | 454,367.51    |
| (-) Equivalencia Patrimonial Negativa                         | -              | -             |
| SALDO FINAL                                                   | 16,777,950.33  | 31,939,764.39 |

Novo Hamburgo-RS, 31 de Dezembro de 2023

Representante legal da Empresa :Tiago Siqueira Penna  
Contador da Empresa: Irma Maria Reckziegel Cyzinauskas CRC/RS 045.473-O  
Registro J800 - Assinado eletronicamente conforme SPED contábil.

Construtora e Pavimentadora Pavicon Ltda.  
 CNPJ 88.256.979/0001-04  
 Rodovia RS 239, 707 - Bairro Operário - Novo Hamburgo - RS

LIVRO 132  
 NIRE 43200266336

| DVA - Demonstração de Valor Adicionado em 31 de dezembro  |                        |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                           | Em Reais (R\$)         |                        |
|                                                           | 2023                   | 2022                   |
| <b>1-Receitas</b>                                         | <b>136,885,757.82</b>  | <b>132,391,173.86</b>  |
| 1.1 Vendas                                                | 136,270,159.15         | 131,787,938.50         |
| 1.2 Provisaop/devedores Duvidosos                         | -                      | -                      |
| 1.3 Não Operacionais                                      | 615,598.67             | 603,235.36             |
| 2- Insumos Adquiridos de terceiros                        | (101,642,675.26)       | (87,536,854.61)        |
| 2.1 Materiais Primas Consumidos                           | <b>(94,826,047.84)</b> | <b>(81,053,731.52)</b> |
| 2.2 Custos com mercadorias revendidas                     | (1,559,141.25)         | (1,372,237.52)         |
| 2.3 Materiais, energia serviços de terceiros e outros     | (5,257,486.17)         | (5,110,885.57)         |
| 2.4 Perda, recuperação de valores ativos                  | -                      | -                      |
| 3-Valor Adicionado Bruto (1-2)                            | 35,243,082.56          | 44,854,319.25          |
| <b>4- Retenções</b>                                       | <b>(10,420,872.63)</b> | <b>(8,668,996.47)</b>  |
| 4.1 Depreciação,amortizaçãoe exaustao                     | 4,049,819.20           | 4,049,819.20           |
| 5- Valor Adicionado Liquido produzido pela Entidade (3-4) | 24,822,209.93          | 36,185,322.78          |
| 6- <b>Valor Adicionado Recebido em Transferencia</b>      | 361,252.19             | 503,158.72             |
| 6.1 Resultado de Equivalencia Patrimonial                 | -                      | 454,367.51             |
| 6.2 Receitas Financeiras                                  | 361,252.19             | 48,791.21              |
| 7- <b>Valor Adicionado Total a Distribuir (5+6)</b>       | 25,183,462.12          | 36,688,481.50          |
| 8- <b>Distribuição do Valor Adicionado</b>                | 25,183,462.12          | 36,688,481.50          |
| 8.1 Pessoal Encargos                                      |                        |                        |
| 8.2 Impostos,taxas e contribuições                        |                        |                        |
| 8.3 Juros e Alugueis                                      |                        |                        |
| 8.4 Juros s/capital proprio e dividendos                  |                        |                        |
| 8.5 Lucros retidos/prejuizos do exercicio                 | 16,777,950.33          | 31,485,396.88          |

Novo Hamburgo-RS, 31 de Dezembro de 2023

Representante legal da Empresa :Tiago Siqueira Penna  
 Contador da Empresa: Irma Maria Reckziegel Cyzinauskas CRC/RS 045.473-O  
 Registro J800 - Assinado eletronicamente conforme SPED contábil.

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA  
CNPJ 88.256.979/0001-04  
NIRE 43200266336

**NOTAS EXPLICATIVAS**

Nota 01 – Contexto operacional

A Construtora e Pavimentadora Pavicon Ltda., empresa com sede em Novo Hamburgo-RS, na RS 239, 707 – CEP 93.352-700, inscrita no CNPJ sob nº 88.256.979/0001-04, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o nº NIRE 43200266336, em 29/04/1975, tem por objetivo:

- a) Pavimentação e repavimentação, terraplanagem, drenagem e dragagem;
- b) Projeto e administração de obras civis e rodoviárias;
- c) Execução de obras de arte em rodovias;
- d) Projetos e levantamentos topográficos;
- e) Revestimento vegetal e paisagismo;
- f) Sinalização viária;
- g) Operações de sistemas de saneamento: abastecimento de água, sistema de esgotos cloacais, lixo e drenagem urbana;
- h) Construção de instalações para tratamento de esgoto e efluentes;
- i) Construção de instalações para tratamento de água;
- j) Construção de reservatórios;
- k) Canalização e aterramento de ligações de água e esgoto;
- l) Administração de estações para tratamento de águas municipais e estaduais;
- m) Administração de estações para tratamento de esgotos municipais e estaduais;
- n) Obras de saneamento em geral;
- o) Aluguel de máquinas e equipamentos para a construção e engenharia civil;
- p) Aluguel de veículos e outros meios de transporte terrestres;
- q) Exploração de pedreira;
- r) Exploração da lavra de jazidas minerais ou a prestação de serviços à terceiros com uso e emprego de explosivos;
- s) Britagem e Beneficiamento de produtos minerais;
- t) Indústria e comércio de pedras britadas, produtos minerais e materiais de construção civil;
- u) Usina para a produção de concreto betuminoso.
- v) Produção e comércio de materiais de construção;
- x) Participação em outras sociedades ou empresas, bem como a administração de seus bens;
- y) Compra e venda de imóveis e incorporações;

A sociedade possui três filiais em atividade: i) filial de nº 01 estabelecida na Rodovia RS 239, km 9,5, sem número, distrito de Quatro colônias, no município de Campo Bom, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 93.700-000, registrada na JUCERGS sob o nº NIRE 4390042849-5 e inscrita no CNPJ sob nº 88.256.979/0003-76; ii) filial de nº 02, estabelecida em Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, na BR 116, 7980 - Bairro Roselândia - CEP 93351-000, registrada na JUCERGS sob o nº NIRE 4390121875-3 e inscrita no CNPJ sob nº 88.256.979/0004-57; iii) filial de nº 03, estabelecida em Santo Antônio da Patrulha, estado do Rio Grande do Sul, na estrada Alziro Machado de Castilho, 5411, 1º Distrito – Esquina dos Morros - CEP 95500-000, sob NIRE 43200266336 e inscrita no CNPJ sob nº 88.256.979/0005-38

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

a) As demonstrações contábeis foram aprovadas pela administração da sociedade em 31/03/2024, e elaboradas a partir de diretrizes contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações - Lei no 6.404/76 e da Lei no. 11.941/2009, para a contabilização das operações, associadas, quando aplicável, as normas e instruções do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), em especial a Resolução CFC (Conselho Federal de Contabilidade) de número 1.255/2009.

b) As demonstrações financeiras incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para perdas com operações de crédito, estimativas do valor justo de determinados instrumentos financeiros, provisão para contingências, outras provisões e sobre a determinação da vida útil de determinados ativos. Os resultados efetivos podem ser diferentes daquelas estimativas e premissas.

Nota 03 – Principais práticas contábeis

Na elaboração das demonstrações foram adotadas as seguintes práticas :

- a) Regime contábil - os fatos contábeis foram contabilizados pelo regime de competência e refletem valores nominais da época da sua contabilização;
- b) Classificação do ativo - as contas do Ativo estão demonstradas pelo valor de realização em ordem de liquidez;
- c) Classificação do passivo - as contas do Passivo são demonstradas por seus valores conhecidos e estão demonstradas pela ordem de exigibilidade;
- d) Caixa e equivalentes de caixa – compreendem os saldos de caixa e depósitos bancários à vista registrados pelo seu valor de realização;
- e) Aplicações financeiras – constituído de certificados e depósitos bancários de fundos de investimento de renda fixa com liquidez diária, compreendem o saldo líquido de rendimentos considerando a data do encerramento do exercício;
- f) Saldo de clientes – encontram-se apresentados a valores de realização;
- g) Estoques – Referem-se a produtos prontos, matérias primas, insumos para obras, obras concluídas e não faturadas, imóveis à venda e encontram-se avaliados ao custo incorrido do qual não excede o seu valor líquido de realização;

- h) Impostos a compensar, adiantamento a empresas coligadas, adiantamento a fornecedores, devedores, adiantamento a funcionários e despesas antecipadas – encontram-se registrados pelo seu valor histórico da operação;
- i) Imobilizado - Está demonstrado ao custo de aquisição e deduzido das respectivas depreciações calculadas pelo método linear, considerando-se a duração da vida econômica estimada dos bens. Em sua relevância, os elementos patrimoniais encontram-se registrados a valores não superiores aos de sua provável recuperabilidade;
- j) Tributos e contribuições - As provisões para o imposto de renda sobre o Lucro Real e para a Contribuição Social bem como para os demais tributos incidentes sobre a receita operacional, foram calculadas e contabilizadas de acordo com as alíquotas vigentes legais.
- k) Cobertura de seguros  
A Entidade mantém política de contratar cobertura de seguros para os seus ativos sujeitos a riscos e operações, por montantes considerados suficientes para fazer frente a eventuais perdas com sinistros.
- l) Apuração do resultado - A receitas de vendas e prestação de serviços não está apresentada líquida, ou seja, inclui os impostos e os descontos incidentes sobre as mesmas, valores esses que compõe a rubrica Deduções de Vendas/Serviços. A receita de venda e prestação de serviços é reconhecida no resultado quando: a) seu valor pode ser mensurado de forma confiável; b) todos os riscos e benefícios inerentes ao produto ou ao serviço são transferidos para o comprador ou contratante; c) a Sociedade não detém mais controle ou responsabilidade sobre a mercadoria vendida ou obra executada; d) é provável que os benefícios econômicos sejam gerados a seu favor. O resultado, apurado pelo regime de competência, inclui os rendimentos, encargos e variações monetárias calculados a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre ativos e passivos circulantes e não circulantes.
- m) Ajustes a valor presente – foi efetuada análise específica, quanto a efeitos em ajuste a valor presente das contas do ativo e do passivo decorrentes de operações de curto prazo, não sendo apurado efeito significativo ou relevante, motivo pelo qual os elementos dos ativos e passivos a curto prazo não foram registrados a valor presente.
- n) Foi efetuada análise sobre a capacidade de recuperação dos valores registrados no imobilizado, com o objetivo de verificar a existência de indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização significativa. Como resultado da referida análise, não foram identificados situações que indiquem que os ativos estejam registrados contabilmente por um valor superior àquele passível de ser recuperado por uso ou por venda.

**Nota 04 – Informações para efeito de comparabilidade**

As demonstrações contábeis, inclusive a demonstração comparativa encerrada em 31/12/2023, obedecem aos mesmos critérios e conceitos descritos na Nota 02.

**Nota 05 – Clientes a receber**

Os saldos existentes em 31 de dezembro estão registrados pelos seus valores de realização e liquidação. Os saldos das contas receber registrados no circulante aproximam-se dos valores de mercado, devido ao vencimento em curto prazo desses instrumentos, onde as obras executadas para entidades Públicas encontram-se com verbas já empenhadas na forma da lei:

| Nome do Cliente                           | Valor em R\$ 2023    | Valor em R\$ 2022    |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Município de Sto Antonio da Patrulha      | 4.501,00             | 621.148,34           |
| Prefeitura Municipal de Araricá           | 0,00                 | 819.077,79           |
| Prefeitura Municipal de Campo Bom         | 0,00                 | 966.477,72           |
| Prefeitura Municipal de Canela            | 0,00                 | 45.222,97            |
| Prefeitura Municipal de Canoas            | 89.039,76            | 0,00                 |
| Prefeitura Municipal de Capela de Santana | 0,00                 | 34.171,48            |
| Prefeitura Municipal de Gramado           | 4.285.839,28         | 725.957,54           |
| Prefeitura Municipal de Montenegro        | 676.251,08           | 676.247,08           |
| Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo     | 0,00                 | 131.746,43           |
| Prefeitura Municipal de Parobé            | 295.469,69           | 295.462,69           |
| Prefeitura Municipal de São Leopoldo      | 72.918,22            | 0,00                 |
| Prefeitura Municipal de Sapiranga         | 853.712,35           | 0,00                 |
| Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul   | 574.503,03           | 265.291,60           |
| Prefeitura Municipal de Tres Coroas       | 25.425,81            | 25.424,81            |
| Semae Serv Mun Agua Esgoto                | 169.708,91           | 288.788,28           |
| Obras Realizadas e Não Faturadas          | 11.424.299,49        | 14.349.652,56        |
| Demais Clientes                           | 1.714.324,41         | 1.112.806,98         |
| <b>Total dos Clientes</b>                 | <b>20.185.993,03</b> | <b>20.357.476,27</b> |

**Nota 06 -Demais Creditos**

- a) Adiantamentos a Terceiros são para Fornecedores detalhado na nota 10 no valor de R\$ 2.174.796,93.
- b) Credito de funcionarios referente adiantamentos de férias fracionadas no valor de R\$ 402.238,05.
- c) Devedores diversos em obras no valor de R\$ 540.952,99.

**Nota 07–Estoques**

Observado o disposto na Nota “03.g”, os estoques foram levantados com base em levantamento de inventário de estoques:

| Descrição | Saldo em 31/12/2023 | Saldo em 31/12/2022 |
|-----------|---------------------|---------------------|
|-----------|---------------------|---------------------|

|                           |                     |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Estoque Filiais           | 1.972.119,44        | 1.692.342,27        |
| Imoveis p/venda           | 178.159,61          | 177.336,55          |
| Estoque de Insumos        | 5.354.398,51        | 4.130.032,35        |
| <b>Total dos Estoques</b> | <b>7.504.677,56</b> | <b>5.999.711,17</b> |

**Nota 08 – Créditos Ativo LP**

- a) Valores referente a depósitos Judiciais de referente processos Trabalhistas e Cíveis no valor de R\$ 754.210,31.

**Nota 09 – Imobilizado**

- a) O ativo imobilizado está contabilizado pelo seu custo de aquisição, sendo depreciado / amortizado / exaurido conforme Nota 03 i e está assim composto:

| Descrição                     | Saldo em 31/12/21    | Adições      | Baixas    | Saldo em 31/12/22    | Adições      | Baixas     | Saldo em 31/12/23    |
|-------------------------------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|--------------|------------|----------------------|
| <b>Terrenos</b>               | <b>5.255.730,30</b>  | 0            | 1.733,69  | <b>5.253.996,61</b>  | 0,00         | 0,00       | <b>5.253.996,61</b>  |
| Prédios                       | 6.688.150,19         | 0,00         | 0,00      | 6.688.150,19         | 70.489,50    | 0,00       | 6.758.639,69         |
| (-)Depr. Acum (4%)            | 1.922.963,34         |              |           | 2.179.572,90         |              |            | 2.437.707,02         |
| <b>Vlr líq. Predios</b>       | <b>4.765.186,85</b>  |              |           | <b>4.508.577,29</b>  |              |            | <b>4.320.932,67</b>  |
| Máquinas                      | 37.404.364,95        | 7.450.755,34 | 35.000,00 | 44.820.120,29        | 7.331.946,26 | 824.014,75 | 51.328.051,80        |
| (-)Depr.acum (10%)            | 22.301.990,95        |              |           | 24.557.604,43        |              |            | 26.816.229,23        |
| <b>Vlr líq. Máquinas</b>      | <b>15.102.374,00</b> |              |           | <b>20.262.515,86</b> |              |            | <b>24.511.822,57</b> |
| Veículos                      | 15.408.154,99        | 1.537.073,56 | 0,00      | 16.945.228,55        | 4.457.977,42 | 579.874,65 | 20.823.331,32        |
| (-)Depr.acum(20%)             | 11.369.240,48        |              |           | 12.619.723,69        |              |            | 14.062.609,87        |
| <b>Vlr líq. Veiculos</b>      | <b>4.038.914,51</b>  |              |           | <b>4.325.504,86</b>  |              |            | <b>6.760.721,45</b>  |
| Instalações                   | 2.188.148,86         | 0,00         | 0,00      | 2.188.148,86         | 343.188,70   | 0,00       | 2.531.337,56         |
| (-)Depr.acum(10%)             | 1.783.208,98         |              |           | 1.896.697,42         |              |            | 2.021.869,39         |
| <b>Vlr líq Instalacoes</b>    | <b>404.939,88</b>    |              |           | <b>291.451,44</b>    |              |            | <b>509.468,17</b>    |
| Ferramentas                   | 240.024,32           | 19.938,40    | 0,00      | 259.962,72           | 8.819,00     | 0,00       | 268.781,72           |
| (-)Depr.acum(10%)             | 145.061,51           |              |           | 165.510,76           |              |            | 185.471,57           |
| <b>Vlr líq Ferramentas</b>    | <b>94.962,81</b>     |              |           | <b>94.451,96</b>     |              |            | <b>83.310,15</b>     |
| Equip. Informática            | 411.112,29           | 49.264,13    | 0,00      | 460.376,42           | 53.800,72    | 0,00       | 514.177,14           |
| (-)Depr.acum(20%)             | 292.273,91           |              |           | 333.241,33           |              |            | 381.829,15           |
| <b>Vlr líq Equip Inform</b>   | <b>118.838,38</b>    |              |           | <b>127.135,09</b>    |              |            | <b>132.347,99</b>    |
| Progr. Informática            | 104.386,62           | 11.774,35    | 0,00      | 116.160,97           | 410.798,66   | 0,00       | 526.959,63           |
| (-)Depr.acum(20%)             | 89.602,07            |              |           | 97.616,11            |              |            | 131.161,08           |
| <b>Vlr líq. Progr Infor</b>   | <b>14.784,55</b>     |              |           | <b>18.544,86</b>     |              |            | <b>395.798,55</b>    |
| Móveis e Utensílios           | 375.947,27           | 4.250,00     | 0,00      | 380.197,27           | 4.925,36     | 4.088,00   | 381.034,63           |
| (-)Depr.acum(10%)             | 337.647,49           |              |           | 349.798,41           |              |            | 352.133,77           |
| <b>Vlr líq.Móveis Utens</b>   | <b>38.299,78</b>     |              |           | <b>30.398,86</b>     |              |            | <b>28.900,86</b>     |
| <b>Direito Mineração</b>      | <b>2.917.879,56</b>  | 0,00         |           | <b>2.839.836,84</b>  | 0,00         |            | <b>2.761.794,12</b>  |
| <b>Total líq. Imobilizado</b> | <b>32.751.910,62</b> |              |           | <b>37.752.413,67</b> |              |            | <b>44.759.093,14</b> |

- b) Não Há Imobilizado em garantia para empréstimos e financiamentos.

**Nota 10 – Fornecedores Nacionais e Adiantamentos**

Os saldos existentes em 31 de dezembro estão registrados pelos seus valores de realização e liquidação. Os saldos dos fornecedores nacionais registrados no circulante aproximam-se dos valores de mercado, devido ao vencimento em curto prazo desses instrumentos dos compromissos assumidos pela empresa, bem como na rubrica da adiantamentos a terceiros.

| Nome do Fornecedor              | Valor em R\$ 2023 | Adiantamentos Terceiros 2023 | Valor em R\$ 2022 | Adiantamentos Terceiros 2022 |
|---------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Agcm Constr e Minerad Ltda      | 0,00              | 1.961.486,33                 | 0,00              | 1.173.278,94                 |
| Britasinos Concretos Ltda       | 279.049,46        | 0,00                         | 55.557,28         | 0,00                         |
| Central Service Vigilancia Ltda | 0,00              | 0,00                         | 30.931,48         | 0,00                         |
| Dalfovo Construtora Ltda        | 72.000,00         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                         |

|                                   |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Daniel Quad Bitencourt e cia      | 0,00                | 0,00                | 79.612,31           | 0,00                |
| Fornac Ltda                       | 50.212,42           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ferros Bonamigo Ltda              | 62.209,90           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Gascom Equip Inds Ltda            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 62.700,00           |
| Gernhardt Locações maq Serv Ltda  | 48.373,50           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Groove Ind De Blocos Concreto     | 346.236,20          | 0,00                | 208.399,70          | 0,00                |
| Hiab Bra Guindastes Servicos Ltda | 0,00                | 0,00                | 31.392,98           | 0,00                |
| IBQ Industria Quimica Ltda        | 126.713,26          | 0,00                | 95.593,75           | 0,00                |
| Kanaflex INd Com de Plast Ltda    | 139.915,97          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Leomir Thiele Ltda                | 61.649,47           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Linck Máquinas S/A                | 61.738,72           | 0,00                | 109.990,74          | 0,00                |
| Locadora de Maq Souza Ltda        | 66.270,38           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Luz e Luz Topografia Ltda         | 50.866,70           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Makena Maqs Equip Lub Ltda        | 51.555,76           | 0,00                | 38.758,01           | 0,00                |
| Marques Sinalizações Viarias Ltda | 214.005,02          | 0,00                | 107.850,17          | 0,00                |
| Mat de Constr Barcella Ltda       | 93.104,39           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Minerpar Com MatConst Ltda        | 0,00                | 0,00                | 46.906,04           | 0,00                |
| ParanaEquipamentos SA             | 0,00                | 0,00                | 644.000,00          | 0,00                |
| Rolante Art de Cimento Ltda       | 0,00                | 0,00                | 28.172,89           | 0,00                |
| Renovadora de Pneus Hoff Ltda     | 0,00                | 0,00                | 137.083,78          | 0,00                |
| Parana Equipamentos S/A           | 497.026,71          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Planauto Pavimentações Ltda       | 132.264,72          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| PW Hidropneumatica Ltda           | 0,00                | 1.050,00            | 0,00                | 165.000,00          |
| Querodiesel Transp Com Comb Ltda  | 60.400,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Renovadora Pneus Hoff Ltda        | 86.209,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Sandro Luis Barcella Ltda         | 44.465,57           | 0,00                | 30.412,17           | 0,00                |
| Savar Veiculos Ltda               | 0,00                | 0,00                | 32.243,87           | 0,00                |
| Simplex Equipamentos Ltda         | 0,00                | 0,00                | 449.436,82          | 0,00                |
| Terraplanagem Muller Lt           | 74.658,34           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Transp Consul Ltda                | 69.850,12           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Transp Ferri Ltda                 | 75.390,56           | 0,00                | 29.185,85           | 0,00                |
| Transp. Thiele Ltda               | 0,00                | 12.250,00           | 43.344,00           | 0,00                |
| Demais Fornecedores               | 1.656.905,24        | 200.010,60          | 2.194.979,21        | 515.162,11          |
| <b>Total</b>                      | <b>4.421.071,41</b> | <b>2.174.796,93</b> | <b>4.393.851,05</b> | <b>1.979.741,05</b> |

Nota 11—Empréstimos e financiamentos

a) A Sociedade possuía os seguintes empréstimos e financiamentos:

| Banco                  | Prazo/<br>Vencimento | Taxa de juros | Grupo             | Saldo em<br>31/12/2023 | Saldo em<br>31/12/2022 |
|------------------------|----------------------|---------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| Dobil Empréstimos      | 31/12/2023           | 0,35% a.m     | Curto Prazo - PC  | 185.000,00             | 185.000,00             |
| Banco Mercedes Benz    | 15/06/2023           | 3,70% a.a.    | Curto Prazo - PC  | 0,00                   | 249.696,98             |
|                        |                      |               | Longo Prazo - PNC | 0,00                   | 0,00                   |
|                        |                      |               | <b>Total</b>      | <b>0,00</b>            | <b>869.697,02</b>      |
| Banco John Deere       | 10/07/2023           | 3,70% a.a     | Curto Prazo - PC  | 0,00                   | 180.600,00             |
|                        |                      |               | Longo Prazo - PNC | 0,00                   | 0,00                   |
|                        |                      |               | <b>Total</b>      | <b>0,00</b>            | <b>180.600,00</b>      |
| Banco Sicredi Pioneira | 08/09/2022           | CDI+TAXA a.m  | Curto Prazo - PC  | 0,00                   | 136.729,89             |
|                        |                      |               | Longo Prazo - PNC | 0,00                   | 0,00                   |
|                        |                      |               | <b>Total</b>      | <b>0,00</b>            | <b>136.729,89</b>      |
| Total do Empréstimo    |                      |               | Curto Prazo - PC  | 0,00                   | 752.026,87             |
|                        |                      |               | Longo Prazo - PNC | 0,00                   | 0,00                   |
|                        |                      |               | <b>Total</b>      | <b>185.000,00</b>      | <b>752.026,87</b>      |

Encontra-se identificado na „Nota 09. b“ o total dos ativos garantidores para os empréstimos e financiamentos acima identificados.

b) Outras Obrigações - referente operações de partes relacionadas conforme alteração contratual no valor de R\$ 1.525.772,40

Nota 12 - Imposto de renda e contribuição social

O Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido foram calculados pelo regime de Lucro Real.

a) Detalhe dos impostos federais Pis Cofins IRPJ e CSLL no total de R\$ 3.001.253,82

| Imposto | valor      | Imposto | Valor        |
|---------|------------|---------|--------------|
| Pis     | 877.144,02 | Cofins  | 4.052.949,38 |

|      |              |      |              |
|------|--------------|------|--------------|
| IRPJ | 5.922.845,29 | CSLL | 2.140.864,30 |
|------|--------------|------|--------------|

Nota 13 - Provisão para Férias

- a) Encontra-se provisionada a parcela relativa as férias incorridas até a data do balanço, com os respectivos encargos.

Nota 14 - Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais – Fiscais e Previdenciárias

- a) A empresa é optante do Programa Especial de Parcelamento de Débitos Federais da Lei 11.941/2009, onde os débitos fiscais encontram-se devidamente reconhecidos junto ao balanço patrimonial pelo seu saldo de liquidação na data do encerramento do Balanço Patrimonial. Com saldo devedor de 10 parcelas de R\$ 65.215,17 no total de R\$ 652.151,70. Mantidos em Não Circulante conforme art.14 da lei 9.964/2000.

| Parcelamento | Prazo/<br>Vencimento | Taxa de juros | Grupo             | Saldo em<br>31/12/2023 | Saldo em<br>31/12/2022 |
|--------------|----------------------|---------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| Paes         | 31/10/2024           | SELIC         | Curto Prazo - PC  | 652.151,70             | 739.187,88             |
|              |                      |               | Longo Prazo - PNC | 0,00                   | 615.989,90             |
|              |                      |               | <b>Total</b>      | <b>652.151,70</b>      | <b>1.355.177,78</b>    |

- b) Para apuração dos passivos contingentes, a administração ponderou a necessidade de registros contábeis com base em informações de seus assessores jurídicos, análise de questões administrativas e processos judiciais pendentes.
- c) Não encontram-se registrados ativos contingentes.

Nota 15 - Partes relacionadas

- a) Os montantes das transações da Sociedade com partes relacionadas estão sumariados a seguir:

| Descrição           | Operações em 2023 | Operações em 2022 |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| Operações de compra | 2.898.132,79      | 3.543.610,56      |
| Operações de Venda  | 3.103.405,41      | 3.962.947,32      |

Nota 16 - Remuneração dos administradores

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 a remuneração dos administradores totalizou o montante demonstrado no quadro a seguir, que estão apresentados na demonstração do resultado na rubrica Despesas gerais e administrativas:

| Remuneração                          | Em 2023    | Em 2022    |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Pró-labore + salário                 | 103.861,01 | 103.263,03 |
| Encargos (Férias, 13o., FGTS e INSS) | 37.182,24  | 36.241,06  |

Nota 17– Instrumentos Financeiros

- a) Os instrumentos financeiros existentes em 31 de dezembro estão registrados pelos seus valores de realização e liquidação, valorizados conforme descrito na Nota 3. Os saldos das contas a receber e a pagar registrados no circulante aproximam-se dos valores de mercado, devido ao vencimento em curto prazo desses instrumentos.
- b) Em 31 de dezembro, a Sociedade não possui operações com derivativos.

Nota 18- Custos ate o Nivel de 10% conforme NBC TG 1000

- a) Custo com Obras e Infra-Estrutura Geral da Produção no total conforme relação individualizada;

| Conta                                       | Em 2023              | Em 2022              |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Cimento, Concretos e Artefatos de Cimento   | 7.175.454,54         | 5.880.107,69         |
| Britas                                      | 6.396.647,62         | 5.162.867,34         |
| CAP e CBUQ e Aditivos                       | 14.154.441,23        | 11.351.906,70        |
| Aterro, Argila e Cascalho                   | 438.108,90           | 1.262.552,58         |
| Pedras, Lajes, Tijolos e Telhas             | 290.427,27           | 220.927,84           |
| Pisos, Ceramicas                            | 375.954,99           | 641.368,34           |
| Tubos, Ferro, Acos e Chapas                 | 667.225,08           | 672.731,20           |
| Tubos Plasticos, Produtos Quimicos e Tintas | 664.515,81           | 369.866,67           |
| Sinalização                                 | 1.340.051,54         | 598.876,81           |
| Custo com Pessoal                           | 19.979.697,07        | 17.799.024,87        |
| Custos com Máquinas e Equipamentos          | 24.620.126,36        | 24.738.700,32        |
| Custos com Serviços de Terceiros            | 17.071.457,77        | 11.515.156,71        |
| Outros Custos de Produção                   | 3.211.080,91         | 2.211.881,97         |
| <b>Total</b>                                | <b>96.385.189,09</b> | <b>82.425.969,04</b> |

- b) Despesas administrativas no total conforme relação individualizada;

| <b>Conta</b>                         | <b>Em 2023</b>      | <b>Em 2022</b>      |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Despesas com pessoal administrativo  | 1.309.960,06        | 1.245.322,46        |
| Encargos (Férias, 13o., FGTS e INSS) | 836.815,62          | 918.821,29          |
| PAT, vale transportes e Medico       | 328.521,89          | 177.798,20          |
| Demais despesas ref pessoal          | 37.573,92           | 105.864,19          |
| Desp Vigilância e outros Serviços    | 684.007,84          | 986.884,57          |
| Desp Assessoria e assinaturas        | 356.164,76          | 312.091,17          |
| Desp matl expediente e conservação   | 550.777,30          | 442.601,08          |
| Depreciação                          | 344.230,27          | 317.741,94          |
| Energia Telefone e Informática       | 618.273,31          | 593.155,09          |
| Demais Rubricas                      | 191.161,20          | 10.604,78           |
| <b>Total</b>                         | <b>5.257.486,17</b> | <b>5.110.885,57</b> |

## c) Despesas financeiras no total conforme relação individualizada;

| <b>Conta</b>         | <b>Em 2023</b>   | <b>Em 2022</b>    |
|----------------------|------------------|-------------------|
| Juros Bancarios      | 6.548,98         | 56.266,84         |
| Juros Passivos       | 76.410,27        | 196.578,36        |
| Despesas Bancarias   | 8.312,51         | 10.535,82         |
| Descontos Concedidos | 547,01           | 612,70            |
| <b>Total</b>         | <b>91.818,77</b> | <b>263.993,72</b> |

Nota 19- Capital Social Registrado

O Capital Social é de R\$ 5.050.000,00 (cinco milhões, cinqüenta mil reais), divididos em 5.050.000 (cinco milhões e cinqüenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada e encontra-se totalmente integralizado e tem a seguinte composição:

- a) H3 Participações Ltda., com 99,99%
- b) Batista Roque Bagattini, com 0,01%

**Representante legal da Empresa :Tiago Siqueira Penna**

**Contador da Empresa: Irma Maria Reckziegel Cyzinauskas CRC/RS 045.473-O**

**Registro J800 - Assinado eletronicamente conforme SPED contábil.**

## DADOS DAS ASSINATURAS



|                           |                                          |       |                    |
|---------------------------|------------------------------------------|-------|--------------------|
| Entidade:                 | CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2023 a 31/12/2023                  | CNPJ: | 88.256.979/0001-04 |
| Número de Ordem do Livro: | 132                                      |       |                    |

## Dados das Assinaturas da Escrituração

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Qualificação do Assinante         | CONTADOR                                      |
| Tipo do Certificado               | Pessoa Física                                 |
| CPF / CNPJ                        | 525.741.569-00                                |
| Nº de Série do Certificado        | 8186273922308608381                           |
| Nome do Signatário                | IRMA MARIA RECKZIEGEL CYZINAUSKAS:52574156900 |
| Autoridade Certificadora Emissora | AC REDE IDEIA RFB                             |
| Validade                          | 30/05/2022 a 30/05/2025                       |

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Qualificação do Assinante         | ADMINISTRADOR NAO SO             |
| Tipo do Certificado               | Pessoa Física                    |
| CPF / CNPJ                        | 812.933.130-68                   |
| Nº de Série do Certificado        | 9001425308314349081              |
| Nome do Signatário                | TIAGO SIQUEIRA PENNA:81293313068 |
| Autoridade Certificadora Emissora | AC REDE IDEIA RFB                |
| Validade                          | 17/08/2023 a 17/08/2026          |

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

|                                                              |                            |  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO                     |                            |  |
| NIRE<br>43200266336                                          | CNPJ<br>88.256.979/0001-04 |  |
| NOME EMPRESARIAL<br>CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA |                            |  |

|                                                                                                |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO                                                                  |                                                    |
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL<br>Livro Diário com Escrituração Resumida                       | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO<br>01/01/2024 a 31/12/2024 |
| NATUREZA DO LIVRO<br>Livro Diário                                                              | NÚMERO DO LIVRO<br>133                             |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)<br>6D.0F.09.AB.77.54.C7.DA.31.45.ED.B1.E5.3C.20.3F.E9.96.0D.81 |                                                    |
| ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)                                                                   |                                                    |

| ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS: |             |                                                  |                         |                         |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO                                     | CPF/CNPJ    | NOME                                             | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE                | RESPONSÁVEL LEGAL |
| Contador                                                       | 52574156900 | IRMA MARIA RECKZIEGEL<br>CYZINAUSKAS:52574156900 | 8186273922308608381     | 30/05/2022 a 30/05/2025 | Não               |
| Administrador                                                  | 81293313068 | TIAGO SIQUEIRA<br>PENNA:81293313068              | 9001425308314349081     | 17/08/2023 a 17/08/2026 | Sim               |

NÚMERO DO RECIBO:  
6D.0F.09.AB.77.54.C7.DA.31.45.ED.B1.E5.3C.20.3F.E9.96.0D.81-2

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/05/2025 às 12:06:53

2C.46.D0.AB.63.73.42.87  
DF.B7.AF.4D.5C.F6.06.63

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



|                           |                                                |       |                    |
|---------------------------|------------------------------------------------|-------|--------------------|
| Entidade:                 | CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA       |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2024 a 31/12/2024                        | CNPJ: | 88.256.979/0001-04 |
| Número de Ordem do Livro: | 133                                            |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |       |                    |

## TERMO DE ABERTURA

|                                                                                       |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nome Empresarial                                                                      | CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA |
| NIRE                                                                                  | 43200266336                              |
| CNPJ                                                                                  | 88.256.979/0001-04                       |
| Número de Ordem                                                                       | 133                                      |
| Natureza do Livro                                                                     | Livro Diário                             |
| Município                                                                             | NOVO HAMBURGO                            |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos                                           | 29/04/1975                               |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária |                                          |
| Data de encerramento do exercício social                                              | 31/12/2024                               |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital                                         | 312378                                   |

## TERMO DE ENCERRAMENTO

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nome Empresarial                              | CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA |
| Natureza do Livro                             | LIVRO DIARIO                             |
| Número de ordem                               | 133                                      |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 312378                                   |
| Data de inicio                                | 01/01/2024                               |
| Data de término                               | 31/12/2024                               |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.0F.09.AB.77.54.C7.DA.31.45.ED.B1.E5.3C.20.3F.E9.96.0D.81-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 88.256.979/0001-04  
Número de Ordem do Livro: 133  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição                           | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final        |
|-------------------------------------|------|-------------------|--------------------|
| ATIVO                               |      | R\$ 81.313.043,84 | R\$ 103.110.897,00 |
| CIRCULANTE                          |      | R\$ 35.788.195,72 | R\$ 50.127.611,53  |
| DISPONIVEL                          |      | R\$ 4.207.731,70  | R\$ 14.203.461,37  |
| DISPONIBILIDADES                    |      | R\$ 72.121,30     | R\$ 202.465,87     |
| CAIXA                               |      | R\$ 72.121,30     | R\$ 202.465,87     |
| BANCOS C/MOVIMENTO                  |      | R\$ 2.134.661,64  | R\$ 14.000.995,50  |
| BANRISUL CTA 18.013360.0-5          |      | R\$ 1.344.576,54  | R\$ 8.074.377,90   |
| CEF REGIONAL 2515-003- 2096-6       |      | R\$ 21.148,49     | R\$ 1.452,49       |
| BANCO SANTANDER S/A                 |      | R\$ 10.685,35     | R\$ 2.485,52       |
| CAIXA EC FEDERAL 2515-003-0002197-0 |      | R\$ 818,56        | R\$ 818,56         |
| BANCO BRASIL SA 3414-2 44924-5      |      | R\$ 17.316,72     | R\$ 9.713,98       |
| BANCO SICREDI PIONEIRA              |      | R\$ 2.404,42      | R\$ 2.404,42       |
| BANRISUL 26.013360.1-4              |      | R\$ 729.138,71    | R\$ 5.895.104,78   |
| BRADESCO CUSTODIA ENERGIA LIVRE     |      | R\$ 8.572,85      | R\$ 14.637,85      |
| APLICACOES FINANCEIRAS              |      | R\$ 2.000.948,76  | R\$ 0,00           |
| BANRISUL S/A - APLICACOES           |      | R\$ 2.000.948,76  | R\$ 0,00           |
| REALIZAVEL CURTO PRAZO              |      | R\$ 31.405.691,43 | R\$ 35.846.449,45  |
| CLIENTES                            |      | R\$ 20.185.993,03 | R\$ 24.656.766,82  |
| CLIENTES MERCADO INTERNO            |      | R\$ 8.761.693,54  | R\$ 11.168.868,48  |
| OBRAS REALIZADAS E NAO FATURADAS    |      | R\$ 11.424.299,49 | R\$ 13.487.898,34  |
| ESTOQUES                            |      | R\$ 7.504.677,56  | R\$ 8.173.730,86   |
| MATERIA PRIMA                       |      | R\$ 838.659,93    | R\$ 924.257,88     |
| MATERIAIS DE MANUTENCAO             |      | R\$ 3.001.590,78  | R\$ 3.624.823,36   |
| MATERIAIS PARA OBRAS                |      | R\$ 1.373.482,58  | R\$ 2.432.384,85   |
| PNEUS                               |      | R\$ 140.665,22    | R\$ 174.532,58     |
| ESTOQUE DE PRODUTOS FILIAL PF3      |      | R\$ 1.358.249,96  | R\$ 937.526,17     |
| APTO C BOX 302 MATRS 87998/87995    |      | R\$ 97.953,59     | R\$ 0,00           |
| ESTOQUE PRODUTOS DA FIL             |      | R\$ 613.869,48    | R\$ 0,00           |
| TERRENO MATR 3568 R S FRCO PAULA    |      | R\$ 20.560,23     | R\$ 20.560,23      |
| TERRENO MATR 69101 R CACAPAVA SUL   |      | R\$ 59.645,79     | R\$ 59.645,79      |
| IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR      |      | R\$ 597.032,87    | R\$ 396.095,73     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.0F.09.AB.77.54.C7.DA.31.45.ED.B1.E5.3C.20.3F.E9.96.0D.81-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 88.256.979/0001-04  
Número de Ordem do Livro: 133  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição                        | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final        |
|----------------------------------|------|-------------------|--------------------|
| IRRF A RECUPERAR                 |      | R\$ 167,42        | R\$ 0,00           |
| ICMS A RECUPERAR - FILIAL        |      | R\$ 583.711,69    | R\$ 382.941,97     |
| CFEM A RECUPERAR                 |      | R\$ 12.523,79     | R\$ 12.523,79      |
| INSS A RESTITUIR                 |      | R\$ 629,97        | R\$ 629,97         |
| ADIANAMENTOS A FORNECEDORES      |      | R\$ 2.174.796,93  | R\$ 1.368.883,26   |
| ADIANAMENTO A FORNECEDORES       |      | R\$ 2.174.796,93  | R\$ 1.368.883,26   |
| DEVEDORES                        |      | R\$ 540.952,99    | R\$ 540.952,99     |
| DOBIL ENGENHARIA DPS 950         |      | R\$ 540.952,99    | R\$ 540.952,99     |
| ADIANAMENTO A FUNCIONARIOS       |      | R\$ 402.238,05    | R\$ 710.019,79     |
| ADIANAMENTO DE FERIAS            |      | R\$ 393.988,05    | R\$ 681.789,79     |
| ADIANAMENTO DE SALARIOS          |      | R\$ 8.250,00      | R\$ 28.230,00      |
| DESPESAS ANTECIPADAS             |      | R\$ 174.772,59    | R\$ 77.700,71      |
| SEGUROS                          |      | R\$ 174.772,59    | R\$ 77.700,71      |
| SEGUROS A APROPRIAR              |      | R\$ 174.772,59    | R\$ 77.700,71      |
| NAO CIRCULANTE                   |      | R\$ 765.754,98    | R\$ 768.384,51     |
| CREDITOS JUDICIAIS               |      | R\$ 754.210,31    | R\$ 754.892,90     |
| DEPOSITOS JUDICIAIS              |      | R\$ 754.210,31    | R\$ 754.892,90     |
| DEPOSITO JUD TRABALHISTA E CIVIL |      | R\$ 754.210,31    | R\$ 754.892,90     |
| INVESTIMENTOS                    |      | R\$ 11.544,67     | R\$ 13.491,61      |
| INVESTIMENTOS                    |      | R\$ 11.544,67     | R\$ 13.491,61      |
| SICREDI CCLAA PIONEIRA SERRA GAU |      | R\$ 11.544,67     | R\$ 13.491,61      |
| ATIVO IMOBILIZADO                |      | R\$ 44.759.093,14 | R\$ 52.214.900,96  |
| IMOBILIZADO                      |      | R\$ 44.759.093,14 | R\$ 52.214.900,96  |
| IMOBILIZADO                      |      | R\$ 88.386.310,10 | R\$ 101.878.343,43 |
| TERRENOS                         |      | R\$ 4.828.415,23  | R\$ 5.518.415,23   |
| PREDIOS                          |      | R\$ 6.758.639,69  | R\$ 6.758.639,69   |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS          |      | R\$ 50.325.957,95 | R\$ 54.227.685,40  |
| VEICULOS                         |      | R\$ 20.823.331,32 | R\$ 28.243.169,62  |
| INSTALACOES                      |      | R\$ 2.531.337,56  | R\$ 2.531.337,56   |
| FERRAMENTAS                      |      | R\$ 268.781,72    | R\$ 323.854,98     |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA      |      | R\$ 514.177,14    | R\$ 604.713,85     |
| PROGRAMAS DE INFORMATICA         |      | R\$ 526.959,63    | R\$ 526.959,63     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.0F.09.AB.77.54.C7.DA.31.45.ED.B1.E5.3C.20.3F.E9.96.0D.81-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 88.256.979/0001-04  
Número de Ordem do Livro: 133  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição                              | Nota | Saldo Inicial       | Saldo Final         |
|----------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| MOVEIS E UTENSILIOS                    |      | R\$ 381.034,63      | R\$ 384.341,73      |
| BENFEITORIAS TERRENOS                  |      | R\$ 425.581,38      | R\$ 425.581,38      |
| IMOBILIZADO EM ANDAMENTO               |      | R\$ 1.841.571,26    | R\$ 3.114.246,27    |
| (-) (-) CREDITO CIAP PF3               |      | R\$ (839.477,41)    | R\$ (780.601,91)    |
| (-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA          |      | R\$ (46.389.011,08) | R\$ (52.347.193,87) |
| (-) (-) PREDIOS                        |      | R\$ (2.437.707,02)  | R\$ (2.695.195,22)  |
| (-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS        |      | R\$ (26.816.229,23) | R\$ (29.237.432,04) |
| (-) (-) VEICULOS                       |      | R\$ (14.062.609,87) | R\$ (17.028.073,65) |
| (-) (-) INSTALACOES                    |      | R\$ (2.021.869,39)  | R\$ (2.160.642,77)  |
| (-) (-) FERRAMENTAS                    |      | R\$ (185.471,57)    | R\$ (208.910,79)    |
| (-) (-) EQUIPAMENTOS INFORMATICA       |      | R\$ (381.829,15)    | R\$ (440.852,62)    |
| (-) (-) PROGRAMAS DE INFORMATICA       |      | R\$ (131.161,08)    | R\$ (218.737,54)    |
| (-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS            |      | R\$ (352.133,77)    | R\$ (357.349,24)    |
| INTANGIVEL                             |      | R\$ 2.761.794,12    | R\$ 2.683.751,40    |
| (-) (-) AMORTIZACAO EXAUSTAO ACUMULADA |      | R\$ (390.213,60)    | R\$ (468.256,32)    |
| DIREITO DE MINERACAO                   |      | R\$ 3.152.007,72    | R\$ 3.152.007,72    |
| PASSIVO                                |      | R\$ 81.313.043,84   | R\$ 103.110.897,00  |
| CIRCULANTE                             |      | R\$ 9.094.733,59    | R\$ 16.791.178,63   |
| PASSIVO CIRCULANTE                     |      | R\$ 8.909.733,59    | R\$ 15.712.879,93   |
| FORNECEDORES                           |      | R\$ 4.421.071,41    | R\$ 5.294.062,29    |
| FORNECEDORES                           |      | R\$ 4.421.581,41    | R\$ 5.294.062,29    |
| (-) (-) COMPENSAO DE DEVOLUCAO FORNEC  |      | R\$ (510,00)        | R\$ (0,00)          |
| OUTROS FORNECEDORES                    |      | R\$ 69.435,19       | R\$ 19.295,30       |
| BRDESCO SEGUROS                        |      | R\$ 0,00            | R\$ 19.295,30       |
| HDI SEGUROS S.A.                       |      | R\$ 22.802,12       | R\$ (0,00)          |
| AIG SEGUROS BRASIL SA                  |      | R\$ 2.100,95        | R\$ (0,00)          |
| POTTENCIAL SEGURADORA SA               |      | R\$ 44.532,12       | R\$ (0,00)          |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS                |      | R\$ 927.627,37      | R\$ 1.040.451,13    |
| SALARIOS A PAGAR                       |      | R\$ 489.645,11      | R\$ 593.118,28      |
| RESCISOES A PAGAR                      |      | R\$ 10.013,38       | R\$ (0,00)          |
| PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR             |      | R\$ 7.242,35        | R\$ 8.413,52        |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.0F.09.AB.77.54.C7.DA.31.45.ED.B1.E5.3C.20.3F.E9.96.0D.81-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 88.256.979/0001-04  
Número de Ordem do Livro: 133  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição                                                    | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| FGTS A RECOLHER                                              |      | R\$ 147.834,28   | R\$ 191.115,27   |
| INSS A RECOLHER                                              |      | R\$ 232.603,47   | R\$ 209.130,38   |
| INSS RETIDO S/TERCEIROS                                      |      | R\$ 40.193,78    | R\$ 38.045,60    |
| CONTRIB SINDICAL / ASSOCIACOES                               |      | R\$ 95,00        | R\$ 628,08       |
| OBRIGACOES FISCAIS                                           |      | R\$ 908.599,98   | R\$ 2.101.599,69 |
| ICMS A RECOLHER - MATRIZ                                     |      | R\$ 4.529,32     | R\$ 1.744,61     |
| ICMS A RECOLHER - FIL E PF3                                  |      | R\$ 30.249,68    | R\$ 87.576,32    |
| PIS A RECOLHER                                               |      | R\$ 74.180,53    | R\$ 107.580,97   |
| COFINS A RECOLHER                                            |      | R\$ 342.424,76   | R\$ 496.526,57   |
| ISS TERCEIROS A RECOLHER                                     |      | R\$ 19.139,79    | R\$ 20.467,07    |
| IRF A RECOLHER                                               |      | R\$ 123.595,15   | R\$ 201.636,80   |
| IRPJ A RECOLHER                                              |      | R\$ 98.754,35    | R\$ 787.874,70   |
| CSLL A RECOLHER                                              |      | R\$ 194.592,76   | R\$ 362.596,18   |
| RETENCAO 4,65% S/TERCEIROS                                   |      | R\$ 15.789,19    | R\$ 30.383,26    |
| CFEM-COMPENS FINANC P/EXP REC                                |      | R\$ 5.344,45     | R\$ 5.213,21     |
| PROVISOES TRABALHISTAS                                       |      | R\$ 1.576.247,36 | R\$ 1.907.469,92 |
| PROVISOES DE FERIAS                                          |      | R\$ 1.576.247,36 | R\$ 1.907.469,92 |
| DEBITOS C/SOCIOS ACIONISTAS                                  |      | R\$ 1.677,80     | R\$ (0,00)       |
| BATISTA ROQUE BAGATINI                                       |      | R\$ 1.677,80     | R\$ (0,00)       |
| CREDORES                                                     |      | R\$ 1.005.074,48 | R\$ 5.350.001,60 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES                                     |      | R\$ 111.074,48   | R\$ 100.001,60   |
| H3 PARTICIPACOES LTDA                                        |      | R\$ 894.000,00   | R\$ 5.250.000,00 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                 |      | R\$ 185.000,00   | R\$ 1.078.298,70 |
| EMPRESTIMOS/FINANC CAPITAL GIRO                              |      | R\$ 185.000,00   | R\$ 1.078.298,70 |
| MUTUO DOBIL                                                  |      | R\$ 185.000,00   | R\$ 185.000,00   |
| FINANCIAMENTOS CP RFB                                        |      | R\$ 0,00         | R\$ 893.298,70   |
| NAO CIRCULANTE                                               |      | R\$ 2.177.924,10 | R\$ 4.319.013,36 |
| EXIGIBILIDADES                                               |      | R\$ 2.177.924,10 | R\$ 4.319.013,36 |
| PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS                                    |      | R\$ 652.151,70   | R\$ 3.589.240,96 |
| PARC PROC 11000729598-2024-14 ITP<br>02110001200524346712402 |      | R\$ 0,00         | R\$ 3.589.240,96 |
| PARC LEI Nº11.941 2009- COD 2553                             |      | R\$ 652.151,70   | R\$ (0,00)       |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.0F.09.AB.77.54.C7.DA.31.45.ED.B1.E5.3C.20.3F.E9.96.0D.81-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 88.256.979/0001-04  
Número de Ordem do Livro: 133  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição                        | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|----------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| CREDORES NAO CIRCULANTE          |      | R\$ 1.525.772,40  | R\$ 729.772,40    |
| GERALDO FELIX PENNA              |      | R\$ 1.525.772,40  | R\$ 729.772,40    |
| PATRIMONIO LIQUIDO               |      | R\$ 70.040.386,15 | R\$ 82.000.705,01 |
| CAPITAL SOCIAL/RESERV./RESULT.AC |      | R\$ 70.040.386,15 | R\$ 82.000.705,01 |
| CAPITAL SOCIAL                   |      | R\$ 5.050.000,00  | R\$ 5.050.000,00  |
| CAPITAL SOCIAL                   |      | R\$ 5.050.000,00  | R\$ 5.050.000,00  |
| RESERVAS DE CAPITAL              |      | R\$ 41.851,45     | R\$ 41.851,45     |
| RESERVA CORR MONET DE CAPITAL    |      | R\$ 41.851,45     | R\$ 41.851,45     |
| RESERVA DE LUCROS                |      | R\$ 64.948.534,70 | R\$ 76.908.853,56 |
| RESERVA DE LUCROS                |      | R\$ 64.948.534,70 | R\$ 76.908.853,56 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.0F.09.AB.77.54.C7.DA.31.45.ED.B1.E5.3C.20.3F.E9.96.0D.81-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 88.256.979/0001-04

Número de Ordem do Livro: 133

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição                            | Nota | Saldo anterior      | Saldo atual          |
|--------------------------------------|------|---------------------|----------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA            |      | R\$ 136.270.159,15  | R\$ 216.760.133,47   |
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA            |      | R\$ 136.270.159,15  | R\$ 216.760.133,47   |
| RECEITAS PROD/OBRAS/SERVICOS         |      | R\$ 136.188.257,89  | R\$ 216.631.566,07   |
| RECEITA C/VENDAS DE PRODUTOS         |      | R\$ 5.179.438,70    | R\$ 7.307.653,73     |
| RECEITAS OBRAS/INFRA-ESTRUTURA       |      | R\$ 133.953.279,02  | R\$ 207.260.313,49   |
| (-) OBRAS REALIZADAS E NAO FATURADAS |      | R\$ (67.414.507,44) | R\$ (80.271.256,24)  |
| (-)FATURAMENTO NOTAS MES ANTERIOR    |      | R\$ 64.470.047,61   | R\$ 82.334.855,09    |
| RECEITAS COM REVENDAS                |      | R\$ 81.901,26       | R\$ 30.567,40        |
| RECEITA C/REVENDAS DE PRODUTOS       |      | R\$ 81.901,26       | R\$ 30.567,40        |
| RECEITA C/VENDA BENS E IMOVEIS       |      | R\$ (0,00)          | R\$ 98.000,00        |
| RECEITA C/VENDAS DE IMOVEIS          |      | R\$ (0,00)          | R\$ 98.000,00        |
| (-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA    |      | R\$ (10.420.872,63) | R\$ (14.653.160,57)  |
| (-) (-) TRIBUTOS / DEVOLUCOES        |      | R\$ (10.420.872,63) | R\$ (14.653.160,57)  |
| (-) IMPOSTOS / DEDUCOES              |      | R\$ (10.420.872,63) | R\$ (14.653.160,57)  |
| (-) ICMS                             |      | R\$ (634.401,39)    | R\$ (877.427,42)     |
| (-) DEVOLUCOES DE VENDAS             |      | R\$ (1.421.149,84)  | R\$ (379.774,64)     |
| (-) ISS                              |      | R\$ (3.376.505,09)  | R\$ (5.368.202,99)   |
| (-) PIS                              |      | R\$ (877.144,02)    | R\$ (1.413.717,23)   |
| (-) COFINS                           |      | R\$ (4.052.949,38)  | R\$ (6.527.326,35)   |
| (-) CFEM-COMPENS FINANC P/EXP REC    |      | R\$ (58.622,91)     | R\$ (86.711,94)      |
| (-) INSS S/FATURAMENTO               |      | R\$ (100,00)        | R\$ (0,00)           |
| RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA          |      | R\$ 125.849.286,52  | R\$ 202.106.972,90   |
| (-) CUSTO DOS PROD./SERVICOS VEND    |      | R\$ (96.385.189,09) | R\$ (146.456.911,49) |
| (-) CUSTO C/OBRAS/INFRA-ESTRUTURA    |      | R\$ (96.664.966,26) | R\$ (145.324.364,63) |
| (-) CUSTO C/MATERIAIS/OBRAS          |      | R\$ (32.597.361,72) | R\$ (56.699.352,36)  |
| (-) CIMENTO                          |      | R\$ (215.951,26)    | R\$ (376.074,83)     |
| (-) CONCRETOS                        |      | R\$ (1.886.985,96)  | R\$ (3.653.052,74)   |
| (-) BRITA                            |      | R\$ (6.396.647,62)  | R\$ (10.813.016,56)  |
| (-) ARTEFATOS DE CIMENTO             |      | R\$ (5.072.517,32)  | R\$ (5.754.102,97)   |
| (-) CBUQ                             |      | R\$ (144.021,74)    | R\$ (37.624,00)      |
| (-) EXPLOSIVOS E AFINS               |      | R\$ (519.738,17)    | R\$ (348.328,01)     |
| (-) ASFALTO/EMULSAO/ADITIVO/CAP      |      | R\$ (14.010.419,49) | R\$ (29.465.768,30)  |
| (-) AREIA                            |      | R\$ (147.329,63)    | R\$ (158.956,56)     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.0F.09.AB.77.54.C7.DA.31.45.ED.B1.E5.3C.20.3F.E9.96.0D.81-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 88.256.979/0001-04  
Número de Ordem do Livro: 133  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição                             | Nota | Saldo anterior      | Saldo atual         |
|---------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| (-) ATERRO/ARGILA/CASCALHO/SAIBRO     |      | R\$ (352,00)        | R\$ (0,00)          |
| (-) PEDRAS/LAJES/TIJOLOS/TELHAS       |      | R\$ (290.427,27)    | R\$ (1.086.237,41)  |
| (-) MADEIRA E DERIVADOS               |      | R\$ (112.135,51)    | R\$ (219.846,68)    |
| (-) MATERIAIS ELETRICOS               |      | R\$ (263.819,48)    | R\$ (444.973,89)    |
| (-) MATERIAIS HIDRAULICOS             |      | R\$ (417.500,36)    | R\$ (337.107,74)    |
| (-) PISOS E CERAMICAS                 |      | R\$ (0,00)          | R\$ (63,90)         |
| (-) FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS PROD     |      | R\$ (33.617,40)     | R\$ (75.065,44)     |
| (-) ACO/CHAPAS/PRODT SIDERURGICOS     |      | R\$ (1.267.225,08)  | R\$ (1.020.834,08)  |
| (-) FIBRA DE VIDRO                    |      | R\$ (24.482,20)     | R\$ (1.180,00)      |
| (-) PLASTICO REFORC C/FIBRA VIDRO     |      | R\$ (22.335,12)     | R\$ (4.991,81)      |
| (-) PRODUTOS QUIMICOS                 |      | R\$ (10.838,97)     | R\$ (4.571,64)      |
| (-) TINTAS                            |      | R\$ (31.341,72)     | R\$ (22.548,39)     |
| (-) OUTROS MATERIAIS                  |      | R\$ (217.790,54)    | R\$ (888.650,49)    |
| (-) (-) ICMS S/COMPRAS                |      | R\$ (116.923,89)    | R\$ (161.750,83)    |
| (-) DEVOLUCOES S/COMPRAS              |      | R\$ (0,00)          | R\$ 1.093,39        |
| (-) FRETES E CARRETOS                 |      | R\$ (54.909,45)     | R\$ (56.061,86)     |
| (-) SINALIZACAO                       |      | R\$ (1.340.051,54)  | R\$ (1.769.637,62)  |
| (-) CUSTOS COM PESSOAL                |      | R\$ (19.979.697,07) | R\$ (26.527.731,96) |
| (-) MAO DE OBRA EXTRA - PROD          |      | R\$ (1.836.267,68)  | R\$ (2.661.408,67)  |
| (-) MAO DE OBRA - PROD                |      | R\$ (8.345.358,13)  | R\$ (11.202.031,92) |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS - PROD           |      | R\$ (2.814.448,87)  | R\$ (3.933.156,40)  |
| (-) FERIAS + ENCARGOS - PROD          |      | R\$ (1.591.813,93)  | R\$ (2.176.694,62)  |
| (-) 13 SALARIO + ENCARGOS - PROD      |      | R\$ (1.208.981,98)  | R\$ (1.629.588,52)  |
| (-) FGTS - PROD                       |      | R\$ (990.980,01)    | R\$ (1.243.659,08)  |
| (-) BENEFICIO DISSIDIO SEGURO PROD    |      | R\$ (1.440,00)      | R\$ (6.785,00)      |
| (-) INDENIZ/RECLAM/TRAB/PROC -PROD    |      | R\$ (425.175,58)    | R\$ (343.707,39)    |
| (-) RESCISOES - PROD                  |      | R\$ (147.941,21)    | R\$ (103.124,95)    |
| (-) PAT - PROGR ALIMENT.TRAB -PROD    |      | R\$ (985.040,51)    | R\$ (1.368.667,76)  |
| (-) DESPESAS VALE-TRANSPORTE - PROD   |      | R\$ (97.474,54)     | R\$ (107.192,30)    |
| (-) DESPESAS MEDICAS - PROD           |      | R\$ (188.962,81)    | R\$ (238.420,29)    |
| (-) TREINAMENTO/RECRUTAMENTO - PRO    |      | R\$ (6.555,00)      | R\$ (1.440,00)      |
| (-) GASTOS C/SEGURANCA TRABALHO- PROD |      | R\$ (260.963,16)    | R\$ (419.001,73)    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.0F.09.AB.77.54.C7.DA.31.45.ED.B1.E5.3C.20.3F.E9.96.0D.81-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 88.256.979/0001-04  
Número de Ordem do Livro: 133  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição                          | Nota | Saldo anterior      | Saldo atual         |
|------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| (-) GASTOS ALIMENT./ESTADIAS -PROD |      | R\$ (1.078.293,66)  | R\$ (1.092.853,33)  |
| (-) CUSTOS C/MAQS E EQUIPAMENTOS   |      | R\$ (24.620.126,36) | R\$ (33.944.519,47) |
| (-) COMBUSTIVEL / OLEO P/PROD      |      | R\$ (11.943.761,43) | R\$ (17.272.703,89) |
| (-) CONSERVACAO/INST PRED. - PROD  |      | R\$ (5.370,86)      | R\$ (20.606,72)     |
| (-) MANUTENCAO MAQS EQ VEIC -PROD  |      | R\$ (1.705.733,74)  | R\$ (2.421.808,54)  |
| (-) PECAS/ACESSORIOS REPOS - PROD  |      | R\$ (4.448.323,32)  | R\$ (6.674.490,26)  |
| (-) PNEUS / CONsertos - PROD       |      | R\$ (731.342,68)    | R\$ (240.357,48)    |
| (-) FERRAMENTAS USO MANUT - PROD   |      | R\$ (25.295,19)     | R\$ (24.981,61)     |
| (-) MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE -PROD |      | R\$ (2.130,04)      | R\$ (9.883,60)      |
| (-) IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO-PROD |      | R\$ (235.693,23)    | R\$ (303.470,48)    |
| (-) SEGURO S/MAQS EQUIP. - PROD    |      | R\$ (252.705,52)    | R\$ (205.598,04)    |
| (-) DEPRECIACAO - PROD             |      | R\$ (5.160.476,51)  | R\$ (6.744.258,60)  |
| (-) OUTROS MATERIAIS MANUT - PROD  |      | R\$ (109.293,84)    | R\$ (26.360,25)     |
| (-) SERVICOS DE TERCEIROS          |      | R\$ (17.071.457,77) | R\$ (25.783.509,81) |
| (-) SUB-EMPREENHEIRO COM MATERIAIS |      | R\$ (390.584,71)    | R\$ (499.192,02)    |
| (-) SUB-EMPREENHEIRO SEM MATERIAIS |      | R\$ (1.937.443,65)  | R\$ (3.466.632,56)  |
| (-) FRETEIROS - PROD               |      | R\$ (3.768.163,99)  | R\$ (8.007.103,95)  |
| (-) JARDINAGEM - PROD              |      | R\$ (190.451,37)    | R\$ (316.789,35)    |
| (-) TOPOGRAFIA - PROD              |      | R\$ (810.040,00)    | R\$ (1.099.540,00)  |
| (-) ASSESSORIA TECNICA / PROJETOS  |      | R\$ (2.154.780,86)  | R\$ (2.681.316,43)  |
| (-) LOCACAO DE MAQS SEM OPERADOR   |      | R\$ (1.701.109,06)  | R\$ (1.519.644,31)  |
| (-) LOCACAO DE MAQS COM OPERADOR   |      | R\$ (3.456.403,14)  | R\$ (6.261.871,32)  |
| (-) CORTE /DOBRA /SOLDA /USINAGEM  |      | R\$ (0,00)          | R\$ (2.590,20)      |
| (-) OUTROS SERVICOS                |      | R\$ (2.662.480,99)  | R\$ (1.928.829,67)  |
| (-) OUTROS CUSTOS DE PRODUCAO      |      | R\$ (2.396.323,34)  | R\$ (2.369.251,03)  |
| (-) SINDICATOS/ASSOCIACOES-PROD    |      | R\$ (780,00)        | R\$ (0,00)          |
| (-) LOCACAO DE PREDIOS - PROD      |      | R\$ (24.463,45)     | R\$ (25.465,51)     |
| (-) MATERIAL DE EXPEDIENTE - PROD  |      | R\$ (144.318,09)    | R\$ (278.075,68)    |
| (-) TELEFONE - PROD                |      | R\$ (1.301,39)      | R\$ (1.442,45)      |
| (-) VIAGENS -PROD                  |      | R\$ (4.827,50)      | R\$ (28,95)         |
| (-) TAXAS/EMOLUMENTOS/DIVS - PROD  |      | R\$ (58.630,77)     | R\$ (71.644,73)     |
| (-) INFORMATICA -PROD              |      | R\$ (11.118,88)     | R\$ (19.344,95)     |
| (-) ENERGIA ELETRICA - PROD        |      | R\$ (677.988,15)    | R\$ (804.245,94)    |
| (-) AGUA - PROD                    |      | R\$ (32.796,78)     | R\$ (37.554,83)     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.0F.09.AB.77.54.C7.DA.31.45.ED.B1.E5.3C.20.3F.E9.96.0D.81-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 88.256.979/0001-04  
 Número de Ordem do Livro: 133  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição                            | Nota | Saldo anterior      | Saldo atual         |
|--------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| (-) SERVICO VIGILANCIA/SEGUR- PROD   |      | R\$ (1.011.953,84)  | R\$ (766.062,72)    |
| (-) MULTAS DE TRANSITO - PROD        |      | R\$ (39.838,45)     | R\$ (3.807,33)      |
| (-) PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS - PROD  |      | R\$ (277.474,98)    | R\$ (276.818,74)    |
| (-) SEGURO OBRAS                     |      | R\$ (57.896,13)     | R\$ (52.168,52)     |
| (-) CONSERVACAO/BENS MAQUINAS EQUIP  |      | R\$ (49.214,85)     | R\$ (11.018,00)     |
| (-) INDENIZACAO TERCEIROS            |      | R\$ (3.720,08)      | R\$ (21.572,68)     |
| ABSORCAO CUSTOS P/OBRAS              |      | R\$ (0,00)          | R\$ 0,00            |
| (-) ABSORCAO DE CUSTOS EQUIP P/OBRAS |      | R\$ (16.176.709,33) | R\$ (26.515.853,43) |
| (-) ABSORCAO CUSTOS EQUIP /OBRAS     |      | R\$ 16.176.709,33   | R\$ 26.515.853,43   |
| (-) CUSTO VENDA BENS E IMOVEIS       |      | R\$ (0,00)          | R\$ (97.953,59)     |
| (-) CUSTO C/VENDAS BENS E IMOVEIS    |      | R\$ (0,00)          | R\$ (97.953,59)     |
| (-) CUSTO C/VENDAS BENS E IMOVEIS    |      | R\$ (0,00)          | R\$ (97.953,59)     |
| (-) CUSTO SERVICOS EXECUTADOS N/F    |      | R\$ 279.777,17      | R\$ (1.034.593,27)  |
| (-) CUSTOS EXECUTADOS N/FATURADOS    |      | R\$ 279.777,17      | R\$ (1.034.593,27)  |
| (-) VAR EST INIC FINAL SERV EM ELAB  |      | R\$ (20.420.573,63) | R\$ (17.766.744,33) |
| (-)VAR EST FINAL DE SERV EM ELAB     |      | R\$ 20.700.350,80   | R\$ 16.732.151,06   |
| RESULTADO OPERACIONAL BRUTO          |      | R\$ 29.464.097,43   | R\$ 55.650.061,41   |
| (-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS   |      | R\$ (4.622.437,51)  | R\$ (10.409.515,46) |
| (-) DESPESAS OPERAC ADMINISTRATIVAS  |      | R\$ (5.085.260,90)  | R\$ (5.805.571,87)  |
| (-) DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTR.    |      | R\$ (2.512.871,49)  | R\$ (2.628.821,13)  |
| (-) SALARIOS EXTRA - ADM             |      | R\$ (58.607,94)     | R\$ (49.136,52)     |
| (-) PRO-LABORE + ENCARGOS - ADM      |      | R\$ (15.768,00)     | R\$ (16.944,00)     |
| (-) SALARIOS - ADM                   |      | R\$ (1.235.584,10)  | R\$ (1.183.002,15)  |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS - ADM           |      | R\$ (358.638,42)    | R\$ (352.173,99)    |
| (-) FERIAS + ENCARGOS - ADM          |      | R\$ (213.376,16)    | R\$ (202.419,66)    |
| (-) 13 SALARIO + ENCARGOS - ADM      |      | R\$ (155.411,74)    | R\$ (150.664,48)    |
| (-) FGTS - ADM                       |      | R\$ (103.666,74)    | R\$ (130.277,20)    |
| (-) RESCISOES - ADM                  |      | R\$ (5.722,56)      | R\$ (34.519,46)     |
| (-) PAT -PROGRAM.ALIMENT.TRAB -ADM   |      | R\$ (240.743,50)    | R\$ (349.447,84)    |
| (-) DESPESAS VALE-TRANSPORTE -ADM    |      | R\$ (3.435,92)      | R\$ (5.740,53)      |
| (-) DESPESAS MEDICAS - ADM           |      | R\$ (84.342,47)     | R\$ (92.370,93)     |
| (-) TREINAMENTO/RECRUTAMENTO - ADM   |      | R\$ (27.188,64)     | R\$ (26.142,00)     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.0F.09.AB.77.54.C7.DA.31.45.ED.B1.E5.3C.20.3F.E9.96.0D.81-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 88.256.979/0001-04

Número de Ordem do Livro: 133

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição                           | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|-------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| (-) GASTOS C/SEGURANCA TRABALHO-ADM |      | R\$ (9.231,22)     | R\$ (34.269,86)    |
| (-) GASTOS COM ESTADIAS - ADM       |      | R\$ (1.154,08)     | R\$ (1.712,51)     |
| (-) DESPESAS GERAIS/ADMINISTR.      |      | R\$ (2.572.389,41) | R\$ (3.176.750,74) |
| (-) OUTROS SERVICOS TERCEIROS - ADM |      | R\$ (227.083,88)   | R\$ (712.868,99)   |
| (-) ASSESSORIA/AUDITORIA/ADV. -ADM  |      | R\$ (356.164,76)   | R\$ (401.479,44)   |
| (-) SERVICO VIGILANCIA/SEGUR. -ADM  |      | R\$ (282.145,76)   | R\$ (317.011,55)   |
| (-) VEICULOS-PECAS/COMBUST/LUB.ADM  |      | R\$ (64.543,78)    | R\$ (15.130,09)    |
| (-) SINDICATOS/ASSOCIACOES-ADM      |      | R\$ (46.149,97)    | R\$ (50.859,67)    |
| (-) TAXAS/EMOLUMENTOS/DIVS - ADM    |      | R\$ (213.485,15)   | R\$ (48.583,68)    |
| (-) CONSERVACAO PATRIMONIO -ADM     |      | R\$ (25.009,00)    | R\$ (35.349,00)    |
| (-) MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE -ADM   |      | R\$ (0,00)         | R\$ (161.415,52)   |
| (-) CONTRIB/BRINDES/DOACOES ADM     |      | R\$ (30.299,42)    | R\$ (35.994,99)    |
| (-) SEGURO PATRIMONIAL - ADM        |      | R\$ (22.286,72)    | R\$ (36.229,46)    |
| (-) COPA/COZINHA -ADM               |      | R\$ (20.835,95)    | R\$ (1.250,00)     |
| (-) MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADM    |      | R\$ (192.711,09)   | R\$ (147.629,39)   |
| (-) TELEFONE -ADM                   |      | R\$ (79.279,39)    | R\$ (90.093,13)    |
| (-) VIAGENS - ADM                   |      | R\$ (932,16)       | R\$ (211,79)       |
| (-) INFORMATICA - ADM               |      | R\$ (538.061,76)   | R\$ (623.898,96)   |
| (-) LIVROS/JORNAIS/REVISTAS - ADM   |      | R\$ (18.066,61)    | R\$ (18.899,44)    |
| (-) ENERGIA ELETRICA - ADM          |      | R\$ (6.338,04)     | R\$ (0,00)         |
| (-) AGUA - ADM                      |      | R\$ (583,00)       | R\$ (0,00)         |
| (-) BENS VALOR IRRELEVANTE - ADM    |      | R\$ (85.246,77)    | R\$ (44.024,49)    |
| (-) DEPRECIACAO - ADM               |      | R\$ (344.230,27)   | R\$ (409.303,60)   |
| (-) MULTAS DE TRANSITO - ADM        |      | R\$ (0,00)         | R\$ (5.602,63)     |
| (-) PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS -ADM   |      | R\$ (87,00)        | R\$ (318,16)       |
| (-) DESPESAS ALIMENTACAO - ADM      |      | R\$ (18.848,93)    | R\$ (20.596,76)    |
| (-) DESPESAS OPERAC TRIBUTARIAS     |      | R\$ (172.225,27)   | R\$ (1.056.985,25) |
| (-) IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUICOES    |      | R\$ (171.064,66)   | R\$ (212.856,50)   |
| (-) IOF                             |      | R\$ (9.626,88)     | R\$ (4.851,50)     |
| (-) IPTU                            |      | R\$ (161.147,42)   | R\$ (202.097,59)   |
| (-) IPVA ADM                        |      | R\$ (0,00)         | R\$ (4.770,00)     |
| (-) ITR                             |      | R\$ (290,36)       | R\$ (291,55)       |
| (-) ITBI                            |      | R\$ (0,00)         | R\$ (845,86)       |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.0F.09.AB.77.54.C7.DA.31.45.ED.B1.E5.3C.20.3F.E9.96.0D.81-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 88.256.979/0001-04

Número de Ordem do Livro: 133

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição                            | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual         |
|--------------------------------------|------|--------------------|---------------------|
| (-) MULTAS FISCAIS                   |      | R\$ (1.160,61)     | R\$ (844.128,75)    |
| (-) MULTAS E MORAS FISCAIS           |      | R\$ (1.160,61)     | R\$ (841.728,75)    |
| (-) MULTAS POR INFRAÇÃO              |      | R\$ (0,00)         | R\$ (2.400,00)      |
| (-) RESULTADO FINANCEIRO             |      | R\$ 361.252,19     | R\$ (3.289.891,86)  |
| (-) DESPESAS / PERDAS FINANCEIRAS    |      | R\$ (91.818,77)    | R\$ (3.550.103,47)  |
| (-) JUROS BANCARIOS                  |      | R\$ (6.548,98)     | R\$ (11.799,92)     |
| (-) JUROS PASSIVOS                   |      | R\$ (16.356,85)    | R\$ (3.225.705,37)  |
| (-) DESPESAS BANCARIAS               |      | R\$ (8.312,51)     | R\$ (7.940,13)      |
| (-) DESCONTOS CONCEDIDOS             |      | R\$ (547,01)       | R\$ (1,55)          |
| (-) VARIACAO MONETARIA PASSIVA       |      | R\$ (60.053,42)    | R\$ (304.656,50)    |
| RECEITAS/GANHOS FINANCEIROS          |      | R\$ 453.070,96     | R\$ 260.211,61      |
| RECEITAS DE APLICACOES               |      | R\$ 436.316,75     | R\$ 220.296,95      |
| DESCONTOS OBTIDOS                    |      | R\$ 684,58         | R\$ 299,88          |
| JUROS ATIVOS                         |      | R\$ 14.571,09      | R\$ 39.064,11       |
| VARIACAO MONETARIA ATIVA             |      | R\$ 1.498,54       | R\$ 550,67          |
| (-) OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS   |      | R\$ 273.796,47     | R\$ (257.066,48)    |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS         |      | R\$ 615.598,67     | R\$ 690.249,92      |
| RECEITA ALIENACAO ATIVO IMOBILIZ     |      | R\$ 568.756,00     | R\$ 20.000,00       |
| RECEITAS DE ALUGUEIS DIVERSOS        |      | R\$ 10.731,60      | R\$ 10.731,60       |
| OUTRAS RECEITAS                      |      | R\$ 30.147,50      | R\$ 657.571,38      |
| DIVIDENDOS                           |      | R\$ 5.963,57       | R\$ 1.946,94        |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS     |      | R\$ (341.802,20)   | R\$ (947.316,40)    |
| (-) CUSTO ALIENACAO ATIVO IMOBILIZAD |      | R\$ (166.471,35)   | R\$ (0,00)          |
| (-) OUTRAS DESPESAS N DED            |      | R\$ (174.404,62)   | R\$ (0,00)          |
| (-) OUTRAS PERDAS N OPERACIONAIS     |      | R\$ (0,00)         | R\$ (947.316,40)    |
| (-) PERDAS COM CLIENTES              |      | R\$ (926,23)       | R\$ (0,00)          |
| RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO        |      | R\$ 24.841.659,92  | R\$ 45.240.545,95   |
| (-) PROVISÕES P/IMPOSTOS             |      | R\$ (8.063.709,59) | R\$ (15.660.227,09) |
| (-) PROVISÕES P/IMPOSTOS E CSLL      |      | R\$ (8.063.709,59) | R\$ (15.660.227,09) |
| (-) PROVISÕES P/IMPOSTOS E CSLL      |      | R\$ (8.063.709,59) | R\$ (15.660.227,09) |
| (-) PROVISAO IMP RENDA S/LUCROS      |      | R\$ (5.922.845,29) | R\$ (11.508.519,92) |
| (-) PROVISAO CONTR SOCIAL S/LUCROS   |      | R\$ (2.140.864,30) | R\$ (4.151.707,17)  |
| RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO       |      | R\$ 16.777.950,33  | R\$ 29.580.318,86   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.0F.09.AB.77.54.C7.DA.31.45.ED.B1.E5.3C.20.3F.E9.96.0D.81-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



|                          |                                                |                        |                               |
|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Entidade:                | CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA       |                        |                               |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024                        | CNP 88.256.979/0001-04 | Número de Ordem do Livro: 133 |
| Período Selecionado:     | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |                        |                               |

| Histórico                  | Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|                            | LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)                      |
| SALDO EM 01/01/2024        | 64.948.534,70                                          |
| LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO | 11.960.318,86                                          |
| SALDO EM 31/12/2024        | 76.908.853,56                                          |
| Notas                      |                                                        |

| Balço Patrimonial de 01/01 a 31/12   |                       |                      | Em Reais (R\$)             |      | Análise       |                |                |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|------|---------------|----------------|----------------|
|                                      |                       |                      |                            |      | Horizontal    | Vertical       |                |
|                                      |                       |                      | 2024                       | 2023 | 2024 > 2023   | 2024           | 2023           |
| <b>ATIVO</b>                         |                       |                      |                            |      |               |                |                |
| Circulante                           | 50,127,611.53         | 35,788,195.72        |                            |      | 40.07%        | 48.62%         | 44.01%         |
| Financeiro                           | 14,203,461.37         | 4,207,731.70         |                            |      | 237.56%       | 13.77%         | 5.17%          |
| Disponibilidades                     | 14,203,461.37         | 4,207,731.70         |                            |      | 237.56%       | 13.77%         | 5.17%          |
| Caixa                                | 202,465.87            | 72,121.30            |                            |      | 180.73%       | 0.20%          | 0.09%          |
| Bancos                               | 14,000,995.50         | 2,134,661.64         |                            |      | 555.89%       | 13.58%         | 2.63%          |
| Aplicações Financeiras               | 0.00                  | 2,000,948.76         |                            |      | -100.00%      |                | 2.46%          |
| Operacional                          | 32,830,497.68         | 27,690,670.59        |                            |      | 18.56%        | 31.84%         | 34.05%         |
| Clientes                             | 24,656,766.82         | 20,185,993.03        |                            |      | 22.15%        | 23.91%         | 24.83%         |
| Estoques                             | 8,173,730.86          | 7,504,677.56         |                            |      | 8.92%         | 7.93%          | 9.23%          |
| Outros ativos                        | 3,093,652.48          | 3,889,793.43         |                            |      | -20.47%       | 3.00%          | 4.78%          |
| Não Circulante                       | 52,983,285.47         | 45,524,848.12        |                            |      | 16.38%        | 51.38%         | 55.99%         |
| Realizável Longo Prazo               | 754,892.90            | 754,210.31           |                            |      | 0.09%         | 0.73%          | 0.93%          |
| Investimentos                        | 13,491.61             | 11,544.67            |                            |      | 16.86%        | 0.01%          | 0.01%          |
| Imobilizado                          | 49,531,149.56         | 41,997,299.02        |                            |      | 17.94%        | 48.04%         | 51.65%         |
| Intangível                           | 2,683,751.40          | 2,761,794.12         |                            |      | -2.83%        | 2.60%          | 3.40%          |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                | <b>103,110,897.00</b> | <b>81,313,043.84</b> |                            |      | <b>26.81%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| <b>PASSIVO</b>                       |                       |                      |                            |      |               |                |                |
| Circulante                           | 16,791,178.63         | 9,746,885.29         |                            |      | 72.27%        | 16.28%         | 11.99%         |
| Operacional                          | 15,712,879.93         | 8,909,733.59         |                            |      | 76.36%        | 15.24%         | 10.96%         |
| Fornecedores                         | 5,294,062.29          | 4,421,071.41         |                            |      | 19.75%        | 5.13%          | 5.44%          |
| Outras obrigações                    | 10,418,817.64         | 4,488,662.18         |                            |      | 132.11%       | 10.10%         | 5.52%          |
| Financeiro                           | 1,078,298.70          | 837,151.70           |                            |      | 28.81%        | 1.05%          | 1.03%          |
| Empréstimos e financiamentos a pagar | 1,078,298.70          | 837,151.70           |                            |      | 28.81%        | 1.05%          | 1.03%          |
| Não Circulante                       | 4,319,013.36          | 1,525,772.40         |                            |      | 183.07%       | 4.19%          | 1.88%          |
| Empréstimos e financiamentos a pagar | 4,319,013.36          | 1,525,772.40         |                            |      | 183.07%       | 4.19%          | 1.88%          |
| <b>TOTAL DO CAPITAL DE TERCEIROS</b> | <b>21,110,191.99</b>  | <b>11,272,657.69</b> |                            |      | <b>87.27%</b> | <b>20.47%</b>  | <b>13.86%</b>  |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>            |                       |                      |                            |      |               |                |                |
| Patrimônio Líquido                   | 82,000,705.01         | 70,040,386.15        |                            |      | 17.08%        | 79.53%         | 86.14%         |
| Capital social                       | 5,050,000.00          | 5,050,000.00         |                            |      | 0.00%         | 4.90%          | 6.21%          |
| Reservas de Capital                  | 41,851.45             | 41,851.45            |                            |      | 0.00%         | 0.04%          | 0.05%          |
| Reservas de Lucros                   | 76,908,853.56         | 64,948,534.70        |                            |      | 18.42%        | 74.59%         | 79.87%         |
| <b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>         | <b>103,110,897.00</b> | <b>81,313,043.84</b> |                            |      | <b>26.81%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| <b>Cálculo de índices</b>            |                       |                      |                            |      |               |                |                |
| ILC=ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE      | 2.9807                | 3.6538               | ILC=(AC-DA)/PC             |      |               |                |                |
| ILG=ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL         | 2.4066                | 3.2262               | ILG=(AC-DA+ARLP)/(PC+PELP) |      |               |                |                |
| ILI=ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA      | 0.8459                | 0.4317               | ILI=AD/PC                  |      |               |                |                |
| IGI=ÍNDICE DO GRAU DE IMOBILIZAÇÃO   | 0.6046                | 0.6011               | IGI=AP/(PL-DA+REF)         |      |               |                |                |
| SG=SOLVÊNCIA GERAL                   | 4.8807                | 7.1978               | SG=AR/(PC+PELP)            |      |               |                |                |
| GGT=GERENCIA DE CAPITAL DE TERCEIROS | 3.8844                | 6.2133               | GCT=PL/(PC+PELP)           |      |               |                |                |
| IEG=ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL    | 0.2577                | 0.1613               | IEG=(PC+PELP)/(PL-DA+REF)  |      |               |                |                |
| ET=ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL     | 0.2047                | 0.1386               | ET=(PC+PELP)/(AT)          |      |               |                |                |
| IEC=ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE | 0.2050                | 0.1395               | IEC=PC/(PL-DA+REF)         |      |               |                |                |

Novo Hamburgo-RS, 31 de Dezembro de 2024

Representante legal da Empresa :Tiago Siqueira Penna  
Contador da Empresa: Irma Maria Reckziegel Cyzinauskas CRC/RS 045.473-O  
Registro J800 - Assinado eletronicamente conforme SPED contábil.

| Balço Patrimonial em 31 Dezembro                   |                       | Em Reais (R\$)       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| ATIVO                                              | 2024                  | 2023                 |
| <b>CIRCULANTE</b>                                  | <b>50,127,611.53</b>  | <b>35,788,195.72</b> |
| <u>DISPONIBILIDADES</u>                            | 14,203,461.37         | 4,207,731.70         |
| Caixa                                              | 202,465.87            | 72,121.30            |
| Bancos cta movimento                               | 14,000,995.50         | 2,134,661.64         |
| Aplicações financeiras                             | -                     | 2,000,948.76         |
| <u>CLIENTES</u>                                    | 24,656,766.82         | 20,185,993.03        |
| Clientes a receber                                 | 11,168,868.48         | 8,761,693.54         |
| Obras Concluídas                                   | 13,487,898.34         | 11,424,299.49        |
| <u>OUTROS CRÉDITOS</u>                             | 3,015,951.77          | 3,715,020.84         |
| Adiantamento a terceiros                           | 1,368,883.26          | 2,174,796.93         |
| Créditos de funcionários                           | 710,019.79            | 402,238.05           |
| Impostos a recuperar                               | 396,095.73            | 597,032.87           |
| Devedores diversos                                 | 540,952.99            | 540,952.99           |
| Outros créditos                                    | -                     | -                    |
| <u>ESTOQUES</u>                                    | 8,173,730.86          | 7,504,677.56         |
| Estoque de Insumos                                 | 7,155,998.67          | 5,354,398.51         |
| Estoque Produtos Filiais                           | 937,526.17            | 1,972,119.44         |
| Estoque de imóveis / empre imobiliários            | 80,206.02             | 178,159.61           |
| <u>DESPESAS ANTECIPADAS</u>                        | 77,700.71             | 174,772.59           |
| Prêmio de seguros a apropriar                      | 77,700.71             | 174,772.59           |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                              | <b>52,983,285.47</b>  | <b>45,524,848.12</b> |
| <u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>              | 754,892.90            | 754,210.31           |
| Créditos e valores                                 | 754,892.90            | 754,210.31           |
| <u>INVESTIMENTOS</u>                               | 13,491.61             | 11,544.67            |
| Investimentos                                      | 13,491.61             | 11,544.67            |
| <u>IMOBILIZADO</u>                                 | 49,531,149.56         | 41,997,299.02        |
| Imobilizado                                        | 101,878,343.43        | 88,386,310.10        |
| (-) Depreciação, amortização ou exaustão acumulada | - 52,347,193.87       | - 46,389,011.08      |
| <u>INTANGÍVEL</u>                                  | 2,683,751.40          | 2,761,794.12         |
| Intangível                                         | 2,683,751.40          | 2,761,794.12         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                              | <b>103,110,897.00</b> | <b>81,313,043.84</b> |
|                                                    |                       |                      |
| <b>PASSIVO</b>                                     | <b>2,024</b>          | <b>2,023</b>         |
| <b>CIRCULANTE</b>                                  | <b>16,791,178.63</b>  | <b>9,746,885.29</b>  |
| <u>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>                | 1,078,298.70          | 837,151.70           |
| Empréstimos contraídos                             | 185,000.00            | 185,000.00           |
| Parcelamentos tributários                          | 893,298.70            | 652,151.70           |
| <u>FORNECEDORES</u>                                | 5,294,062.29          | 4,421,071.41         |
| Fornecedores Nacionais                             | 5,294,062.29          | 4,421,071.41         |
| <u>OBRIGAÇÕES FISCAIS</u>                          | 2,101,599.69          | 908,599.98           |
| Impostos federais                                  | 1,961,428.43          | 718,403.88           |
| Impostos estaduais                                 | 89,320.93             | 40,123.45            |
| Impostos municipais                                | 20,467.07             | 19,139.79            |
| Retenções tributárias                              | 30,383.26             | 130,932.86           |
| <u>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</u>                     | 2,947,921.05          | 2,503,874.73         |
| Salários e ordenados a pagar                       | 601,531.80            | 506,900.84           |
| Encargos sociais a pagar                           | 247,175.98            | 272,797.25           |
| FGTS a pagar                                       | 191,115.27            | 147,834.28           |
| Contribuição sindical                              | 628.08                | 95.00                |
| Provisões s/férias                                 | 1,907,469.92          | 1,576,247.36         |
| <u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>                           | 5,369,296.90          | 1,076,187.47         |
| Adiantamento de clientes                           | 100,001.60            | 111,074.48           |
| Contas a pagar                                     | 19,295.30             | 69,435.19            |
| Outras obrigações                                  | 5,250,000.00          | 895,677.80           |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                              | <b>4,319,013.36</b>   | <b>1,525,772.40</b>  |
| <u>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>                | 4,319,013.36          | 1,525,772.40         |
| Empréstimos contraídos                             | -                     | -                    |
| Financiamentos Finame                              | -                     | -                    |
| Outras Obrigações                                  | 729,772.40            | 1,525,772.40         |
| Parcelamentos tributários                          | 3,589,240.96          | -                    |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                            | <b>21,110,191.99</b>  | <b>11,272,657.69</b> |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                          | <b>82,000,705.01</b>  | <b>70,040,386.15</b> |
| <u>CAPITAL SOCIAL</u>                              | 5,050,000.00          | 5,050,000.00         |
| Capital subscrito                                  | 5,050,000.00          | 5,050,000.00         |
| <u>RESERVAS DE CAPITAL</u>                         | 41,851.4              | 41,851.4             |
| <u>RESERVAS DE LUCROS</u>                          | 76,908,853.5          | 64,948,534.7         |
| <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                 | <b>82,000,705.01</b>  | <b>70,040,386.15</b> |
| <b>TOTAL PASSIVO+PATRIMONIO LÍQUIDO</b>            | <b>103,110,897.00</b> | <b>81,313,043.84</b> |

Novo Hamburgo-RS, 31 de Dezembro de 2024

Representante legal da Empresa :Tiago Siqueira Penna  
Contador da Empresa: Irma Maria Reckziegel Cyzinauskas CRC/RS 045.473-O  
Registro J800 - Assinado eletronicamente conforme SPED contábil.

| DRE - Demonstração de Resultado Exercício de 01/01 a 31/12 |                 |                | ANALISE VERTICAL |         |
|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|---------|
|                                                            | Em Reais (R\$)  |                | %                | %       |
|                                                            | 2024            | 2023           | 2024             | 2023    |
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA                                  | 216,760,133.47  | 136,270,159.15 | 107.25           | 108.28  |
| VENDA DE PRODUTOS                                          | 7,307,653.73    | 5,179,438.70   | 3.62             | 4.12    |
| VENDA DE MERCADORIAS                                       | 30,567.40       | 81,901.26      | 0.02             | 0.07    |
| VENDA DE SERVIÇOS                                          | 207,260,313.49  | 133,953,279.02 | 102.55           | 106.44  |
| RECEITA DE LOCAÇÃO                                         | 0.00            | 0.00           | -                | -       |
| RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS                                | 98,000.00       | 0.00           | 0.05             | -       |
| OBRAS REALIZADAS E NAO FATURADAS                           | 2,063,598.85    | -2,944,459.83  | 1.02             | - 2.34  |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA                  | -14,653,160.57  | -10,420,872.63 | 7.25             | 8.28    |
| (-) VENDAS CANDELADAS OU DEVOLUÇÕES                        | -379,774.64     | -1,421,149.84  | 0.19             | - 1.13  |
| (-) TRIBUTOS SOBRE VENDAS                                  | -14,273,385.93  | -8,999,722.79  | 7.06             | - 7.15  |
| ICMS                                                       | -877,427.42     | -634,401.39    | 0.43             | - 0.50  |
| ISS                                                        | -5,368,202.99   | -3,376,505.09  | 2.66             | - 2.68  |
| PIS                                                        | -1,413,717.23   | -877,144.02    | 0.70             | - 0.70  |
| COFINS                                                     | -6,527,326.35   | -4,052,949.38  | 3.23             | - 3.22  |
| Tributos s/vendas                                          | -86,711.94      | -58,722.91     | 0.04             | - 0.05  |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA                            | 202,106,972.90  | 125,849,286.52 | 100.00           | 100.00  |
| (-) CUSTO                                                  | -146,456,911.49 | -96,385,189.09 | 72.47            | - 76.59 |
| Custo dos produtos vendidos                                | -2,192,296.12   | -1,559,141.25  | 1.08             | - 1.24  |
| Custo das mercadorias revendidas                           | -8,558.87       | -19,856.00     | 0.00             | - 0.02  |
| Custo dos serviços prestados                               | -144,158,102.91 | -94,806,191.84 | 71.33            | - 75.33 |
| Custo dos imoveis vendidos                                 | -97,953.59      | 0.00           | 0.05             | -       |
| (=) RESULTADO BRUTO                                        | 55,650,061.41   | 29,464,097.43  | 27.53            | 23.41   |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS                                  | -6,862,557.12   | -5,257,486.17  | 3.40             | - 4.18  |
| Despesas de vendas                                         | 0.00            | 0.00           | -                | -       |
| Despesas administrativas                                   | -5,805,571.87   | -5,085,260.90  | 2.87             | - 4.04  |
| Despesas tributárias                                       | -1,056,985.25   | -172,225.27    | 0.52             | - 0.14  |
| (+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO                         | -3,289,891.86   | 361,252.19     | 1.63             | 0.29    |
| (+) Receitas Financeiras                                   | 260,211.61      | 453,070.96     | 0.13             | 0.36    |
| (-) Despesas financeiras                                   | -3,550,103.47   | -91,818.77     | 1.76             | - 0.07  |
| (+) OUTRAS RECEITAS                                        | 690,249.92      | 615,598.67     | 0.34             | 0.49    |
| Recuperacao de Tributos                                    | 0.00            | 0.00           | -                | -       |
| Juros s/capital próprio Dividendos                         | 1,946.94        | 5,963.57       | 0.00             | 0.00    |
| Receitas de aluguel                                        | 10,731.60       | 10,731.60      | 0.01             | 0.01    |
| Venda/alienação do imobilizado                             | 20,000.00       | 568,756.00     | 0.01             | 0.45    |
| Ganho prêmio de seguro                                     | 0.00            | 0.00           | -                | -       |
| Outras receitas                                            | 657,571.38      | 30,147.50      | 0.33             | 0.02    |
| (-) OUTRAS DESPESAS                                        | -947,316.40     | -341,802.20    | 0.47             | - 0.27  |
| Equivalência patrimonial negativa                          | 0.00            | 0.00           | -                | -       |
| Baixa de imobilizado por venda/ alienação                  | 0.00            | -166,471.35    | -                | - 0.13  |
| Perdas com Clientes                                        | 0.00            | -926.23        | -                | - 0.00  |
| Outras despesas                                            | -947,316.40     | -174,404.62    | 0.47             | - 0.14  |
| (=) RESULTADO                                              | 45,240,545.95   | 24,841,659.92  | 22.38            | 19.74   |
| (-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA                         | -11,508,519.92  | -5,922,845.29  | 5.69             | - 4.71  |
| (-) PROVISÃO PARA CSLL                                     | -4,151,707.17   | -2,140,864.30  | 2.05             | - 1.70  |
| (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO                                 | 29,580,318.86   | 16,777,950.33  | 14.64            | 13.33   |

Novo Hamburgo-RS, 31 de Dezembro de 2024

Representante legal da Empresa :Tiago Siqueira Penna  
Contador da Empresa: Irma Maria Reckziegel Cyzinauskas CRC/RS 045.473-O  
Registro J800 - Assinado eletronicamente conforme SPED contábil.

Construtora e Pavimentadora Pavicon Ltda.  
CNPJ 88.256.979/0001-04  
Rodovia RS 239, 707 - Bairro Operário - Novo Hamburgo - RS

LIVRO 133  
NIRE 43200266336

| DLPA - Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados em 31 de dezembro |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                        | Em Reais (R\$)  |                 |
|                                                                        | 2024            | 2023            |
| SALDO EM 31 DE DEZEMBRO                                                | 64,948,534.70   | 58,170,584.37   |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                                             | 29,580,318.86   | 16,777,950.33   |
| PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DOS LUCROS                     | (17,620,000.00) | (10,000,000.00) |
| Lucros a Distribuir / Saldos a Destinar                                | (17,620,000.00) | (10,000,000.00) |
| SALDO FINAL                                                            | 76,908,853.56   | 64,948,534.70   |

Novo Hamburgo-RS, 31 de Dezembro de 2024

Representante legal da Empresa :Tiago Siqueira Penna  
Contador da Empresa: Irma Maria Reckziegel Cyzinauskas CRC/RS 045.473-O  
Registro J800 - Assinado eletronicamente conforme SPED contábil.

| DFC - Demonstração de Fluxo de Caixa - Método Indireto de 01/01 a 31/12 |              |                      |          |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------|----------------------|
|                                                                         |              |                      |          | Em Reais (R\$)       |
|                                                                         | variação     | 2,024                |          | 2,023                |
| <b>A) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                    |              |                      |          |                      |
| Lucro Líquido                                                           | 76%          | 29,580,318.86        |          | 16,777,950.33        |
| Ajustes ao lucro:                                                       |              | -                    |          | -                    |
| Depreciação, amortização e exaustão                                     |              | 6,036,225.51         |          | 4,049,819.20         |
| Baixa de imobilizados                                                   | -            | 20,000.00            | -        | 735,227.35           |
| Perdas com investimentos                                                |              | -                    |          | -                    |
| Resultado de equivalência patrimonial                                   |              |                      |          |                      |
| <b>Variação das Atividades Operacionais</b>                             | <b>77%</b>   | <b>35,596,544.37</b> |          | <b>20,092,542.18</b> |
| <b>Variação das contas do Ativo Circulante</b>                          |              |                      |          |                      |
|                                                                         | <b>-69%</b>  | <b>4,343,686.14</b>  | <b>-</b> | <b>14,067,214.75</b> |
| Clientes a receber                                                      | -            | 2,407,174.94         | -        | 2,753,869.83         |
| Adiantamento a terceiros                                                |              | 805,913.67           | -        | 756,866.34           |
| Créditos de funcionários                                                | -            | 307,781.74           | -        | 121,314.29           |
| Impostos a recuperar                                                    |              | 200,937.14           |          | 100,194.61           |
| Devedores diversos                                                      |              | -                    |          | -                    |
| Outros créditos                                                         |              | -                    | -        | 8,042.72             |
| Obras Concluídas                                                        | -            | 2,063,598.85         | -        | 8,915,874.15         |
| Estoque em poder de Terceiros                                           |              | -                    |          | -                    |
| Estoque de Insumos                                                      | -            | 1,801,600.16         | -        | 1,224,366.16         |
| Estoque Produtos Filiais                                                |              | 1,034,593.27         | -        | 279,777.17           |
| Estoque de imóveis / empre imobiliários                                 |              | 97,953.59            | -        | 823.06               |
| Prêmio de seguros a apropriar                                           |              | 97,071.88            | -        | 106,475.64           |
| <b>Variação das contas do Passivo Circulante</b>                        |              |                      |          |                      |
|                                                                         | <b>-369%</b> | <b>7,696,445.04</b>  | <b>-</b> | <b>2,864,790.65</b>  |
| Empréstimos contraídos                                                  |              | 893,298.70           | -        | 567,026.87           |
| Parcelamentos tributários                                               |              | -                    | -        | 87,036.18            |
| Fornecedores Nacionais                                                  |              | 872,990.88           |          | 27,220.36            |
| Impostos federais                                                       |              | 1,243,024.55         | -        | 2,282,849.94         |
| Impostos estaduais                                                      |              | 49,197.48            | -        | 628.10               |
| Impostos municipais                                                     |              | 1,327.28             |          | 7,360.08             |
| Retenções tributárias                                                   | -            | 100,549.60           |          | -                    |
| Salários e ordenados a pagar                                            |              | 94,630.96            |          | 10,050.70            |
| Encargos sociais a pagar                                                | -            | 25,621.27            |          | 8,972.79             |
| FGTS a pagar                                                            |              | 43,280.99            |          | 13,172.89            |
| Contribuição sindical                                                   |              | 533.08               |          | 95.00                |
| Provisões s/férias                                                      |              | 331,222.56           |          | 140,240.82           |
| Adiantamento de clientes                                                | -            | 11,072.88            | -        | 16,925.52            |
| Contas a pagar                                                          | -            | 50,139.89            |          | 45,885.52            |
| Outras obrigações                                                       |              | 4,354,322.20         | -        | 163,322.20           |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                       | <b>1132%</b> | <b>38,949,303.27</b> |          | <b>3,160,536.78</b>  |
| <b>B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                                    |              |                      |          |                      |
| Créditos e valores                                                      | -            | 682.59               |          | 307,132.59           |
| Investimentos                                                           | -            | 1,946.94             | -        | 5,963.57             |
| Imobilizado                                                             | -            | 13,492,033.33        | -        | 18,960,516.17        |
| (-) Depreciação, amortização ou exaustão acumulada                      |              | -                    |          | -                    |
| Intangível                                                              |              | -                    |          | 78,042.72            |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                   | <b>-27%</b>  | <b>13,494,662.86</b> | <b>-</b> | <b>18,581,304.43</b> |
| <b>C) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                                   |              |                      |          |                      |
| Variação no Capital Social e Reservas                                   |              | -                    |          | -                    |
| Variação do Passivo não Circulante                                      |              | 2,141,089.26         | -        | 1,340,130.50         |
| Pagamento de dividendos e outros sobre o capital próprio                | -            | 17,620,000.00        |          | 10,004,826.02        |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                   | <b>-179%</b> | <b>15,478,910.74</b> |          | <b>8,664,695.52</b>  |
| <b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>                                        | <b>-148%</b> | <b>9,975,729.67</b>  | <b>-</b> | <b>6,756,072.13</b>  |
| CAIXA mais EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAIS                               |              | 4,207,731.70         |          | 10,963,803.83        |
| CAIXA mais EQUIVALENTES DE CAIXA FINAIS                                 |              | 14,203,461.37        |          | 4,207,731.70         |

Novo Hamburgo-RS, 31 de Dezembro de 2024

Representante legal da Empresa :Tiago Siqueira Penna  
Contador da Empresa: Irma Maria Reckziegel Cyzinauskas CRC/RS 045.473-0  
Registro J800 - Assinado eletronicamente conforme SPED contábil.

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA  
CNPJ 88.256.979/0001-04  
Rodovia Rs 239 nº 707 Bairro Operário

LIVRO 133  
NIRE 43200266336

| DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido |                   |                     |                                  |                   |                   | Em Reais (R\$) |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Contas                                                 | Capital Realizado | Reservas de Capital | Ajustes de Avaliação Patrimonial | Reservas de Lucro | Lucros Acumulados | Total          |
| SALDO EM 31/12/2023                                    | 5,050,000.00      | 41,851.45           | -                                | -                 | 64,948,534.70     | 70,040,386.15  |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                         |                   | -                   |                                  |                   | 29,580,318.86     | 29,580,318.86  |
| Dividendos a distribuídos                              |                   | -                   |                                  | -                 | 17,620,000.00     | 17,620,000.00  |
| SALDO EM 31/12/2024                                    | 5,050,000.00      | 41,851.45           | -                                | -                 | 76,908,853.56     | 82,000,705.01  |

Novo Hamburgo-RS, 31 de Dezembro de 2024

Representante legal da Empresa :Tiago Siqueira Penna  
Contador da Empresa: Irma Maria Reckziegel Cyzinauskas CRC/RS 045.473-O  
Registro J800 - Assinado eletronicamente conforme SPED contábil.

Construtora e Pavimentadora Pavicon Ltda.  
CNPJ 88.256.979/0001-04  
Rodovia RS 239, 707 - Bairro Operário - Novo Hamburgo - RS

LIVRO 133  
NIRE 43200266336

| DRA - Demonstrativo de Resultado Abrangente em 31 de dezembro |                |               |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|                                                               | Em Reais (R\$) |               |
|                                                               | 2024           | 2023          |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                                    | 29,580,318.86  | 16,777,950.33 |
| Resultado de Equivalencia Patrimonial                         | -              | -             |
| (-) Equivalencia Patrimonial Negativa                         | -              | -             |
| SALDO FINAL                                                   | 29,580,318.86  | 16,777,950.33 |

Novo Hamburgo-RS, 31 de Dezembro de 2024

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Representante legal da Empresa :Tiago Siqueira Penna                    |
| Contador da Empresa: Irma Maria Reckziegel Cyzinauskas CRC/RS 045.473-O |
| Registro J800 - Assinado eletronicamente conforme SPED contábil.        |

Construtora e Pavimentadora Pavicon Ltda.

CNPJ 88.256.979/0001-04

Rodovia RS 239, 707 - Bairro Operário - Novo Hamburgo - RS

LIVRO 133

NIRE 43200266336

| DVA - Demonstração de Valor Adicionado em 31 de dezembro  |                         |                        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|                                                           | Em Reais (R\$)          |                        |
|                                                           | 2024                    | 2023                   |
| <b>1-Receitas</b>                                         | <b>217,450,383.39</b>   | <b>136,885,757.82</b>  |
| 1.1 Vendas                                                | 216,760,133.47          | 136,270,159.15         |
| 1.2 Provisaop/devedores Duvidosos                         | -                       | -                      |
| 1.3 Não Operacionais                                      | 690,249.92              | 615,598.67             |
| 2- Insumos Adquiridos de terceiros                        | (153,319,468.61)        | (101,642,675.26)       |
| 2.1 Materiais Primas Consumidos                           | <b>(144,264,615.37)</b> | <b>(94,826,047.84)</b> |
| 2.2 Custos com mercadorias revendidas                     | (2,192,296.12)          | (1,559,141.25)         |
| 2.3 Materiais, energia serviços de terceiros e outros     | (6,862,557.12)          | (5,257,486.17)         |
| 2.4 Perda, recuperação de valores ativos                  | -                       | -                      |
| 3-Valor Adicionado Bruto (1-2)                            | 64,130,914.78           | 35,243,082.56          |
| <b>4- Retenções</b>                                       | <b>(14,653,160.57)</b>  | <b>(10,420,872.63)</b> |
| 4.1 Depreciação, amortização e exaustão                   | 6,036,225.51            | 4,049,819.20           |
| 5- Valor Adicionado Líquido produzido pela Entidade (3-4) | 49,477,754.21           | 24,822,209.93          |
| <b>6- Valor Adicionado Recebido em Transferência</b>      | <b>(3,289,891.86)</b>   | <b>361,252.19</b>      |
| 6.1 Resultado de Equivalência Patrimonial                 | -                       | -                      |
| 6.2 Receitas Financeiras                                  | (3,289,891.86)          | 361,252.19             |
| <b>7- Valor Adicionado Total a Distribuir (5+6)</b>       | <b>46,187,862.35</b>    | <b>25,183,462.12</b>   |
| <b>8-Distribuição do Valor Adicionado</b>                 | <b>46,187,862.35</b>    | <b>25,183,462.12</b>   |
| <b>8.1 Pessoal Encargos</b>                               |                         |                        |
| <b>8.2 Impostos, taxas e contribuições</b>                |                         |                        |
| <b>8.3 Juros e Aluguéis</b>                               |                         |                        |
| <b>8.4 Juros s/capital próprio e dividendos</b>           |                         |                        |
| <b>8.5 Lucros retidos/prejuízos do exercício</b>          | <b>29,580,318.86</b>    | <b>16,777,950.33</b>   |

Novo Hamburgo-RS, 31 de Dezembro de 2024

Representante legal da Empresa :Tiago Siqueira Penna

Contador da Empresa: Irma Maria Reckziegel Cyzinauskas CRC/RS 045.473-O

Registro J800 - Assinado eletronicamente conforme SPED contábil.

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA  
CNPJ 88.256.979/0001-04  
NIRE 43200266336

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**Nota 01 – Contexto operacional**

A Construtora e Pavimentadora Pavicon Ltda., empresa com sede em Novo Hamburgo-RS, na RS 239, 707 – CEP 93.352-700, inscrita no CNPJ sob nº 88.256.979/0001-04, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o nº NIRE 43200266336, em 29/04/1975, tem por objetivo:

- a) Pavimentação e repavimentação, terraplanagem, drenagem e dragagem;
- b) Projeto e administração de obras civis e rodoviárias;
- c) Execução de obras de arte em rodovias;
- d) Projetos e levantamentos topográficos;
- e) Revestimento vegetal e paisagismo;
- f) Sinalização viária;
- g) Operações de sistemas de saneamento: abastecimento de água, sistema de esgotos cloacais, lixo e drenagem urbana;
- h) Construção de instalações para tratamento de esgoto e efluentes;
- i) Construção de instalações para tratamento de água;
- j) Construção de reservatórios;
- k) Canalização e aterramento de ligações de água e esgoto;
- l) Administração de estações para tratamento de águas municipais e estaduais;
- m) Administração de estações para tratamento de esgotos municipais e estaduais;
- n) Obras de saneamento em geral;
- o) Aluguel de máquinas e equipamentos para a construção e engenharia civil;
- p) Aluguel de veículos e outros meios de transporte terrestres;
- q) Exploração de pedreira;
- r) Exploração da lavra de jazidas minerais ou a prestação de serviços à terceiros com uso e emprego de explosivos;
- s) Britagem e Beneficiamento de produtos minerais;
- t) Indústria e comércio de pedras britadas, produtos minerais e materiais de construção civil;
- u) Usina para a produção de concreto betuminoso.
- v) Produção e comércio de materiais de construção;
- x) Participação em outras sociedades ou empresas, bem como a administração de seus bens;
- y) Compra e venda de imóveis e incorporações;

A sociedade possui três filiais em atividade: i) filial de nº 01 estabelecida na Rodovia RS 239, km 9,5, sem número, distrito de Quatro colônias, no município de Campo Bom, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 93.700-000, registrada na JUCERGS sob o nº NIRE 4390042849-5 e inscrita no CNPJ sob nº 88.256.979/0003-76; ii) filial de nº 02, estabelecida em Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, na BR 116, 7980 - Bairro Roselândia - CEP 93351-000, registrada na JUCERGS sob o nº NIRE 4390121875-3 e inscrita no CNPJ sob nº 88.256.979/0004-57; iii) filial de nº 03, estabelecida em Santo Antônio da Patrulha, estado do Rio Grande do Sul, na estrada Alziro Machado de Castilho, 5411, 1º Distrito – Esquina dos Morros - CEP 95500-000, sob NIRE 43200266336 e inscrita no CNPJ sob nº 88.256.979/0005-38

**Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis**

a) As demonstrações contábeis foram aprovadas pela administração da sociedade em 31/03/2025, e elaboradas a partir de diretrizes contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações - Lei no 6.404/76 e da Lei no. 11.941/2009, para a contabilização das operações, associadas, quando aplicável, as normas e instruções do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), em especial a Resolução CFC (Conselho Federal de Contabilidade) de número 1.255/2009.

b) As demonstrações financeiras incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para perdas com operações de crédito, estimativas do valor justo de determinados instrumentos financeiros, provisão para contingências, outras provisões e sobre a determinação da vida útil de determinados ativos. Os resultados efetivos podem ser diferentes daquelas estimativas e premissas.

**Nota 03 – Principais práticas contábeis**

Na elaboração das demonstrações foram adotadas as seguintes práticas :

- a) Regime contábil - os fatos contábeis foram contabilizados pelo regime de competência e refletem valores nominais da época da sua contabilização;
- b) Classificação do ativo - as contas do Ativo estão demonstradas pelo valor de realização em ordem de liquidez;
- c) Classificação do passivo - as contas do Passivo são demonstradas por seus valores conhecidos e estão demonstradas pela ordem de exigibilidade;
- d) Caixa e equivalentes de caixa – compreendem os saldos de caixa e depósitos bancários à vista registrados pelo seu valor de realização;
- e) Aplicações financeiras – constituído e certificados e depósitos bancários e fundos de investimento de renda fixa com liquidez diária, compreendem o saldo líquido de rendimentos considerando a data do encerramento do exercício;
- f) Saldo de clientes – encontram-se apresentados a valores de realização;
- g) Estoques – Referem-se a produtos prontos, matérias primas, insumos para obras, obras concluídas e não faturadas, imóveis à venda e encontram-se avaliados ao custo incorrido do qual não excede o seu valor líquido de realização;

- h) Impostos a compensar, adiantamento a empresas coligadas, adiantamento a fornecedores, devedores, adiantamento a funcionários e despesas antecipadas – encontram-se registrados pelo seu valor histórico da operação;
- i) Imobilizado - Está demonstrado ao custo de aquisição e deduzido das respectivas depreciações calculadas pelo método linear, considerando-se a duração da vida econômica estimada dos bens. Em sua relevância, os elementos patrimoniais encontram-se registrados a valores não superiores aos de sua provável recuperabilidade;
- j) Tributos e contribuições - As provisões para o imposto de renda sobre o Lucro Real e para a Contribuição Social, bem como para os demais tributos incidentes sobre a receita operacional, foram calculadas e contabilizadas de acordo com as alíquotas vigentes legais.
- k) Cobertura de seguros  
A Entidade mantém política de contratar cobertura de seguros para os seus ativos sujeitos a riscos e operações, por montantes considerados suficientes para fazer frente a eventuais perdas com sinistros.
- l) Apuração do resultado - A receitas de vendas e prestação de serviços não está apresentada líquida, ou seja, inclui os impostos e os descontos incidentes sobre as mesmas, valores esses que compõe a rubrica Deduções de Vendas/Serviços. A receita de venda e prestação de serviços é reconhecida no resultado quando: a) seu valor pode ser mensurado de forma confiável; b) todos os riscos e benefícios inerentes ao produto ou ao serviço são transferidos para o comprador ou contratante; c) a Sociedade não detém mais controle ou responsabilidade sobre a mercadoria vendida ou obra executada; d) é provável que os benefícios econômicos sejam gerados a seu favor. O resultado, apurado pelo regime de competência, inclui os rendimentos, encargos e variações monetárias calculados a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre ativos e passivos circulantes e não circulantes.
- m) Ajustes a valor presente – foi efetuada análise específica, quanto a efeitos em ajuste a valor presente das contas do ativo e do passivo decorrentes de operações de curto prazo, não sendo apurado efeito significativo ou relevante, motivo pelo qual os elementos dos ativos e passivos a curto prazo não foram registrados a valor presente.
- n) Foi efetuada análise sobre a capacidade de recuperação dos valores registrados no imobilizado, com o objetivo de verificar a existência de indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização significativa. Como resultado da referida análise, não foram identificados situações que indiquem que os ativos estejam registrados contabilmente por um valor superior àquele passível de ser recuperado por uso ou por venda.

#### Nota 04 – Informações para efeito de comparabilidade

As demonstrações contábeis, inclusive a demonstração comparativa encerrada em 31/12/2024, obedecem aos mesmos critérios e conceitos descritos na Nota 02.

#### Nota 05 – Clientes a receber

Os saldos existentes em 31 de dezembro estão registrados pelos seus valores de realização e liquidação. Os saldos das contas a receber registrados no circulante aproximam-se dos valores de mercado, devido ao vencimento em curto prazo desses instrumentos, onde as obras executadas para entidades Públicas encontram-se com verbas já empenhadas na forma da lei:

| Nome do Cliente                           | Valor em R\$ 2024    | Valor em R\$ 2023    |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Empresa gaucha de Rodovias S/A            | 644.624,52           | 0,00                 |
| Município de Sto Antonio da Patrulha      | 0,00                 | 4.501,00             |
| Município de Taquara                      | 1.668.260,53         | 0,00                 |
| Prefeitura Municipal de Canoas            | 29.020,71            | 89.039,76            |
| Prefeitura Municipal de Capela de Santana | 246.011,19           | 0,00                 |
| Prefeitura Municipal de Gramado           | 2.468.938,34         | 4.285.839,28         |
| Prefeitura Municipal de Montenegro        | 676.251,08           | 676.251,08           |
| Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo     | 157.325,83           | 0,00                 |
| Prefeitura Municipal de Parobé            | 295.469,69           | 295.469,69           |
| Prefeitura Municipal de São Leopoldo      | 0,00                 | 72.918,22            |
| Prefeitura Municipal de Sapiranga         | 185.539,51           | 853.712,35           |
| Prefeitura Municipal de Sao Frco de Paula | 421.721,10           | 0,00                 |
| Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul   | 265.295,60           | 574.503,03           |
| Prefeitura Municipal de Tres Coroas       | 2.018.303,22         | 25.425,81            |
| Semae Serv Mun Agua Esgoto                | 98.104,08            | 169.708,91           |
| Tucanos Participações SPE Ltda            | 479.144,00           | 0,00                 |
| Obras Realizadas e Não Faturadas          | 13.487.898,34        | 11.424.299,49        |
| Demais Clientes                           | 1.514.859,08         | 1.714.324,41         |
| <b>Total dos Clientes</b>                 | <b>24.656.766,82</b> | <b>20.185.993,03</b> |

#### Nota 06 -Demais Créditos

- a) Adiantamentos a Terceiros para Fornecedores conforme nota 10, no valor de R\$ 1.368.883,26.
- b) Crédito de funcionários referente adiantamentos de férias fracionadas no valor de R\$ 710.019,79.
- c) Devedores diversos em obras no valor de R\$ 540.952,99.

#### Nota 07–Estoques

Observado o disposto na Nota “03.g”, os estoques foram levantados com base em levantamento de inventário de estoques:

| Descrição                 | Saldo em 31/12/2024 | Saldo em 31/12/2023 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Estoque Filiais           | 937.526,17          | 1.972.119,44        |
| Imoveis p/venda           | 80.206,02           | 178.159,61          |
| Estoque de Insumos        | 7.155.998,67        | 5.354.398,51        |
| <b>Total dos Estoques</b> | <b>8.173.730,86</b> | <b>7.504.677,56</b> |

**Nota 08 – Créditos Ativo LP**

- a) Valores de depósitos Judiciais referente a processos Trabalhistas e Cíveis no valor de R\$ 754.892,90.

**Nota 09 – Imobilizado**

- a) O ativo imobilizado está contabilizado pelo seu custo de aquisição, sendo depreciado / amortizado / exaurido conforme Nota 03 i e está assim composto:

| Descrição                     | Saldo em 31/12/22    | Adições      | Baixas     | Saldo em 31/12/23    | Adições      | Baixas     | Saldo em 31/12/24    |
|-------------------------------|----------------------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------------|
| <b>Terrenos</b>               | <b>5.253.996,61</b>  | 0,00         | 0,00       | <b>5.253.996,61</b>  | 690.000,00   | 0,00       | <b>5.943.996,61</b>  |
| Prédios                       | 6.688.150,19         | 70.489,50    | 0,00       | 6.758.639,69         | 0,00         | 0,00       | 6.758.639,69         |
| (-)Depr. Acum (4%)            | 2.179.572,90         |              |            | 2.437.707,02         |              |            | 2.695.195,22         |
| <b>Vlr líq. Predios</b>       | <b>4.508.577,29</b>  |              |            | <b>4.320.932,67</b>  |              |            | <b>12.702.636,30</b> |
| Máquinas                      | 44.820.120,29        | 7.331.946,26 | 824.014,75 | 51.328.051,80        | 6.225.450,51 | 992.172,55 | 56.561.329,76        |
| (-)Depr.acum (10%)            | 24.557.604,43        |              |            | 26.816.229,23        |              |            | 29.237.432,04        |
| <b>Vlr líq. Máquinas</b>      | <b>20.262.515,86</b> |              |            | <b>24.511.822,57</b> |              |            | <b>69.263.966,06</b> |
| Veículos                      | 16.945.228,55        | 4.457.977,42 | 579.874,65 | 20.823.331,32        | 7.528.638,30 | 108.000,00 | 28.243.169,62        |
| (-)Depr.acum(20%)             | 12.619.723,69        |              |            | 14.062.609,87        |              |            | 17.028.073,65        |
| <b>Vlr líq. Veiculos</b>      | <b>4.325.504,86</b>  |              |            | <b>6.760.721,45</b>  |              |            | <b>11.215.095,97</b> |
| Instalações                   | 2.188.148,86         | 343.188,70   | 0,00       | 2.531.337,56         | 0,00         | 0,00       | 2.531.337,56         |
| (-)Depr.acum(10%)             | 1.896.697,42         |              |            | 2.021.869,39         |              |            | 2.160.642,77         |
| <b>Vlr líq Instalacoes</b>    | <b>291.451,44</b>    |              |            | <b>509.468,17</b>    |              |            | <b>370.694,79</b>    |
| Ferramentas                   | 259.962,72           | 8.819,00     | 0,00       | 268.781,72           | 55.073,26    | 0,00       | 323.854,98           |
| (-)Depr.acum(10%)             | 165.510,76           |              |            | 185.471,57           |              |            | 208.910,79           |
| <b>Vlr líq Ferramentas</b>    | <b>94.451,96</b>     |              |            | <b>83.310,15</b>     |              |            | <b>114.944,19</b>    |
| Equip. Informática            | 460.376,42           | 53.800,72    | 0,00       | 514.177,14           | 90.536,71    | 0,00       | 604.713,85           |
| (-)Depr.acum(20%)             | 333.241,33           |              |            | 381.829,15           |              |            | 440.852,62           |
| <b>Vlr líq Equip Inform</b>   | <b>127.135,09</b>    |              |            | <b>132.347,99</b>    |              |            | <b>163.861,23</b>    |
| Progr. Informática            | 116.160,97           | 410.798,66   | 0,00       | 526.959,63           | 0,00         | 0,00       | 526.959,63           |
| (-)Depr.acum(20%)             | 97.616,11            |              |            | 131.161,08           |              |            | 218.737,54           |
| <b>Vlr líq. Progr Infor</b>   | <b>18.544,86</b>     |              |            | <b>395.798,55</b>    |              |            | <b>308.222,09</b>    |
| Móveis e Utensílios           | 380.197,27           | 4.925,36     | 4.088,00   | 381.034,63           | 0,00         | 0,00       | 384.341,73           |
| (-)Depr.acum(10%)             | 349.798,41           |              |            | 352.133,77           |              |            | 357.349,24           |
| <b>Vlr líq.Móveis Utens</b>   | <b>30.398,86</b>     |              |            | <b>28.900,86</b>     |              |            | <b>26.992,49</b>     |
| <b>Direito Mineração</b>      | <b>2.839.836,84</b>  | 0,00         |            | <b>2.761.794,12</b>  | 0,00         |            | <b>2.683.751,40</b>  |
| <b>Total líq. Imobilizado</b> | <b>37.752.413,67</b> |              |            | <b>44.759.093,14</b> |              |            | <b>52.214.900,96</b> |

- b) Não há Imobilizado em garantia para empréstimos e financiamentos.

**Nota 10 – Fornecedores Nacionais e Adiantamentos**

Os saldos existentes em 31 de dezembro estão registrados pelos seus valores de realização e liquidação. Os saldos dos fornecedores nacionais registrados no circulante aproximam-se dos valores de mercado, devido ao vencimento em curto prazo desses instrumentos dos compromissos assumidos pela empresa, bem como na rubrica da adiantamentos a terceiros.

| Nome do Fornecedor         | Valor em R\$ 2024 | Adiantamentos Terceiros 2024 | Valor em R\$ 2023 | Adiantamentos Terceiros 2023 |
|----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Agcm Constr e Minerad Ltda | 0,00              | 925.725,50                   | 0,00              | 1.961.486,33                 |
| Arcelor Mittal Brasil AS   | 78.350,72         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                         |

|                                    |                     |                     |                     |                     |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Britasinos Concretos Ltda          | 121.307,63          | 0,00                | 279.049,46          | 0,00                |
| Comsaibri Com Saibro Britas Ltda   | 117.055,53          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Central Service Vigilancia Ltda    | 36.261,15           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Dalfovo Construtora Ltda           | 0,00                | 0,00                | 72.000,00           | 0,00                |
| Distrib Meridional Motores Cummins | 199.558,89          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Fornac Ltda                        | 0,00                | 0,00                | 50.212,42           | 0,00                |
| Ferros Bonamigo Ltda               | 0,00                | 0,00                | 62.209,90           | 0,00                |
| Gernhardt Locações maq Serv Ltda   | 0,00                | 0,00                | 48.373,50           | 0,00                |
| Groove Ind De Blocos Concreto      | 343.027,00          | 0,00                | 346.236,20          | 0,00                |
| IBQ Industria Quimica Ltda         | 40.440,11           | 0,00                | 126.713,26          | 0,00                |
| Kanaflex IND Com de Plast Ltda     | 28.478,45           | 0,00                | 139.915,97          | 0,00                |
| Leomir Thiele Ltda                 | 68.108,49           | 0,00                | 61.649,47           | 0,00                |
| Linck Máquinas S/A                 | 64.442,15           | 0,00                | 61.738,72           | 0,00                |
| Locadora de Maq Souza Ltda         | 0,00                | 0,00                | 66.270,38           | 0,00                |
| Luz e Luz Topografia Ltda          | 54.888,16           | 0,00                | 50.866,70           | 0,00                |
| Makena Maqs Equip Lub Ltda         | 0,00                | 0,00                | 51.555,76           | 0,00                |
| Marques Sinalizações Viarias Ltda  | 20.017,34           | 0,00                | 214.005,02          | 0,00                |
| Mat de Constr Barcella Ltda        | 75.011,38           | 0,00                | 93.104,39           | 0,00                |
| Mesasul Com Ind de Alimen Ltda     | 54.881,85           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Mineropar Com MatConst Ltda        | 45.353,38           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Renovadora de Pneus Hoff Ltda      | 38.854,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Parana Equipamentos S/A            | 133.172,55          | 0,00                | 497.026,71          | 0,00                |
| Planauto Pavimentações Ltda        | 0,00                | 0,00                | 132.264,72          | 0,00                |
| Poolmak Sist Estruturais Ltda      | 233.00,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| PW Hidropneumatica Ltda            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.050,00            |
| Querodiesel Transp Com Comb Ltda   | 0,00                | 0,00                | 60.400,00           | 0,00                |
| Renovadora Pneus Hoff Ltda         | 57.416,81           | 0,00                | 86.209,00           | 0,00                |
| Rost Logística e Terraplanagem     | 179.997,03          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Sandro Luis Barcella Ltda          | 33.423,06           | 0,00                | 44.465,57           | 0,00                |
| Savar Veiculos Ltda                | 223.706,43          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Simplex Equipamentos Ltda          | 205.798,74          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Sinal Shop Com Pr Sinal Lt         | 261.349,68          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Sinaltran Sinalizações Ltda        | 80.054,55           | 86.062,50           | 0,00                | 0,00                |
| Terraplanagem Muller Lt            | 43.872,69           | 0,00                | 74.658,34           | 0,00                |
| Transp Consul Ltda                 | 59.202,79           | 0,00                | 69.850,12           | 0,00                |
| Transp Ferri Ltda                  | 73.820,17           | 0,00                | 75.390,56           | 0,00                |
| Transp. Thiele Ltda                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 12.250,00           |
| Transp.Muller & Haubert Ltda       | 94.485,74           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Fornecedores                | 2.228.725,82        | 357.095,26          | 1.656.905,24        | 200.010,60          |
| <b>Total</b>                       | <b>5.294.062,29</b> | <b>1.368.883,26</b> | <b>4.421.071,41</b> | <b>2.174.796,93</b> |

#### Nota 11–Empréstimos e financiamentos

a) A Sociedade possuía os seguintes empréstimos e financiamentos:

| Banco               | Prazo/<br>Vencimento | Taxa de juros | Grupo             | Saldo em<br>31/12/2024 | Saldo em<br>31/12/2023 |
|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| Dobil Empréstimos   | 31/12/2025           | 0,35% a.m     | Curto Prazo - PC  | 185.000,00             | 185.000,00             |
| Total do Empréstimo |                      |               | Curto Prazo - PC  | 0,00                   | 0,00                   |
|                     |                      |               | Longo Prazo - PNC | 0,00                   | 0,00                   |
|                     |                      |               | <b>Total</b>      | <b>185.000,00</b>      | <b>185.000,00</b>      |

Encontra-se identificado na „Nota 09. b“ o total dos ativos garantidores para os empréstimos e financiamentos acima identificados.

b) Outras Obrigações - referente operações de partes relacionadas conforme alteração contratual no valor de R\$ 729.772,40

#### Nota 12 - Imposto de renda e contribuição social

O Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido foram calculados pelo regime de Lucro Real.

a) Detalhe dos impostos federais Pis Cofins IRPJ e CSLL no total de R\$ 1.754.578,42

| Imposto | valor      | Imposto | Valor      |
|---------|------------|---------|------------|
| Pis     | 107.580,97 | Cofins  | 496.526,57 |
| IRPJ    | 787.874,70 | CSLL    | 362.596,18 |

#### Nota 13 - Provisão para Férias

- a) Encontra-se provisionada a parcela relativa a férias incorridas até a data do balanço, com os respectivos encargos.

**Nota 14 - Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais – Fiscais e Previdenciárias**

- a) A empresa era optante do Programa Especial de Parcelamento de Débitos Federais da Lei 11.941/2009, onde os débitos fiscais encontram-se devidamente reconhecidos junto ao balanço patrimonial pelo seu saldo de liquidação na data do encerramento do Balanço Patrimonial, cujo saldo do parcelamento foi liquidado no ano de 2024, não restando valores a pagar.
- b) A empresa aderiu a um parcelamento simplificado em 16/04/2024, em 60 meses, onde os débitos fiscais na RFB encontram-se devidamente reconhecidos junto ao balanço patrimonial pelo seu saldo de liquidação na data do encerramento do Balanço Patrimonial.

| Parcelamento | Prazo/<br>Vencimento | Taxa de juros | Grupo             | Saldo em<br>31/12/2024 | Saldo em<br>31/12/2023 |
|--------------|----------------------|---------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| Paes         | 31/10/2024           | SELIC         | Curto Prazo - PC  | 0,00                   | 652.151,70             |
|              |                      |               | Longo Prazo - PNC | 0,00                   | 0,00                   |
|              |                      |               | <b>Total</b>      | <b>0,00</b>            | <b>652.151,70</b>      |
| Parcelamento | 29/03/2029           | SELIC         | Curto Prazo - PC  | 893.298,70             | 893.298,70             |
|              |                      |               | Longo Prazo - PNC | 3.589.240,96           | 3.589.240,96           |
|              |                      |               | <b>Total</b>      | <b>4.482.538,66</b>    | <b>4.482.539,66</b>    |

- c) Para apuração dos passivos contingentes, a administração ponderou a necessidade de registros contábeis com base em informações de seus assessores jurídicos, análise de questões administrativas e processos judiciais pendentes.
- d) Não encontram-se registrados ativos contingentes.

**Nota 15 - Partes relacionadas**

- a) Os montantes das transações da Sociedade com partes relacionadas estão sumariados a seguir:

| Descrição           | Operações em 2024 | Operações em 2023 |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| Operações de compra | 6.485.760,83      | 2.898.132,79      |
| Operações de venda  | 7.411.486,33      | 3.103.405,41      |

**Nota 16 - Remuneração dos administradores**

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 a remuneração dos administradores totalizou o montante demonstrado no quadro a seguir, que estão apresentados na demonstração do resultado na rubrica Despesas gerais e administrativas:

| Remuneração                          | Em 2024    | Em 2023    |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Pró-labore + salário                 | 107.755,19 | 103.861,01 |
| Encargos (Férias, 13o., FGTS e INSS) | 38.587,36  | 37.182,24  |

**Nota 17- Instrumentos Financeiros**

- a) Os instrumentos financeiros existentes em 31 de dezembro estão registrados pelos seus valores de realização e liquidação, valorizados conforme descrito na Nota 3. Os saldos das contas a receber e a pagar registrados no circulante aproximam-se dos valores de mercado, devido ao vencimento em curto prazo desses instrumentos.
- b) Em 31 de dezembro, a Sociedade não possui operações com derivativos.

**Nota 18- Custos ate o Nível de 10% conforme NBC TG 1000**

- a) Custo com Obras e Infra-Estrutura Geral da Produção no total conforme relação individualizada;

| Conta                                       | Em 2024       | Em 2023       |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| Cimento, Concretos e Artefatos de Cimento   | 9.783.230,54  | 7.175.454,54  |
| Britas                                      | 10.813.016,56 | 6.396.647,62  |
| CAP e CBUQ e Aditivos                       | 29.503.392,30 | 14.154.441,23 |
| Aterro, Argila e Cascalho                   | 348.328,01    | 438.108,90    |
| Pedras, Lajes, Tijolos e Telhas             | 1.086.237,41  | 290.427,27    |
| Pisos, Ceramicas                            | 159.020,46    | 375.954,99    |
| Tubos, Ferro, Acos e Chapas                 | 1.020.834,08  | 667.225,08    |
| Tubos Plasticos, Produtos Quimicos e Tintas | 2.215.655,38  | 664.515,81    |
| Sinalização                                 | 1.769.637,62  | 1.340.051,54  |
| Custo com Pessoal                           | 26.527.731,96 | 19.979.697,07 |
| Custos com Máquinas e Equipamentos          | 33.944.519,47 | 24.620.126,36 |
| Custos com Serviços de Terceiros            | 25.783.509,81 | 17.071.457,77 |

|                           |                       |                      |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| Outros Custos de Produção | 2.369.251,03          | 3.211.080,91         |
| <b>Total</b>              | <b>145.324.364,63</b> | <b>96.385.189,09</b> |

## b) Despesas administrativas no total conforme relação individualizada;

| <b>Conta</b>                         | <b>Em 2024</b>      | <b>Em 2023</b>      |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Despesas com pessoal administrativo  | 1.249.082,67        | 1.309.960,06        |
| Encargos (Férias, 13o., FGTS e INSS) | 870.054,79          | 836.815,62          |
| PAT, vale transportes e Medico       | 447.559,30          | 328.521,89          |
| Demais despesas ref pessoal          | 62.124,37           | 37.573,92           |
| Desp Vigilância e outros Serviços    | 1.045.010,63        | 684.007,84          |
| Desp Assessoria e assinaturas        | 401.479,44          | 356.164,76          |
| Desp matl expediente e conservação   | 517.311,71          | 550.777,30          |
| Depreciação                          | 409.303,60          | 344.230,27          |
| Energia Telefone e Informática       | 714.203,88          | 618.273,31          |
| Demais Rubricas                      | 89.441,48           | 191.161,20          |
| <b>Total</b>                         | <b>5.805.571,87</b> | <b>5.257.486,17</b> |

## c) Despesas financeiras no total conforme relação individualizada;

| <b>Conta</b>               | <b>Em 2024</b>      | <b>Em 2023</b>   |
|----------------------------|---------------------|------------------|
| Juros Bancarios            | 11.799,92           | 6.548,98         |
| Juros Passivos             | 3.225.705,37        | 76.410,27        |
| Despesas Bancarias         | 7.940,13            | 8.312,51         |
| Descontos Concedidos       | 1,55                | 547,01           |
| Variação Monetaria Passiva | 304.656,50          | 0,00             |
| <b>Total</b>               | <b>3.550.103,47</b> | <b>91.818,77</b> |

Nota 19- Capital Social Registrado

O Capital Social é de R\$ 5.050.000,00 (cinco milhões, cinquenta mil reais), divididos em 5.050.000 (cinco milhões e cinquenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada e encontra-se totalmente integralizado e tem a seguinte composição:

- a) H3 Participações Ltda., com 99,99%
- b) Batista Roque Bagattini, com 0,01%

Representante legal da Empresa :Tiago Siqueira Penna

Contador da Empresa: Irma Maria Reckziegel Cyzinauskas CRC/RS 045.473-O

Registro J800 - Assinado eletronicamente conforme SPED contábil.

## DADOS DAS ASSINATURAS



|                           |                                          |       |                    |
|---------------------------|------------------------------------------|-------|--------------------|
| Entidade:                 | CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2024 a 31/12/2024                  | CNPJ: | 88.256.979/0001-04 |
| Número de Ordem do Livro: | 133                                      |       |                    |

## Dados das Assinaturas da Escrituração

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Qualificação do Assinante         | Contador                                      |
| Tipo do Certificado               | Pessoa Física                                 |
| CPF / CNPJ                        | 525.741.569-00                                |
| Nº de Série do Certificado        | 8186273922308608381                           |
| Nome do Signatário                | IRMA MARIA RECKZIEGEL CYZINAUSKAS:52574156900 |
| Autoridade Certificadora Emissora | AC REDE IDEIA RFB                             |
| Validade                          | 30/05/2022 a 30/05/2025                       |

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Qualificação do Assinante         | Administrador                    |
| Tipo do Certificado               | Pessoa Física                    |
| CPF / CNPJ                        | 812.933.130-68                   |
| Nº de Série do Certificado        | 9001425308314349081              |
| Nome do Signatário                | TIAGO SIQUEIRA PENNA:81293313068 |
| Autoridade Certificadora Emissora | AC REDE IDEIA RFB                |
| Validade                          | 17/08/2023 a 17/08/2026          |

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 013/2024

### CAPACITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

|                                                                          |                                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| ILC: Índice de Liquidez Corrente                                         | <b>ILC = AC/PC</b>                    | <b>&gt; ou = 1,00</b> |
| ILG: Índice de Liquidez Geral                                            | <b>ILG = (AC + ARLP) / (PC + ELP)</b> | <b>&gt; ou = 1,00</b> |
| ISG: Índice de Solvência Geral                                           | <b>ISG = AT / (PC + ELP)</b>          | <b>&gt; ou = 1,20</b> |
| ISEG: Índice de Endividamento Geral                                      | <b>IEG = (PC + ELP) / AT</b>          | <b>&lt; ou = 1,00</b> |
| AC: Ativo Circulante                                                     | AC =                                  | 35.788.195,72         |
| PC: Passivo Circulante                                                   | PC =                                  | 9.746.885,29          |
| ARLP: Ativo Realizável a Longo Prazo                                     | ARLP =                                | 754.210,31            |
| ELP: Exigível a Longo Prazo                                              | ELP =                                 | 1.525.772,40          |
| AT: Ativo Total                                                          | AT =                                  | 81.313.043,84         |
| ILC = ( 35.788.195,72 ) / ( 9.746.885,29 ) =                             |                                       | 3,67                  |
| ILG = ( 35.788.195,72 + 754.210,31 ) / ( 9.746.885,29 + 1.525.772,40 ) = |                                       | 3,24                  |
| ISG = ( 81.313.043,84 ) / ( 9.746.885,29 + 1.525.772,40 ) =              |                                       | 7,21                  |
| IEG = ( 9.746.885,29 + 1.525.772,40 ) / ( 81.313.043,84 ) =              |                                       | 0,14                  |

Os índices acima foram calculados com base no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023 conforme traslado no Diário Geral n.º 132 (SPED Contábil).

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede em Novo Hamburgo/RS, à rodovia RS 239, n.º 707, inscrita no CNPJ sob n.º 88.256.979/0001-04, através de seu representante legal e da contadora abaixo firmados, declara, sob as penalidades cabíveis, que os cálculos aqui apresentados atendem integralmente às exigências do Edital.

Novo Hamburgo, 07 de julho de 2025.

BATISTA  
ROQUE  
BAGATTINI:251  
14336991

Assinado digitalmente por BATISTA ROQUE  
BAGATTINI:2514336991  
NO: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3,  
OU=Presencial, OU=39342649000126, OU=AC  
Simples@Múltiplo, CN=BATISTA ROQUE  
BAGATTINI:2514336991  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização:  
Data: 2025.07.07 08:39:29-0300  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Batista Roque Bagattini  
Sócio-administrador

IRMA MARIA  
RECKZIEGEL  
CYZINAUSKAS:525  
74156900

Assinado digitalmente por IRMA MARIA RECKZIEGEL CYZINAUSKAS:52574156900  
NO: C=BR, O=CP-Brasil, OU=39342649000126, OU=Certificado de Registro Público  
de Pessoa Física, OU=39342649000126, OU=Presencial, CN=IRMA  
MARIA RECKZIEGEL CYZINAUSKAS:52574156900  
Data: 2025.07.07 08:40:42-0300  
Foxit PDF Reader Versão: 12.12

Irma Maria Reckziegel Cyzinauskas  
CRC/RS 045473-o

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 013/2024

### CAPACITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

|                                                                           |                                      |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| ILC: Índice de Liquidez Corrente                                          | <b>ILC= AC/PC</b>                    | <b>&gt; ou = 1,00</b> |
| ILG: Índice de Liquidez Geral                                             | <b>ILG= (AC + ARLP) / (PC + ELP)</b> | <b>&gt; ou = 1,00</b> |
| ISG: Índice de Solvência Geral                                            | <b>ISG = AT / (PC + ELP)</b>         | <b>&gt; ou = 1,20</b> |
| IEG: Índice de Endividamento Geral                                        | <b>IEG = (PC + ELP) / AT</b>         | <b>&lt; ou = 1,00</b> |
| AC: Ativo Circulante                                                      | AC =                                 | 50.127.611,53         |
| PC: Passivo Circulante                                                    | PC =                                 | 16.791.178,63         |
| ARLP: Ativo Realizável a Longo Prazo                                      | ARLP =                               | 754.892,40            |
| ELP: Exigível a Longo Prazo                                               | ELP =                                | 4.319.013,36          |
| AT: Ativo Total                                                           | AT =                                 | 103.110.897,00        |
| ILC = ( 50.127.611,53 ) / ( 16.791.178,63 ) =                             |                                      | 2,99                  |
| ILG = ( 50.127.178,53 + 754.892,40 ) / ( 16.791.178,63 + 4.319.013,36 ) = |                                      | 2,41                  |
| ISG = ( 103.110.897,00 ) / ( 16.791.178,63 + 4.319.013,36 ) =             |                                      | 4,88                  |
| IEG = ( 16.791.178,63 + 4.319.013,36 ) / ( 103.110.897,00 ) =             |                                      | 0,20                  |

Os índices acima foram calculados com base no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024 conforme translado no Diário Geral n.º 133 (SPED Contábil).

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede em Novo Hamburgo/RS, à rodovia RS 239, n.º 707, inscrita no CNPJ sob n.º 88.256.979/0001-04, através de seu representante legal e da contadora abaixo firmados, declara, sob as penalidades cabíveis, que os cálculos aqui apresentados atendem integralmente às exigências do Edital.

Novo Hamburgo, 07 de julho de 2025.

**BATISTA ROQUE**  
**BAGATTINI:2511**  
**4336991**

Assinado digitalmente por BATISTA ROQUE  
BAGATTINI:25114336991  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital  
PF A3, OU=Presencial, OU=39342649000125,  
OU=AC SyngularID Multipla, CN=BATISTA  
ROQUE BAGATTINI:25114336991  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização:  
Data: 2025.07.07 08:39:41-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Batista Roque Bagattini  
Sócio-administrador

**IRMA MARIA**  
**RECKZIEGEL**  
**CYZINAUSKAS**  
**:52574156900**

Assinado digitalmente por IRMA MARIA  
RECKZIEGEL CYZINAUSKAS:52574156900  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
41792034000143, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,  
OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=  
IRMA MARIA RECKZIEGEL  
CYZINAUSKAS:52574156900  
Localização:  
Data: 2025.07.07 08:03:17-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Irma Maria Reckziegel Cyzinauskas  
CRC/RS 045473-o



CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

Construtora e Pavimentadora Pavicon Ltda.\*\*\*\*\*  
CNPJ 88.256.979/0001-04.\*\*\*\*\*

\*\* A presente certidão não abrange a pesquisa de processos cíveis com atribuição de sigilo cujo nível exija permissão expressa de acesso.

Porto Alegre, 16 de junho de 2025 às 12:32



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PODER JUDICIÁRIO**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DOCUMENTO ASSINADO POR

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

DATA

16/06/2025 12h32min



*Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III.*

*Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço <https://www.tjrs.jus.br/verificadocs> e digite o seguinte*

número verificador: 0001583091301





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA  
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100  
www.crea-rs.org.br

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão n°: **2125816**

Validade: **31/03/2026**

Razão Social: **CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA**

CNPJ: **88.256.979/0001-04**

N° de registro no Crea-RS: **23958**

Registrada desde: **20/08/1975**

Registrada para:

NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL: PAVIMENTAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E DRAGAGEM; PROJETO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS CIVIS E RODOVIÁRIAS; EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE EM RODOVIAS; PROJETOS E LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS; SINALIZAÇÃO VIÁRIA; OPERAÇÕES DE SISTEMAS DE SANEAMENTO: ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SISTEMA DE ESGOTOS CLOACAIS, LIXO E DRENAGEM URBANA; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES PARA TRATAMENTO DE ESGOTO E EFLUENTES (EXCETO INDUSTRIAIS); CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES PARA TRATAMENTO DE ÁGUA; CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS; CANALIZAÇÃO E ATERRAMENTO DE LIGAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO; ADMINISTRAÇÃO DE ESTAÇÕES PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS; ADMINISTRAÇÃO DE ESTAÇÕES PARA TRATAMENTO DE ESGOTOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS; OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL; USINA PARA A PRODUÇÃO DE CONCRETO DE CIMENTO E CONCRETO BETUMINOSO.

NA ÁREA DA ENGENHARIA DE MINAS PARA: EXPLORAÇÃO DE PEDREIRA, EXPLORAÇÃO DE LAVRA DE BASALTO COM USO E EMPREGO DE EXPLOSIVOS, BRITAGEM E BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS MINERAIS

Observações:

AS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA OU ESGOTO E EFLUENTES (EXCETO INDUSTRIAIS), SOMENTE PODERÃO SER REALIZADAS COM A PARTICIPAÇÃO DOS ENGENHEIROS CIVIS OU DE FORTIFICAÇÕES EM CONJUNTO COM OS ENGENHEIROS SANITARISTAS OU ENGENHEIROS QUÍMICOS.

Restrições:

A EMPRESA NÃO ESTÁ HABILITADA, NA ÁREA DA AGRONOMIA, PARA ATUAR EM: ATIVIDADES DE REVESTIMENTO VEGETAL E PAISAGISMO.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA

Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100

www.crea-rs.org.br

Endereço(s): 1) ROD RS 239, 707  
OPERARIO  
Novo Hamburgo-RS  
93352-000  
2) ROD RS-239, 707  
OPERÁRIO  
Novo Hamburgo-RS  
93352-700

Capital Social: R\$ 5.050.000,00

FILIAL 1

CNPJ:88256979000376

Quadro Técnico:

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 1)BATISTA ROQUE BAGATTINI | É RT SIM |
| 2)LUCIANO FELIX PENNA     | É RT SIM |
| 3)TIAGO SIQUEIRA PENNA    | É RT SIM |

Endereço:ROD RS 239 Nº 0/KM 95 - QUATRO COLONIAS Campo Bom-RS  
CEP: 93700000

FILIAL 2

CNPJ:88256979000457

Quadro Técnico:

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 1)BATISTA ROQUE BAGATTINI | É RT SIM |
|---------------------------|----------|

Endereço:BR-116 Nº 7980/362 M DA BENJAMIN AL - ROSELANNovo Hamburgo-RS  
CEP: 93351000

FILIAL 3

CNPJ:88256979000538

Quadro Técnico:

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 1)BATISTA ROQUE BAGATTINI | É RT SIM |
| 2)LUCIANO FELIX PENNA     | É RT SIM |
| 3)TIAGO SIQUEIRA PENNA    | É RT SIM |

Endereço:EST ALZIRO MACHADO DE CASTILHO Nº 5411/1 DI Santo Antônio da Patrulha-RS  
CEP: 95500000

Responsáveis Técnicos:

1) **GERALDO FELIX PENNA**

Título: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS008387 Registrado desde 28/12/1973

Responsável Técnico pela empresa desde 20/08/1975

Atribuições Profissionais (legislação):

Decreto 23569/33 Art. 28 e Art. 29 Alíneas B,C

Resolução 218/73 Art. 25

2) **BATISTA ROQUE BAGATTINI**

Título: Engenheiro Civil



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA

Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100

www.crea-rs.org.br

Carteira Crea: RS044790 Registrado desde 30/08/1983

Responsável Técnico pela empresa desde 25/09/1987

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E  
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

3) **LUCIANO FELIX PENNA**

Título: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS057144 Registrado desde 28/12/1985

Responsável Técnico pela empresa desde 06/10/1995

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E  
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

4) **GUILHERME SIQUEIRA PENNA**

Título: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS112383 Registrado desde 10/02/2001

Responsável Técnico pela empresa desde 03/04/2001

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E  
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

5) **TIAGO SIQUEIRA PENNA**

Título: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS120194 Registrado desde 15/06/2002

Responsável Técnico pela empresa desde 06/09/2002

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E  
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

6) **VITOR LUCONI ROSENHAIM**

Título: Engenheiro de Minas

Carteira Crea: RS130897 Registrado desde 08/08/2004

Responsável Técnico pela empresa desde 23/06/2021

Atribuições Profissionais (legislação):

Resolução 218/73 Art. 14

Curso de pós-graduação:

Mestrado em Engenharia: Engenharia de Minas

Concluído em: 16/12/2005

Doutorado em Engenharia-Área: Tecnologia Mineral, Ambiental e Metalurgia Extrativa

Concluído em: 09/12/2015

**Certificamos** que CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA.....-



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA

Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100

[www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br)

está devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 59 da Lei Federal 5.194, de 1966.

**Certificamos** que a pessoa jurídica mencionada, bem como os seus responsáveis técnicos constantes desta certidão, não possuem débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Esta certidão não autoriza a pessoa jurídica a executar serviços técnicos sem a participação efetiva de seus responsáveis técnicos.

Os dados supracitados referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data, devendo estar atualizada conforme art. 10º da Resolução nº 1.121/2019 do Confea. A presente certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse [www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br), selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 30/1/2025 e reimpressa em 30/1/2025

Fim da certidão nº 2125816 .....



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA  
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100  
[www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br)

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão nº: **2125824** Validade: **31/03/2026**  
Nome do Profissional: **GERALDO FELIX PENNA**  
Título: **ENGENHEIRO CIVIL**  
Carteira Crea: **RS008387** RNP: **0000000000** CPF: **179.641.130-20**

Registrado desde: 28/12/1973

Atribuições Profissionais (legislação):

DECRETO 23569/33 ART. 28 E ART. 29 ALÍNEAS B,C  
RESOLUÇÃO 218/73 ART. 25

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 06/12/1973  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS

Curso de Pós-Graduação:

NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

1) CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA desde 20/08/1975

**Certificamos** que o profissional GERALDO FELIX PENNA.....  
está devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

**Certificamos** que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em  
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse [www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br)  
selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de  
Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência  
deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,  
de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 30/1/2025 e reimpressa em 30/1/2025

Fim da certidão nº 2125824 .....



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA  
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100  
[www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br)

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão n°: **2125817**

Validade: **31/03/2026**

Nome do Profissional: **BATISTA ROQUE BAGATTINI**

Título: **ENGENHEIRO CIVIL**

Carteira Crea: **RS044790**

RNP: **2203207868**

CPF: **251.143.369-91**

Registrado desde: **30/08/1983**

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI  
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: **25/02/1983**  
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS

Curso de Pós-Graduação:

NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

1) CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA desde **25/09/1987**

**Certificamos** que o profissional BATISTA ROQUE BAGATTINI.....  
está devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

**Certificamos** que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em  
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse [www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br)  
selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de  
Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência  
deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,  
de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em **30/1/2025** e reimpressa em **30/1/2025**

Fim da certidão n° **2125817** .....



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA  
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100  
[www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br)

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão nº: **2125829**

Validade: **31/03/2026**

Nome do Profissional: **LUCIANO FELIX PENNA**

Título: **ENGENHEIRO CIVIL**

Carteira Crea: **RS057144**

RNP: **2203120819**

CPF: **421.743.920-20**

Registrado desde: **28/12/1985**

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI  
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 28/12/1985  
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL

Curso de Pós-Graduação:

NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

- 1) CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA desde 06/10/1995
- 2) AGCM CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA desde 19/12/2008

**Certificamos** que o profissional LUCIANO FELIX PENNA.....

está devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

**Certificamos** que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse [www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br) selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 30/1/2025 e reimpressa em 30/1/2025

Fim da certidão nº 2125829 .....



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA  
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100  
www.crea-rs.org.br

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão nº: **2125826** Validade: **31/03/2026**  
Nome do Profissional: **GUILHERME SIQUEIRA PENNA**  
Título: **ENGENHEIRO CIVIL**  
Carteira Crea: **RS112383** RNP: **2201238812** CPF: **935.103.300-72**

Registrado desde: 10/02/2001

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI  
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 10/02/2001  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS

Curso de Pós-Graduação:

NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

- 1) CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA desde 03/04/2001
- 2) ASTRASAND DO BRASIL, TÉCNICAS, ÁGUAS E SANEAMENTO LTDA desde 17/04/2002

**Certificamos** que o profissional GUILHERME SIQUEIRA PENNA.....  
está devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

**Certificamos** que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em  
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse [www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br)  
selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de  
Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência  
deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,  
de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 30/1/2025 e reimpressa em 30/1/2025

Fim da certidão nº 2125826 .....



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA  
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100  
[www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br)

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão nº: **2125818**

Validade: **31/03/2026**

Nome do Profissional: **TIAGO SIQUEIRA PENNA**

Título: **ENGENHEIRO CIVIL**

Carteira Crea: **RS120194**

RNP: **2204390305**

CPF: **812.933.130-68**

Registrado desde: **15/06/2002**

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI  
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: **15/06/2002**  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS

Curso de Pós-Graduação:

NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

- 1) CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA desde 06/09/2002
- 2) AGCM CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA desde 21/07/2006

**Certificamos** que o profissional TIAGO SIQUEIRA PENNA.....  
está devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

**Certificamos** que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em  
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse [www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br)  
selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de  
Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência  
deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,  
de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 30/1/2025 e reimpressa em 30/1/2025

Fim da certidão nº 2125818 .....



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA  
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100  
www.crea-rs.org.br

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão nº: **2125832** Validade: **31/03/2026**  
Nome do Profissional: **VITOR LUCONI ROSENHAIM**  
Título: **ENGENHEIRO DE MINAS**  
Carteira Crea: **RS130897** RNP: **2200462719** CPF: **993.759.070-15**

Registrado desde: 08/08/2004

Atribuições Profissionais (legislação):  
**RESOLUÇÃO 218/73 ART. 14**

Curso de Graduação:  
**ENGENHARIA DE MINAS - Colou grau em: 08/08/2004**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS**

Curso de Pós-Graduação:  
**MESTRADO EM ENGENHARIA: ENGENHARIA DE MINAS, CONCLUÍDO EM:**  
**16/12/2005**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS**  
**DOUTORADO EM ENGENHARIA-ÁREA: TECNOLOGIA MINERAL, AMBIENTAL**  
**E METALURGIA EXTRATIVA, CONCLUÍDO EM: 09/12/2015**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS**

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

- 1) AGCM CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA desde 02/06/2021
- 2) CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA desde 23/06/2021
- 3) SÍSMICA ENGENHARIA E MINERAÇÃO LTDA desde 07/03/2023
- 4) TUCANOS COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA desde 17/03/2023

**Certificamos** que o profissional VITOR LUCONI ROSENHAIM.....  
está devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

**Certificamos** que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em  
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse [www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br)  
selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de  
Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência  
deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,  
de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 30/1/2025 e reimpressa em 30/1/2025

Fim da certidão nº 2125832 .....



Município de Campo Bom  
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE CAMPO BOM**, entidade de Direito Público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 90.832.619/0001-55, sediado na Avenida Independência n.º 800, em Campo Bom/RS, atesta para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA**, estabelecida na rodovia RS 239 n.º 707, Bairro Operário, em Novo Hamburgo/RS, inscrita no CNPJ sob n.º 88.256.979/0001-04 e registrada no CREA/RS sob n.º 23.958, executou no período de 17/01/2008 à 17/04/2009 as obras e serviços discriminados abaixo, relativos ao Contrato decorrente da Concorrência Pública N.º 004/2007, destinados à **execução da pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da Av. Carlos Strassburger e Av. dos Estados (trecho III – Rótula); implantação de ponte tipo bueiro celular, sobre o Arroio Schmidt – Ramo Interseção Rotatória (Entroncamento das Av. Emílio Vetter, Av. Carlos Strassburger Filho e Av. dos Estados); implantação de ponte tipo bueiro celular, sobre o Arroio Schmidt – Rótula da Av. Projetada – Interseção com Av. dos Estados, Av. Carlos Strassburger Filho e Emílio Vetter; remodelação da Praça João Blos, remodelação do Largo da Biblioteca e remodelação das Calçadas da Rua Voluntários da Pátria:**

**AV. CARLOS STRASSBURGER FILHO - ESTRADA DE ACESSO RS-239 A CAMPO BOM**  
**TRECHO RS 239 - AV. DOS ESTADOS – EXTENSÃO = 1.980,00 M CADA LADO – EXTENSÃO**  
**TOTAL = 3.960,00 M**

#### Terraplenagem

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Corte e destocamento de Árvores D > 30 cm                       | 145,00 un    |
| Desmatamento, destocamento c/D<30cm e limpeza áreas             | 27.360,00 m² |
| Esc., carga e trans. de mat. de 1ª cat. - DMT = 6,0 km          | 10.861,80 m³ |
| Fornec mat importado jazida 1a. cat incl. transporte DMT=6,0 km | 22.594,00 m³ |
| Compactação 100% PN                                             | 16.140,00 m³ |

#### Pavimentação

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Regularização do sub-leito e compactação           | 34.653,00 m² |
| Base de brita graduada                             | 6.786,85 m³  |
| Base em macadame seco - incl. transporte           | 6.531,75 m³  |
| Imprimação consumo 1,5 lt/m²                       | 41.033,00 m² |
| Pintura de ligação consumo 1,0 lt/m²               | 42.733,00 m² |
| Concreto betuminoso usinado à quente - incl transp | 2.080,65 m³  |
| Remoção mecânica de pavimento                      | 1.120,00 m³  |
| Remoção de meio fio                                | 3.060,00 m   |

#### Drenagem

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Escav mec vala terra com retroescav prof 2,50m  | 6.236,67 m³ |
| Escav manual valas em terra entre 1,5 e 3 m     | 620,00 m³   |
| Reenchimento de valas com material local        | 5.300,12 m³ |
| Reenchimento de valas com areia                 | 362,52 m³   |
| Transp com carga e descarga ate 2km em cam tomb | 9.036,55 m³ |
| Escoramento metalico                            | 1.250,00 m² |
| Radier de concreto armado 15 MPa                | 13,00 m³    |
| Forma mad comp 12 mm esp p concr arm utiliz 2X  | 393,00 m²   |
| Fornec. e assent. tubo concreto 300mm PB PS2    | 88,00 m     |
| Fornec e assent tubo concreto 400mm PB PS2      | 1.312,00 m  |
| Fornec e assent tubo concreto 600mm PB PS2      | 1.035,00 m  |
| Fornec e assent tubo concreto 800mm MF PA2      | 118,00 m    |
| Fornec. e assent. tubo concreto 800mm PB JE PA2 | 70,00 m     |
| Fornec e assent tubo concreto 1000mm PB JE PA2  | 104,00 m    |
| Remoção de tubos 0.40                           | 200,00 m    |
| Remoção de tubos 0.60                           | 20,00 m     |

FISCHER

Nº 30431

1

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE NOVO HAMBURGO - RS


Rua Júlio de Castilhos, 330 - Centro - Cep 93510-130 - Fone: (51) 3594.1922

José Flávio Bueno Fischer - Tabelião

Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, extraída neste tabelionato, a qual confere com o original, do que dou fé. Etiqueta sobreposta.

Data: 08/05/2024  
Emol: R\$6,60 Selo: R\$2,00  
039201230000466938

Julia Victoria Grenz Nerys - ESCRIVENTE



Município de Campo Bom  
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil

|                                                                    |           |    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| Poço de visita tipo A 0,80X0,80X1,00 completo                      | 33,00     | un |
| Metro adicional de P.V. tipo A 0,80X0,80                           | 8,00      | m  |
| Exec poço de visita tipo B 1,00X1,00X1,50 completo                 | 38,00     | un |
| Metro adicional de P.V. tipo B 1,00X1,00                           | 4,00      | m  |
| Poço de visita tipo C 1,00X1,50X1,50 c/chassis C.A                 | -10,00    | un |
| Metro adicional de P.V tipo C 1,00X1,50                            | 8,00      | m  |
| Boca de lobo com fornec e coloc dos artefatos                      | 70,00     | un |
| Metro linear de chamine concreto 0,80                              | 1,00      | m  |
| Fornec coloc tampa sobretampa F.F s/chamine 80cm                   | 1,00      | un |
| Demolicao alv tijolo assente com arg Ci X areia                    | 200,00    | m³ |
| Ligação domic 100 mm PVC completa c/caixa                          | 20,00     | un |
| Envelope de concreto simples 15 MPa com forma                      | 77,00     | m³ |
| Ala p bueiro tubular D=0,40M (M)                                   | 11,00     | un |
| Ala p bueiro tubular D=0,80M (M)                                   | 2,00      | un |
| Ala p bueiro tubular D=1,00M (M)                                   | 3,00      | un |
| Remoção de calçamento                                              | 1.000,00  | m² |
| Exec dreno Dlr-3-Mod Daer RS adaptado prof 1,00 M (M)              | 1.775,00  | m  |
| Manta geotextil                                                    | 2.662,50  | m² |
| Geotubo flexível corrugado D = 170 mm PEAD (M)                     | 1.775,00  | m  |
| <b>Sinalização (DAER)</b>                                          |           |    |
| Pintura horizontal com tinta acrílica                              | 1.173,02  | m² |
| Pintura horizontal com tinta acrílica - áreas especiais            | 272,15    | m² |
| Placa octogonal toda refletiva tipo I-A L=0,33m                    | 6,00      | un |
| Placa triangular toda refletiva tipo I-A L=0,75m                   | 1,00      | un |
| Placa circular toda refletiva tipo I-A D=0,50m                     | 45,00     | un |
| Placa retangular semi-refletiva 0,50x0,85m                         | 2,00      | un |
| Placa retangular semi-refletiva 1,00x0,50m                         | 4,00      | un |
| Placa retangular semi-refletiva 2,00x1,00m                         | -         | un |
| Placa retangular semi-refletiva 2,50x1,20m                         | 3,00      | un |
| Semi-pórtico (bandeira) Tipo G1                                    | 3,00      | un |
| Suportes metálicos                                                 | 64,00     | un |
| Tachões bidirecionais                                              | 241,00    | un |
| Tachões monodirecionais                                            | 71,00     | un |
| <b>Obras complementares</b>                                        |           |    |
| Remoção de Postes                                                  | 5,00      | un |
| Exec aplic meio-fio de concreto pré mold assent concreto magro     | 7.020,00  | m  |
| Enleivamento                                                       | 19.026,00 | m² |
| Exec calçada pav bloc intertrav P8cm incl. m.obra e areia p/assent | 5.078,50  | m² |
| Fresagem pista                                                     | 16.500,00 | m² |

AVENIDA DOS ESTADOS

|                                                                    |           |    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| <b>Terraplenagem</b>                                               |           |    |
| Corte e destocamento de árvores D > 30 cm                          | 60,00     | un |
| Desmatamento, destocamento c/D<30cm e limpeza áreas                | 8.200,00  | m² |
| Esc., carga e trans. de mat. de 1ª cat. - DMT = 6,0 km             | 5.443,12  | m³ |
| Fornec mat importado jazida 1a. cat incl. transporte DMT=6,0 km    | 1.076,00  | m³ |
| Aterro compactado com solo local ou proveniente de obras próximas  | 10.326,00 | m³ |
| Compactação 100% PN                                                | 10.326,00 | m³ |
| Transp.de aterro de áreas próximas c/ carga e desc até 2 km c/tomb | 12.253,00 | m³ |
| Colchão drenante areia p/subleito incl. transporte                 | 510,50    | m³ |
| <b>Pavimentação</b>                                                |           |    |
| Regularização do sub-leito e compactação                           | 6.063,00  | m² |
| Base de brita graduada                                             | 842,77    | m³ |
| Base em macadame seco - incl. transporte                           | 8.462,45  | m³ |
| Imprimação consumo 1,5 lt/m²                                       | 4.592,00  | m² |

Registro de  
Nº 30432  
Atestado Técnico

2

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE NOVO HAMBURGO - RS

Rua Júlio de Castilhos, 330 - Centro - Cep 93510-130 - Fone: (51) 3594.1922

José Flávio Bueno Fischer - Tabelião

Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, extraída neste tabelionato, a qual confere com o original, do que dou fé. Etiqueta sobreposta.

Data: 08/05/2024  
Emol: R\$5,60 Selo: R\$2,00  
039201230080466938

Julia Victoria Grenz Nerys - ESCRIVENTE



**Município de Campo Bom**  
**Estado do Rio Grande do Sul – Brasil**

|                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Pintura de ligação consumo 1,0 lt/m²                           | 7.887,00 m²  |
| Concreto betuminoso usinado à quente - incl. transp            | 394,35 m³    |
| Micro revestimento asfáltico e=1,5 cm (DAER)                   | 12.250,00 m² |
| Remoção mecânica de pavimento                                  | 40,00 m³     |
| Remoção de meio fio                                            | 326,00 m     |
| <b>Drenagem</b>                                                |              |
| Escav mec vala terra com retroescav prof 2,50m                 | 1.668,05 m³  |
| Escav manual valas em terra entre 1,5 e 3 m                    | 54,30 m³     |
| Reenchimento de valas com material local                       | 1.512,38 m³  |
| Reenchimento de valas com areia                                | 45,00 m³     |
| Transp com carga e descarga ate 2km em cam tomb                | 184,00 m³    |
| Escoramento metalico                                           | 1.720,00 m²  |
| Radier de concreto armado 15 MPa                               | 2,00 m³      |
| Forma mad comp 12 mm esp p concr arm utiliz 2X                 | 50,00 m²     |
| Fornec e assent. tubo concreto 300mm PB PS2                    | 9,00 m       |
| Fornec e assent tubo concreto 400mm PB PS2                     | 277,00 m     |
| Fornec e assent tubo concreto 600mm PB PS2                     | 105,00 m     |
| Fornec e assent tubo concreto 800mm PB JE PA2                  | 64,00 m      |
| Fornec e assent tubo concreto 1000mm PB JE PA2                 | 72,00 m      |
| Ala p bueiro tubular D=1,00M (M)                               | 1,00 un      |
| Ala p bueiro tubular D=0,80M (M)                               | 1,00 un      |
| Remoção de tubos 0.40                                          | 10,00 m      |
| Remoção de tubos 0.60                                          | 10,00 m      |
| Remoção e transporte de tubos DN 800mm MF                      | 64,00 m      |
| Poço de visita Tipo A 0,80X0,80X1,00 completo                  | 13,00 un     |
| Metro adicional de P.V Tipo A 0,80X0,80                        | 4,00 m       |
| Exec poço de visita tipo B 1,00X1,00X1,50 completo             | 5,00 un      |
| Metro adicional de P.V. tipo B 1,00X1,00                       | 1,00 m       |
| Poço de visita tipo C 1,00X1,50X1,50 c/chassis C.A             | 4,00 un      |
| Metro adicional de P.V tipo C 1,00X1,50                        | 3,00 m       |
| Boca de lobo com fornec e coloc dos artefatos                  | 16,00 un     |
| Demolicao alv tijolo assente com arg Ci X areia                | 7,00 m³      |
| Ligação domic 100 mm PVC completa a/caixa                      | 1,00 un      |
| Envelope de concreto simples 12 MPa                            | 10,00 m³     |
| Ala p bueiro tubular D=0,40m                                   | 3,00 un      |
| Ala p bueiro tubular D=0,60m                                   | 2,00 un      |
| Dissipador de energia - DEB 01                                 | 2,00 un      |
| Descida d'água em degraus - DAD 04                             | 6,00 m       |
| <b>Sinalização (DAER)</b>                                      |              |
| Pintura horizontal com tinta acrílica                          | 1.190,00 m²  |
| Pintura horizontal com tinta acrílica - áreas especiais        | 1.111,00 m²  |
| Placa octogonal toda refletiva tipo I-A L=0,33m                | 3,00 un      |
| Placa triangular toda refletiva tipo I-A L=0,75m               | 1,00 un      |
| Placa circular toda refletiva tipo I-A D=0,50m                 | 17,00 un     |
| Placa retangular semi-refletiva 2,00x1,00m                     | 1,00 un      |
| Semi-pórtico (bandeira) tipo G1                                | 1,00 un      |
| Suportes metálicos                                             | 21,00 un     |
| Tachões bidirecionais                                          | 110,00 un    |
| Tachões monodirecionais                                        | 24,00 un     |
| <b>Obras complementares</b>                                    |              |
| Remoção de postes                                              | 3,00 un      |
| Remoção de cercas com aproveitamento                           | 300,00 m     |
| Plantio de árvores (M)                                         | 30,00 un     |
| Exec aplic meio-fio de concreto pre mold assent concreto magro | 1.356,00 m   |
| Enleivamento                                                   | 3.342,00 m²  |

FISCHER

Registro de

Nº 30433

Atestado Técnico

3

**1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE NOVO HAMBURGO - RS**  
TABELIONATO FISCHER  
Rua Júlio de Castilhos, 330 - Centro - Cep 93510-130 - Fone: (51) 3594.1922  
José Flávio Bueno Fischer - Tabelião

Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, extraída neste tabelionato, a qual confere com o original, do que dou fé. Etiqueta sobreposta

Data: 08/05/2024  
Emol: R\$6,60 Selo: R\$2,00  
039201230000466931

Julia Victoria Grenz Nerys - ESCRIVENTE



Município de Campo Bom  
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil

PONTE TIPO BUEIRO CELULAR SOBRE O ARROIO SCHMIDT  
RAMO INTERSEÇÃO ROTATÓRIA

Serviços preliminares

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Mobilização e instalação do canteiro | 1,00 Vb   |
| Limpeza do Terreno                   | 200,00 m² |

Infra-estrutura

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Escav. mec. para cavas de fundação em mat. 1ª categoria        | 88,82 m³  |
| Escav. manual para cavas de fundação em mat. 1ª categoria      | 10,00 m³  |
| Estacas metálicas perfil laminado W 150x29,80 forn. e cravação | 136,00 m  |
| Estacas metálicas perfil laminado W 200x46,10 forn. e cravação | 102,00 m  |
| Concreto magro                                                 | 7,20 m³   |
| Forma de placa compensada                                      | 14,52 m²  |
| Armadura de aço CA-50/CA-60-Fornec., dobr., e colocação        | 383,00 kg |
| Concreto estrutural fck = 25 MPa, preparo, lanç. e cura        | 2,16 m³   |

Super-estrutura

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Forma de placa compensada                               | 370,65 m²   |
| Armadura de aço CA-50/CA-60-fornec., dobr., e colocação | 5.443,00 kg |
| Concreto estrutural fck = 25 MPa, preparo, lanç. e cura | 53,72 m³    |

Acabamentos e obras complementares

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| Concreto estrutural Fck = 30 MPa, preparo, lançam.e cura | 6,80 m³ |
| Limpeza geral, pintura e sinalização                     | 1,00 vb |

PONTE TIPO BUEIRO CELULAR SOBRE O ARROIO SCHMIDT  
RÓTULA DA AVENIDA PROJETADA

Terraplenagem

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Escavação mecânica | 650,00 m³ |
|--------------------|-----------|

Galerias

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Lastro de pedra rachão                                                | 160,00 m³ |
| Lastro de concreto armado Fck=20MPa                                   | 27,00 m³  |
| Alvenaria em pedra grês para alas                                     | 60,00 m³  |
| Concreto armado para vigas e pilares Fck=25MPa                        | 6,80 m³   |
| Concreto armado para corrimão Fck=25MPa                               | 1,50 m³   |
| Corrimão em tubo galvanizado 2"                                       | 72,00 m   |
| Galerias pré-moldadas de concreto 2,50x2,50 (suporte trem tipo 45 tn) | 48,00 m   |
| Laje de distribuição em concreto armado Fck=25MPa                     | 14,00 m³  |

PONTE BUEIRO CELULAR SOBRE ARROIO SCHMIDT COM GALERIA PRÉ-MOLDADA  
DE CONCRETO - RAMO INTERSEÇÃO ROTATORIA

Serviços preliminares

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Mobilização e desmobilização do canteiro | 1,00 vb   |
| Limpeza do terreno                       | 200,00 m² |

Infra-estrutura

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Escav. mec. para cavas de fundação em mat. 1ª categoria               | 88,82 m³  |
| Lastro de pedra rachão                                                | 200,00 m³ |
| Lastro de concreto armado Fck=20MPa                                   | 18,00 m³  |
| Alvenaria em pedra grês para alas                                     | 60,00 m³  |
| Concreto armado para vigas e pilares Fck=25MPa                        | 6,80 m³   |
| Concreto armado para corrimão Fck=25MPa                               | 1,50 m³   |
| Corrimão em tubo galvanizado 2"                                       | 72,00 m   |
| Galerias pré-moldadas de concreto 2,50x2,50 (suporte trem tipo 45 tn) | 27,00 m   |
| Laje de distribuição em concreto armado Fck=25MPa                     | 12,00 m³  |

REMODELAÇÃO DAS CALÇADAS DA RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA

Providências iniciais

4

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE NOVO HAMBURGO - RS

Rua Júlio de Castilhos, 330 - Centro - Cep 93510-130 - Fone: (51) 3594.1922

José Flávio Bueno Fischer - Tabelião

Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, extraída neste tabelionato, a qual confere com o original, do que dou fé. Etiqueta sobreposta.

Data: 08/05/2024  
Emol.: R\$6,60 Selo: R\$2,00  
039201230000466932

Julia Victoria Grenz Nerys - ESCRIVENTE



**Município de Campo Bom**  
**Estado do Rio Grande do Sul – Brasil**

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Depósito chapas compensado sem forro com assoalho        | 25,00 m²    |
| Placa de obra-pintada/fixada estrutura de madeira        | 6,00 m²     |
| Remoções de passeios                                     | 2.782,41 m² |
| Destocamento de árvores de 0,15 a 0,30m                  | 27,00 un    |
| Retirada de rede FC DN 300                               | 870,00 m    |
| Retirada de floreiras de concreto                        | 7,00 un     |
| Retirada de bicicletários                                | 3,00 un     |
| Demolição de poço de visitas                             | 6,00 un     |
| Demolição de boca de lobo                                | 6,00 un     |
| Limpeza permanente da obra                               | 1,00 vb     |
| Arrancamento meio fio de concreto                        | 884,02 m    |
| <b>Pavimentação</b>                                      |             |
| Regularização de passeios                                | 2.782,41 m² |
| Pavimentação blocos conc.intertravados natural 8cm       | 248,00 m²   |
| Pavimentação blocos conc.intertravados natural 6cm       | 2.155,00 m² |
| Pavimentação blocos conc.intert. podotátil vermelho 6cm  | 340,00 m²   |
| Meio-fio de concreto prê moldado (form. e assent.)       | 884,02 m    |
| Confinamento de árvores em conc.10X15cm mold. in loco    | 275,00 m    |
| <b>Rede de esgoto pluvial</b>                            |             |
| Tubo de concreto PB-DN 40cm                              | 623,00 m    |
| Tubo de concreto PB-CA2-DN 40cm                          | 27,00 m     |
| Poço de visita                                           | 27,00 un    |
| Tampa poço visita com bloquete e perfil metálico         | 31,00 vb    |
| Boca de lobo                                             | 35,00 un    |
| <b>Arborização</b>                                       |             |
| Pau-ferro H=4,00m incl. esc.plantio e escoramento        | 4,00 un     |
| Canela H=3,00m incl. esc.plantio e escoramento           | 5,00 un     |
| Minicamboim H=2,00m incl. esc.plantio e escoramento      | 45,00 un    |
| Jerivá H=4,00m incl. esc.plantio e escoramento           | 46,00 un    |
| Quaresmeira H=4,00m incl. esc. plantio e escoramento     | 10,00 un    |
| <b>Arbustos e flores</b>                                 |             |
| Terra comum                                              | 0,40 m²     |
| Leito de pedra britada 15cm                              | 1,50 m²     |
| Terra preparada                                          | 12,00 m³    |
| Rosinha de sol                                           | 48,00 un    |
| Ficus H=1,0m                                             | 6,00 un     |
| Flores anuais                                            | 1.580,00 un |
| Gramma preta anã                                         | 220,00 cx   |
| <b>Equipamentos urbanos</b>                              |             |
| <b>Bancos</b>                                            |             |
| Sapata concreto armado Fck15MPa-completa                 | 0,88 m³     |
| Estrutura metálica para banco retangular c/ galvanização | 22,00 un    |
| Madeira tratada pinus eliotti                            | 22,00 un    |
| Pintura poliuretana acrílica c/ fundo                    | 22,00 un    |
| <b>Guarda-corpos</b>                                     |             |
| Sapata concreto armado Fck15MPa-completa                 | 0,40 m³     |
| Guarda-corpo metálico c/ galvanização                    | 19,00 un    |
| Madeira tratada pinus eliotti                            | 19,00 un    |
| Pintura poliuretana acrílica c/ fundo                    | 19,00 un    |
| <b>Floreiras</b>                                         |             |
| Floreira metálica c/ galvanização                        | 6,00 un     |
| Madeira tratada pinus eliotti                            | 6,00 un     |
| Caixas em fibra de vidro                                 | 6,00 un     |
| Pintura poliuretana acrílica c/ fundo                    | 6,00 un     |
| <b>Lixeiras</b>                                          |             |

5

FISCHER

Registro de  
Nº 30435

Atestado Técnico

**1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE NOVO HAMBURGO - RS**  
Rua Júlio de Castilhos, 330 - Centro - Cep 93510-130 - Fone: (51) 3594.1922  
José Flávio Bueno Fischer - Tabelião

Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, extraída neste tabelionato, a qual confere com o original, do que dou fé. Etiqueta sobreposta

DATA: 08/05/2024  
Emol.: R\$6,60 Selo: R\$2,00  
039201230000466933

Julia-Victoria Grenz Nerys - ESCRIVENTE



**Município de Campo Bom**  
**Estado do Rio Grande do Sul – Brasil**

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Sapata concreto armado Fck15MPa-completa | 0,50 m³  |
| Lixeira metálica c/ galvanização         | 23,00 un |
| Madeira tratada pinus eliotti            | 23,00 un |
| Caixas em fibra de vidro                 | 23,00 un |
| Pintura poliuretana acrílica c/ fundo    | 23,00 un |

**Bicicletários**

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Sapata concreto armado Fck15MPa-completa | 0,55 m³  |
| Bicicletário metálico                    | 29,00 un |

**Reforma da Praça Fernando Ferrari**

**Providências iniciais**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Retirada de parada de ônibus          | 1,00 vb   |
| Retirada de mastro para bandeira      | 1,00 vb   |
| Retirada de luminária sobre monumento | 1,00 vb   |
| Demolição de sanitário                | 10,37 m²  |
| Demolição de mureta das floreiras     | 1,30 m³   |
| Demolição de muro de pedras           | 1,00 m³   |
| Demolição de degraus escadas          | 0,80 m³   |
| Retiradas de pedras                   | 3,00 un   |
| Retirada de vegetação existente       | 40,00 m²  |
| Retirada de bancos                    | 6,00 un   |
| Retirada de lixeiras                  | 2,00 un   |
| Locação de obra por m2 construido     | 171,02 m² |
| Limpeza monumento FERNANDO FERRARI    | 1,00 vb   |
| Limpeza monumento CLUBE DE SERVIÇOS   | 1,00 vb   |

**Parede da divisa**

|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| Fundação rasa-bloco grês 50x25x12-argam.ci-ar 1:6          | 1,14 m³  |
| Viga baldrame concr.armado Fck15MPa-completa               | 0,50 m³  |
| Impermeabilização com hidroasfalto 4 demãos                | 2,03 m²  |
| Pilar concreto armado-escor, forna, arm, lanç, cura, desm. | 0,23 m³  |
| Viga concreto armado-escor, forma, arm, lanç, cura, desm.  | 0,30 m³  |
| Alvenaria tij.6 furos de 20cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8         | 25,35 m² |
| Chapisco ci-ar 1:4-7mm preparo e aplicação                 | 26,35 m² |
| Massa única 20mm-argamassa regular ca-ar 1:5+20%ci         | 26,35 m² |
| Corte de telhado de zinco                                  | 10,14 ml |
| Algeroz chapa galvanizada corte 25-fixo alvenaria          | 10,14 ml |
| Calha beiral chapa galvanizada corte 38                    | 10,14 ml |
| Tubo queda pluvial PVC 75mm                                | 2,50 m   |

**Muros e muretas**

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Muro arrimo pedras alicerce para rampa                  | 5,00 m²  |
| Chapisco ci-ar 1:4-7mm preparo e aplicação              | 5,00 m²  |
| Massa única 20mm-argamassa regular ca-ar 1:5+20%ci      | 5,00 m²  |
| Mureta floreiras bloquete holandês J.15mm arg ci-ar 1:5 | 11,30 m² |

**Soleira e peitoris de basalto**

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Soleira monumento basalto 15cm-arg ci-ar 1:4-3cm          | 8,00 m   |
| Degrau e topo muro basalto serrado 30X100cm-ci-ar 1:4-3cm | 31,00 un |

**Pintura**

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Selador para paredes internas/externas 1 demão  | 26,35 m² |
| Pint.externa reboco-massa.acrlátex acr-2 demãos | 26,35 m² |
| Pintura acrílica sobre reboco 2 demãos          | 11,00 m² |
| Pintura esmalte brilh.s/ferro 2 dem-incl.zarcão | 0,50 m²  |

**Refletor**

|                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Projeter externo p/lâmpada vapor metál. 70W incl base con. e | 1,00 un |
|--------------------------------------------------------------|---------|

**Área do ponto de táxi**

**Providências iniciais**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Locação de obra por m2 construido | 166,35 m² |
|-----------------------------------|-----------|

FISCHER

Registro de  
Nº 30436

Atestado Técnico

**1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE NOVO HAMBURGO - RS**  
Rua Júlio de Castilhos, 330 - Centro - Cep 93510-130 - Fone: (51) 3594.1922  
José Flávio Bueno Fischer - Tabelião

Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, extraída neste tabelionato, a qual confere com o original, do que dou fé. Etiqueta sobreposta.

Data: 08/05/2024  
Emol.: R\$6,80 Selo: R\$2,00  
039201230000466937

Julia Victoria Grenz Nerys - ESCRIVENTE



Município de Campo Bom  
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil

**Muros e muretas**

|                                                         |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| Meio-fio de concreto pré moldado (forn. e assent.)      | 30,00 m |
| Mureta floreiras bloquete holandês J.15mm arg ci-ar 1:5 | 7,73 m² |

**Ponto de telefone**

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Instalação de ponto telefone junto abrigo | 1,00 pt |
|-------------------------------------------|---------|

**Remodelação da praça do largo da biblioteca**

**Instalação da obra**

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Demolição de concreto armado com martetele        | 2,84 m³     |
| Arrancamento meio-fio de concreto                 | 324,00 m    |
| Tapume simples de compensado-altura 2,20m         | 324,00 m    |
| Depósito chapas compensado sem forro com assoalho | 25,00 m²    |
| Instalação provisória unidade sanitária -5,0m2    | 1,00 pt     |
| Locação de obra por m2 construído                 | 2.439,56 m² |
| Placa de obra-pintada/fixada estrutura de madeira | 6,00 m²     |
| Destocamento de árvores de 0,15 a 0,30m           | 29,00 un    |
| Demolição de alvenaria de tijolos furados (e=10m) | 13,08 m²    |
| Remoção de passeios                               | 1.607,57 m² |
| Retirada de parada de ônibus                      | 1,00 vb     |
| Retirada dos mastros das bandeiras junto a pira   | 3,00 un     |
| Retirada das luminárias                           | 6,00 un     |
| Demolição do ponto de táxi                        | 1,00 vb     |
| Limpeza permanente da obra                        | 1,00 vb     |

**Pavimentações**

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Regularização de passeios                                          | 1.607,57 m² |
| Pavimentação blocos concreto intertravados natural 6cm             | 1.548,57 m² |
| Pavimentação blocos concreto intertravados grafite 6cm             | 352,02 m²   |
| Pavimentação blocos concreto intertravados vermelho 6cm            | 18,26 m²    |
| Pavimentação blocos concreto intertravados. podotátil vermelho 6cm | 129,60 m²   |
| Passeio em pedra portuguesa amarela                                | 75,85 m²    |
| Passeio em pedra portuguesa preta                                  | 44,09 m²    |
| Passeio em pedra portuguesa rosa                                   | 13,46 m²    |
| Meio-fio de concreto pré moldado (forn. e assent.)                 | 324,00 m    |
| Confinamento de árvores em concreto 10X15cm mold. in loco          | 262,00 m    |
| Tampa poço visita com bloquete e perfil metálico                   | 1,00 un     |

**Equipamentos urbanos**

**Bancos**

**Bancos retangulares**

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Sapata concreto armado Fck15MPa-completa               | 1,76 m³  |
| Estrutura metálica bancos retangulares c/ galvanização | 44,00 un |
| Madeira tratada pinus eliotti                          | 44,00 un |
| Pintura poliuretano acrílico c/fundo                   | 44,00 un |

**Bancos curvos**

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Sapata concreto armado Fck15MPa-completa         | 0,20 m³ |
| Estrutura metálica bancos curvos c/ galvanização | 2,00 un |
| Madeira tratada pinus eliotti                    | 2,00 un |
| Pintura poliuretano acrílico c/fundo             | 2,00 un |

**Guarda-corpos**

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Sapata concreto armado Fck15MPa-completa | 0,14 m³ |
| Guarda-corpo metálico c/ galvanização    | 6,00 un |
| Madeira tratada pinus eliotti            | 6,00 un |
| Pintura poliuretano acrílico c/fundo     | 6,00 un |

**Floreiras**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Floreiras metálicas c/ galvanização  | 10,00 un |
| Madeira tratada pinus eliotti        | 10,00 un |
| Pintura poliuretano acrílico c/fundo | 10,00 un |

FISCHER

Registro de  
Nº 30437

Atestado Técnico

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE NOVO HAMBURGO - RS  
Rua Júlio de Castilhos, 330 - Centro - Cep 93510-130 - Fone: (51) 3594.1922  
José Flávio Bueno Fischer - Tabelião

Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, extraída neste tabelionato, a qual confere com o original, do que dou fé. Etiqueta sobreposta.

Data: 08/05/2024  
Emol.: R\$6,60 Selo: R\$2,00  
039201230000466934

Julia Victoria Grenz Nerys - ESCRIVENTE



Município de Campo Bom  
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil

|                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Caixas em fibra de vidro                                     | 10,00 un    |
| <b>Lixeiras</b>                                              |             |
| Sapata concreto armado Fck15MPa-completa                     | 0,60 m³     |
| Lixeiras metálicas c/ galvanização                           | 30,00 un    |
| Madeira tratada pinus eliotti                                | 30,00 un    |
| Pintura poliuretano acrílico c/fundo                         | 30,00 un    |
| Caixas em fibra de vidro                                     | 30,00 un    |
| <b>Pergolados</b>                                            |             |
| <b>Fundações</b>                                             |             |
| Estacas pré-moldadas concreto protendido 16X16 H=12m         | 54,00 un    |
| <b>Bloços de coroamento</b>                                  |             |
| Escavação manual de solo de 1a. até 1,50m                    | 23,14 m³    |
| Reaterro com material local (mecânico e manual)              | 11,57 m     |
| Concreto Fck20MPa-preparo, lançamento, cura                  | 11,57 m³    |
| Forma compens.resinado-viga-reap.3x-incl.escoram.            | 57,86 m²    |
| Armadura CA-50 média-corte e montagem                        | 675,00 kg   |
| <b>Pilares</b>                                               |             |
| Concreto Fck20MPa-preparo, lançamento, cura                  | 17,36 m³    |
| Forma cilíndrica para pilares                                | 142,48 m²   |
| <b>Forma para floreiras</b>                                  |             |
| Armadura CA-50 média 1/4 a 3/8-6,35 a 9,53mm                 | 59,05 m²    |
|                                                              | 1.234,29 kg |
| <b>Vigas</b>                                                 |             |
| Concreto Fck20MPa-preparo, lançamento, cura                  | 11,57 m³    |
| Forma compens.resinado-viga-reap.3x-incl.escoram.            | 81,00 m²    |
| Armadura CA-50 média 1/4 a 3/8-6,35 a 9,53mm                 | 694,29 kg   |
| <b>Estrutura metálica</b>                                    |             |
| Estrutura metálica                                           | 27,00 un    |
| <b>Pintura</b>                                               |             |
| Selador acrílico para revestimento texturizado               | 155,00 m²   |
| Revestimento texturizado                                     | 155,00 m²   |
| <b>Pórtico</b>                                               |             |
| <b>Fundações</b>                                             |             |
| Estacas pré-moldadas concreto protendido 16X16 H=12m         | 12,00 un    |
| <b>Vigas</b>                                                 |             |
| Escavação manual de solo de 1a. até 1,50m                    | 9,00 m³     |
| Concreto Fck20MPa-preparo, lançamento, cura                  | 4,35 m³     |
| Forma compens.resinado-viga-reap.3x-incl.escoram.            | 39,00 m²    |
| Armadura CA-50 média 1/4 a 3/8-6,35 a 9,53mm                 | 435,00 kg   |
| <b>Adesivo estrutural</b>                                    |             |
| Adesivo estrutural                                           | 0,72 m²     |
| <b>Cantaria de pedra</b>                                     |             |
| Pedra grês 0,40x0,60x0,75m                                   | 4,32 m³     |
| <b>Pintura</b>                                               |             |
| Selador para paredes internas/externas 1 demão               | 12,00 m     |
| Pintura acrílica sobre reboco-2 demãos                       | 12,00 m²    |
| <b>Monumento ao sapateiro</b>                                |             |
| Escavação manual de solo de 1a. até 1,50m                    | 1,70 m³     |
| Reaterro manual de valas com compactação                     | 0,55 m³     |
| Sapata concreto armado Fck15MPa-completa                     | 1,15 m³     |
| Pedestal concreto a vista Fck20MPa-preparo, lançamento, cura | 1,00 m³     |
| Fixação do monumento                                         | 1,00 vb     |
| Fixação das placas                                           | 1,00 vb     |
| <b>Painéis</b>                                               |             |
| Estrutura metálica painéis c/galvanização fixação e pintura  | 6,00 un     |
| <b>Brinquedos</b>                                            |             |

FISCHER

Registro de  
Nº 30438

Atestado Técnico

8

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE NOVO HAMBURGO - RS  
Rua Júlio de Castilhos, 330 - Centro - Cep 93510-130 - Fone: (51) 3594.1922  
José Flávio Bueno Fischer - Tabelião

Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, extraída neste tabelionato, a qual confere com o original, do que dou fé. Etiqueta sobreposta.

Data: 08/05/2024  
Emol.: R\$6,60 Selo: R\$2,00  
039201230000466935

Julia Victoria Grenz Nerys - ESCRIVENTE



Município de Campo Bom  
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil

**Amarelinha**

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Nivelamento e compactação manual de aterro        | 2,16 m² |
| Leito de areia e brita 10cm                       | 2,16 m² |
| Contrapiso concreto impermeável-8cm-300kg ci/m³   | 2,16 m² |
| Cimento queimado-corante-QDS-ci-ar1:4-5cm+1:3-1cm | 2,16 m² |
| Pintura dos números das casas do jogo             | 2,16 m² |

**Trenzinho**

**Movimento de terra**

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Escavação manual de solo de 1a. até 1,50m | 4,29 m³ |
|-------------------------------------------|---------|

**Infra-estrutura (fundações)**

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Estaca escavada-300mm (rotativa)                  | 36,00 m  |
| Sapata concreto armado Fck15MPa-completa          | 4,29 m³  |
| Cortina concr.armado-contenção-Fck15MPa-completa  | 1,16 m³  |
| Paredes em geral                                  |          |
| Alvenaria tij.maciço de 10cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8 | 10,34 m² |

**Revestimentos**

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Chapisco ci-ar 1:3-7mm preparo e aplicação         | 30,98 m² |
| Massa única 15mm-argamassa regular ca-ar 1:5+20%ci | 30,98 m² |
| Reboco (mochetas)                                  | 35,00 m  |

**Pinturas**

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Pintura acrílica sobre reboco-2 demãos               | 80,74 m² |
| Pintura esmalte brilh.s/tubos ferro 2dem-incl.zarcão | 13,03 m² |
| Guarda-corpo H=90cm                                  |          |
| Tubo ferro galvanizado 25mm(1")                      | 30,75 m  |

**Escada**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Tubo ferro galvanizado 25mm(1") | 13,05 m |
|---------------------------------|---------|

**Escorregador**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Chapa de aço inox #3,00mm -0,50x3,60m | 1,00 un |
| Tubo ferro galvanizado 63mm(2 1/2")   | 7,20 m  |
| Tubo ferro galvanizado 101mm(4")      | 1,70 m  |

**Chaminé**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Chapa galvanizada | 8,80 m |
|-------------------|--------|

**Ponte de equilíbrio**

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Escavação manual de solo de 1a. até 1,50m | 0,84 m³  |
| Reaterro manual de valas com compactação  | 0,52 m³  |
| Concreto Fck15MPa-preparo,lançamento,cura | 0,32 m³  |
| Troncos de madeira tratada D=20cm         | 12,00 m  |
| Troncos de madeira tratada D=15cm         | 8,00 m   |
| Corrente 6mm                              | 4,50 m   |
| Tubos galvanizados 3/4"                   | 2,60 m   |
| Porcas galvanizadas p/ 3/4"               | 12,00 un |
| Arruela galvanizada p/ 3/4"               | 16,00 un |

**Montinho**

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Escavação manual de solo de 1a. até 1,50m | 9,63 m³ |
| Reaterro manual de valas com compactação  | 4,88 m³ |
| Concreto Fck20MPa-preparo,lançamento,cura | 4,75 m³ |
| Troncos de madeira tratada D=20cm         | 20,20 m |
| Troncos de madeira tratada D=30cm         | 14,60 m |
| Troncos de madeira tratada D=35cm         | 10,20 m |
| Troncos de madeira tratada D=45cm         | 4,70 m  |

**Canteiros**

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Escavação manual de solo de 1a. até 1,50m         | 15,75 m³ |
| Reaterro manual de valas com compactação          | 9,31 m³  |
| Fundação rasa-bloco grês 50x25x12-ARGAM.ci-ar 1:6 | 6,44 m³  |
| Impermeabilização com véu fibra vidro branco      | 37,87 m² |

FISCHER

Registro de

Nº 30439

Atestado Técnico

9

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE NOVO HAMBURGO - RS

Rua Júlio de Castilhos, 330 - Centro - Cep 93510-130 - Fone: (51) 3594.1922

José Flávio Bueno Fischer - Tabelião

Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, \*\*\*  
extraída neste tabelionato, a qual confere com o original, do  
que dou fé. Etiqueta sobreposta. \*\*\*\*\*

2549741

Data: 08/05/2024  
Emol.: R\$6,60 Selo: R\$2,00  
039201230000466927

Julia Victoria Grenz Nerys - ESCRIVENTE



Município de Campo Bom  
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Alvenaria tij 4furos de 15cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8         | 37,87 m²  |
| Chapisco ci-ar 1:3-7mm preparo e aplicação                | 83,31 m²  |
| Massa única 15mm-argamassa regular ca-ar 1:5+20%ci        | 83,31 m²  |
| Selador acrílico para revestimento texturizado            | 45,44 m²  |
| Revestimento texturizado                                  | 45,44 m²  |
| <b>Vegetação</b>                                          |           |
| Jerivá H=4,00m incl. escavação plantio e escoramento      | 15,00 un  |
| Quaresmeira H=4,00m incl. escavação plantio e escoramento | 15,00 un  |
| Trepadeira jasmim leite H=1,70m                           | 20,00 un  |
| Arbusto ficus podado H=1,00m                              | 10,00 un  |
| Flores de época                                           | 970,00 un |
| Rosinha de sol                                            | 224,00 un |
| Gramma preta anã                                          | 675,00 cx |
| Terra comum                                               | 24,30 m³  |
| Terra preparada                                           | 12,16 m³  |
| Brita rosa N° 0                                           | 0,54 m³   |

REMODELAÇÃO DA PRAÇA JOÃO BLOS

Serviços iniciais

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Limpeza do terreno                                | 1.782,00 m² |
| Retirada de paralelepípedos com empilhamento      | 1.782,00 m² |
| Arrancamento meio-fio de concreto                 | 174,00 m    |
| Depósito chapas compensado sem forro com assoalho | 18,00 m²    |
| Instalação provisória unidade sanitária-5,0m2     | 1,00 pt     |
| Locação de obra por m2 construído                 | 1.800,00 m² |
| Placa de obra-pintada/fixada estrutura de madeira | 6,00 m²     |
| Limpeza permanente da obra                        | 1,00 vb     |
| Destocamento de árvores de 0,15 a 0,30m           | 10,00 un    |
| Tapume simples de compensado-altura 2,20m         | 174,00 m    |

Movimento de terra

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Escavação manual de solo de 1a. até 1,50m        | 84,00 m³  |
| Aterro molhado e apiloado manualmente            | 100,00 m³ |
| Nivelamento e compactação manual de aterro       | 90,00 m²  |
| Carga manual e transporte de terra-caminhão 10km | 90,00 m³  |

Fundações/muretas dos canteiros

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Fundação rasa pedra-22cm aresta-pl/afiada-arg ci-ar 1:6 | 1.400,00 m |
| Alvenaria bloco concreto 9cm J.15mm arg ci-ar 1:5       | 420,00 m²  |

Pavimentações

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Regularização de passeios                                   | 1.024,00 m² |
| Pavimentação blocos concreto intertravados natural 6cm      | 1.024,00 m² |
| Pavimentação blocos concreto intert. podotátil vermelho 6cm | 52,20 m²    |
| Passeio em pedra portuguesa                                 | 32,00 m²    |
| Meio-fio de concreto pré-moldado (for. e assent.)           | 174,00 m    |
| Confinamento de árvores em concreto 10X15cm mold. in loco   | 70,00 m     |

Revestimento chafariz

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Cerâmica placa 20x20-arg.ca-ar1:5+10%ci-3cm+rej | 68,00 m² |
| Revestimento acrílico texturizado 2 demãos      | 28,00 m² |
| Argamassa ci-ar.media 1:3 e=3cm                 | 68,00 m² |
| Impermeabilização c/manta butílica              | 68,00 m² |
| Argamassa fina ca-ar.fina 1:3                   | 1,76 m³  |

Equipamentos urbanos

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Bancos retangulares                               |          |
| Sapata concreto armado Fck15MPa-completa          | 0,80 m³  |
| Estrutura met.bancos retangulares c/ galvanização | 18,00 un |
| Madeira tratada pinus eliotti                     | 18,00 un |

10

FISCHER  
Registro de  
Nº 30440  
Atestado Técnico

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE NOVO HAMBURGO - RS

TABELIONATO FISCHER  
Rua Júlio de Castilhos, 330 - Centro - Cep 93510-130 - Fone: (51) 3594.1922  
José Flávio Bueno Fischer - Tabelião

Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, extraída neste tabelionato, a qual confere com o original, do que dou fé. Etiqueta sobreposta.

2549742

Data: 08/05/2024  
Emol.: R\$6,60 Selo: R\$2,00  
039201230000466928

Julia-Victoria Grenz Nerys - ESCRIVENTE



Município de Campo Bom  
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Pintura poliuretano acrílico c/ fundo                     | 18,00 un    |
| <b>Guarda-corpos</b>                                      |             |
| Guarda-corpo metálico c/ galvanização                     | 5,00 un     |
| Sapata concreto armado Fck15MPa-completa                  | 0,14 m³     |
| Pintura poliuretano acrílico c/ fundo                     | 5,00 un     |
| Madeira tratada pinus eliotti                             | 5,00 un     |
| <b>Floreiras</b>                                          |             |
| Floreiras metálicas c/ galvanização                       | 13,00 un    |
| Madeira tratada pinus eliotti                             | 13,00 un    |
| Pintura poliuretano acrílico c/ fundo                     | 13,00 un    |
| Caixas em fibra de vidro                                  | 13,00 un    |
| <b>Lixeiras</b>                                           |             |
| Sapata concreto armado Fck15MPa-completa                  | 0,38 m³     |
| Lixeiras metálicas com galvanização e fixação             | 12,00 un    |
| Madeira tratada pinus eliotti                             | 12,00 un    |
| Pintura poliuretano acrílico c/ fundo                     | 12,00 un    |
| Caixas em fibra de vidro                                  | 12,00 un    |
| <b>Pergolados</b>                                         |             |
| <b>Fundações</b>                                          |             |
| Estacas pré-moldadas                                      | 12,00 un    |
| <b>Blocos de coroamento</b>                               |             |
| Escavação manual de solo de 1a. até 1,50m                 | 5,14 m³     |
| Reaterro com material local (mecânica e manual)           | 2,60 m      |
| Armadura CA-50 média-corte e montagem                     | 180,00 kg   |
| Concreto Fck20MPa-preparo, lançamento, cura               | 2,57 m³     |
| Forma compens.resinado-viga-reap.3x-incl.escoram.         | 12,85 m²    |
| <b>Pilares</b>                                            |             |
| Concreto Fck20MPa-preparo, lançamento, cura               | 3,85 m³     |
| Armadura CA-50 média 1/4 a 3/8-6,35 a 9,53mm              | 180,00 kg   |
| Forma cilíndrica para pilares                             | 12,00 m²    |
| Selador acrílico para revestimento texturizado            | 12,00 m²    |
| Revestimento texturizado                                  | 12,00 m²    |
| Forma para floreiras                                      | 14,00 m²    |
| <b>Vigas</b>                                              |             |
| Concreto Fck20MPa-preparo, lançamento, cura               | 2,56 m³     |
| Forma compens.resinado-viga-reap.3x-incl.escoram.         | 18,00 m²    |
| Armadura CA-50 média 1/4 a 3/8-6,35 a 9,53mm              | 155,00 kg   |
| <b>Estrutura metálica</b>                                 |             |
| Estrutura metálica dos pergolados                         | 6,00 un     |
| <b>Pintura</b>                                            |             |
| Selador acrílico para revestimento texturizado            | 34,44 m²    |
| Revestimento texturizado                                  | 34,44 m²    |
| <b>Vegetação</b>                                          |             |
| Minicamboim H=2,00m incl. escavação plantio e escoramento | 8,00 un     |
| Jerivá H=4,00m incl. escavação plantio e escoramento      | 6,00 un     |
| Trepadeira jasmim leite H=1,70m                           | 6,00 un     |
| Arbusto ficus podado H=1,00m                              | 13,00 un    |
| Flores de época                                           | 2.600,00 un |
| Gramma preta anã                                          | 400,00 cx   |
| Forração                                                  | 852,00 cx   |
| Terra comum                                               | 100,00 m³   |
| Terra preparada                                           | 100,00 m³   |
| Lastro manual com brita                                   | 40,00 m³    |
| <b>Mesas de xadrez</b>                                    |             |
| Sapata concreto armado Fck15MPa-completa                  | 0,46 m³     |

Registro de  
Nº 30441  
Atestado Técnico

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE NOVO HAMBURGO - RS  
Rua Júlio de Castilhos, 330 - Centro - Cep 93510-130 - Fone: (51) 3594.1922  
José Flávio Bueno Fischer - Tabelião

Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, extraída neste tabelionato, a qual confere com o original, do que dou fé. Etiqueta sobreposta.

Data: 08/05/2024  
Emol: R\$6,60 Selo: R\$2,00  
039201230000466928

Julia Victória Grenz Nerys - ESCRIVENTE



**Município de Campo Bom**  
**Estado do Rio Grande do Sul – Brasil**

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Pilar concreto armado-escor, forma, arm, lanç, cura, des. | 0,20 m³  |
| Laje concreto armado/tampo das mesas                      | 0,40 m³  |
| Pastilha esmaltada 5X5-argamassa colante+rejunte          | 0,16 m²  |
| <b>Serviços finais e de arremate</b>                      |          |
| Limpeza de azulejos                                       | 68,16 m² |
| Remoção e amontoamento de entulho dentro da obra          | 10,00 m³ |

**Responsáveis técnicos:**

Executor - Engenheiro Civil Batista Roque Bagattini - CREA RS044790-D - ART n.º 4243015 e ART N.º 5096741.

Co-executor - Engenheiro Civil Tiago Siqueira Penna - CREA RS120194-D - ART n.º 4247405 e ART N.º 5098329.

Co-executor - Engenheiro Civil Luciano Felix Penna - CREA RS57144-D - ART N.º 4384845 e ART N.º 5098396.

Atestamos, ainda, que os serviços foram executados dentro do prazo previsto, de acordo com as normas técnicas em vigor e que, até o presente momento, nada temos em desabono quanto a qualidade dos serviços prestados.

Campo Bom/RS, 20 de novembro de 2009.

Faisal Metoui Karam  
Prefeito Municipal

Nirio Edio Breunig  
Secretário de Obras, Viação e Serviços Urbanos

FISCHER

Registro de  
Nº 30442

Atestado Técnico

12

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE NOVO HAMBURGO - RS

TABELIONATO FISCHER  
Rua Júlio de Castilhos, 330 - Centro - Cep 93510-130 - Fone: (51) 3594.1922  
José Flávio Bueno Fischer - Tabelião

Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, extraída neste tabelionato, a qual confere com o original, do que dou fé. Etiqueta sobreposta.

2549744

Data: 08/05/2024  
Emol: R\$8,60 Selo: R\$2,00  
039201230000466930

Julia Victoria Grenz Nerys - ESCRIVENTE



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **TIAGO SIQUEIRA PENNA** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **TIAGO SIQUEIRA PENNA**

Registro: **RS120194**

RNP: 2204390305

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 2 -----

Número de ART: **4247405** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 28/02/2008 Baixada em: 17/04/2009

Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável

Empresa Contratada: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

CPF/CNPJ: 90832619000155

Rua: INDEPENDÊNCIA

Nº: 800

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CAMPO BOM

UF: RS

CEP: 93700000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 6.983.270,01

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: INDETERMINADO DOS ESTADOS E OUTRAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CAMPO BOM

UF: RS

CEP: 93700000

Data de Início: 17/01/2008 Conclusão efetiva: 17/04/2009

Finalidade: PÚBLICO

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

CPF/CNPJ: 90832619000155

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - EXECUÇÃO

DRENAGEM

1 - EXECUÇÃO

ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO

2 - EXECUÇÃO

PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS

3 - EXECUÇÃO

OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO

4 - EXECUÇÃO

OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM

5 - EXECUÇÃO

PISTAS DE ROLAMENTO - BUEIROS

6 - EXECUÇÃO

PISTAS DE ROLAMENTO - CALÇAMENTO

7 - EXECUÇÃO

PISTAS DE ROLAMENTO - INFRA ESTRUTURA

8 - EXECUÇÃO

PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO

9 - EXECUÇÃO

PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO

10 - EXECUÇÃO

REDE DE ÁGUA PLUVIAL

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 2 -----

Número de ART: **5098329** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 10/02/2010 Baixada em: 17/04/2009

Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável

Empresa Contratada: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

CPF/CNPJ: 90832619000155

Rua: INDEPENDÊNCIA

Nº: 800

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CAMPO BOM

UF: RS

CEP: 93700000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 1.181.610,10

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA DOS ESTADOS E OUTRAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CAMPO BOM

UF: RS

CEP: 93700000



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA - RS**

Página. 2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1242725**

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Data de Início: 01/10/2008 Conclusão efetiva: 17/04/2009

Finalidade: PÚBLICO

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

CPF/CNPJ: 90832619000155

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - EXECUÇÃO

ADITAMENTO DE VALOR (ACRÉSCIMO) R\$ 235.785,07

1 - EXECUÇÃO

ADITAMENTO DE VALOR (REDUÇÃO) R\$ 559.533,20

2 - EXECUÇÃO

ADITAMENTO DE VALOR (ACRÉSCIMO) R\$ 1.505.358,23

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

**Observações**

Obs.: Restrição: As atividades de corte, plantio, desmatamento e destocamento de árvores, enleivamento, arborização, arbustos e flores, instalação de telefone, floreira e vegetação não fazem parte do registro deste atestado no Crea-RS.

**Informações Complementares**

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2011018801 , está registrado com as CAT's número(s) :

1242009 1242725

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 30431 a 30442 o atestado contendo 12 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1242725**

9 de Março de 2011 Hora: 15 : 51 : 11

**A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul**

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br



**CREA-RS**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Rio Grande do Sul



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **BATISTA ROQUE BAGATTINI** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **BATISTA ROQUE BAGATTINI**

Registro: **RS044790**

RNP: 2203207868

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 2 -----

Número de ART: **4243015** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 28/02/2008 Baixada em: 17/04/2009

Forma de Registro: Participação técnica: Individual

Empresa Contratada: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

CPF/CNPJ: 90.832.619/000155

Rua: INDEPENDÊNCIA

Nº: 800

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CAMPO BOM

UF: RS

CEP: 93700000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 6.983.270,01

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA DOS ESTADOS E OUTRAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CAMPO BOM

UF: RS

CEP: 93700000

Data de Início: 17/01/2008 Conclusão efetiva: 17/04/2009

Finalidade: PÚBLICO

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

CPF/CNPJ: 90.832.619/000155

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - EXECUÇÃO

DRENAGEM

1 - EXECUÇÃO

ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO

2 - EXECUÇÃO

PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS

3 - EXECUÇÃO

OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO

4 - EXECUÇÃO

OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM

5 - EXECUÇÃO

PISTAS DE ROLAMENTO - BUEIROS

6 - EXECUÇÃO

PISTAS DE ROLAMENTO - CALÇAMENTO

7 - EXECUÇÃO

PISTAS DE ROLAMENTO - INFRA ESTRUTURA

8 - EXECUÇÃO

PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO

9 - EXECUÇÃO

PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO

10 - EXECUÇÃO

REDE DE ÁGUA PLUVIAL

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 2 -----

Número de ART: **5096741** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 10/02/2010 Baixada em: 17/04/2009

Forma de Registro: Participação técnica: Individual

Empresa Contratada: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

CPF/CNPJ: 90832619000155

Rua: INDEPENDÊNCIA

Nº: 800

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CAMPO BOM

UF: RS

CEP: 93700000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 1.181.610,10

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

**Observação:**

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA DOS ESTADOS E OUTRAS

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CAMPO BOM

UF: RS

CEP: 93700000



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA - RS**

Página. 2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1242009**

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Data de Início: 01/10/2008 Conclusão efetiva: 17/04/2009

Finalidade: PÚBLICO

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

CPF/CNPJ: 90832619000155

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - EXECUÇÃO

ADITAMENTO DE VALOR (ACRÉSCIMO) R\$ 235.785,07

1 - EXECUÇÃO

ADITAMENTO DE VALOR (REDUÇÃO) R\$ 559.533,20

2 - EXECUÇÃO

ADITAMENTO DE VALOR (ACRÉSCIMO) R\$ 1.505.358,23

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

**Observações**

Obs.: Restrição: As atividades de corte, plantio, desmatamento e destocamento de árvores, enleivamento, arborização, arbustos e flores, instalação de telefone, floreira e vegetação não fazem parte do registro deste atestado no Crea-RS.

**Informações Complementares**

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2011018801 , está registrado com as CAT's número(s) :

1242009 1242725

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 30431 a 30442 o atestado contendo 12 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1242009**

2 de Março de 2011 Hora: 14 : 45 : 49

**A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul**

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br



**CREA-RS**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Rio Grande do Sul



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO  
Estado do Rio Grande do Sul  
Novo Hamburgo – Capital Nacional do Calçado

ATESTADO TÉCNICO

O MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n.º 88.254.875/0001-60, estabelecido na Rua Guia Lopes n.º 4201, em Novo Hamburgo/RS, atesta para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA**, estabelecida na rodovia RS 239 n.º 707, Bairro Operário, em Novo Hamburgo/RS, inscrita no CNPJ sob n.º 88.256.979/0001-04 e registrada no CREA/RS sob n.º 23.958, executou no **período de 04/07/2000 à 30/12/2003** as obras e serviços discriminados abaixo, relativos ao Contrato decorrente da Concorrência Nacional N.º 003/2000, destinados à **execução de pavimentação asfáltica, microdrenagem e macrodrenagem em diversas vias do Município de Novo Hamburgo**.

**DRENAGEM PLUVIAL**

**Movimento de terra**

|                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| - Escavação mecânica                                           | 15.443,40 m³ |
| - Reaterro                                                     | 11.372,90 m³ |
| - Bota fora                                                    | 15.261,40 m³ |
| - Muro misto de grês e concreto (com fundações, dreno e Bidim) | 273,00 m³    |
| - Projeto estrutural muro de arrimo                            | 273,00 m³    |

**Canalizações**

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| - Cano concreto DN 40 PB                  | 6.464,00 m  |
| - Cano concreto DN 40 MF CA 2             | 526,00 m    |
| - Cano concreto DN 60 PB                  | 536,00 m    |
| - Cano concreto DN 60 MF CA 2             | 127,00 m    |
| - Cano concreto DN 80 MF CA 1             | 105,00 m    |
| - Cano concreto DN 80 MF CA 2             | 93,00 m     |
| - Cano concreto DN 100 MF CA 2            | 1.554,00 m  |
| - Cano concreto DN 120 MF CA 2            | 1.300,00 m  |
| - Lastro de brita para travessia de canos | 1.688,85 m² |
| - Corte de asfalto                        | 1.151,00 m² |

**Caixas e alas**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| - Boca-de-lobo BL 1            | 411,00 un |
| - Boca-de-lobo BL 1 - DA       | 21,00 un  |
| - Boca-de-lobo BL 2            | 5,00 un   |
| - Boca-de-lobo BL 2 - DA       | 6,00 un   |
| - Boca-de-lobo BL E            | 76,00 un  |
| - Caixa inspeção CI 1          | 102,00 un |
| - Caixa inspeção CI-1 DA       | 14,00 un  |
| - Caixa inspeção CI-2          | 115,00 un |
| - Caixa inspeção CI 2 DA       | 2,00 un   |
| - Caixa inspeção CI 3          | 15,00 un  |
| - Ala boca-de-bueiro DN 40 cm  | 1,00 un   |
| - Ala boca-de-bueiro DN 60 cm  | 6,00 un   |
| - Ala boca-de-bueiro DN 80 cm  | 4,00 un   |
| - Ala boca-de-bueiro DN 120 cm | 1,00 un   |
| - Grelha de ferro p/caixa      | 76,00 un  |
| - Tampo de ferro fundido DN 60 | 6,00 un   |
| - Emboque com grelha           | 60,00 un  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE NOVO HAMBURGO - RS

Rua Júlio de Castilhos, 330 - Centro - Cep 93510-130 - Fone: (51) 3594.1922

José Flávio Bueno Fischer - Tabelião

Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, extraída neste tabelionato, a qual confere com o original, do que dou fé.

QR Code

Data: 08/05/2024

Emol: R\$6,60 Selo: R\$2,00

039201236000466818

*[Handwritten signature]*

Julia Victoria Grenz Nerys - ESCRIVENTE

**1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE NOVO HAMBURGO - RS**  
TABELIONATO FISCHER  
Rua Júlio de Castilhos, 330 - Centro - Cep.93510-130 - Fone:(51)3594.1922  
José Flávio Bueno Fischer - Tabelião

Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, extraída neste tabelionato, a qual confere com o original, do que dou fé.

2552809

Data: 08/05/2024  
Emol: R\$6,60 Selo R\$2,00  
039201230000466919

Julia Victoria Grenz Nerys - ESCRIVENTE

O PRESENTE ATESTADO FOI REGISTRADO NESTE CREA/RS SOB O N.º 700403806, PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO § 1.º DO ART. 30 DA LEI 8.666/93, ESTANDO SEUS DADOS EM CONFORMIDADE COM A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) N.º 000064751.

ONDE CONSTA COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Eng.º Civil Bagatini

05.11.104

Carla Fajardo

Arq. Civil



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO  
Estado do Rio Grande do Sul  
Novo Hamburgo – Capital Nacional do Calçado

**Canal em gabiões**

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| - Escavação mecânica em solos moles e drenagem do canal | 28.802,61 m³ |
| - Aterro compactado com areia                           | 18.385,00 m³ |
| - Bota fora                                             | 28.802,61 m³ |
| - Grama em placas                                       | 7.123,05 m²  |
| - Lastro de rachão/brita compactada                     | 2.844,00 m³  |
| - Gabiões                                               | 10.417,61 m³ |
| - Manta geotêxtil                                       | 11.364,00 m² |

**PAVIMENTAÇÃO**

**Terraplanagem**

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| - Escavação mecânica                    | 5.481,05 m³  |
| - Corte                                 | 5.319,93 m³  |
| - Bota fora                             | 4.072,15 m³  |
| - Aterro compactado                     | 4.255,83 m³  |
| - Regularização e compactação de cancha | 65.590,19 m² |
| - Lastro de rachão (macadame seco)      | 4.117,19 m³  |

**Pavimentações**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| - Base de brita graduada 20 cm     | 65.590,19 m² |
| - Pintura de ligação               | 73.493,09 m² |
| - Imprimação asfáltica             | 65.590,19 m² |
| - Pavimentação asfáltica CBUQ 5 cm | 65.590,19 m² |
| - Recapeamento asfáltico CBUQ 5 cm | 7.902,90 m²  |


**Serviços complementares**

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| - Meio-fio de concreto pré-moldado                       | 15.318,00 m  |
| - Regularização de passeio                               | 14.512,00 m² |
| - Recomposição de passeio basalto                        | 1.815,00 m²  |
| - Recomposição passeio concreto                          | 1.220,00 m²  |
| - Remoção de meio-fio                                    | 55,00 m      |
| - Deslocamento de postes e redes de média e baixa tensão | 48,00 un     |
| - Fresagem de pavimento asfáltico                        | 9.780,00 m²  |
| - Instalação de semáforo                                 | 3,00 un      |

Responsável técnico: Eng. Civil Batista Roque Bagattini CREA RS044790-D - ART n.º B00064751

Atestamos, ainda, que os serviços foram executados dentro do prazo previsto, de acordo com as normas técnicas em vigor e que, até o presente momento, nada temos em desabono quanto a qualidade dos serviços prestados.

Novo Hamburgo/RS, 22 de Outubro de 2004.

  
Leandro Köche

Secretário Municipal de Obras Públicas

  
Dalmar Locatelli Verdade  
Diretor de Obras Públicas

  
Antônio Silveiro

Departamento de Fiscalização DOP/SEMOP

  
Batista Roque Bagattini

Resp. Técnico – Const.Pav. PAVICON Ltda

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE NOVO HAMBURGO - RS

TABELIONATO FISCHER

Rua Júlio de Castilhos, 330 - Centro - Cep 93510-130 - Fone: (51) 3594.1922

José Flávio Bueno Fischer - Tabelião

Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, extraída neste tabelionato, a qual confere com o original, do que dou fé.

2052810

QR Code

Data: 08/05/2024  
Emol.: R\$6,60 Selo R\$2,00  
039201230000466920

  
Julia Victoria Grenz Nerys - ESCRIVENTE

**1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE NOVO HAMBURGO - RS**  
TABELIONATO FISCHER  
Rua Júlio de Castilhos, 330 - Centro - Cep 93510-130 - Fone: (51) 3594.1922  
José Flávio Bueno Fischer - Tabelião  
www.fischer.not.br

Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, extraída neste tabelionato, a qual confere com o original, do que dou fe

QR Code

Data: 08/05/2024  
Emol: R\$6,60 Selo: R\$2,00  
039201230000466921

*Julia Victoria Grenz Nerys*  
Julia Victoria Grenz Nerys - ESCRIVENTE

O PRESENTE ATESTADO FOI REGISTRADO NESTE CREA/RS SOB O N.º 3004038018, PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO § 1º DO ART. 30 DA LEI 8.666/93, ESTANDO SEUS DADOS EM CONFORMIDADE COM A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) N.º 300069151

ONDE CONSTA COM RESPONSÁVEL TÉCNICO Eng.º Civil Gustavo Roque

Bagadini  
05/11/2024  
*Clarice Kayser Kehl*

CLARICE KAYSER KEHL  
Arquiteta CREA/RS 91460-D



## Certidão de Acervo Técnico

Certidão Nº: 1036106

ART nº: B00064751

Validade: Permanente

Protocolo: 0

Expedição: 09/03/2006 10:10

Nome: BATISTA ROQUE BAGATTINI

Carteira: RS044790

Registrado no Crea-RS desde: 30/08/1983

Titulação:

ENGENHEIRO CIVIL

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS CERTIFICA, nos termos do art. 5º da Resolução nº 317, de 1986, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Confea, que o profissional acima qualificado registrou a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº B00064751. A ART define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços técnicos de Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, de acordo com a Lei 6.496, de 1977, e Resolução nº 425, de 1998, do Confea.

ART: B00064751 Início: 10/07/2000 Conclusão: 09/08/2000

Empresa executante da obra/serviço da qual o profissional é RT perante o Crea-RS:

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA

Contratante: PREF.MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

ART Vinculada:

Endereço da obra/serviço: SAMUEL MORSE E OUTRAS NOVO HAMBURGO RS

Quantidade: 56755,00 Unidade: METRO QUADRADO

Valor da Obra/Serviço: 3138578,26 Valor Honorários: 0,00

Descrição complementar:

REGULARIZACAO DE CANCHA, BASE DE BRITA, PAVIMENTACAO ASFALTICA, MEIO FIO, DRENAGEM PLUVIAL, GABIOES

Atividade Técnica:

EXECUCAO

EXECUCAO

EXECUCAO

EXECUCAO

EXECUCAO

Descrição dos Trabalhos

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTACAO ASFALTICA

OBRAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS

PRE-MOLDADOS DE CONCRETO

REDE DE AGUAS PLUVIAIS

Resumo do Contrato

### Certidão emitida pela Internet.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS ([www.crea-rs.org.br](http://www.crea-rs.org.br)), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

Fim da Certidão de Acervo Técnico nº 1036106 de BATISTA ROQUE BAGATTINI

Obs.: Esta certidão perderá sua validade no caso de substituição ou retificação desta ART.

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 013/2024

## **APRESENTAÇÃO E INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO**

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA, pessoa jurídica de direito privado sediada em Novo Hamburgo/RS, à rodovia RS 239, n.º 707, inscrita no CNPJ sob n.º 88.256.979/0001-04 e no CREA/RS sob n.º 23958, através de seu representante legal abaixo firmado, vem à presença de Vs. Ss. apresentar e indicar o Eng. Civil Batista Roque Bagattini, CREA RS044790-D, detentor de atestados de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para exercer as funções de engenheiro residente e responsável técnico na execução da obra/serviços objeto da Concorrência n.º 013/2024, comprometendo-se a mantê-lo durante todo o período de execução.

O indicado compromete-se igualmente a exercer diretamente suas atividades nos serviços contratados.

Novo Hamburgo, 07 de julho de 2025.

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA

**BATISTA ROQUE**  
**BAGATTINI:2511**  
**4336991**

Assinado digitalmente por BATISTA ROQUE  
BAGATTINI:25114336991  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital  
PF-A3, OU=Presencial, OU=39342649000126,  
OU=AC SingularID Multipla, CN=BATISTA  
ROQUE BAGATTINI:25114336991  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização:  
Data: 2025.07.07 08:40:14-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

---

Batista Roque Bagattini  
Sócio-administrador  
Responsável Técnico – Eng. Civil CREA RS 044790-D

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 013/2024

## DECLARAÇÃO

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 88.256.979/0001-04, por intermédio de seu representante legal e responsável técnico, o Sr. BATISTA ROQUE BAGATTINI, portador da Carteira de Identidade n.º 3057743423 e do CPF n.º 251143369-91, DECLARA, sob as penas da lei, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da presente licitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Novo Hamburgo, 07 de julho de 2025.

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA

**BATISTA ROQUE**  
**BAGATTINI:2511**  
**4336991**

Assinado digitalmente por BATISTA ROQUE  
BAGATTINI:25114336991  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3,  
OU=Presencial, OU=39342649000126, OU=AC  
Synguland Multipla, CN=BATISTA ROQUE  
BAGATTINI:25114336991  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização:  
Data: 2025.07.07 08:40:02-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

---

Batista Roque Bagattini  
Sócio-administrador  
Resp. Técnico – Eng. Civil CREA RS 044790-D