SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO — SEMED
MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Reforma e Ampliagdo da EMEI Fatia do Sol
ENDERECO: Travessa Paladino, n° 65 - Bairro Madre Teresa.
AREA: A ampliar = 11,39 m* A reformar = 165,55 m?2

1. INTRODUGCAO

1.1 - NORMAS GERAIS

Estas especificacdes de materiais e servicos sdo destinadas a compreensao e
interpretacdo dos Projetos e Planilha Orcamentéria, fornecidos pela Prefeitura Munici-
pal de Santo Antdnio da Patrulha.

Caso existam duvidas de interpretacao sobre as pecas que compdem os Proje-
tos, elas deverdo ser dirimidas antes do inicio da obra com os fiscais do contrato, que
dardo sua anuéncia aprovativa ou ndao. Nos projetos apresentados, entre as medidas
tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ulti-
mas.

A construcdo obedecerd rigorosamente o projeto. Toda e qualquer alteragédo
gue por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificagdes, visando
melhorias, s6 sera admitida com autorizagdo da fiscalizacdo por escrito e em duas

vias.

1.2 — EXECUCAO DA OBRA

A execucdo da ampliacdo da EMEI Fatia do Sol ficara a cargo da empresa con-
tratada, empreiteira de material e mao de obra, apds processo licitatério, que devera
providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica de execucao da Obra, junto ao

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou o Registro de Responsabi-



lidade Técnica ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), e atender as especifi-
cacdes deste memorial e do contrato de prestacdo de servigo que sera celebrado en-
tre a empreiteira e 0 Municipio contratante.

Para a execucdo dos servicos serdo necessarios ainda os procedimentos nor-
mais de regularizacdo do Responsavel Técnico da empreiteira, junto ao contratante,
com relagdo ao comando da obra (residéncia), diario de obra, licencas e alvaras.

Todos os servicos deverdo utilizar méo-de-obra de alto padrdo técnico, néao
sendo permitido o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da
seguranca.

Ao final da obra devera ser fornecida pelo CONSTRUTOR, a CND (Certidao
Negativa de Débito) do INSS.

1.3 —= MATERIAIS E MAO DE OBRA

As especificacbes dos materiais deverdo ser seguidas rigorosamente. Cabe
Unica e exclusivamente a Fiscalizacdo aceitar ou ndo a similaridade dos materiais,
marcas e fabricantes, que ndo estejam expressamente citados nestas especificacdes.

Também as especificacdes referentes a todos os servicos deverdo ser segui-
das rigidamente e complementadas pelo que esta prescrito nas Normas Brasileiras
pertinentes, no caso de eventual omissdo. Qualquer alteracdo que se fizer necesséria
devera ser submetida a apreciacdo da Fiscalizacdo, para a sua devida aprovacao ou
nao.

A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execugao
das obras, de propriedade do convenente, assim como das ja construidas e ainda nao

recebidas definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

1.4 — INFORMACOES COMPLEMENTARES

Qualquer omissao de informacédo que implique na ndo obtencdo de licencia-
mentos, alvara, habite-se, ou em reparos e demoli¢cdes para atendimento de exigén-
cias dos 6rgdos municipais, serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira, que ar-

cara com todos os custos pertinentes.



A obra devera ser suprida de todos os materiais e equipamentos necessarios
para garantir a seguranca e higiene dos operarios e a seguranc¢a das crian¢as da Es-
cola se a obra ocorrer em periodo escolar.

Seré obrigatdrio o uso de EPI (Equipamento de Protecdo Individual) pelos ope-
rarios. Os equipamentos de protecao individual sdo compostos basicamente por uni-
forme, botas, luvas, capacetes, cintos, 6culos, protetor auricular, mascaras e demais
gue se fizerem necessarios. Para tanto, a Contratada, fard toda a divulga-
cao/orientacdo, inclusive com placas alusivas a seguranca do trabalho, bem como
fornecerd todos os equipamentos obrigatorios pelas normas de seguranca prevista
para cada tipo especifico de trabalho.

Podera a fiscalizacao paralisar os servicos ou mesmo mandar refazé-los, quan-
do os mesmos néo se apresentarem de acordo com as especificagcbes, detalhes ou

normas de boa técnica.

2. SERVICOS PRELIMINARES

Devera ser colocado na obra placa de chapa de aco galvanizado, trazendo as
informacdes de reforma da obra e outras informacfes que deverdo ser solicitadas no
Setor de Engenharia da SEMED (Secretaria Municipal de Educagéo).

As paredes a serem demolidas, marcadas em projeto deverao ser, apos demo-
licdo, retiradas de dentro da escola, com vistas a sempre deixar limpo o canteiro de
obras, material este sem reaproveitamento.

As janelas e portas marcadas em projeto deverdo ser removidas de modo que
permita seu reaproveitamento, conforme descrito nos projetos. As portas deverao ser
removidas sem reaproveitamento. O bloqueto onde sera executada a lavanderia e o
depdsito deverao ser retirados.

Permanentemente devera ser executada a limpeza da obra, para evitar o acu-
mulo de restos de materiais no canteiro, bem como periodicamente todo o entulho
proveniente da limpeza, deve ser removido para fora do canteiro e colocado em local
conveniente.

As locacOes deverdo ser globais e sobre um ou mais quadros de madeira que

envolva o perimetro das edificacdes, devendo ser utilizado qualquer método previsto



nas normas de execucdo, obedecendo rigorosamente o projeto e suas cotas de ni-
veis, construirem o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas,
pregadas a uma altura minima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do
prédio a construir. Mediante os pregos cravados no topo dessas guias, através de co-
ordenadas, os alinhamentos serdo marcados com linhas esticadas, essas linhas mar-
cardo o0s cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por
meio de fio de prumo.

O nivelamento devera ser executado sobre o piso existente.

A contratada ndo executard nenhum servico antes da aprovacao da locacéo
pela fiscalizacdo. a aprovacao nédo desobriga da responsabilidade da locacao da obra,

por parte da contratada.

3. INFRAESTRUTURAS

Deverdo ser executadas 6 estacas escavadas de didmetro 25cm, até 3 metros
com concreto fck = 25 Mpa, lancado manualmente. Sob cada estaca devera ser exe-
cutado blocos de concreto de 60 x 60, com ferragem de acordo com projeto especifi-
co.

Deverd ser executada uma viga de baldrame de 14 x 30, em concreto armado
fck = 25 Mpa, lancado manualmente, de acordo com projeto especifico.

A resisténcia do concreto serd a especificada no projeto estrutural, classe C25
(Fck=25,0 Mpa) para lajes, vigas, pilares e demais elementos estruturais, exceto indi-
cado em projeto.

Para o concreto de vigas, lajes e paredes de concreto (classe C25 ou superior),
deve-se utilizar cimento portland, fator agua / cimento baixo. De todo concreto utiliza-
do na obra deve-se, obrigatoriamente, retirar corpos de prova, que serao ensaiados a
compressao (aos 7 e aos 28 dias) em laboratérios idéneos, independente dos ensaios
efetuados pela propria concreteira.

Em nenhum caso sera langcado concreto que apresente sinais de pega iniciada,
ou que tenha sido misturado mais de duas horas antes da sua utilizacdo. Enquanto
estiver sendo langcado e imediatamente ap6s o langcamento, sera procedido o aden-
samento mecanico (vibracdo) durante o tempo necessario, de modo a preencher to-

dos os recantos da forma e envolver completamente a armadura, para que venha a



adquirir melhor consisténcia. E importante evitar a vibracdo da armadura, para evitar

prejuizos a aderéncia.

4. SUPRAESTRUTURAS

As vigas de baldrame deverdo ter amarragcédo entre os pilares, com dimensdes
de 14x30 cm. Serdo 6 pilares de 14 x 30 de acordo com projeto especifico. Seréo
executadas vigas de cobertura para fechamento da estrutura de 14 x 30, de acordo
com projeto especifico. As estruturas deverdo ser em concreto armado fck = 25 Mpa,
langado manualmente.

O aco empregado na obra ser& das classes CA-50 A e CA-60 e somente pode-
ra ser de procedéncia reconhecida, sem apresentar defeitos considerados prejudiciais
a sua constituicdo ou a estabilidade do conjunto. E necessario que seja depositado no
canteiro de servigo, podendo ser apresentado em rolos, em feixes de barras ou mes-
mo ja cortado e dobrado. No caso de o comprimento previsto para uma barra ultra-
passar o comprimento comercial disponivel, sera licito emendar duas ou mais desde
gue figuem assegurados os requisitos da NBR-6118/2003. A montagem obedecera a
disposicao prevista no projeto, garantindo sempre os recobrimentos exigidos. O reco-
brimento adotado para as armaduras da estrutura em concreto moldado no local sera
de no minimo 3,0cm, ou conforme indicacao nas plantas do projeto estrutural.

Serd executada forma de madeira ou metalica, convenientemente escorada,
com o fim de garantir a estrutura final as medidas constantes no projeto. Cabera a
executante da obra, considerando as condi¢gGes peculiares do local, apresentar proje-
to detalhado do escoramento e das formas, atendendo as normas da ABNT condizen-
tes ao material empregado (madeira e/ou aco). Antes do langamento seréo conferidas
as medidas e procedida a limpeza. Caso recebam tratamento com produto antiade-
rente, este serd aplicado antes da colocacdo da armadura. Sendo formas absorven-

tes, durante a concretagem deverao estar saturadas de agua.

5. IMPERMEABILIZACAO



Sera feita a impermeabilizacdo das faces superiores e laterais das vigas de
baldrames com duas demaos de tinta betuminosa.

Também devera ser feita impermeabilizacdo nas duas primeiras fiadas de tijo-
los, nas faces laterais, em toda a alvenaria a ser construida.

A junta de dilatacdo devera receber tratamento com manta asfaltica aderida
com magarico. A forma da viga de baldrame devera conter uma placa de isopor com

3cm de espessura acompanhando a viga de baldrame que faceia a viga existente.

6. SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL — PAREDE DE ALVENARIA

Os fechamentos de alvenaria ou a serem construidas, devem ser construidos
em blocos ceramicos furados de dimensao 19x13,5x9 cm, em blocos deitados (es-
pessura de 15 centimetros), assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e
areia média, traco 1:2:8. As fiadas deverdo ser perfeitamente alinhadas, niveladas e
aprumadas. As juntas, vertical e horizontal, terdo espessuras respectivas de 10 mm e
15 mm.

Nas janelas deverdo ser construidas vergas e contra-vergas de concreto fck =
20 Mpa, moldadas in loco, com largura igual a alvenaria das paredes e altura de 15
centimetros. As vergas e contra-vergas devem ultrapassar o vao das janelas em no
minimo 30 centimetros.

As vergas deverdo ser executadas nas portas serdo de concreto armado fck =
20 Mpa, moldadas in loco passando 30 cm do vao das portas, com altura de 15 cm.

Os fechamentos serédo realizados em paredes de drywall, que sédo sistemas
compostos por estruturas de ago galvanizado e chapas de gesso acartonado, uso in-
terno com duas faces simples e estrutura metalica com guias duplas para paredes.

A execucédo obedecera:

e Utilizar trena, prumo manual ou a laser para o correto posicionamento das
guias, montantes e dos pontos de referéncia, pre-definidos em projeto;

e Marcar a posi¢ao das guias inferiores com auxilio de um cordéo ou fio tragante;

e Marcar a posicao das guias superiores tomando como referéncia a posicéo das

guias inferiores, utilizando prumo manual ou a laser;



Colocar a fita para isolamento tratamento acustico (ou banda acustica) na face
da guia que ficara em contato com 0 piso ou com o teto. Sempre utilizar fita
com largura compativel com a largura das guias;

Utilizar tesoura para perfis metélicos, para cortes e ajustes das guias e montan-
tes;

Proceder com a fixacdo das guias. Recomenda-se que a fixacdo seja feita no
maximo a cada 60 cm, por meio de pinos de aco desenvolvidos para esse fim;
Executar as emendas das guias sempre de topo; nunca sobrepd-las. O piso
deve estar nivelado e acabado. Observar o alinhamento da guia superior (teto)
com a inferior (piso);

Posicionar os montantes com auxilio de trena e prumo manual ou a laser;

Fixar os montantes as guias por meio de um alicate puncionador. O compri-
mento do montante deve ter a altura do pé direito com 10 mm a menos;

Fixar montantes em contato com outra estrutura de parede em drywall por meio
de parafuso (metal-metal);

Para os montantes duplos fazer a fixagéo entre os perfis com auxilio de um ali-
cate puncionador. Os perfis duplos podem ser montados em forma de caixao
(contato entre as abas dos perfis) ou em forma de "H" (contato entre as almas
dos perfis);

Verificar o pé direito ou a altura da parede (altura de estrutura metélica) para
definicdo da altura da chapa de gesso para drywall,

Caso seja necessario o corte de chapas, marcar o local em que se deseja fazer
o recorte, com o auxilio de lapis e régua. Em seguida, passar o estilete pressi-
onado sobre a linha demarcada em um dos lados da chapa; dobrar no sentido
contrario do corte feito com o estilete e, por fim, passar o estilete no cartdo da
face posterior a face inicialmente demarcada;

Fixar as chapas de gesso para drywall na estrutura metalica (montantes e
guias) por meio de parafusos, especialmente desenvolvidos para esse fim.

As chapas deverdo ser posicionadas a 10 mm do piso. Os parafusos devem
estar distanciados a, no méaximo, 250 mm entre si e a cerca de 10 mm da borda
da chapa,;

Apos finalizar a colocacéo das chapas de gesso para drywall, aplicar uma pri-

meira camada de massa para tratamento de juntas entre as chapas;



Colocar a fita de papel micro perfurado sobre o eixo da junta. Com o auxilio de
uma espatula pressionar firmemente a fita sobre a primeira camada de massa;
Aplicar mais uma camada de massa com o auxilio de uma desempenadeira,
deixando um acabamento uniforme;

Aplicar uma camada de massa para tratamento de juntas sobre os parafusos,
com auxilio de uma desempenadeira.

A parede de Drywall devera ser isolada acusticamente. O isolamento é alcan-

cado combinando os seguintes elementos estruturais e materiais:

Preenchimento interno: E obrigatério o uso de mantas ou painéis fibrosos no
interior da parede, como a |la de vidro, a la de rocha ou a |a de PET. Elas fun-
cionam absorvendo as ondas sonoras.

Quantidade e densidade das chapas: Utilizar duas chapas de drywall de cada
lado (ou usar chapas acusticas de maior densidade) aumenta significativamen-
te a massa do sistema, dificultando a passagem do som.

Banda acustica: Fitas de espuma ou borracha coladas nos perfis (guias e
montantes) evitam que o som vibre e passe da estrutura de gesso para a alve-
naria.

Tratamento de juntas: Para impedir que 0 som escape por microfrestas, as

juntas entre as placas séo calafetadas com massa para drywall.

COBERTURA

A estrutura do telhado devera ser executada em tercas metalicas. A cobertura

deverda ser de telhas de fibrocimento 6 mm, recobrimento de ¥ de onda, com passari-

nheira plastica. No encontro dos telhados sera feito uma calha de chapa galvanizada

namero 24, desenvolvimento 50 cm, de acordo com projeto especifico. Devera ser

feita algeroz entre a platibanda e telhas.

O forro a ser utilizado devera ser em PVC 20 cm liso. O encontro com as pare-

des sera executado com meia cana também em PVC.



8. REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO

Todas as paredes de alvenaria receberdo chapisco, constituido em argamassa
de cimento e areia, com espessura de 7 milimetros, com traco 1:3. Esta especificacdo
€ valida para as paredes internas e externas. Nos locais onde sera executado reves-
timento ceramico, serdo com placas de revestimento ceramico, fosco, classe A, igual
ao do piso, nas dimensdes (30 x 60) cm, ou similar, até a altura do forro. Este reves-
timento devera ser fixado com cimento cola AC Ill. Nas &reas com previsdo de reves-
timento ceramico, devera ser executado emboco para recebimento de ceramica, em
argamassa de cimento, areia e cal hidratada, com traco 1:2:9, com espessura de 15
milimetros. Nas paredes internas onde ndo ha previsdo de revestimento ceramico,
devera ser executada massa Unica, com espessura de 20 milimetros, em argamassa
de cimento, areia e cal hidratada, com traco 1:2:8, e reboco com argamassa fina
CA:AF 1:3 + 10%CI, com 5mm

Nas faces externas, devera ser executada emboco, com espessura de 20 mili-
metros, em argamassa de cimento, areia e cal hidratada, com traco 1:2:8, mais rebo-
co com argamassa fina CA:AF 1:3 + 5%CI, com 7mm, adequada para o recebimento
de pintura acrilica. A contratada deve fornecer, no minimo, 5 m2 do piso porcelanato
utilizado no piso/parede. Este fornecimento sera que a escola tenha uma reserva de

material para posteriores manutencgoes.

9. ESQUADRIAS

Serao colocadas, porta de aluminio na lavanderia, porta interna de madeira pa-
ra pintura na sala de AEE, sala dos professores e WC Acessivel, bem como no depo-
sito, porta/Janela de madeira cedrinho/ angelim comercial/ curupixa/ cumaru ou equi-
valente, venezianas pantograficas de recolher e 2 folhas para tela mosquiteiro na sai-
da da cozinha para o péatio coberto.

As janelas basculantes de ferro existentes deverdo ser retiradas, de acordo
com projeto.

O peitoris/soleiras deverdo ser em granito cinza polido de 15cm de largura e

espessura 3cm, devendo passar no comprimento 3 cm para cada lado da medida do



vao da janela/porta. Fixados com cimento cola. Antes da colocacdo dos peito-
ris/soleiras a empresa devera aprova-los junto a fiscalizagéo.

Devera ter porta de vidro temperado de abrir na entrada completa, com mola
hidraulica e acessorios. Na lateral para o clube Paladino serédo 4 janels de correr de
acordo com projeto, com tubos de aluminio para fixacdo das mesmas. Na parte de

baixo vidro temperado fixo, de acordo com projeto.

10. VIDROS

Nas esquadrias de aluminio, devem ser instalados vidros transparentes incolo-
res, lisos com espessura de 4 mm, fixados com baguete para a instalagéo de vidros.
Devera nas esquadrias de vidro temperado devera ter vidro fixo com tubo para

receber a o vidro e fixac&o entre eles.

11. PISOS

O piso devera ser em porcelanato de primeira qualidade, (60x60)cm, ou similar,
as soleiras internas/externas serdo em granito polido de 15cm de largura e espessura
3cm. Devera ocorrer o nivelamento do piso para atingir o mesmo nivel e ter acessibili-
dade total. Deverao ser fixados com cimento cola. Antes da colocagédo do piso e da
soleira a empresa devera aprova-los junto a fiscalizacao.

O rejunte devera ser executado com argamassa especifica para este fim, com
uma fuga compreendida entre 2 mm e 3 mm e na mesma cor do piso a ser colocado.

As pavimentacOes so poderdo ser executadas ap0s o assentamento das cana-
lizacbes que devem passar sob elas. As pavimentacdes de areas destinadas a lava-
gem e que possuam ralos e/ou canaletas terdo caimento necessario para o perfeito e
rapido escoamento das aguas e a declividade nunca sera inferior a 0,50% (meio por
cento). Todos os pisos, antes da pavimentacao final, deverdo ser previamente confe-
ridos a fim de que obedecam aos niveis ou inclinacdes previstas para o tipo de aca-

bamento.



12. INSTALACOES HIDRAULICAS

RAMAL DE ENTRADA D’AGUA

Manter a existente.

RAMAIS DE DISTRIBUICAO E SUB-RAMAIS

Os ramais de distribuicdo deveréo ser interligados com a rede existente na atu-
al lavanderia. Os pontos existentes deverdo ser isolados, ficando apenas o necessario
para interligar com a nova rede.

Os ramais serdo construidos em PVC soldavel DN 25 mm, o ramal de distribui-

cao devera ser dotado de registro de gaveta, embutidas em parede de alvenaria.

ESPECIFICACOES

Todas as juntas e conexdes necessarias as instalagées hidraulicas estdo pre-
vistas no orcamento e deverdo ser fornecidas pela empresa. As emendas das tubula-
cOes serdo realizadas por meio de adesivos plasticos especificos para este tipo de

tubo. Estas deverdo ser executadas de modo a garantir a estanqueidade do sistema.

LOUCAS E METAIS
Na lavanderia devera ser instalado um tanque de lou¢a com coluna, com capa-

cidade minima de 30 litros. O tanque deve ser dotado de torneira de mesa cromada.

INSTALACOES SANITARIAS

Os ramais de esgoto secundario serdo construidos em PVC, com diametros
nominais de 50 mm, conforme especificacbes de projeto. No tanque e maquina de
lavar roupa da lavanderia, os ramais secundarios encaminharéo o esgoto até caixa de
inspecao em alvenaria, conforme projeto.

A partir da caixa de inspecdo, os ramais de esgoto primario deverdo ter saida
com tubos de PVC com diametro de 100 mm, conforme locacdes e especificacdes de
projeto. As caixas de inspecao, tamanho 60 x 60, serdo em alvenaria com tampa de
concreto, a tampa de concreto devera ser em concreto armado com espessura de 6

cm, a alvenaria serdo assentadas com argamassa de cimento, cal hidratado e areia



meédia no traco 1:4:10, chapiscada com argamassa de cimento e areia grossa, no tra-
co 1:4, e rebocada com argamassa de cimento e areia fina, no traco 1:3. Apos deve-
réo ser ligadas na rede existente em tubulacéo de PVC para esgoto, com diametro de
100 mm. A rede de esgotamento sanitario devera ser executada de tal maneira, que
tenha caimento minimo de 2%.

As colunas de ventilagao serdao de PVC para esgoto DN 50 mm e devem ultra-
passar o forro, beiral ou laje. As tubulacdes de ventilacdo deverdo ser locadas con-
forme especificacbes de projeto, conectadas as redes, utilizando as conexdes ade-
guadas. Todas as juntas e conexdes necessarias as instalacfes sanitarias estao pre-

vistas no orcamento e deverao ser fornecidas pela empresa.

13. INSTALACOES PLUVIAIS

Seréo instalados na calha interligando com tubo existente, conforme locacoes
em projeto. No inicio do tubo de queda, junto a calha, deve ser acoplada ralo FoFo
semi hemisféricos 100mm, com a finalidade de evitar a entrada de corpos sélidos na
tubulacdo de encaminhamento pluvial. Ao final da descida do tubo de queda, devera

ser usada curva longo para a sequéncia da rede.

14. INSTALACOES ELETRICAS

As instalagfes elétricas serdo executadas de acordo com o projeto elétrico de
baixa tensédo, deverdo obedecer aos requisitos minimos fixados pela NBR-5410 da
ABNT e pelo RIC BT da CEEE/Equatorial.

Todos os materiais basicos componentes como aparelhos e equipamentos a
serem instalados, deverdo atender aos padrdes de fabricacdo e aos métodos de en-
saio exigidos pela ABNT, assim como as especificacdes complementares da conces-
sionéria local.

A denominacao genérica dos simbolos técnicos nos projetos de instalacéo elé-
trica abrangera os seguintes itens:

» Distribuicdo dos pontos de iluminacéo e tomadas.

» Fornecimento e colocacao de luminérias internas e externas.



Circuitos Elétricos Alimentadores

Do quadro de distribuicdo existente partirdo os circuitos alimentadores para
atender a iluminacéo, aos interruptores e as tomadas do interior da edificacdo amplia-
da, sendo que cada circuito ser& protegido por um disjuntor do tipo termomagnético,
expresso no projeto elétrico. A ampliacdo sera ligada ao posto, sendo substituiada a
atual ligacgéo.

Toda a rede de distribuicdo e alimentacdo de energia elétrica serd executada
com eletrodutos de PVC corrugado, bitolas compativeis com o nimero de condutores
gue passam pelo seu interior, conforme especificado em projeto. Todos 0s circuitos

deveréo ter sistema de protecao (aterramento).

Condutores Elétricos

Para a alimentacédo elétrica interna da edificacdo, devera ser empregado cabo
de cobre isolado para 450/750V, nas secfes nominais especificadas em projeto.

Todos os condutores deverdo ser submetidos ao teste de continuidade, sendo
gue os ultimos pontos de cada circuito deverao ser testados quanto a voltagem e am-
peragem disponiveis na rede da concessionéria local, com todas as luminarias ace-
sas, permitindo-se nesta situacdo somente uma queda maxima de 4%.

Por tratar-se de uma instalacéo trifasica, a mesma devera ser instalada de for-
ma que os circuitos elétricos figuem distribuidos nas fases R, S e T de forma equilibra,
resultando em um instalacao trifasica perfeitamente equilibrada, como especificado no

guadro de cargas anexo ao projeto elétrico.

Luminarias, Interruptores e Tomadas

As luminarias serdo do tipo LED Slim 36W T8 de sobrepor conforme projeto
elétrico, com anteparo de aluminio refletor e aletas metalicas, em perfil de ago esmal-
tado na cor branca e protecdo anticorrosiva.

Serdo instaladas luminarias externas em LED tipo tartaruga, com grade para

lampada de LED 30W, como especificado em projeto.



Os interruptores empregados serdo de embutir em paredes, com uma ou duas
secoes, conforme locacdo e especificacbes de projeto. Os interruptores devem ser
silenciosos e com teclas de embutir, unipolares de 10A e tensdo nominal de 220v,
conforme fornecimento local.

As tomadas serdo de embutir em parede, conforme locacéo e especificacdo de
projeto. As tomadas devem ser do tipo universal, retangulares e fosforescentes, com
haste para pinos redondos, segundo normatizacao vigente da ABNT, unipolares de 20
A e 10A, com tenséo nominal de 220 V, conforme o fornecimento elétrico local. Todas
as tomadas deverdo ser testadas por voltimetros, certificando sua producéo efetiva.
Todas as tomadas de uso geral e de uso especifico deverdo ser aterradas, em obedi-
éncia a Lei Federal n°. 11.337, de 26 de julho de 2006, que disciplina a obrigatorieda-
de do sistema de aterramento nas instalacdes elétricas das edificacdes, com a utiliza-
cao de um condutor de protecao (terra) em cada aparelho elétrico. As tomadas e inter-
ruptores de embutir deverao ter placa de poliestireno branca de alto impacto.

Deverao também ser testadas por voltimetros para maior certeza de sua produ-

cao efetiva.

Diversos

Todas as instalagOes deverdo ser testadas e entregues ao Contratante a con-
tento e em pleno funcionamento, ficando a Empreiteira responsavel pelo pagamento
das taxas e demais despesas decorrentes de sua ligacdo a respectiva rede publica,
devendo ser apresentada a declaracdo de cada concessionéria de que cada entrada
foi vistoriada e que se encontra de acordo com as normas locais.

Todos os aparelhos de iluminacgao, interruptores e tomadas deverao ser aterra-
dos, em obediéncia a Lei Federal n°. 11.337, de 26 de julho de 2006, que disciplina a
obrigatoriedade do sistema de aterramento nas instalagfes elétricas das edificacoes,
mesmo aquelas de pequeno porte, com a utilizacdo de um condutor - terra em cada

aparelho elétrico.

Informacdes Finais



Todos os equipamentos deverdo apresentar funcionamento perfeito com as ins-
talagBes definitivamente ligadas as redes de servigos publicos.

Durante o desenvolvimento da obra sera obrigatéria a protecdo dos pisos ce-
ramicos e demais materiais existentes.

Nesta ocasido sera formulado o Atestado de Entrega Proviséria de Obra pela

Fiscalizagdo do Municipio (Contratante).

15. PINTURA

Todas as esquadrias deverao ser lixadas antes de iniciado o processo de pintu-
ra, deixando suas superficies lisas e isentas de irregularidades, assim como todos os
elementos.

As paredes receberdo duas demaos de tinta acrilica semi brilho. Estas deverédo
ser lixadas de modo a superficie ficar lisa e sem irregularidades.

Os recortes e as superficies deverdo ter um acabamento uniforme, sem man-
chas ou tonalidades diferentes, tomando-se cuidado especial no sentido de evitar-se
escorrimento ou respingos de tinta nas superficies ndo destinadas a pintura. Os res-
pingos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver
fresca.

Em toda a pintura realizada devera ser usada fita protetora para pintura de mo-

do a impedir tinta em superficies ja pintada.
16. ACESSIBILIDADE

Devera obedecer a projeto de adequacéo a acessibilidade universal. Todas as
instalacdes referentes a acessibilidade devem seguir rigorosamente as especificacdes

do projetista, bem como as disposi¢cées da NBR 9050/2020 e demais normas técnicas

vigentes.

17. SERVICOS FINAIS



A obra deverd ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo. To-
dos os equipamentos deverdo apresentar funcionamento perfeito com as instalacdes
definitivamente ligadas as redes de servigos publicos (Agua, esgoto, luz e telefone).

Todo o entulho devera ser removido do terreno da obra pela Empreiteira, sendo
o local a ser destinado licenciado para este fim. Serdo lavados convenientemente, e
de acordo com as especificacbes, 0s pisos ceramicos, aparelhos sanitarios, vidros,
ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e
argamassa. Os revestimentos das paredes devem ser inicialmente limpos com pano
seco. Salpicos de argamassa e tintas serdo removidos com esponja de ago fina. De-
vera ainda ser realizada lavagem com agua em abundancia.

A limpeza dos vidros far-se-4 com esponja de aco, removedor e dgua. Os me-
tais deverdo ser limpos com removedor, sendo vetada a aplicacdo de substancias pre-
judiciais, tais como acido muriatico. As ferragens das esquadrias, com acabamento
cromado, serdo limpas com removedor adequado, polindo-as finalmente com flanela
seca. As barras de acessibilidade e corrimdos, com acabamento cromado, ser&o lim-
pas com removedor adequado, polindo-as finalmente com flanela seca.

O corriméo a ser instalado sera de aco galvanizado e devera atender a todas as
especificacfes da NBR 9050.

A obra ao ser entregue devera oferecer total condi¢cao de habitabilidade.

Santo Antonio da Patrulha, 18 de setembro de 2026.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - RS

Obra: EMEI FATIA DO SOL [ Ref. : 08/2026
Municipio:  [Santo Antonio da Patrulha / RS BDI 25%
Endereco: |Travessa Paladino, n.° 65, bairro Madre Teresa [ Ref. Planilha Franarin - PLEO 08/2026

Os custos unitarios do presente orgamento atendem o estabelecido no SINAPI/RS e ou PLEO, referentes ao detalhamento dos encargos sociais ndo desonerados para méo de obra horista e mensalista
ORGAMENTO DE REFORMA E AMPLIAGAO EMEI FATIA DO SOL
Custo Unitario Custo Total
T, Codig de Valor em R$ Valor em R$ Valor Total ¢/BDI R$
PR N Iltem |Discriminagdo dos Servicos Unid | Quant. Material | M&o-de-obra Material Mé&o-de-obra
Referéncia Referéncia
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
SINAPI 103689 1.1 |Placa de obra em chapa de aco galvanizada m?2 1,50] R$ 595,00 R$ 26,15 R$ 892,50 R$ 39,23 R$ 931,73
SINAPI 65055 s Locagéo convgncional de obra, através de gabaritos de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, 1140| R$42,75 RS 42,56 R$ 487,35 R$ 485.18 R$ 972,53
. sem reaproveitamento m

SINAPI 97622 1.3 |Demoligdo de alvenaria de tijolos de forma manual, sem aproveitamento m?2 9,87 R$ 19,30 R$ 65,30 R$ 190,49 R$ 644,50 R$ 834,99

SINAPI 97644 1.4 |Remocao de portas de forma manual sem aproveitamento m? 10,711 R$ 3,25 R$ 10,89 R$ 34,81 R$ 116,63 R$ 151,44

SINAPI 97644 1.5 |Remocéao de janelas de forma manual sem aproveitamento m? 2,82 R$3,25 R$ 10,89 R$ 9,17 R$ 30,71 R$ 39,88
FRANARIN 22141 1.6 |Retirada de pavimentagao de blocos pré moldados m? 15,401 R$ 0,00 R$ 15,60 R$ 0,00 R$ 240,24 R$ 240,24

SINAPI 90778 1.7 |Engenheiro Civil de obra pleno h 500 R$4,32 R$ 178,53 R$ 21,60 R$ 892,65 R$ 914,25

SINAPI 90776 1.8 [Encarregado Geral h 40,00 R$ 3,70 R$ 81,98 R$ 148,00 R$ 3.279,20 R$ 3.427,20

SINAPI 100309 1.9 [Técnico em Seguranca do Trabalho h 5,00| RS$ 3,29 R$ 61,65 R$ 16,45 R$ 308,25 R$ 324,70

Subtotal item 1.0 R$ 1.800,37 R$ 6.036,59 R$ 7.836,96
2.0 FUNDACOES
SINAPI 100896 o Estacg escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com @#25cm de diametro, até 6,0m de 18.00| RS 54,92 RS 28.73 RS 988,56 RS 517,14 RS$ 1.505.70
. comprimento, com concreto langado manualmente m

SINAPI 96555 2.2 |Concretagem de blocos de coroamento e vigas de baldrame m? 1,30 R$ 789,09 R$ 246,05 R$ 1.022,66 R$ 318,88 R$ 1.341,54

SINAPI 92801 2.3 |Corte e dobra de ago CA-50, didmetro 6,3mm Kg 26,46| R$ 10,68 R$ 0,70 R$ 282,59 R$ 18,52 R$ 301,11

SINAPI 92802 2.4 |Corte e dobra de ago CA-50, didmetro 8,0mm Kg 28,22 R$ 2,56 R$ 8,60 R$ 72,24 R$ 242,69 R$ 314,93

SINAPI 96523 2.5 |Escavagdo manual para bloco de coroamento m? 3,07] R$ 30,53 R$ 107,88 R$ 93,79 R$ 331,41 R$ 425,20

SINAPI 103674 2.6 |Concretagem de vigas fck 25MPa com uso de bombas m? 0,71] R$ 957,90 R$ 74,54 R$ 682,73 R$ 53,13 R$ 735,86

SINAPI 92446 2.7 |Montagem e desmontagem de forma para vigas em madeira serrada m?2 8,64| R$ 235,50 R$ 153,95 R$ 2.034,72 R$ 1.330,13 R$ 3.364,85

SINAPI 104737 2.8 |Reaterro / material da vala - compactagdo mecanica m? 0,77] R$2,23 R$ 29,80 R$ 1,71 R$ 22,89 R$ 24,60
Subtotal item 2.0 R$ 5.179,00 R$ 2.834,79 R$ 8.013,79
3.0 SUPERESTRUTURA

SINAPI 103669 3.1 |Concretagem de pilares fck 25MPa com uso de baldes m? 0,66| R$ 1.099,62| R$ 357,02 R$ 720,47 R$ 233,92 R$ 954,39

SINAPI 92409 3.2 |Montagem e desmontagem de forma para Pilares em madeira serrada m?2 13,73| R$ 177,44 R$ 111,27 R$ 2.435,90 R$ 1.527,51 R$ 3.963,41

SINAPI 92800 3.3 |Corte e dobra de ago CA-60, diametro 5,0mm Kg 38,81| R$ 14,87 R$ 7,78 R$ 577,10 R$ 301,94 R$ 879,04

SINAPI 92803 3.4 |Corte e dobra de ago CA-60, diametro 10,0mm Kg 103,66| R$ 13,98 R$ 1,32 R$ 1.449,17 R$ 136,83 R$ 1.586,00

SINAPI 92446 3.5 |Montagem e desmontagem de forma para vigas em madeira serrada m? 12,77 R$ 235,13 R$ 153,70 R$ 3.001,48 R$ 1.962,01 R$ 4.963,49

SINAPI 103674 3.6 |Concretagem de vigas fck 25MPa com uso de bombas m? 0,90 R$ 980,68 R$ 76,32 R$ 881,57 R$ 68,61 R$ 950,18

Subtotal item 3.0 R$ 9.065,69 R$ 4.230,82 R$ 13.296,51
4.0 IMPERMEABILIZACAO

SINAPI 98557 4.1 |Impermeabilizagéo de estruturas enterradas (fundagdes), com tinta betuminosa, duas deméos m? 12,56| R$ 46,91 R$ 12,52 R$ 589,09 R$ 157,22 R$ 746,31

SINAPI 39995 4.2 |Poliestireno Expandido / EPS (Isopor), tipo 2F, Bloco, espessura 3 cm m?3 0,05 R$ 734,13 R$ 0,00 R$ 34,36 R$ 0,00 R$ 34,36

SINAPI 98576 4.3 |Tratamento de junta de dilatagdo com manta asfaltica aderida com magarico. m 1,56 R$ 31,07 R$ 0,87 R$ 48,47 R$ 1,36 R$ 49,83

Subtotal item 4.0 R$ 671,92 R$ 158,58 R$ 830,50
5.0 SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL
Alvenaria de tijolos 6 furos de (19,0x13,5x9,0)cm, espessura de 15,0cm, junta 1,5cm, com argamassa
SINAPI 103332 5.1 |preparada em betoneira 1:2:8 (cimento/cal/areia) m? 38,90 R$ 62,09 R$ 78,97 R$2.415,29 R$3.071,92 R$ 5.487,21
Parede com sistema em chapa de gesso drywall, uso interno, com uma face simples e estrutura
SINAPI 96370 5.2 |metdlica com guias simples, sem vaos m? 20,28 R$ 77,28 R$ 10,52 R$ 1.567,24 R$ 213,35 R$ 1.780,59
Vergas e contra-vergas moldada in loco em concreto armado fck=20mpa, p/ janelas com mais 1,50m
SINAPI 03187 53 |de vio m 7.00 R$ 73,14 R$ 27,25 R$ 511,98 R$ 190,75 R$ 702,73
SINAPI 105024 5.4 |Vergas moldada in loco em concreto armado fck=20Mpa, p/ portas com até 1,50m de vao m 2,90 R$32,12 R$ 36,52 R$ 93,15 R$ 105,91 R$ 199,06
Subtotal item 5.0 R$ 4.587,66 R$ 3.581,93 R$ 8.169,59
6.0 COBERTURA
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6,0mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda
SINAPI 94207 6.1 |para telhado com inclinagdo maior que 10°, com até 2 aguas, incluso icamento. m? 5,00 R$ 54,59 R$ 10,44 R$ 272,95 R$ 52,20 R$ 325,15
Calha em chapa de ago galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm, incluso transporte
SINAPI 04228 6.2 |vertical m 2,00 R$ 111,21 R$ 13,30 R$ 222,42 R$ 26,60 R$ 249,02
COMPOSICAO Comp12 6.3 |Passarinheira Plastica p/ telha de fibrocimento ondulada und 28,000 R$0,30 R$ 1,60 R$ 8,40 R$ 44,80 R$ 53,20




Trama de ago composta por tergas para telhados de até 2 aguas para telha de fibrocimento, metdlica,
SINAPI 92580 6.4 |plastica ou termoacustica, incluso transporte vertical. m? 5,00 R$ 60,37 R$ 6,68 R$ 301,85 R$ 3340 R$ 335,25
SINAPI 96111 6.5 |Forro de PVC, 20cm liso m2 18,88| R$ 79,88 R$ 14,58 R$ 1.508,05 R$ 275,26 R$ 1.783,31
SINAPI 96121 6.6 |Roda-Forro em PVC m 32,93| R$ 13,92 R$ 3,97 R$ 458,36 R$ 130,72 R$ 589,08
Subtotal item 6.0 R$ 2.772,03 R$ 562,98 R$ 3.335,01
7.0 |REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
SINAPI 87905 7.1 |Chapisco externo em parede com argamassa trago - 1:3 (cimento / areia) m? 2491 R$4,13 R$ 7,36 R$ 102,87 R$ 183,32 R$ 286,19
SINAPI 87905 7.2 |Chapisco interno em parede com argamassa trago - 1:3 (cimento / areia) m? 90,46 R$4,13 R$ 7,36 R$ 373,59 R$ 665,77 R$ 1.039,36
Emboco para recebimento de ceramica, em argamassa trago - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura
SINAPI 87535 7.3 [1,5 cm, preparo mecéanico em betoneira m? 30,26 R$ 2642 R$ 18,42 R$ 799,44 R$ 557,37 R$ 1.356,81
Argamassa industrializada para revestimentos, massa Unica, mistura e projegédo de 2 m*H de
SINAPI 104219 74 |argamassa. me 116,97 R$ 6,76 R$ 103,67 R$ 790,70 R$ 12.126,07 R$ 12.916,77
SINAPI 87263 7.5 |Revestimento Ceramico para piso com placas tipo porcelanato m? 30,26] R$ 133,85 R$ 16,09 R$ 4.050,14 R$ 486,86 R$ 4.537,00
Subtotal item 7.0/ R$ 6.116,74 R$ 14.019,39 R$ 20.136,13
8.0 SOLEIRAS E PEITORIS
SINAPI 101965 8.1 |Peitoril de granito cinza polido de 15 cm de larg. e esp. 3,0cm m 3,88| R$ 182,61 R$ 51,48 R$ 708,53 R$ 199,74 R$ 908,27
SINAPI 98689 8.2 |Soleiras em granito cinza polido de 17cm de larg. e esp. 3,0cm m 2,40] R$ 151,30 R$ 26,53 R$ 363,12 R$ 63,67 R$ 426,79
Subtotal item 8.0 R$ 1.071,65 R$ 263,41 R$ 1.335,06
9.0 ESQUADRIAS
Kit de Porta de madeira para pintura, macica (pesada ou superpesada), padrdo média, 90X210cm,
SINAPI 90846 9.1 |espessura de 3,5cm, itens inclusos: Dobradiga, montagem e instalagdo do batente, fechadura, fixagdo|[ und 3,00 R$ 645,38 | R$ 1.651,36 R$ 1.936,14 R$ 4.954,08 R$ 6.890,22
com argamassa - Fornecimento e Instalacédo
SINAPI 102185 o Portal de al?rir com m‘o!a hidraulica, em vidro temperado, 2 folhas de 105x250 cm, espessura de 10 und 1,00 |R$ 1.474.89 | R$ 4.059.41 RS 1.474,89 RS 4.059,41 RS 5.534,30
. mm, inclusive acessdrios
SINAPI 102180 9.3 |Instalagdo de Vidro Temperado, e=8mm, encaixado em perfil U m? 11,86 | R$ 124,59 R$ 342,90 R$ 1.477,33 R$ 4.065,94 R$ 5.543,27
SINAPY 01341 04 :Sgt;iizst;:;;:r%izlt:m|n|o com lambri horizontal/laminada, acabamento anodizado natural, sem m? 1,89 R$ 985,75 RS$ 77.86 RS 1.863,07 R$ 147,16 R$ 2.010,23
Kit de Porta de madeira para pintura, macica (pesada ou superpesada), padrdo média, 80X210cm,
SINAPI 90845 espessura de 3,5cm, itens inclusos: Dobradiga, montagem e instalagdo do batente, fechadura, fixagdo|[ und 1,00 [R$1.851,21 | R$ 333,63 R$ 1.851,21 R$ 333,63 R$ 2.184,84
9.5 |com argamassa - Fornecimento e Instalagédo
Janela de aluminio de correr com 3 folhas para vidros (vidros inclusos), batente/ requadro 6 a 14 cm,
acabamento branco, fixagdo com parafuso, vedagdo com silicone, exclusive contramarco - m? 9,36 R$ 674,19 R$ 39,31 R$ 6.310,42 R$ 367,94 R$ 6.678,36
SINAPI 94572 9.6 |fornecimento e instalagdo
SINAPI 94569 9.7 |Janela de aluminio tipo maxim-ar com vidro fixo m? 0,90 R$ 889,11 R$ 51,85 R$ 800,20 R$ 46,67 R$ 846,87
Porta/Janela de madeira cedrinho/ angelim comercial/ curupixa/ cumaru ou equivalente, venezianas
lpantografls:as Eie recolher e 2 folhas para tela mosgu|te|ro, gularmgoes/ marco |nc|uso§, ferragens m? 420 R$ 982,18 R$ 57,27 R$ 4.125,16 R$ 240,53 R$ 4.365,69
inclusas, fixagdo com parafusos e espuma expansiva, exclusive contramarco - fornecimento e
SINAPI 100924 9.8 |instalagédo
Janela de aluminio de correr com 2 folhas para vidros (vidros inclusos), batente/ requadro 6 a 14 cm,
acabamento branco, fixagdo com parafuso, vedagdo com silicone, exclusive contramarco - m? 1,70 R$ 475,13 R$ 23,22 R$ 807,72 R$ 39,47 R$ 847,19
SINAPI 94570 9.9 [fornecimento e instalagdo
Subtotal item 9.0| R$ 20.646,14 R$ 14.254,83 R$ 34.900,97
10.0 | VIDROS
SINAPI 102162 10.1_[Vidro liso comum transparente incolor, espessura 4 mm, colocado com baguete m2 [ 1,00] R$311,82 | R$3542 | R$311,82 | R$ 35,42 | R$ 347,24
Subtotal item 10.0] R$ 311,82 [ R$ 35,42 [ R$ 347,24
11.0 PAVIMENTACAO
SINAPI 96624 11.1 |Lastro de BRITA, e=10,0cm, preparo mecénico, inclusive langamento e adensamento m?3 27,26 R$ 176,72 R$ 58,34 R$ 4.817,71 R$ 1.590,46 R$ 6.408,17
SINAPI 87700 11.2 |Contrapiso Argamassa 1:4, preparo mecénico com betoneira m? 8,43| R$53,04 R$ 23,22 R$ 447,08 R$ 195,72 R$ 642,80
SINAPI 87263 11.3 Revestimento Ceramico para piso com placas tipo porcelanato m? 165,55| R$ 136,73 R$ 13,21 R$ 22.635,65 R$ 2.186,92 R$ 24.822,57
Subtotal item 11.0 R$ 27.900,44 R$ 3.973,10 R$ 31.873,54
12.0 INSTALAGCOES HIDRAULICAS
SINAPI 89356 12.1 |Tubo pvc rigido soldavel DN 25mm p/ agua m 6,00] R$ 25,86 R$ 8,54 R$ 155,16 R$ 51,24 R$ 206,40
SINAPI 89987 12.2 |Registro de gaveta c/ canopla cromada 25mm (3/4") unid. 1,00] R$ 158,25 R$ 14,04 R$ 158,25 R$ 14,04 R$ 172,29
SINAPI 86885 12.3 |Engate flexivel plastico branco 1/2"x40cm fornecimento e instalagado unid. 2,00 R$ 13,64 R$ 5,00 R$ 27,28 R$ 10,00 R$ 37,28
SINAPI 89364 12.4 |Joelho 90° soldavel 25 mm unid. 4,00/ R$ 8,87 R$ 8,62 R$ 35,48 R$ 34,48 R$ 69,96
SINAPI 89366 12.5 |Joelho de redugdo 90° soldavel com bucha de latdo 25 mm - 20mm unid. 2,00 R$ 16,60 R$ 7,69 R$ 33,20 R$ 15,38 R$ 48,58
SINAPI 89440 12.6 | Té 90° soldavel - @ 25 mm unid. 4,000 R$7,13 R$ 10,65 R$ 28,52 R$ 42,60 R$ 71,12
SINAPI 89386 12.7 |Té com bucha de latdo na bolsa central, PVC, DN25 mm x 1/2 unid. 1,00 R$5,59 R$ 8,79 R$ 5,59 R$ 8,79 R$ 14,38
Subtotal item 12.0 R$ 443,48 R$ 176,53 R$ 620,01
13.0 | LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS
SINAPI 86919 13.1 [Tanque em Louga Branca com Coluna, 30 L, incluso siffo, vélvula, e torneira unid. [ 1,00/R$1.39999] R$97,01 | R$1.39999 [ R$97,01 | R$ 1.497,00
Subtotal item 13.0] R$1.399,99 | R$ 97,01 [ R$ 1.497,00
14.0 INSTALAGCOES SANITARIAS/PLUVIAIS
SINAPI 89713 14.1_[Tubo PVC esgoto @ 75mm m [ 300 R$30,11 | R$21,98 | R$90,33 | R$6594 | R$ 156,27
SINAPI-| 20042 14.2 [Reducao excéntrica PVC, DN75 x 50 mm, para esgoto unid. [ 1,00/ R$12,81 | R$0,00 | R$ 12,81 [ R$ 0,00 [ R$ 12,81




SINAPI-I 11658 14.3 |Té Sanitario, PVC, DN75 x 75 mm, para esgoto predial unid. 1,00 R$ 27,34 R$ 0,00 R$ 27,34 R$ 0,00 R$ 27,34
SINAPI 89712 14.4 |Tubo de PVC, série normal, esgot predial, DN 50 m 2,00] R$ 23,31 R$ 18,37 R$ 46,62 R$ 36,74 R$ 83,36
SINAPI-I 20141 14.5 |Juncéo Simples, PVC Série R, DN 50 X 50 mm, para esgoto predial unid. 1,00] R$ 34,58 R$ 0,00 R$ 34,58 R$ 0,00 R$ 34,58
SINAPI 89798 14.6 |Tubo de PVC, série normal, esgot predial, DN 50, para ventilagdo m 3,00f R$ 19,38 R$ 2,33 R$ 58,14 R$ 6,99 R$ 65,13
SINAPI 89731 14.7 |Joelho 90 graus, PVC, Série Normal, Esgoto Predial, DN 50 unid. 2,00] R$21,48 R$ 0,00 R$ 42,96 R$ 0,00 R$ 42,96
SINAPI 86883 14.8 |Sifao do tipo flexivel em PVC 1 X 1.1/2 unid. 2,00] R$ 18,51 R$ 0,00 R$ 37,02 R$ 0,00 R$ 37,02
FRANARIN 164040 14.9 |Caixa de inspegdo (60 x 60 x 60)cm, em alvenaria c/tampa de concreto unid. 1,00] R$ 102,19 R$ 391,94 R$ 102,19 R$ 391,94 R$ 494,13
SINAPI 89714 14.10 |Tubo PVC esgoto @ 100mm m 8,00/ R$ 32,36 R$ 25,65 R$ 258,88 R$ 205,20 R$ 464,08
SINAPI-I 1970 14.11 [Curva de PVC longa 90 graus, DN 100, para esgoto predial unid. 3,00 R$ 95,98 R$ 0,00 R$ 287,94 R$ 0,00 R$ 287,94
Subtotal item 14.0 R$ 998,81 R$ 706,81 R$ 1.705,62
15.0 | INSTALACAO ELETRICA
15.1 |Eletrodutos com conexdes e cabos elétricos
SINAPI 90447 15.1.1 |Rasgo em alvenaria para eletroduto com DN menores ou iguais a @ 40mm. m 15,10 R$ 2,12 R$ 9,56 R$ 32,01 R$ 144,36 R$ 176,37
Luva para eletroduto, pvc, soldavel, DN & 25 mm (3/4"), instalada em parede - fornecimento e
SINAPI 91874 15.1.2 |instalagao. unid 7.00 R$ 3,52 R$ 6,77 R$ 24,64 R$ 47,39 R$ 72,03
SINAPI 91853 15.1.3 |Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN @ 20mm (1/2"), instalado em forro -fornecimento e instalagdo. m 18,00 R$7.80 R$ 6,14 RS$ 140,40 R$ 110,52 R$ 250,92
SINAPI 91854 15.1.4 |Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN & 25mm (3/4"), instalado em forro - fornecimento e instalacéo. m 36,00 R$7.69 R$ 6,45 R$ 276,84 R$ 232,20 RS 509,04
Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN @ 20mm (1/2"), instalado em parede - fornecimento e
SINAPI 91852 1515 |instalagao. m 15,10 R$ 5,89 R$ 7,20 R$ 88,94 R$ 108,72 R$ 197,66
SINAPI 101878 15.1.6 |Quadro de distribuicdo de energia com 18 disjuntores unid. 1,00] R$ 518,06 R$ 56,73 R$ 518,06 R$ 56,73 R$ 574,79
SINAPI 93655 15.1.7 |Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalagdo. unid. 1,00 R$ 12,07 R$ 2,77 R$ 12,07 R$ 2,77 R$ 14,84
SINAPI 93656 15.1.8 |Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalagdo. unid. 1,00 R$ 13,12 R$ 3,01 R$ 13,12 R$ 3,01 R$ 16,13
SINAPI-I 1873 15.1.9 |Caixa de passagem, em PVC, 4x4", para eletroduto flexivel corrugago. unid. 1,00 R$ 7,36 R$ 0,00 R$ 7,36 R$ 0,00 R$ 7,36
SINAPI 91926 15.1.10 |Cabo de cobre isolado, se¢édo 2,5 mm?, anti-chama 450/750 V - fornecimento e instalagéo. m 135,00f R$ 4,51 R$ 1,85 R$ 608,85 R$ 249,75 R$ 858,60
SINAPI 91928 15.1.11 |Cabo de cobre isolado, se¢édo 4,0 mm?, anti-chama 450/750 V - fornecimento e instalagéo. m 150,00/ R$ 7,35 R$ 2,49 R$ 1.102,50 R$ 373,50 R$ 1.476,00
15.2 [Luminarias
SINAPI 103785 15.2.1 |Luminaria tipo plafon quadrada, de sobrepor, com led de 24 w - fornecimento e instalacéo. unid. 4,00 R$ 183,46 R$ 18,14 R$ 733,84 R$ 72,56 R$ 806,40
Luminaria tipo tartaruga para area externa, em aluminio, com grade, para uma lampada, incluso
SINAPI 97607 15.2.2 |lampada de LED com poténcia de 30w - fornecimento e instalac&o. unid. 1,00 R$ 100,56 R$ 11,17 R$ 100,56 R 11,17 R$ 111,73
15.3 [Tomadas e Interruptores
SINAPI 91957 15.3.1 |Interruptor simples (1 médulos), incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagdo. unid. 2,00 R$ 44,68 R$ 31,42 R$ 89,36 R$ 62,84 R$ 152,20
SINAPI 91966 15.3.2 |Interruptor simples (3 médulos), incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagdo. unid. 1,00 R$ 42,08 R$ 31,45 R$ 42,08 R$ 31,45 R$ 73,53
Tomada média de embutir (2 médulos) 2P+T, 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e
SINAPI 92003 15.3.3 |Instalagao. unid. 4,00 R$ 41,28 R$ 31,35 R$ 165,12 R$ 125,40 R$ 290,52
Tomada alta de embutir ou fixada em forro (1 moédulo) 2P+t, 20A, incluindo suporte e placa -
SINAPI 91993 15.3.4 |fornecimento e Instalagéo. unid. 9,00 R$ 34,70 R$ 34,58 R$ 312,30 R§ 311,22 R$ 623,52
Subtotal item 15.0/ R$ 4.268,05 R$ 1.943,59 R$ 6.211,64
16.0 INSTALAGAO DE GAS
COMPOSICAO 29 16.1 |Regulador de alta presséo glp unid. 1,00 R$ 399,08 R$ 397,81 R$ 399,08 R$ 397,81 R$ 796,89
SINAPI 103029 16.2 |Registro ou regulador de gas de cozinha - fornecimento e instalagdo. unid. 2,00 R$ 41,42 R$ 41,29 R$ 82,84 R$ 82,58 R$ 165,42
SINAPI 02688 163 Tubolde aco galvar'uzado com costura, classg medla,~conexao rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em RS 25.74 RS 25,65 RS 746.46 R$ 743,85 RS 1.490,31
ramais e sub-ramais de gas - fornecimento e instalagao. m 29,00
COMPOSICAO 30 16.4 |Cap ou tampao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3/4" unid. 1,00 R$ 9,07 R$ 9,05 R$ 9,07 R$ 9,05 R$ 18,12
COMPOSICAO 31 16.5 |Mangueira para gas - glp m 2,00 R$ 15,59 R$ 15,54 R$ 31,18 R$ 31,08 R$ 62,26
SINAPI 95248 16.6 [Valvula de esfera bruta, bronze, roscavel, 1/2" - fornecimento e instalagéo. unid. 2,00 R$ 48,22 R$ 48,07 R$ 96,44 R$ 96,14 R$ 192,58
SINAPI 95249 16.7 [Valvula de esfera bruta, bronze, roscavel, 3/4" - fornecimento e instalagao. unid. 4,00 R$ 56,66 R$ 56,47 R$ 226,64 R$ 225,88 R$ 452,52
SINAPI 92705 16.8 Te, em ferro gallvamzad?, conexao rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gas - ) RS$ 27.12 RS 27,04 RS 27,12 RS$ 27,04 RS 54.16
fornecimento e instalagdo. unid. 1,00
SINAPI 02695 16.9 LL’JVa, em fer"ro galvamzado, c~onexao rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de ) RS$ 14,35 RS 14.31 R$ 114.80 R$ 114,48 R$ 22928
gas - fornecimento e instalagéo. unid. 8,00
SINAPI 97548 16.10 Curva '45 graus, em ago, conexéo soldada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gas - ) RS$ 41.16 RS 41,02 RS 82,32 RS 82,04 RS$ 164.36
fornecimento e instalagdo. unid. 2,00
SINAPI 97549 16.11 Curva '90 graus, em ago, conexao soldada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gas - ) RS$ 41.16 RS 41,02 RS 246.96 R$ 246,12 R$ 493,08
fornecimento e instalagdo. unid. 6,00
SINAPI 97547 16.12 Curva '90 graus, em ago, conexao soldada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gas - ) RS$ 28.15 RS 28,06 R$ 56,30 RS 56,12 RS$ 112,42
fornecimento e instalagdo. unid. 2,00
COMPOSICAO 32 16.13 E(;?aul:g;?) em aluminio tipo veneziana com guarnigo, fixagdo com parafusos - fornecimento e - bot R$ 20,03 RS 19,96 RS 58,89 RS 58,68 RS 117,57
Porta de abrir em aluminio com lambri horizontal/laminada, acabamento anodizado natural, sem
SINAPI 91341 16.14 quarnicao/alizar/vista m? 2.94 R$ 985,75 R$ 77,86 R$ 2.898,11 R$ 228,91 R$ 3.127,02
Subtotal item 16.0/ R$ 5.076,21 R$ 2.399,78 R$ 7.475,99
17.0 PINTURA [
17.1_[Pintura das paredes internas e externas [ [




SINAPI 88485 17.1.1 |Aplicagdo de selador acrilicos em paredes internas/externas, uma deméao. m? 116,97 R$ 3,29 R$ 1,99 R$ 384,82 R$ 232,77 R$ 617,59
SINAPI 88489 17.1.2 |Pintura acrilica semi brilho 02 demaos sobre paredes internas e externas. m? 116,97 R$ 12,50 R$ 5,43 R$ 1.462,10 R$ 635,14 R$ 2.097,24
17.2 |Pintura esquadrias
SINAPI 100717 17.2.1 |Lixamento manual em superficies metalicas, executado em obra. m? 460 R$4,83 R$ 9,00 R$ 22,22 R$ 41,40 R$ 63,62
SINAPI 100718 17.2.2 |Colocagao de fita protetora para pintura m 30,000 R$0,71 R$ 1,33 R$ 21,30 R$ 39,90 R$ 61,20
Pintura com tinta alquidica de fundo tipo zarc&o, aplicado a rolo ou pincel sobre superficies metalicas,
SINAPI 100722 17.2.3 |executado em obra. m? 6,60 R$ 13,50 R$ 20,78 R$ 89,10 R$ 137,15 R$ 226,25
SINAPI 102230 17.2.4 |Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte base dadgua em madeira, 3 demaos m? 30,24| R$ 13,91 R$ 21,42 R$ 420,64 R$ 647,74 R$ 1.068,38
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmale sintético acetinado), aplicado a rolo ou pincel
SINAPI 100742 17.2.5 sobre superficies metalicas, executado em obra (por demé&o) - aplicar duas demé&os. m? 6,60 R$ 14,28 R$ 20,73 R$ 94,25 R$ 136,82 R$ 231,07
Subtotal item 17.0 R$ 2.494,43 R$ 1.870,92 R$ 4.365,35
18.0 ACESSIBILIDADE
SINAPI 101094 18.1 |Piso podotatil de alerta ou direcional, de borracha, assentado sobre argamassa m 75,25 R$ 201,43 R$ 16,76 R$ 15.157,61 R$ 1.261,19 R$ 16.418,80
Guarda-corpo e corrimdo em tubo ferro galvanizado, ALT= 1,10m com barras verticais a cada 11cm
SINAPI 99837 18.2 |(3/4") e barras horizontais (superior, intermediarias e inferior) de 1.2/2" m 11,89 R$ 502,18 R$ 233,83 R$ 5.971,42 R$2.780,47 R$ 8.751,89
SINAPI 96624 18.3 |[Lastro de BRITA, e=10,0cm, preparo mecanico, inclusive langamento e adensamento m? 0,37| R$ 176,72 R$ 58,34 R$ 64,57 R$ 21,32 R$ 85,89
SINAPI 103075 18.4 |Piso de concreto com acabamento superficial espessura de 15 cm, FCK = 30 Mpa m? 0,55| R$ 284,56 R$ 26,94 R$ 155,97 R$ 14,77 R$ 170,74
Subtotal item 18.0 R$ 21.349,57 R$ 4.077,75 R$ 25.427,32
19.0 SERVICOS FINAIS
SINAPI [ 99803 19.1 |Limpeza Geral da Obra m> [ 28252] R$1,23 [ R$4,33 R$ 347,50 R$ 1.223,30 R$ 1.570,80
SINAPI [ 95875 19.2 [Transporte com caminhao basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, DMT 6 Km m3x Km| 120,00 R$3,11 | R$042 R$ 373,20 R$ 50,40 R$ 423,60
Subtotal item 19.0 R$ 720,70 R$ 1.273,70 R$ 1.994,40
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CORTE A

PORTAO DE CORRER [
oo
o AREIA i o
1
CONDUTOR METALICO 300 x 210 —130——

PLANTA BAIXA - FATIA DO SOL
AREA A CONSTRUIR 11,39 m?

AREA A REFORMAR 8,25 m?

01 - A CENTRAL DE GLP DEVERA ESTAR NO MINIMO A 1,50 METROS DE DISTANCIA DE QUALQUER TIPO DE
ABERTURAS COMO: RALOS, POCOS, CANALETAS, CAIXA DE PASSAGEM E ABERTURAS PARA COMPARTIMENTOS

SUBTERRANEOS; E OUTRAS QUE ESTEJAM EM NIVEL INFERIOR;
02 - A CENTRAL DE GLP DEVERA ESTAR NO MINIMO A 3,00 METROS DE FONTES DE MATERIAL DE FACIL COMBUSTAO
E DE QUALQUER FONTE DE IGNIGAO ( ESTACIONAMENTO E DE REDE ELETRICA, RAMPAS DE ACESSO AO SUBSOLO);
03 - OS RECIPIENTES DE GAS DA CENTRAL DE GLP OBEDECEM AO AFASTAMETNO DE 6M DE OUTROS DEPOSITOS DE

INFLAMAVEIS E 15M DE DEPOSITOS DE HIDROGENO DE ACORDO COM A NBR 13523 DA ABNT;

04 - NAO ARMAZENAR QUALQUER TIPO DE MATERIAL DENTRO DA CENTRAL DE GLP;
05 - PARA INTERLIGAGAO COM FLEX{VEL DE AGO OU MANGUEIRAS DE PVC O COMPRIMENTO MAXIMO DEVE SER DE

80 CENTIMETROS;

06 - O ABRIGO DA CENTRAL TERA RESISTENCIA MINIMA AO FOGO DE 2Hs E A BASE E FIRME E EM NIVEL SUPERIOR
AO PISO CIRCUNDANTE COM VENTILAGAO LATERAL INFERIOR E SUPERIOR;
07 - A TUBULAGAO DE GLP NAO PODE PASSAR EM COMPARTIMENTO NAO VENTILADO COMO: PORGES, CAIXAS

PERDIDAS, FORROS FALSOS E OUTROS;

08 - A TUBULAGAO DEVERA TER UM AFASTAMENTO MINIMO DE 3,00 METROS DE PARA-RAIOS E SEUS DEVIDOS

PONTOS DE ATERRAMENTO;

09 - E VEDADA A LOCALIZAGAO DO ABRIGO DE MEDIDORES OU REGULADORES DE 2° ESTAGIO NA ANTECAMARA

E/OU NAS ESCADAS DE EMERGENCIA;

10 - AS TUBULAGOES APARENTES, DEVEM ESTAR AFASTADAS, NO MINIMO 0,50 METROS DE CONDUTORES ELETRICOS

DESPROTEGIDOS E 0,30 METROS CASO OS MESMOS SEJAM PROTEGIDOS POR CONDUITES;

11 - A TUBULACAO APARENTE DEVERA SER PINTADA NA COR AMARELA;
12 - A REDE DE DISTRIBUIGAO EMBUTIDA, EM LOCAL QUE NAO POSSUA PLENA ESTANQUEIDADE, SERA ENVOLVIDA
EM FITA ADESIVA PROPRIA QUE GARANTA A ESTANQUEIDADE E RECOBERTA (ENVELOPADA) POR CAMADA DE

CONCRETO COM ESPESSURA MINIMA DE 3 cm;

13 - SERAO UTILIZADOS TUBOS E CONEXOES CONFORME PREVISTO NA NBR 13523 ITEM 5.3

14 - DEVEM SER COLOCADOS AVISOS COM LETRAS NAO MENORES QUE 50 MILIMETROS, EM QUANTIDADE TAL QUE
POSSAM SER VISUALIZADAS DE QUALQUER DIRECAO DE ACESSO A CENTRAL DE GLP CONTENDO OS SEGUINTES

DIZERES: "PERIGO - INFLAMAVEL"

E "PROIBIDO FUMAR" ;

15 - O EXTINTOR EXTERNO SERA PROTEGIDO COM UMA CAIXA METALICA CONTRA INTERPERIES E DANOS FISICOS EM

POTENCIAL;
16 - FAZER O TESTE DE ESTANQUEIDADE

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DO GLP

- QUANTO A LOCALIZACAO: DE SUPERFICIE;
- QUANTO AO FORMATO: CILINDRICOS;

- QUANTO A POSIGAO: VERTICAIS;

- QUANTO A FIXACAO: NAO FIXOS;

- QUANTO AO MANUSEIO: TRANSPORTAVEIS;
- QUANTO AO ABASTECIMENTO: TROCADOS.

PRESSOES DE TRABALHO

- REDE PRIMARIA: ENTRE REGULARODES DE 10 E 20 ESTAGIO = 150 kPa;
- REDE SECUNDARIA: 'POS REGULADORES DE 20 ESTAGIO = 5kPa.
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Quadro de Cargas EMEI Fatia do Sol
Circuios Carga (W) Condufores mm’)
Terminais | Luz | Tomadas |[Watls | Fase | Fase | Fase | Neutro | Terra | Almentagdo | Disjuntor Discriminacio
CTs R s T
1 500 = 500 | 500 20A1P | luminagao & Ventilador (Lavandena &
deposito)
H ~ | 5800+3100 | 3900 3900 40 40 40 25A1F Tomadas de 600W € 100W
(Lavanderia e deposito)
Existente 5500 3000 Despensa nova inserir uma tomada de
acordo com projeto
x
g
E
X $ 0.09
2
A x
REFEITORIO g
Area:47,25m? 8

e —
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s
8
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007100 X 110
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PLANTA BAIXA ELETRICA - FATIA DO SOL

CAIXA DAGUA

—160——

LEGENDA

DIH

PONTO DE LUZ LED NO TETO

PONTO DE LUZ LED FIXO NA PAREDE (ARANDELA)

Condutor neutro

Condutor fase

TOMADA GERAL 30c
TOMADA GERAL

20 PISO ACABADO Gl - 100VA
D0 PISO ACABADO G- 600VA

TOMADA GERAL 30em DO PISO ACABADO G10- 1000VA.
TOMADA GERAL 1306 DO PISO ACABADO GI - 100VA

TOMADA GERAL I30cm DO PISO ACABADO G6 - 600VA

TOMADA GERAL 130cm DO PISO ACABADO GI0-1000VA
TOMADA GERAL 130cm DO PISO ACABADO GI - 100VA

TOMADA GERAL I30cm DO PISO ACABADO G6 - 600VA

TOMADA GERAL 130cm DO PISO ACABADO GIO-1000VA
TOMADA GERAL FLXA NO TORRO G1 - 100VA

Condutor de retorno

Eletroduto; onde Y indica o diametro,

q.
+
I condutorde
1
12

whed Comando

e Eletroduto novo ou ¢/
embutido em

Eletroduto existente sob forro

TOMADA GERAL FIXA
TOMADA GERAL 130cm FIXA NO FORRO GLO -1000VA

Eletroduto novo ou ¢/ alteragdo

INTERRUPITOR DUPLO

TOMADA ESPECIFICA A 210em DO PISO ACABADO. sob forro
Eletroduto existente sobre forro

TOMADA TRIFASICA A 130cm DO PISO ACABADO e Eletroduto novo ou ¢/ alteragio
sobre forro

INTERRUPITOR SIMPLES Eletroduto existente sob laje
Eletroduto existente sobre laje

INTERRUPITOR TRIPLO

INTERRUPITOR DUPLO TRHEE WAY

BOTAO DI CAMPAINIHA NA PAREDE

e OEREC RN

CAMPAINHA

ADRO TERMINAL DE LUZ E TORCA APARENTE. &
1506 DO PISO PRONTO.

‘CALXA DE PASSAGEM

o

‘QUADRO GERAL DE LUZ E FORCA APARENTE NA
PAREDE COM SUA BASE SUPERIOR A 160cm DO
PISO PRONTO

NOTAS:

- Circuito de iluminagdo

- Circuito de tomada.

-AC- Circuito de ar condicionado

* Conforme NBR 5410/1997 recomendamos a adogdo das
seguintes cores no encapamento isolante dos condutores:
- condutores fase: preto, vermelho ou cinza;
- condutor neutro: azul claro;
- condutor retorno: branco;
- condutor terra: verde ou verde-amarelo,

0BS:

*0s eletrodutos que nio possui indicacdo do
didmetro concidera-se o didmetro de 20mm
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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

( X ) GLOBAL () INDIVIDUAL
Obra: EMEI FATIA DO SOL
Municipio: |Santo Antbnio da Patrulha / RS Valor Total da Obra: |R$ 179.372,63
Enderego: [Travessa Paladino, n.° 65, bairro Madre Teresa
Item DISCRIMINACAO DOS SERVIGCOS Valor das Obras MESES
e Servigos Més 1 Més 2 Més 3 Més 4
(R$) % R$ % R$ % R$ % R$
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 7.836,96( 100,00%| 50,00 3.918,48 30,00 2.351,09 10,00 783,70 10,00 783,70
2.0 FUNDACOES R$ 8.013,79( 100,00%| 100,00 8.013,79 - - - -
3.0 SUPERESTRUTURA R$ 13.296,51| 100,00%| 50,00 6.648,26 50,00 6.648,26 - -
4.0 IMPERMEABILIZACAO R$ 830,50| 100,00%| 100,00 830,50 - - - - -
5.0 SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL R$ 8.169,59| 100,00% - - 50,00 4.084,80 50,00 4.084,80 - -
6.0 COBERTURA R$ 3.335,01| 100,00% - - 50,00 1.667,51 30,00 1.000,50 20,00 667,00
7.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 20.136,13| 100,00% - - - - 70,00 14.095,29 30,00 6.040,84
8.0 SOLEIRAS E PEITORIS R$ 1.335,06| 100,00% - - - - 100,00 1.335,06 - -
9.0 ESQUADRIAS R$ 34.900,97| 100,00% - - - - - - 100,00 34.900,97
10.0 VIDROS R$ 347,24] 100,00% - - - - - - 100,00 347,24
11.0 PAVIMENTACAO R$ 31.873,54| 100,00% - - - - 60,00 19.124,12 40,00 12.749,42
12.0 INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 620,01]| 100,00% - - 100,00 620,01 - - - -
13.0 LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS R$ 1.497,00| 100,00% - - - - - 100,00 1.497,00
14.0 INSTALACOES SANITARIAS/PLUVIAIS R$ 1.705,62| 100,00% - - 100,00 1.705,62 - - -
15.0 INSTALACAO ELETRICA R$ 6.211,64| 100,00% - - 30,00 1.863,49 30,00 1.863,49 40,00 2.484,66
16.0 INSTALACAO DE GAS R$ 7.475,99| 100,00% - - - - 70,00 5.233,19 30,00 2.242,80
17.0 PINTURA R$ 4.365,35| 100,00% - - - - 30,00 1.309,61 70,00 3.055,75
18.0 ACESSIBILIDADE R$ 25.427,32| 100,00% - - 30,00 7.628,20 - - 70,00 17.799,12
19.0 SERVICOS FINAIS R$ 1.994,40( 100,00% - - - - - 100,00 1.994,40
TOTAL SIMPLES 100,00%| 10,82 19.411,03 14,81 26.568,96 27,22 48.829,76 47,14 84.562,89
ACUMULADO 179.372,63 10,82 19.411,03 25,63 45.979,99 52,86 94.809,75 | 100,00 | 179.372,63

Santo Antdnio da Patrulha, 16 de Setembro de 2026.

Régis Medeiros

govb

Eng. Civil CREA/RS 81755
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Meméria de Calculo EMEI Fatia do Sol

Origem

. A A A °™ | comprimen |Altura 1 Qtdade
item Descrigéo do item Descrigéo do Servigo Quan:lalw toflados Jados La dos Espessura total / coef Total
4 Placa de obra em chapa de ago galvanizada Gonfieccionr o colocer plecana abra Medidas 100 150 1,50
Locagao convencional de obra, alravés de gabaritos de tabuas corridas Vide Foto e 1140
12 pontaletadas a cada 2,00m, sem reaproveitamento Gabarito para marcagéo da obra medidas 7.00 22+22 ;
Demoligio de aivenaria de tjolos do forma manua, sem aprovefamento Demoligao da casa de gas, aberlura de gola para a porta do WC Acessivel, porta para sala de AEE, posta | Vide Foloe 087
13 para cozinha medidas
e Remogao de portas de forma manual sem aproveitamento Retirada das portas do atual refeitorio, cozinha, despensa e WC Acessivel V":‘::g:e 10,71
o - ’ ) Vide Folo e
s Remogao de janelas de forma manual sem aproveitamento Retirar as janelas do WC Acessivel e da cozinha fioding 2,82
Relrada do pavimentagao do blocos pré maldados Retirada dos bloguetos onde seré instalado a rampa, revisao das redes pluviais © sanitérias e feitaa | Vide Folo 150
16 ampliagéo medidas
21 Estaca escavada mecanicamente, se fuido estabilizante, com @25om de Fazor 6 ostacas, do acordo com prajto, com at 3 melros Medidas 300 . 1800
diametro, até 6,0m de comprimento, com concreto langado manualmente projeto
22 Concretagem de blocos d o e vigas de bald Fazer 6 blocos de acord jet Medidas 1,30
: oncretagem de blocos de coroamento e vigas de baldrame azer 6 blocos de acordo com projeto oroists 060 060 060 500 §
23 Corte e dobra de ago CA-50, diametro 6,3mm Corte do ferro 6,3 conforme projeto estrutural Medidas 26,46
projeto 26,46
- ) Medidas
24 Corte e dobra de ago CA-50, diametro 8,0mm Corte do ferro 8,0 conforme projeto estrutural ! 28,22
projeto 2822
, , ) - Medidas
25 Escavagéo manual para bloco de coroamento Escavagéo dos blocos com medidas superiores a forma dos blocos raole ™ ™ ™ 500 3,07
26 Concretagem de vigas fck 25MP: de bomba Viga de bald f jeto estrutural, d iderando f ol orgad dament Medidas | 2,193 + 071
. oncretagem de vigas fcf a com uso de bombas iga de baldrame conforme projeto estrutural, desconsiderando ferro que foi orgado separadamente oroists 52x2 030 014 .
) ’ } ) ) Medidas
27 Montagem e desmontagem de forma para vigas em madeira serrada Execugdo das formas de madeira, de acordo com medidas, ver projeto estrutral roole 060 060 B 500 8,64
28 Reaterro / material da val tagdo meca Real terial d Medidas 077
: eaterro / material da vala - compactagéo mecanica eaterro com mesmo material escavado oroiets 080 020 080 500 .
31 Concretagem de pilares fck 25MPa com uso de baldes Pilar de concreto conforme projeto estrutural ”gf;‘:;s 0,30 2,60 0,14 6,00 0,66
32 Montagem e desmontagem de forma para Pilares em madeira serrada Pilar de concreto conforme projeto estrutural “2?;‘:25 0,30 2,60 0,14 6,00 13,73
33 Corte e dobra de ago CA-60, diametro 5,0mm Corte do ferro 5,0 conforme projeto estrutural ”gf;‘:;s 38,81 38,81
- ) Medidas
34 Corte e dobra de ago CA-60, diametro 10,0mm Corte do ferro 10,0 conforme projeto estrutural ! 103,66
projeto 103,66
) ’ ] } Medidas | 2.19x3 +
35 Montagem e desmontagem de forma para vigas em madeira serrada Viga conforme projeto estrutural e extensdo de rampa. raole s2xe 030 o4 12,77
] ) _ Medidas | 2.19x3 +
36 Concretagem de vigas fck 25MPa com uso de bombas Viga conforme projeto estrutural e extenséo de rampa. oroiets 52x2 030 014 0,90
4.1 | mpermeablizagao de estruturas enterradas (fundagdes), com tinta betuminosa, Aps concretagem das vigas de baldrame, passar tinta betuminosa em todas as faces Medidas | 2,19 x3 + 12,56
duas demaos projeto 52x2 030 014
42 Poliestireno Expandido / EPS (Isopor), tipo 2F, Bloco, espessura 3 cm EPS entre a viga existente e a viga a confeccionar “2?;‘:25 52 0,30 0,03 0,05
43 Tratamento de junta de dilatagio com manta asféltica aderida com magarico. Manta asfaltica acima da emenda entre as vigas para impedir infiltragdes ”gf;‘:;s 52 0,30 1,56
Alvenaria de tiolos 6 furos de (19,0x13,5x9,0)cm, espessura de 15,0cm, junta | Fechamento dos véos de janela e portas retiradas, confecg@o de parede nova na ampliagéo do depésitoe | - Medidas
5.1 . espessur: ) ¢ ! 52 2,60 2,19 2 38,90
1,50m, com argamassa preparada em betoneira 1:2:8 (cimentolcal/areia) nova lavanderia. projeto
52 | Parede com sistema em chapa de gesso drywal, uso interno, com uma face Parede e gesso acartonado no WX Acessivel e na divisdria do atual refeilerio, criando a sala dos Medidas 260 2028
- simples e estrutura metdlica com guias simples, sem véos professores e a sala de AEE projeto ! -
53 | Vergas e contra-vergas moldadain loco em concreto armado fok=20mpa, pl | Verga e contraverga de concreto das janelas na lavanderia e depdsito passando 30cm do vao luz, nos dois | Medidas | 1,70 + 30cm ) 700
- janelas com mais 1,50m de véo ados projeto | 60 +30cm g
54 | Vergas moldadainloco em concreto armado fok=20Mpa, p/ portas com até 1,50m Verga de concreto das portas na lavanderia e depésito passando 30cm do véo luz, nos dois lados Medidas | 90 + 80 + 2,90
de vio projeto 30cm
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6,0mm, com recobrimento Modidas
6.1 | tateral de 1/4 de onda para telhado com inclinagao maior que 10°, com até 2 Telha para cobertura da ampliagéo do depésito oy 2,50 2,00 5,00
aguas, incluso icamento. prol
62 | Calhaem chapade ago galvanizado nmero 24, desenvolvimento de S0cm, Trocar calha existente para aumentar volume de escoamento, tamanho 15cm por 20cm Medidas 2,00 2,00
incluso transporte vertical. projeto
63 Passarinheira Plastica p/ telha de fibrocimento ondulada Colocar passarinheira nas descidas do telhado “2?;‘:25 28 28,00
6.4 | Trama deacocomposta por tergas para telhados de até 2 aguas para telha de Tercas metélicas para apoio das telhas Medidas 2550 2,00 5,00
fibrocimento, metalica, plastica ou termoacustica, incluso transporte vertical. projeto
65 Forro de PVC, 20cm liso Forro de PVC na lavanderia antiga, lavanderia nova e depésito, em area + 5% “2?;‘:25 5.91+6.63+5 18,88
Medidas | 1.70+2.04+3
66 Roda-Forro em PVC Roda-Forro de PVC na lavanderia antiga, lavanderia nova e depésito, em lados + 5% s | 25115439 2 32,93
74 Chapisco externo em parede com argamassa trago - 1:3 (cimento / areia) Execugéio de chapisco externo em toda a drea externa “2?;‘:25 52 2,60 219 24,91
Medidas | 1.70+2.04+3
72 Chapisco intero em parede com argamassa trago - 1:3 (cimento / areia) Execug@o de chapisco interno em toda a 4rea interna oot | 25715439 260 20,46
4
73| Emboso para recebimento de cerérmica, em argamassa trago - 1:2:9 (Gimento /cal Embogo para recebimento do revestimento coramico Vedidas 3026
/ areia), espessura 1,5 cm, preparo mecanico em betoneira projeto
g industr para revesii massa Unica, mistura e projegao de| ] - } - Medidas | 1,6+3,04+1,
7.4 il Reboco de massa nica na parte intema e externa na despensa, deptsito @ nas esquadrias fechadas ool | 7easoras| 280 116,97
75 Revestimento Ceramico para piso com placas tipo porcelanato Revestimento na lavanderia com 10% “2?;‘:25 2,04+3,25 2,60 30,26
8.1 Peitoril de granito cinza polido de 15 cm de larg. e esp. 3,0cm Peitoril no véo luz da janela com 3cm de trespasse para cada lado ”gf;‘:;s 1’00*71600*1 3,88

Coberto Area de
WC Acessivel SalaProf  SalaAEE  Entrada Paladino  Servigo Depésito  Cozinha
0,25x2,1 0,97x2,17 1,10x2,00
70x2,1 22,1 80x2,1 2x80x2,10
60x70 2x1,2

2

Extenszo de Rampa 14x20
1,25 x5,40

Coberto Area de
WC Acessivel SalaProf  SalaAEE  Entrada Paladino  Servigo Depésito  Cozinha

12,1 90x2,1 2x90x2,10
1,80+80 52
1,80+0,85 2,1 90x2,1 2x90x2,10
21 1,89

Casa de gas

1,6x1,00x1,00 h=1,4

Casa de gas

1,3+1,00+1,00 x 1,4

1,3+1,00+1,00 x 1,4



Medidas

82 Soleiras em granito cinza polido de 17cm de larg. e esp. 3,0om Soleira na porta com 7cm de trespasse no depdsilo e lavanderia oroists 2,40
Kit de Porta de madeira para pintura, macica (pesada ou superpesada), padrao
g1 | media, 90X210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: Dobradiga, montagem e | b1 4o madeira para pintura folha de 90x210 no WC Acessivel, Sala dos Professores e Sala AEE Medidas 3,00
instalagdo o batente, fechadura, fixagéo com argamassa - Forecimento & projeto
Instalagéo
92 | Porta de abrir com mola hidrauiica, em vidro temperado, 2 folhas de 105x250 om, Porta de abritom vicro 10mm com mola, em duas folhas de 105:250 Viedidas o0
espessura de 10 mm, inclusive acessérios projeto
03 nstalagao de Vidro Temporado, e=8mm, encalxado om parfl U Fechamento em vidro temperado de 8mm fixo nas lterais da porta de entrada o na parte de baxodo | Medidas Py
fechamento em diregao ao Paladino projeto
9.4 | Portade abrir em aluminio com lambri horizontal/lamina Porta de aluminio da lavanderia Medidas 1,89
natural, sem guarnicaofalizarvista projeto
Kit de Porta de madeira para pintura, macica (pesada ou superpesada), padrao
g5 | media 80X210cm, espessura de 3,50m, itens inclusos: Dobradiga, montagem Porta de madeira para pintura de folha 80x210 na entrada do depdsito Medidas 1,00
instalag@o do batente, fechadura, fixagéo com argamassa - Formecimento e projeto
Instalagéo
Janela de aluminio de correr com 3 folhas para vidros (vidros inclusos), batente/ Modidas
96 | requadro6 a 14 cm, acabamento branco, fixagéo com parafuso, vedagdo com Janela de aluminio em 2 folhas de corres, dividida em 4 partes de 1,50x1,56 e 9,36
silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalagao prol
97 Janela de aluminio tipo maxim-ar com vidro fixo Janela maxim-ar de aluminio no WC Acessivel & no depdsito ”gf;‘:;s 0,90
PortalJanela de madeira cedrinhol angelim comerciall curupixa/ cumaru ou
9 |cauivalente, venezianas pantogréficas de recolher e 2 folhas para tela mosquiteio, PortalJanela a sor colocada na cozinha, saindo para o refeiéro Medidas 420
quarnigdes/ marco inclusos, ferragens inclusas, fixagao com parafusos e espuma projeto
expansiva, exclusive contramarco - fornecimento & instalagao
Janela de aluminio de correr com 2 folhas para vidros (vidros inclusos), batente/
v . - A Medidas
99 | requadro6 a 14 cm, acabamento branco, fixagao com parafuso, vedagdo com Janela de aluminio e correr na Lavanderia ey 1,70
silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalagao prol
101 | Vidro liso comum transparente incolor, espessura 4 mm, colocado com baguete Colocagéo de vidros na jela a ser colocada na despensa ”gf;‘:;s 1,00 1,00 1,00
1.4 Lastro de BRITA, €=10,0cm, preparo mecénico, inclusive langamento e Colocar lastro de brita na ampliagéo do depdsito e na lavanderia Medidas 5,20 219 0,10 27,26
adensamento projeto
1.2 Contrapiso Argamassa 1:4, preparo mecanico com betoneira Fazer contrapiso na ampliagéo do depdsito e na lavanderia de 5cm ”gf;‘:;s 5,20 2,19 0,05 8,43
13 Revestimento Ceramico para piso com placas tipo porcelanato Colocago de piso na despensa, depdsito e lavanderia e area de nivelamento “2?;‘:25 3,06+6,63 165,55
121 Tubo pve rigido soldavel DN 25mm p/ gua Rede hidrilica ”gf;‘:;s 6,00 6,00
. . o Medidas
122 Registro de gaveta c/ canopla cromada 25mm (3/4") Rede hidrdlica oroists 1,00 1,00
) I N ) , o Medidas
12.3 Engate flexivel pléstico branco 1/2"x40cm formecimento e instalagéo Rede hidrilica raole 2,00 2,00
12.4 Joelho 90° soldavel 25 mm Rede hidrulica Medidas 4,00 4,00
projeto
. Medidas
125 Joelho de redugao 80° soldavel com bucha de latdo 25 mm - 20mm Rede hidrilica raole 2,00 2,00
12.6 Té 90° soldavel - @ 25 mm Rede hidrulica Medidas 4,00 4,00
projeto
" Medidas
127 Té com bucha de latso na bolsa central, PVC, DN25 mm x 1/2 Rede hidrdlica oroiots 1,00 1,00
o ; o Medidas
134 | Tanque em Louga Branca com Coluna, 30 L, incluso siféo, vélvula, e torneira Rede hidrilica oroiets 1,00 1,00
14.1 Tubo PVC esgoto @ 75mm Rede Sanitaria Medidas 3,00 3,00
projeto
I - Medidas
142 Redugdo excéntrica PVC, DN75 x 50 mm, para esgoto Rede Sanitaria oroists 1,00 1,00
. ) - Medidas
143 Té Sanitério, PVC, DN75 x 75 mm, para esgoto predial Rede Sanitéria raole 1,00 1,00
. ) - Medidas
14.4 Tubo de PVC, série normal, esgot predial, DN 50 Rede Sanitaria oroiets 2,00 2,00
) ) ) - Medidas
145 Jungao Simples, PVC Série R, DN 50 X 50 mm, para esgoto predial Rede Sanitéria roole 1,00 1,00
. ) N - Medidas
146 Tubo de PVC, série normal, esgot predial, DN 50, para ventilagao Rede Sanitaria oroiets 3,00 3,00
- ) - Medidas
147 Joelho 80 graus, PVC, Série Normal, Esgoto Predial, DN 50 Rede Sanitéria raole 2,00 2,00
148 Sifao do tipo flexivel em PVC 1 X 1.1/2 Rede Sanitaria “2?;‘:25 2,00 2,00
.., ) - Medidas
14.9 Caixa de inspeco (60 x 60 x 60)cm, em alvenaria cltampa de concreto Rede Sanitéria roole 1,00 1,00
14.10 Tubo PVC esgoto @ 100mm Rede Sanitaria “2?;‘:25 6,00 2,00 8,00
) - Medidas
14.11 Curva de PVC longa 90 graus, DN 100, para esgoto predial Rede Sanitéria raole 3,00 3,00
) o - Medidas
15.1.1 | Rasgo em alvenaria para eletroduto com DN menores ou iguais a @ 40mm. Rede Elétrica oroiets 15,10 15,10
15.1.2 | Luva para eletroduto, pvs, soldavel, DN @ 25 mm (3/4"), instalada em pareds - ode Elética Vedidas 00 700
e instalagao. projeto
1513 | Eletroduto flexvel corrugado, PVC, DN @ 20mm (1/2°) nstalado em forro - Redo Elétion Medidas 1800 18,00
fornecimento e instalacéo. projeto
1514 | Eletroduto flexvel corrugado, PVC, DN @ 25mm (3/4°), instalado em forro - ode Elética Medides 3000 36,00
e instalagao. projeto
1515 | Eletroduto flesivel corrugado, PVC, DN @ 20mm (1/2”), instalado em pareds - Redo Elétion Medidas 510 510
fornecimento e instalacéo. projeto
15.1.6 Quadro de distribuigdo de energia com 18 disjuntores Colocagao de quadro na secretaria da escola, colocando 2 novos disjuntores e recolocando os 12 antigos ”gf;‘:;s 1,00 1,00
517 Disjuntor monopolar ipo DIN, Gorrente nominal de 20A - fornecimento & Disjntor para a rede nova na secretaria Medidas 00 o0
instalac&o. projeto
1518 Disjuntor monopolar ipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento & Disjuntor para a ode nova na secrelaria Medidas 00 o0
instalaggo. projeto

Coberto Area de
WC Acessivel Sala Prof Sala AEE Entrada Paladino Servigo Depoésito Cozinha
1 1 1
1
2x77,5x210+" 4x1,50x109
90x210
1
4x1,50x1,56
50x60 1,00x60
2,00%2,10
1,70x1,00
Nivel 10 Nivel 25 Ac Nivel
28,66 100,53 26,67
28,66 100,53 26,67



Medidas

15.19 Caixa de passagem, em PVC, 4xd", para eletroduto flexivel corrugago. Rede Elétrica oroists 1,00 1,00
15.1.10| Cabo de cobre isolado, segao 2,5 mmr, anti-chama 450/750 V - fornecimento & ode Elética Medidas | o 135,00
instalago. projeto
16.1.11| Cabo de cobre isolado, segéo 4,0 mr, anti-chama 450/750 V - fornecimento e Redo Elétion Medidas |00 150,00
instalac&o. projeto
15.2.1 | Luminaria po plafon quadrada, de sobrepor, com led de 24 w - fornecimento & ode Elética Vedides 400 200
instalago. projeto
Luminaria tipo tartaruga para area externa, em aluminio, com grade, para uma Modidas
1522 |  lampada, incluso lmpada de LED com poténcia de 30w - fomecimento e Rede Elétrica ! 1,00 1,00
5 projeto
instalago.
1534 | Mteruptor smples (1 modulos), incluindo suporte € placa - formecimento e ode Elética Viedidas 200 200
instalaggo. projeto
1632 | Mmerruptor smples (3 médulos), incluindo suporte e placa - fornecimento & Redo Elétion Medidas 00 o0
instalac&o. projeto
16,3, | Tomadamédia de embulir (2 médulos) 2P+, 20A, incluindo suporte & placa - ode Elética Vedidas 400 200
& Instalagao. projeto
1634 | Tomada alta e embuiir ou fiada em forro (1 medulo) 2P+, 20A, incluindo Redo Elétion Medidas 000 200
suporte e placa - formecimento e Instalagéo. projeto
Medidas
16.4 Regulador de alta presso glp Rede de Gés raole 1,00 1,00
) . ) - . , Medidas
16.2 Registro ou regulador de gas de cozinha - fornecimento e instalagéo. Rede de Gas oroiets 2,00 2,00
16.:3 | Tubo de ago galvanizado com costura, classe média, conexdo rosqueada, dn 20 Rede de Gés Medidas 2000 200
(3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gas - fornecimento e instalagao. projeto
; . . Medidas
16.4 Cap ou tampao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3/4' Rede de Gas oroiets 1,00 1,00
Medidas
16.5 Mangueira para gas - glp Rede de Gés roole 2,00 2,00
) . . . . . . Medidas
166 Vélvula de esfera bruta, bronze, roscavel, 1/2" - formecimento e instalagao. Rede de Gas oroists 2,00 2,00
. - Medidas
167 | Valvula de esfera bruta, bronze, roscavel, 3/4" - fornecimento e instalagdo. Rede de Gés raole 4,00 4,00
To.8 | T em ferro gavanizado, conexdo rosqueada, dn 20 (3/4°), nstalado em ramais & Rodo do Gas Medidas 00 o0
sub-ramais de gas - fornecimento e instalacéo. projeto
160 | Luva em ferro gaivanizado, conexgo rosqueada, dn 20 (3/4°), instalado em ramais ode do Od Vedidas 500 .00
e sub-ramais de gas - e instalaggo. projeto
16.10 | CUrva 45 graus, em ago, conexdo soldada, dn 20 (3/4"), nstalado em ramais e sub| Rodo do Gas Medidas 200 200
ramais de gas - fornecimento e instalacéo. projeto
16,11 | Curva 90 graus, em ago, conexdo soldada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub) ode do Od Vedides 500 600
ramais de gas - & instalagéo. projeto
J6.12 | CUrva 90 graus, em ago, conexdo soldada, dn 15 (1/2") nstalado em ramais e sub| Rodo do Gas Medidas 200 200
ramais de gas - fornecimento e instalacéo. projeto
16,13 | Reauadro em aluminio tio veneziana com guarnigao, fixagao com parafusos - ode do Gds Vedidas 2o 200
e instalagao. projeto
16.14 | Porta de abrir em aluminio com lambri horizontalfamina Rodo do Gas Medidas o4 200
natural, sem guamicaofalizarista projeto
1711 | Aplicagao do selador acrlcos em paredes inferaslexternas, uma demao, | P1"1UrA eXera na area ampliada e nas areas nteras da dospensa e depGsil, idem reboco de argamassa _ Meddas 11697
fina externa e interna projeto
17.1.2 Pintura acrilica semi brilho 02 demaos sobre paredes intemas e externas. Mesma quantidade do selador acima “2?;‘:25 116,97
17.21 Lixamento manual em superficies metalicas, executado em obra. Lixamento de i it vao luz vezes cosficiente 2 Medidas 1,70 x 1,00 + 2,00 4,60
projeto | 1,00x60
1722 Colocagao de fita protetora para pintura Colocagao de fita protetora nas esquadrias internas e externas “2?;‘:25 30,00 30,00
Pintura com tinta alquidica de fundo tipo zarcéo, aplicado a rolo ou pincel sobre Medidas | ;70X 100 ¥
17.23 lquidica > 1P  apl P Esquadrias recolocadas e novas, vao luz vezes coeficiente 2 " 1,00 x60 + 6,60
superficies metalicas, executado em obra. projeto [ ;000
17.2.4| Pintura inta de acabamento (pigmentada) esmate base dagua em madia, 3 Pintura sobre esquadiias do madelra Vedidas 2024
deméos projeto
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmale sintético acetinado), aplicado a Medidas
17.25 | rolo ou pincel sobre superficies metalicas, executado em obra (por deméo) - Esquadias recolocadas e novas, vao luz vezes coficiente 2 b 6,60
aplicar duas demdos. proj
18.1 | Piso podotatil de alerta ou direcional, de borracha, assentado sobre argamassa Piso podotatil de concreto colocado de acordo com projeto parcial de acessibilidade “2?;‘:25 75,25
Guarda-corpo & orrimo em tubo ferro galvanizado, ALT= 1,10m com barras Medidas
182 | verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (superior, intermediarias & Cortimao em rampa ! 2,90 1,26 1,10 11,89
N N " projeto
inferior) de 1.2/2
65 Lasiro de BRITA, 6=10,0cm, preparo mecénico, inclusive langamento e Bas0 pora a rampa Vedidas 290 120 ot 037
adensamento projeto
18.4 |Piso de concreto com acabamento superficial espessura de 15 cm, FCK = 30 Mpa Concreto para a rampa com inclinago de aciordo com projeto ”gf;‘:;s 2,90 1,26 0,15 0,55
19.1 Limpeza Geral da Obra Limpeza geral da obra “2?;‘:25 282,52 282,52
102 | renSpotecom caminnGo beseaniede 10, e i rbana pavimentada, DMT Retroda do oo ng:;\:;s 2000 500 12000

Santo Antonio da Patrulha, 16 de Setembro de 2026.
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OBRA:
Enderego

EMEI FATIA DO SOL
Travessa Paladino, n.2 65, bairro Madre Teresa

SINAPI - Composigao de Encargos Sociais

Rio Grande do Sul

| vigéncia a partir de 10/2018

Encargos Sociais sobre Mao de Obra
Encargos Sociais sem desoneragdo sobre Mao de Obra horista
CODIGO DESCRICAO com desoneragdo sem desoneragdo
Horista % | Mensalista % Horista % Mensalista %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Saldrio Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,94% N&o incide 17,94% N3o incide
B2 Feriados 4,25% Nao incide 4,25% N&o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,92% 0,71% 0,42% 0,71%
B4 132, Saldrio 10,81% 8,33% 10,81% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,22% 0,56%
B7 Dias de Chuva 1,53% N3o incide 1,12% N3o incide
B8 Aucxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
B9 Férias Gozadas 8,11% 6,25% 7,96% 6,25%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B Total 44,49% 16,02% 42,93% 16,02%
GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 4,72% 3,64% 4,72% 3,64%
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
c3 Férias Indenizadas 4,77% 3,67% 4,77% 3,67%
ca Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 4,58% 3,53% 4,58% 3,53%
C5 Indenizagdo Adicional 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%
C Total 14,58% 11,24% 14,58% 11,24%
GRUPO D
D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B 7,47% 2,69% 16,37% 5,90%
Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,40% 0,31% 0,42% 0,32%
Prévio Indenizado
D Total 7,87% 3,00% 16,79% 6,22%
TOTAL ( A+B+C+D) 83,74% 47,06%( 111,10% 70,28%
Fonte: Informagdo Dias de Chuva - INMET
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tem: x Porta de Correr 0,80%2,10

Unidade de medida m
Tipo  Cod Descrigao Basica Unidade  Quantidade CustoUnit.  Total
|EQuiPAMENTOS / MA DE OBRA
T 7214__|GARPINTEIRO DE N 7,4544000 1864 2786
T 88316 | SERVENTE 0 09834000 21,14 2079
mo 008
ma 094
Produgdo (unid / ) 100
Gusto Hordrio 52,39
COMP L [ erms TrmsPorTE:
T 38124__| ESPUVA EXPANSIVA DE POLIURETANG na 05226000 ) 7879
TKIT DE PORTA DE CORRER INTERNA - MADEIRA VADEIRA ind T.0000000 | 737,77 | 7377 torm=8utm i
KT DE PORTA DE CORRER INTERNA - TAQT und 7,0000000 | 446,00 | 445,00
TweoiAvA 7707
Custo Insumos 71577
Obs: Custo Tota
PREGO FINAL
Ttom PR Relirada de luminaria, com reaproveitamento.
Unidade de medida: unid
Tpo  Cédigo  Descricdo Basica Unidade  Quantidade CustoUnit.  Total
EQUIPAVENTOS / MAO DE OBRA
SINAPI | 86247 [ Auiiar d oleicita com encargos complementares [ v [ oosow]  B&H] o0&
SINAPI | 88264 | Eletricsta com encargos complementares v [ omeooo| zar| ot
comMP4 Produgao (unid /) 100
Guslo Horério 125 o% 0.9
WATERIAS | TRANSPORTES
SINAPI | 20111 | Fita solante adesiva, uso al 750V, em rolo de 19mm X 20m, unid 00050000 | 1220 | 0,06
Gusto Insumos 0,04 % 004
Obs: Gusto Total
PRECO FINAL
Ttom 2 Relirada de interruptor/tomada, com reaproveitamento
Unidade de medida unid
Tipo  Codigo  Descriao Basica Unidade  Quantidade CustoUnit.  Total
| EQuPAMENTOS / MA DE OBRA
SINAPI | 88247 | Auilar de olericista com encargos complementares [ n [ omom] zme] o0&
SR | sa:tzsn Eletricsta com encargos complementares v [ oosow ] _zrar] a7
COMPS Produgdo (unid / ) 100
Guslo Horério 125 7% 096
WATERIAS | TRANSPORTE:
SAPLT | 20711 [Fia Soianis adesiva, S0 a18 750V, om 190 08 Tomm X 20m e | owwow | | 0w
Custo Insumos 004 3% 004
Obs: Custo Tota
PREGO FINAL
Ttom 3 Retirada de eletrodutos flexiveis/rigidos, com reaproveitamento.
Unidade de medida: unid
Tpo  Cédigo  Descrico Basica Unidade  Quantidade CustoUnit.  Total
EQUIPAVENTOS / MAO DE OBRA
SINAPI | 86247 [ Auiiar d oleicita com encargos complementares [ v [ oosow]  B5H] o
SINAPI | 88264 | Eletricsta com encargos complementares v [ omooo| zar| ot
Produgao (unid / ) 100
COMP 6 Guslo Horério 125 91% 089
WATERIAS | TRANSPORTES
SINAPH | 12815 _[Fia crepe rolo de 26mm X 80m T und | oomooo0] 1075 | 005
SINAPLI | 20111 _[Fia solante adesiva, uso até 750V, em rolo de Tomm X2om. | _umid | _0,0100000 | 1220 | 0.2 011
Custo Insumos 012 9%
Obs: Custo Tota
PREGO FINAL
Ttom 221 Retirada e reinstalacao de disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal até 50A.
Unidade de medida: unid
Tpo  Cédigo  Descricdo Basica Unidade  Quantidade CustoUnit.  Total
EQUIPAVENTOS / MAO DE OBRA
SINAPI | 86247 [ Auiiar g oleicita com encargos complementares [ v [ omoow]  B&] 4w
SINAPI | 88264 | Eletricsta com encargos complementares [ n [ omoowo| 2rzr| 54
Produgao (unid / ) 100
comp7 Guslo Horério 873 83% 084
WATERIAS | TRANSPORTES
SINAPH | 1574 [ Terminal a compressao em cobre estanho para cabo 10 m. i 0000000 | 1e5 | 166
Gusto Insumos 176 17% 016
Obs: RS 12.20
PRECO FINAL RS 1525
Ttom 224 Relirada e reinstalagao de disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal até 50A.
Unidade de medida unid
P o Descrigao Basica Unidade  Quantidade CustoUnit. Total
| EQuPAMENTOS / MA DE OBRA
SINAPI | 88247 | Auxilar de olericista com encargos complementares [ v | omom] zme] e
SR sa:tzsn Eletricsta com encargos complementares v [ osoow]| _zrar] %8
COMP 8 Produgdo (unid / ) 100
Custo Horario 37,11 88 088
WATERIAS | TRANSPORTE:
SINAPLI | 1574 [Terminal a compresséo om cobre estanho para cabo 10 . nia 30000000 | 196 | 568
Custo Insumos 528 2% 012




Obs: Custo Total RS 4940
601 - 25% RS 1235
PREGO FINAL RS 6175
Ttom 241 Reinstalacao de luminaria ipo calha.
Unidade de medida: unid
Tpo  Cdigo  Descrigio Bisica Unidade  Quantdade CustoUnt.  Tota
EQUIPAMENTOS / MAO DE OBRA
SINAPI_| 86247 | Audlar do letidta com onoargos complomentares [ ] omemomo] zes]  ser
SINAPI | 86264 | Elircista com encargos complementares v [ omsooo| zrzr| e
coMP9 Producho (und /h) 1.00
Gusto Horaro 1158 | #ReF! 100
VATERIAS | TRANSPORTES
Custo Insumos | wen .
Obs:
PRECO FINAL RS 1699
Ttem 242 Luminaria Tipo calha de sobrepor, LED Slim 36W, branco frio, completa - fornecimento e instalagao,
Unidade do medida: unid
Tipo  Cédigo Descrigao Basica Unidade  Quantidade  CustoUnt.  Tola
EQUIPAMENTOS / MAO DE OBRA
SINAPI_| 88247 | Audliar de setnista com smoargos complementares [ v [ oo zme] 36
SINAPI | 86264 | Eltricsta com encargos complementares [ [ omsoomo| 2rzr| o5
Produgdo (unid / h) 1,00
Custo Horaro 11,68 29 000
COMP 10 [WATERIAS | TRANSPORTE:
| Lumindria twbular LED. 36W - ShosLED [ umg ] tooooon0 | w700 5700 D BuE
[ I I“‘"""é"a tubular LED, 36W - Mercado Liwe I unid I 1,0000000 I 39,90 39,90 br/ML JM?matt tool=685067108matt word=&matt campaign ad group match type=&matt ad ad merchant id=2939:
1 minara tubular LED, 36W - Nagazine Luza [ und | too0o000 | e8| 67s -
Wediana 30,00
Custo Insumos __39.90 7% 091
Obs:
PRECO FINAL RS 109,00
Ttem 243 Luminaria tipo tartaruga para area extera, em aluminio, com grade, para uma lampada, incluso
Unidade do medida: unid
o Codigo  Descrigio Basica Unidade  Quantidade CustoUnt.  Tola
EQUIPAMENTOS / MAO DE OBRA
SINAPI_| 88247 | Audliar de setnista com smoargos complementares [ n ] omom] _#e] 5%
SINAPI | 86264 | Eltricsta com encargos complementares [ [ oswo| 2rzr| 1505
Produgdo (unid / h) 1,00
Custo Horario 17.52 10% 0,08
VATERIAS | TRANSPORTES
COMP 11
SINAPH | 38775 | Lumindra o tartaruga para &r6a oxtema om aluminio, com grade] _unid 0000000 | @670 | 970
c Luminkria bulbo LED branca, base E27, 30W - Amazon und 70000000 | 3068 | w068 oot of Bo:
c Luminaria bulbo LED branca, base E27, SO ~fuminin unid 7.0000000 | 3008 30,04 ot QAD_BuE
< Luminiria bulbo LED branca, base E27, 30W - SmosLED und T.0000000 | G280 | 0280 -
Vediana %550 092
Gusto insumos___153.28 0%
Obs: Custo Total RS 26378
601 - 25% 1
PRECO FINAL RS 32972
Ttom 614 Passarinheira Piastica pl telha e fibrocimento ondulada
Unidade de medida: unid
Tpo  Cdigo  Descrigio Bisica Unidade  Quantidade CustoUnt.  Tota
EQUIPAMENTOS / MAO DE OBRA
T | 1214 [CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS [ T oowomo] eea]  oe
T | @6 [SERVENTE v [ omwsoo| 2] os
coMP 12 Produgso (unid /h) 30,00
0.703159825 Custo Horario 32,08
VATERIAS | TRANSPORTES
c " [Passarnhera Piastca nd 0000000 | 045|045 g
0296840175 Custo insumos 045
Obs:
PRECO FINAL RS 190
Ttem 10 Recolocagao de janelas
Unidade do medida: m2
Tipo  Cédigo Descrigao Basica Unidade  Quantidade  CustoUnt.  Tola
EQUIPAMENTOS / MAO DE OBRA
T | @1 [CARPNTERODE v | tewoom]  me] s
T | oests[servente v [ tooooono| 2iaa] e
Produgdo (unid / h) 30.00
comPp 13 T Custo Hordrio __1.787.55
VATERIAS | TRANSPORTES
c nd T -
Gusto insumos -
Obs: Custo Total RS 5959
601 - 25% X
PRECO FINAL RS 7448
Ttem 2 Regulador de gas GLP AP40 60Kg/h Regulavel com man6metro - Fomecimento e instalagao
Unidade do medida: unid
Tipo  Cédigo Descrigao Basica Unidade  Quantidade  CustoUnt.  Tola %
EQUIPAMENTOS / MAO DE OBRA Q8sig=AODEA
SINAPI_| 88248 | Audlar do smoanador ou bombeio hidraulco [ n | omom]| ze] 6 +_051.9GB_o0ayoq
SINAPI | 86267 | Encanador ou bombeiro idraulco [ [ omoo| 222|706
COMP 14 Produgdo (unid / h) 1,00
Custo Horario 25| ase% 004

VATERIAS | TRANSPORTE:
COTAGAO | Regulador de gas GLP AP40 60Kg/h Regulavel com mandmetro- | _unid 1,0000000 [ 35000 | 359.00




Custo Insumos 004

96,44% 096
Obs: Custo Total RS 37226
BDI = 25% X
PRECO FINAL RS 46533
Ttem: 12 Manometro NPT 1/4" - Fomecimento e instalagao
Unidade de medida: unid
Tpo  Codigo  Descrigao Basica Unidade  Quanidade CustoUnit.  Total
EQUIPAMENTOS / MAO DE OBRA D64_20/24G40Inz31LZy3TFIZgu7TON
SINAPI_| 88248 [ Auxiiar de encanador ou bombeiro hidraulico T n ] oseooon0] 2s78] st oD
SINAPT_| 88267 | Encanador ou bomberro hidraulico [ [ omwoeo] 22| a6 ¥ Qqwsel
COMP 15 Produgao (unid / h) 1,00
Cuslo Hordrio 25| e on
VATERIAS | TRANSPORTE:
COTAGAO | Wanémetro NPT 1/4" - Fomedmento e insialagao g 0000000 | e300 | 6500
Guslo Insumos. 004]  sesen 080
Obs: Custo Total RS 71,16
BDI= 25%
PRECO FINAL RS 8895
o 12 Regulador de gas 20 Estagio com registro - Fomecimento e instalacao
Unidade de medida: unid
Tpo  Cédigo  Descrigao Bésica Unidade  Quantidade CustoUnit.  Total
EQUIPAVENTOS / MAO DE OBRA brm M3 mat Owawa 2
SINAPI_| 88245 | Auiiar de encanador ou borbeiro higraulico [ 7 ] omeowow] w7e] e oM IM3Fmatt PAUWELPZVtdos7S
SINAPY_| 88267 | Encanador ou bombeiro hidraulico [ n [ omooow0| 2rz2| s oM pye—
COMP 16 Produgéo (unid /) 100
Guslo Horrio 125 533% 005
VATERIAS | TRANSPORTES
COTAGAO | — [Regulador de pressao com registro unid 1,0000000 [ 14500 | 145,00
Custo Insumos 004 94,67% 0,95
Obs: RS 153,16
BDI= 25% 3
PRECO FINAL Rs 19145
Ttem: 12 Portao e ferro em chapa galvanizada plana 14 GSG
Unidade de medida: unid
Tpo  Codigo Descrigao Basica Unidade  Quanidade CustoUnit.  Total
EQUIPAMENTOS / MAO DE OBRA brML M3 mat Owaws
SINAPL | _Be24s_[senvente T n ] tsooon0] eiia]  aint oM I mat L PAUWELPZVrtdos7S
SINAP_| 88300 _[Pedreio [ [ isoooo0 | zes]  s6as oM M3 mat o
Produgao (unid / h) 1,00
Guslo Hordrio 25| ie0% 058
VATERIAS | TRANSPORTE:
COMP 17 [ SWAPH | _4305¢ ] Aco CA-25. 10.0 mm. veraalhéo g 51000000 | o0 556
SINAPL-I 370 Areia média m3 0,0250000 85.00 213
SNAPL | 1106 _|Cal hidralada g 7.0000000 | o075 075
SNAPH | 1379 | Cimento Portland Kg 46000000 | 078 350
SNAPH | 4777 | Cantoneira da abas de aco g 52600000 | 1168 %48
SINAPIT | 11026 | Chapa de ago bitola GSG 14 g 52800000 | 1392 21270
Custo Insumos 004 83,90% 042
Obs:
BDI= 25%
PRECO FINAL
o 1131 Tela mosqueteira fxalabricorrer em perfs de aluminimo - fomecimento e nstalagao.
Unidade de medida: ¢
Tpo  Cédigo  Descrigao Bésica Unidade  Quantidade CustoUnit.  Total
EQUIPAVENTOS / MAO DE OBRA
SNAPT_| 88309 _[Pedreio [ 7 ] oswwowo] _zre] w62
SINAPL | 88316 [ senvente [ n | osooow0| e a2
Produgéo (unid /) 00| asaan
Guslo Hordrio 2765
VATERIAS | TRANSPORTES
comp 18—¢ Tela de Fibra de Vidro - Largura 1,60 - Muttelas | I I ) 3000
T | [Tola de Fibra de Vidro - Largura 1,55 - Distol [ m | toooooo | 240 2240
< | Tela de Fibra de Vidro - Largura 1.22 Meu Perfi de Auminio | m | 1,0000000 | 2306 2386
Wiedna 7,96
T T Peri de Auminio - WMullelas | I P ) 25,60
T | Peri do Auminio - Disfol [ m | saoooo0 | e %557
< | Peri e Auminio - Moldusery [ m [ sa00000] 7208 /66| s456%
Viedana
Obs:
PRECO FINAL RS 6065
Piso tatil direcional efou alerta, de concreto, colorido, pideficientes visuais, dimensaes 40x40cm,
ttem: 1 aplicado com argamassa
Unidade de medida: m2
o Codigo Descricdo Basica Unidade  Quanidade  CustoUnit.  Total
EQUIPAMENTOS / MAO DE OBRA
SINAPL | 88309 _[Pedreio T n T toooow] 27e] 2
SINAPI_| 86316 [Senvente [ [ osoooo | tese] o7
Produgao (unid / h) 1,00
Cuslo Hordrio 1.25 a2,12%
comp4 MATERIAS / TRANSPORTE
SNAPLI | 36178 | Piso podotéti de concreto - direcional e alrta, 40 X 40 X 2.5 unid coooooo [ 720
SNAPLI | 34357 |Rejunte cimento qualquer cor Kg osz00000 [ 198
SNAPLI | 34353 [Argamassa Colante AC I kg ao000000 [ 484
Guslo Insumos. 00% 67.85%




BDI=25%

PREGO FINAL

RS 14735
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Planilha de Detalhamento do BDI

Nome da obra: EMEI FATIA DO SOL

Municipio da Obra:
Endereco da Obra:

Tipo de Obra: Construcao de Edificios

Contribuicao Previdenciaria: Sem desoneragéo

Prefeitura Municipal de Santo Anténio da Patrulha - RS
Travessa Paladino, n.° 65, bairro Madre Teresa

Limites para parcela do BDI para
o tipo de obra acima selecionada
Acorddo TCU 2622/2013

CALCULO BDI - |Construgéo de Edificios Percentual Intervalo
Utilizado | minimo médio maximo
AC ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00 3,00 4,00 5,50
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,36 0,59 1,23 1,39
G GARANTIA 0,85 0,80 0,80 1,00
R RISCO 1,20 0,97 1,27 1,27
L LUCRO 7,30 6,16 7,40 8,96
1 Tributos - (PIS-COFINS-ISS-DESONERACAO) 7,65 Conforme Legislagdo Especifica
BDI - Adotado 25,00
Intervalo
TRIBUTOS utiizados | minimo médio maximo
PIS 0,65% 0,65 0,65 0,65
COFINS 3,00% 3,00 3,00 3,00
ISS 4,00% 2,00 2,00 5,00
DESONERACAO 0,00% 2,00 2,00 2,00
TOTAL 7,65%

DEMONSTRATIVO DE CALCULO DE BDI

Limites do valor de BDI para o
tipo de obra selecionada acima
Acorddo TCU 2622/2013

(1+ AC/100) x (1+ DF/100) x (1+G/100) x (1+R/100) x (1+ L/100)

BDI = [(

(1- 17100)

govb

Min. Med. Max.
20,34 22,12 25,00
) - 1)1x100
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART
Lein® 6.496, de T de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

ART Numero
14629308

Orgéo Publico

Tipo:OBRA OU SERVIGCO
Convénio: NAO E CONVENIO

Participagéo Técnica:
Motivo: NORMAL

INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Contratado

Carteira: RS081755 Profissional: REGISNUNES MEDEIROS
RNP; 2205258800 Titulo: Engenheiro Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA

E-mail: regismedeiros@bol.com.br

Nr.Reg.:

Contratante

Nome: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
Endereco: AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 456
Cidade: SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Telefone:
Bairro: CENTRO

E-mail: meioambiente@pmsap.com.br

51 36628400 CPF/CNPJ: 88814199000132
CEP: 95500000 UF:RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Enderego da Obra/Servico:  TravessaPALADINO 65 EMEI FATIA DO SOL CPF/CNPJ: 88814199000132
Cidade; SANTO ANTONIO DA PATRULHA Bairro: MADRE TERESA CEP: 95500000 UF:RS
Finalidade: ESCOLAR VIr Contrato(R$): 177.592,04 Honoréarios(R$):

Datalnicio: 17/09/2026 Prev.Fim: 17/09/2028 Ent.Classes ACAE-LN

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Edificagdes - Arquitetbnico 11,39 M2
Projeto Estruturas - Concreto Armado 12,77 M2
Projeto Fundac6es Profundas 11,39 M2
Projeto Instalacoes - Elétricas em Baixa Tensdo (1000 V) 11,39 M2
Projeto Instalagdes - Hidrossanitéria em Edificactes 1525 M2
Projeto Acessibilidade 165,05 M2
Fiscalizacdo FISCALIZACAO DE SERVICOS CONTRATADOS POR LICITACAO 165,05 M2
Orgamento ORCAMENTACAO DE AMPLIACAO DE ESCOLA 165,05 M2
Memorial MEMORIAL DESCRITIVO PARA LICITACAO 165,05 M2

ART registrada (paga) no CREA-RS em 24/09/2026

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

De acordo

Loca e Data REGIS NUNES MEDEIROS

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Profissional

Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.
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Data: 28/09/2026 09:45:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

govb
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