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INTRODUÇÃO 

 
O presente Memorial Descritivo e conjunto de especificações têm por objetivo principal mostrar as características e o 

tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos serviços que serão executados na execução da Infraestrutura para 

Instalação de Usina Fotovoltaica na Rua João Ferreira da Costa, no município de Santo Antônio da Patrulha/RS, com área total de 

aproximadamente 1.653,66 metros quadrados. 

Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos projetos e deste memorial.  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

NORMAS GERAIS 

Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à  compreensão e interpretação dos Projetos de 
Arquitetura, Memória de Cálculo e Planilha Orçamentária, fornecidos pela Prefeitura Municipal.  

Caso existam dúvidas de interpretação sobre as peças que compõem o Projeto de Pavimentação , elas deverão ser 
dirimidas antes do início da obra com os fiscais do contrato, que darão sua anuência aprovativa ou não. 

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não alteração de custo da obra ou serviço, 
será executada sem prévia autorização da Fiscalização e da Administração, observadas as manifestações técnicas necessárias do 
responsável pelo projeto e do responsável pela execução da obra. 

Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações, o Responsável Técnico pelo 
projeto deverá ser consultado, a fim de definir qual a posição a ser adotada. 

Em caso de itens presentes neste documento e não incluídos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na 
execução dos serviços de fôrma como se figurassem em ambos. 

São obrigações da Empreiteira e do seu Responsável Técnico: 

 Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. 

 Visitar previamente o local em que será executada a obra, a fim de avaliar e verificar as suas condições. 

 Apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de execução dos 
serviços no ato de assinatura do Termo de Autorização de Inicio da Obra. 

 Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, objeto do contrato, 
responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de negligência, imperícia ou omissão. 

 Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos serviços a serem executados, em número 
compatível com a natureza e cronograma da obra. 

 Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências no projeto, comunicar ao ente 
federado contratante, para que as devidas providências sejam tomadas. 

 Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diário, Alvará, Certidões, Licenças, evitando interrupções por embargos. 

 Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer 
danos decorrentes da execução que por ventura venham a ocorrer nela.  

 Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro. 
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 Providenciar a colocação das placas exigidas pela Prefeitura Municipal, Ministério e CREA ou CAU locais. 

 Apresentar, ao final da obra, toda a documentação prevista no Contrato da Obra. 

 Para a execução da obra, objeto destas especificações, ficará a cargo da Empreiteira o fornecimento de todo o material, 
mão de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessário para o bom andamento e execução de 
todos os serviços previstos. 

 Ficarão a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da 
obra, compreendendo a limpeza e preparo do terreno, o aparelhamento, mão de obra, maquinaria e ferramentas 
necessárias à execução dos serviços provisórios tais como: barracão; andaimes, tapumes, instalações de sanitários, de luz 
e telefone, de água, etc. 

 FISCALIZAÇÃO 

A Fiscalização dos serviços será feita pelo ente federado, por meio dos seus Responsáveis Técnicos, portanto, em 
qualquer ocasião, a Empreiteira deverá submeter-se ao que for determinado pelos fiscais. 

A Empreiteira deverá possuir, à frente dos serviços, um profissional devidamente habilitado, registrado no 
CREA/CAU local, como Responsável Técnico pela Obra, que a representará integralmente em todos os atos, de modo que 
todas as comunicações dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da Empresa executora terão eficácia plena e 
total, e serão consideradas como feitas ao próprio empreiteiro.  

Fica a Empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo do preposto, que esteja sob 
suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto aos 
motivos. A substituição deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.  

Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam refeitos, quando eles não 
forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de 
tais atos serão de inteira responsabilidade da Empreiteira. 

A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira perante a 
legislação vigente. 

Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado do projeto de arquitetura e dos projetos 
complementares, as especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes à edificação, bem 
como o Diário de Obra, que será o meio de comunicação entre o Ente Federado (Contratante) e a Empreiteira, no que se 
refere ao bom andamento da obra.  

SEGURANÇA 

Haverá rigorosa observância à norma de segurança do trabalho, NR 18, do Ministério do Trabalho e serão de uso 
obrigatório os equipamentos de proteção individual, EPI, conforme disposição de norma reguladora NR -6, do Ministério do 
Trabalho. 

As partes móveis de ferramentas e equipamentos deverão ser protegidas.  

Os equipamentos e ferramentas não poderão ser abandonados sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de 
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serão de inteira responsabilidade da empresa à qual for 
adjudicada a obra ou serviço: 

 Todos os funcionários deverão possuir CTPS assinadas ou vínculo empregatício com a empresa vencedora do 
certame e comprovação de aptidão para execução dos serviços (certificado de treinamento); 

 Os EPIs deverão ter certificado do INMETRO. 

MATERIAIS E MÃO DE OBRA 

 As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e ensaios, os padrões da ABNT referentes aos 

materiais já normalizados, a mão de obra e execução de serviços especificados, serão rigorosamente exigidos. 
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 Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a Fiscalização exigir análise em instituto oficial, correndo as 

despesas por conta da Empreiteira. 

 A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das obras, de propriedade do convenente, 

assim como das já construídas e ainda não recebidas definitivamente, serão de total responsabilidade da empreiteira. 

 Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos projetos e deste memorial. Na 

comprovação da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado deverá ser solicitado sua 

substituição, condicionada à manifestação do Responsável Técnico pela obra. 

 A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, para que seja autorizada, que o novo 

material proposto possua, comprovadamente, equivalência nos itens qualidade, resistência e aspecto. 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

A construção deverá ser executada em um prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contatos da data do efeito 
recebimento por parte da contratada do TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INICIO DE OBRA.  

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1. (SINAPI-103689) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. (M2)  

A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários do local os dados da obra. A placa deverá ser 
fixada em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento, e suas m edidas terão que ser as 
seguintes: 2,00 x 2,00 metros. 

A placa deverá ser confeccionada em chapas de aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 milímetros. 
Terá dois suportes e serão de madeira com altura livre de 1,50 metros.  

 

1.2. (COMPOSIÇÃO-023) – MOBILIZAÇÃO PARA 100 KM. (UN) 

Este serviço compreende a mobilização dos equipamentos, máquinas, ferramentas, instalações provisórias e demais 
recursos necessários ao início da execução da obra, considerando uma distância de transporte de até 100 km entre a base 
operacional da contratada e o local da obra. 

A mobilização inclui todas as operações necessárias para disponibilizar os recursos no canteiro de obras em 
condições de imediato funcionamento e utilização. 

Estão compreendidos neste item: 

 Transporte de máquinas e equipamentos para o local da obra;  

 Transporte de ferramentas e materiais de apoio necessários ao início dos serviços;  

 Deslocamento de equipe técnica para implantação do canteiro;  

 Instalação inicial dos equipamentos mobilizados;  

 Carga, descarga, içamento e posicionamento dos equipamentos;  

 Custos operacionais de deslocamento;  

 Taxas, seguros e demais encargos incidentes sobre o transporte. 
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1.3. (COMPOSIÇÃO-024) – DESMOBILIZAÇÃO PARA 100 KM. (UN) 

Este serviço compreende a desmobilização dos equipamentos, máquinas, ferramentas, instalações provisórias e 
demais recursos utilizados na execução da obra, considerando uma distância de transporte de até 100 km entre o local da 
obra e a base operacional da contratada ou outro local por ela definido. 

A desmobilização consiste na retirada ordenada dos recursos empregados na obra após a conclusão dos serviços ou 
quando determinada pela contratante. 

Estão compreendidos neste item: 

 Desmontagem das instalações provisórias relacionadas aos equipamentos;  

 Retirada de máquinas, equipamentos e ferramentas do canteiro de obras;  

 Carga, transporte e descarga dos equipamentos;  

 Remoção de materiais e dispositivos de apoio utilizados na execução dos serviços;  

 Deslocamento de equipes necessárias à retirada dos recursos mobilizados;  

 Limpeza das áreas ocupadas pelos equipamentos, deixando-as em condições adequadas de uso. 

 

1.4. (SINAPI-00010775) – LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,3 X 6,00M, ALTURA 2,50M, COM UM 
SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO). (MÊS) 

Este serviço compreende a locação, fornecimento e manutenção de contêiner metálico destinado à instalação de 
escritório de obra, com dimensões aproximadas de 2,30 m de largura, 6,00 m de comprimento e 2,50 m de altura , dotado 
de 01 (um) sanitário, sem divisórias internas, em perfeitas condições de uso durante todo o período de execução dos 
serviços. 

O contêiner deverá apresentar condições adequadas de segurança, estanqueidade, ventilação e iluminação, 
possibilitando sua utilização para atividades administrativas e de apoio à fiscalização e à execução da obra.  

A contratada será responsável pela disponibilização e manutenção do contêiner durante todo o período de 
permanência na obra, garantindo seu perfeito estado de conservação e funcionamento.  

Sempre que necessário, deverão ser realizados reparos, substituições de componentes e serviços de manutenção, 
sem ônus adicional para a contratante. 

As ligações provisórias de água, esgoto e energia elétrica deverão ser executadas conforme as exigências dos órgãos 
concessionários e normas técnicas aplicáveis, quando previstas contratualmente.  

 

1.5. (SINAPI-105137) – LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (M). 

Execução dos serviços de locação da pavimentação, compreendendo a implantação em campo do eixo da via, 
alinhamentos, bordos, curvas, estacas, cotas e demais elementos geométricos definidos em projeto executivo, utilizando 
equipamentos topográficos adequados, incluindo o fornecimento, cravação e manutenção de piquetes, estacas, pregos, 
linhas e demais materiais auxiliares necessários à perfeita marcação. 

Os serviços abrangem a conferência das dimensões, cotas altimétricas e planimétricas, bem como a marcação dos 
limites da plataforma da via, sarjetas, dispositivos de drenagem e demais elementos do projeto, de forma a orientar a 
execução das etapas subsequentes da obra. 

A locação deverá ser executada por profissional habilitado, empregando equipamentos de topografia devidamente 
aferidos (estação total, GNSS, nível óptico ou digital, conforme aplicável), garantindo a precisão requerida pelo projeto.  
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2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

2.1. (SINAPI-98525) – LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20M) (M2). 

Este serviço compreende a execução da limpeza mecanizada de áreas destinadas à implantação da obra, mediante 
remoção da camada vegetal superficial, vegetação rasteira, arbustos, capoeiras e pequenas árvores com diâmetro de tronco 
inferior a 0,20 m, preparando o terreno para os serviços subsequentes de terraplenagem, drenagem, pavimentação ou 
edificações. 

O serviço inclui o corte, destocamento superficial, remoção e enleiramento dos materiais vegetais dentro da área de 
intervenção. 

Os serviços deverão ser executados com equipamentos mecânicos apropriados às condições do terreno e à 
densidade da vegetação existente, podendo incluir: 

 Trator de esteiras;  

 Escavadeira hidráulica;  

 Retroescavadeira;  

 Motoniveladora;  

 Equipamentos auxiliares para corte e remoção da vegetação;  

 Ferramentas manuais complementares.  

A escolha dos equipamentos será de responsabilidade da contratada, desde que garantida a qualidade e 
produtividade dos serviços. 

A limpeza deverá ser executada nas áreas indicadas em projeto ou definidas pela fiscalização, compreendendo: 

 Remoção da cobertura vegetal superficial;  

 Corte e retirada de vegetação rasteira e arbustiva;  

 Supressão de pequenas árvores com diâmetro de tronco inferior a 0,20 m;  

 Remoção de raízes superficiais e materiais orgânicos que possam comprometer a execução da obra;  

 Enleiramento ou agrupamento dos resíduos vegetais em locais previamente definidos pela fiscalização.  

Os serviços deverão ser realizados de forma a preservar áreas vizinhas não incluídas na intervenção. 

A remoção de árvores com diâmetro igual ou superior a 0,20 m dependerá de item específico e das autorizações 
ambientais cabíveis. 

 

2.2. (SICRO-5501702) – DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30M. 
(UN).  

Execução dos serviços de destocamento de árvores com diâmetro superior a 0,30 m, compreendendo a extração 
completa do toco e do sistema radicular principal, após a derrubada da árvore, utilizando equipamentos mecânicos 
apropriados, tais como escavadeira hidráulica, trator de esteiras ou equipamentos equivalentes. 

Também estão inclusos o emprego de mão de obra, equipamentos, ferramentas, combustíveis, manutenção 
operacional e demais encargos necessários à perfeita execução dos serviços, bem como a limpeza fi nal da área. 

 

2.3. (SINAPI-100978) – CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE. (M3). 

Este serviço compreende a execução das operações de carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares, 
utilizando caminhão basculante com capacidade nominal de 10 m³, sendo o carregamento realizado por escavadeira 
hidráulica equipada com caçamba de 1,20 m³ e potência de 155 HP, e a descarga efet uada por basculamento livre no local 
de destino. 
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O serviço é aplicável à movimentação de materiais provenientes de escavações, terraplenagem, limpeza de terrenos, 
drenagem, pavimentação, jazidas, empréstimos ou bota-foras. 

Os serviços deverão ser executados com: 

 Escavadeira hidráulica com caçamba de 1,20 m³ e potência aproximada de 155 HP;  

 Caminhão basculante com capacidade nominal de 10 m³;  

 Equipamentos auxiliares necessários à operação.  

Todos os equipamentos deverão estar em perfeitas condições de funcionamento, segurança e produtividade. 

Os serviços compreendem: 

 Posicionamento e manobra dos caminhões na área de carregamento;  

 Escavação ou coleta do material pela escavadeira hidráulica;  

 Carregamento mecânico dos caminhões;  

 Ajuste e distribuição adequada da carga na caçamba;  

 Manobras operacionais necessárias durante a carga e descarga;  

 Descarga do material por basculamento livre no local determinado pelo projeto ou pela fiscalização.  

A execução deverá observar as condições de segurança operacional, evitando sobrecarga dos veículos e perdas de 
material durante a movimentação. 

 

2.4. (SINAPI-95875) – TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM. (M3XKM).  

Este serviço compreende o transporte de solos, materiais granulares, entulhos, resíduos de construção ou materiais 
similares, utilizando caminhão basculante com capacidade nominal de 10 m³, em vias urbanas pavimentadas, considerando 
Distância Média de Transporte (DMT) de até 30 km. 

O serviço refere-se exclusivamente ao deslocamento do material entre o ponto de origem e o destino, não 
contemplando operações de carga, descarga, escavação, espalhamento ou compactação, quando estas forem objeto de itens 
específicos da planilha orçamentária. 

Os serviços deverão ser executados com: 

 Caminhão basculante com capacidade nominal de 10 m³;  

 Equipamentos auxiliares necessários à operação e segurança do transporte.  

Os veículos deverão estar em perfeitas condições de funcionamento, devidamente licenciados e em  conformidade 
com a legislação de trânsito vigente. 

O transporte deverá ser realizado entre os locais definidos em projeto ou pela fiscalização, observando:  

 Utilização de rotas compatíveis com o porte dos veículos;  

 Atendimento à legislação de trânsito e transporte de cargas;  

 Cobertura da carga quando exigida pela legislação;  

 Controle para evitar derramamento de materiais nas vias públicas;  

 Respeito às condições de segurança dos usuários e trabalhadores.  

A contratada será responsável pela limpeza de eventuais materiais derramados durante o transporte.  

 

2.5. (SBC-020016) – ESCAVAÇÃO MECANICA SOLO 1º CATEGORIA (M3). 

Este serviço compreende a execução de escavação mecânica em solo de 1ª categoria, destinada à implantação de 
fundações, redes de infraestrutura, drenagem, terraplenagem, valas, caixas, reservatórios ou demais elementos previstos 
em projeto. 
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Consideram-se solos de 1ª categoria os materiais terrosos naturais que possam ser escavados diretamente por 
equipamentos mecânicos convencionais, sem necessidade de desmonte por explosivos ou emprego contínuo de 
equipamentos especiais de rompimento. 

A escavação deverá ser executada com equipamentos adequados às condições do terreno, podendo ser utilizados:  

 Escavadeira hidráulica;  

 Retroescavadeira;  

 Trator de esteiras;  

 Pá carregadeira;  

 Motoniveladora;  

 Caminhões para remoção de material, quando necessário;  

 Equipamentos auxiliares e ferramentas manuais para acabamento.  

A escolha dos equipamentos será de responsabilidade da contratada. 

A escavação deverá obedecer às dimensões, cotas, alinhamentos e declividades indicadas em projeto.  

Os serviços compreendem: 

 Locação e marcação da área a ser escavada;  

 Escavação mecânica do solo;  

 Regularização do fundo da escavação;  

 Acabamento dos taludes e paredes laterais;  

 Remoção de materiais inadequados eventualmente encontrados;  

 Manutenção das condições de estabilidade da escavação.  

Quando necessário, deverão ser adotadas medidas para drenagem provisória, proteção contra erosã o e segurança 
dos trabalhadores. 

A contratada deverá evitar escavações além das cotas de projeto. Caso ocorram sobre -escavações por sua 
responsabilidade, a recomposição será executada às suas expensas.  

 

2.6. (SINAPI-100576) – REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO PARA OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. (M2). 

Este serviço compreende a execução da regularização, conformação e compactação do subleito destinado ao 
recebimento das camadas integrantes da estrutura do pavimento, de acordo com as cotas, greides, seções transversais e 
inclinações previstas em projeto. 

O objetivo é proporcionar uma superfície uniforme, estável e adequadamente compactada, garantindo suporte 
adequado às camadas subsequentes do pavimento. 

Os serviços serão executados utilizando o próprio material existente no subleito, salvo disposição em contrário no 
projeto. 

Poderão ser utilizados os seguintes equipamentos: 

 Motoniveladora;  

 Trator agrícola ou de pneus;  

 Caminhão-pipa;  

 Rolo compactador liso, pé de carneiro ou pneumático;  

 Grade de discos, escarificador ou equipamento equivalente;  

 Equipamentos auxiliares necessários à execução. 

Os serviços deverão compreender: 
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 Limpeza da superfície do subleito;  

 Escarificação da camada superficial, quando necessária;  

 Homogeneização do material;  

 Correção de umidade por meio de umedecimento ou aeração;  

 Regularização da plataforma de acordo com os alinhamentos, greides e seções de projeto;  

 Compactação da camada até atingir o grau de compactação especificado;  

 Acabamento final da superfície.  

A espessura trabalhada deverá ser compatível com as especificações do projeto e com a capacidade dos 
equipamentos empregados. 

A compactação deverá ser executada com teor de umidade próximo ao ótimo determinado para o material, visando 
alcançar o desempenho exigido para a camada. 

 

2.7. (SINAPI-100978) – CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE. (M3). 

Este serviço compreende a execução das operações de carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares, 
utilizando caminhão basculante com capacidade nominal de 10 m³, sendo o carregamento realizado por escavadeira 
hidráulica equipada com caçamba de 1,20 m³ e potência de 155 HP, e a descarga efetuada por basculamento livre no local 
de destino. 

O serviço é aplicável à movimentação de materiais provenientes de escavações, terraplenagem, limpeza de terrenos, 
drenagem, pavimentação, jazidas, empréstimos ou bota-foras. 

Os serviços deverão ser executados com: 

 Escavadeira hidráulica com caçamba de 1,20 m³ e potência aproximada de 155 HP;  

 Caminhão basculante com capacidade nominal de 10 m³;  

 Equipamentos auxiliares necessários à operação.  

Todos os equipamentos deverão estar em perfeitas condições de funcionamento, segurança e produtividade. 

Os serviços compreendem: 

 Posicionamento e manobra dos caminhões na área de carregamento;  

 Escavação ou coleta do material pela escavadeira hidráulica;  

 Carregamento mecânico dos caminhões;  

 Ajuste e distribuição adequada da carga na caçamba;  

 Manobras operacionais necessárias durante a carga e descarga;  

 Descarga do material por basculamento livre no local determinado pelo projeto ou pela fiscalização.  

A execução deverá observar as condições de segurança operacional, evitando sobrecarga dos veículos e perdas de 
material durante a movimentação. 

 

2.8. (SINAPI-95875) – TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM. (M3XKM).  

Este serviço compreende o transporte de solos, materiais granulares, entulhos, resíduos de construção ou materiais 
similares, utilizando caminhão basculante com capacidade nominal de 10 m³, em vias urbanas pavimentadas, considerando 
Distância Média de Transporte (DMT) de até 30 km. 
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O serviço refere-se exclusivamente ao deslocamento do material entre o ponto de origem e o destino, não 
contemplando operações de carga, descarga, escavação, espalhamento ou compactação, quando estas forem objeto de itens 
específicos da planilha orçamentária. 

Os serviços deverão ser executados com: 

 Caminhão basculante com capacidade nominal de 10 m³;  

 Equipamentos auxiliares necessários à operação e segurança do transporte.  

Os veículos deverão estar em perfeitas condições de funcionamento, devidamente licenciados e em  conformidade 
com a legislação de trânsito vigente. 

O transporte deverá ser realizado entre os locais definidos em projeto ou pela fiscalização, observando:  

 Utilização de rotas compatíveis com o porte dos veículos;  

 Atendimento à legislação de trânsito e transporte de cargas;  

 Cobertura da carga quando exigida pela legislação;  

 Controle para evitar derramamento de materiais nas vias públicas;  

 Respeito às condições de segurança dos usuários e trabalhadores.  

A contratada será responsável pela limpeza de eventuais materiais derramados durante o transporte. 

 

3. ENTRADA DE ÁGUA 

3.1. (COMPOSIÇÃO-043) – MURETA DA CAIXA DE PROTEÇÃO DO HIDRÔMETRO EM 
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X29X29CM E VIGA BALDRAME DE 
15X30CM (1,00 X 0,90) – PADRÃO CORSAN (EXCLUSIVE A CAIXA DO HIDRÔMETRO). 
(UN)  

Execução de mureta destinada à proteção da caixa do hidrômetro, conforme padrão da CORSAN, com dimensões 
externas de 1,00 x 0,90 m, constituída por alvenaria de blocos de concreto estrutural de 14 x 19 x 29 cm, assentados com 
argamassa de cimento e areia. 

A mureta deverá ser apoiada sobre viga baldrame em concreto armado, com seção de 15 x 30 cm, executada sobre 
base previamente regularizada e compactada, contendo armaduras e concreto com fck de 25MPA. 

Os blocos deverão ser assentados com juntas horizontais e verticais uniformes, devidamente preenchidas, 
mantendo alinhamento, prumo e nivelamento da estrutura. 

 

3.2. (COMPOSIÇÃO-044) – CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE 
HIDRÔMETRO – PADRÃO CORSAN – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). (UN) 

Fornecimento e instalação de caixa de embutir para abrigo de hidrômetro, fabricada em policarbonato de alta 
resistência, conforme padrão estabelecido pela CORSAN, destinada à proteção do conjunto de medição de água. O serviço 
compreende o fornecimento da caixa completa, tampa, moldura, dispositivos de fixação, chumbamento, nivelamento, 
alinhamento, vedação e acabamento, bem como a instalação na mureta ou parede, incluindo todos os materiais, acessórios 
e mão de obra necessários à perfeita execução, em conformidade com as recomendações do fabricante e das normas 
técnicas vigentes. Não contempla o fornecimento nem a instalação do hidrômetro, conexões hidráulicas ou ramais de 
alimentação e saída, que deverão ser medidos em itens específicos.  

 
3.3. (SINAPI-97741) – KIT CAVALETE PARA MEDIÇÕES DE ÁGUA – ENTRADA 

INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25MM (3/4”) PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). (UN) 

Este serviço compreende o fornecimento e a instalação de kit cavalete para medição de água, destinado à ligação 
predial individualizada de abastecimento de água, executado em PVC com diâmetro nominal de 25 mm (3/4"), preparado 
para instalação de 01 (um) hidrômetro, conforme padrões da concessionária local de abastecimento e projetos da obra.  
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O serviço inclui o fornecimento de materiais, montagem, conexões, fixações e testes necessários ao perfeito 
funcionamento da instalação, exceto o fornecimento e instalação do hidrômetro.  

O kit cavalete deverá ser composto por materiais novos, sem defeitos e compatíveis co m os padrões da 
concessionária local, incluindo, no mínimo: 

 Tubos e conexões em PVC para água fria DN 25 mm (3/4");  

 Registro de fechamento, quando previsto no padrão adotado;  

 Adaptadores, luvas, joelhos, niples e conexões necessárias;  

 Suportes e elementos de fixação;  

 Demais componentes necessários à completa montagem do cavalete.  

Os materiais deverão atender às normas técnicas vigentes da ABNT e às especificações da concessionária 
responsável pelo abastecimento. 

A instalação deverá ser executada por profissionais qualificados, observando: 

 Projetos executivos e detalhes construtivos;  

 Padrão de ligação exigido pela concessionária local;  

 Alinhamento, nivelamento e posicionamento adequados do cavalete;  

 Estanqueidade das conexões;  

 Condições adequadas para futura instalação e leitura do hidrômetro.  

Após a montagem, deverão ser realizados testes para verificação da estanqueidade e do correto funcionamento da 
instalação. 

 

3.4. (SINAPI-99063) – LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. (M) 

Este serviço compreende a locação topográfica da rede de água ou esgoto, consist indo na materialização em campo 
dos alinhamentos, eixos, cotas, profundidades, interferências e demais elementos necessários à correta implantação das  
tubulações e estruturas acessórias previstas em projeto. 

A locação deverá ser realizada antes do início das escavações, tomando como base os projetos executivos, 
levantamentos topográficos e marcos de referência existente. 

Para a execução dos serviços poderão ser utilizados: 

 Estação total; 

 Nível óptico ou nível eletrônico; 

 Receptor GNSS/GPS, quando aplicável; 

 Trena, mira e balizas; 

 Estacas de madeira; 

 Piquetes, pregos e testemunhos; 

 Tintas, cal ou outros materiais de marcação; 

 Ferramentas auxiliares. 

A locação deverá ser executada por profissional habilitado ou sob sua supervisão, compreendendo: 

 Identificação e conferência dos elementos do projeto; 

 Implantação dos eixos da rede; 

 Marcação dos alinhamentos das tubulações; 

 Definição das posições de poços de visita, caixas de inspeção, registros, hidrantes e demais dispositivos 
previstos; 

 Marcação das cotas de escavação e assentamento; 

Assinado eletronicamente por NATALIA CUNHA DA COSTA, ARQUITETO (A), em 14/08/2026, às 09:09:29    
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela YHSU.TZTT.2QXH.H4VF



 MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA: INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA 

ENDEREÇO: RUA JOÃO FERREIRA DA COSTA, BAIRRO SANTA TEREZINHA. 

 

Página 12 de 28 

 

 Implantação de referências para controle geométrico da obra; 

 Conferência das interferências existentes no local. 

As marcações deverão permanecer preservadas durante a execução dos serviço s ou ser recompostas sempre que 
necessário. 

3.5. (SINAPI-102303) – ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAVADEIRA (0,26 
M3), LARG. DE 0,80M A 1,5M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 (M3) 

Este serviço compreende a execução de escavação mecanizada de valas para implan tação de redes de água, esgoto, 
drenagem, infraestrutura urbana ou demais obras lineares, com profundidade de até 1,50 m, largura entre 0,80 m e 1,50 m,  
executada em solo mole, utilizando retroescavadeira equipada com caçamba de aproximadamente 0,26 m³, em locais com  
baixo nível de interferências superficiais ou subterrâneas. 

A profundidade considerada corresponde à média entre as profundidades de montante e jusante de cada trecho 
executado. 

 Os serviços deverão ser executados com: 

 Retroescavadeira com caçamba de aproximadamente 0,26 m³; 

 Equipamentos auxiliares para acabamento e limpeza; 

 Ferramentas manuais complementares; 

 Equipamentos de sinalização e segurança. 

 

3.6. (SINAPI-100978) – CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 – CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M3 / 155HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_02/2026 (M3) 

Este serviço compreende a execução das operações de carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares, 
utilizando caminhão basculante com capacidade nominal de 10 m³, sendo o carrega mento realizado por escavadeira 
hidráulica equipada com caçamba de 1,20 m³ e potência de 155 HP, e a descarga efetuada por  basculamento livre no local 
de destino. 

O serviço é aplicável à movimentação de materiais provenientes de escavações, terra plena gem, limpeza de 
terrenos, drenagem, pavimentação, jazidas, empréstimos ou bota-foras. 

Os serviços deverão ser executados com: 

 Escavadeira hidráulica com caçamba de 1,20 m³ e potência aproximada de 155HP; 

 Caminhão basculante com capacidade nominal de 10 m³; 

 Equipamentos auxiliares necessários à operação. 

Todos os equipamentos deverão estar em perfeitas condições de funcionamento, segurança e produtividade. 

 

3.7. (SINAPI-95875) – TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (M3XKM) 

Este serviço compreende o transporte de solos, materiais granulares, entulhos, resíduos de construção ou materiais 
similares, utilizando caminhão basculante com capacidade nominal de 10 m³, em vias urbanas pavimentadas, considerando 
Distância Média de Transporte (DMT) de até 30 km. 

O serviço refere-se exclusivamente ao deslocamento do material entre o ponto de origem e  o destino, não 
contemplando operações de carga, descarga, escavação, espalhamento ou compactação, quando estas forem objeto de itens 
específicos da planilha orçamentária. 

Os serviços deverão ser executados com: 
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 Caminhão basculante com capacidade nominal de 10 m³;  

 Equipamentos auxiliares necessários à operação e segurança do transporte.  

Os veículos deverão estar em perfeitas condições de funcionamento, devidamente licenciados e em conformidade 
com a legislação de trânsito vigente. 

A contratada será responsável pela limpeza de eventuais materiais derramados durante o transporte.  

 

3.8. (SINAPI-101618) – PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M, 
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026  (M3) 

Consiste na execução do preparo do fundo de valas com largura inferior a 1,50 m, mediante o fornecimento, 
espalhamento e regularização manual de camada de areia, destinada a proporcionar apoio uniforme, proteção e 
nivelamento para o assentamento de tubulações, galerias ou demais elementos enterrados. 

O serviço compreende o fornecimento da areia, transporte interno, lançamento manual, espalhamento, 
regularização e conformação da camada de assentamento, obedecendo às espessuras, cotas e declividades previstas em 
projeto. O fundo da vala deverá estar previamente limpo, isento de materiais orgânicos, pedras, detritos e pontos de solo 
instável, garantindo superfície regular e homogênea. 

A areia empregada deverá ser limpa, isenta de matéria orgânica, torrões de argila  e outros materiais prejudiciais ao 
desempenho da camada de assentamento.  

 

3.9. (SINAPI-95875) – TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (M3XKM) 

Este serviço compreende o transporte de solos, materiais granulares, entulhos, resíduos de construção ou materiais 
similares, utilizando caminhão basculante com capacidade nominal de 10 m³, em vias urbanas pavimentadas, considerando 
Distância Média de Transporte (DMT) de até 30 km. 

O serviço refere-se exclusivamente ao deslocamento do material entre o ponto de origem e o destino, não 
contemplando operações de carga, descarga, escavação, espalhamento ou compactação, quando estas forem objeto de itens 
específicos da planilha orçamentária. 

Os serviços deverão ser executados com: 

 Caminhão basculante com capacidade nominal de 10 m³;  

 Equipamentos auxiliares necessários à operação e segurança do transporte.  

Os veículos deverão estar em perfeitas condições de funcionamento, devidamente licenciados e em conformidade 
com a legislação de trânsito vigente. 

A contratada será responsável pela limpeza de eventuais materiais derramados durante o transporte.  

 

3.10. (SBC-052247) – TUBO PVC SOLDAVEL 25MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M) 

Este serviço compreende o fornecimento e a instalação de tubulação em PVC rígido soldável DN 25 mm (3/4"), 
destinada à condução de água fria em instalações prediais, conforme projeto executivo, normas técnicas aplicáveis e 
exigências da concessionária local, quando cabível. 

O serviço inclui o fornecimento dos tubos, cortes, limpeza, preparação das extremidades, testes e demais operações 
necessárias à perfeita execução da instalação. 

Os tubos deverão ser fabricados em PVC rígido soldáveis para condução de água fria, atendendo às normas técnicas 
vigentes, apresentando superfície interna e externa lisa, isenta de defeitos, trincas, deformações ou quaisquer imperfeições 
que possam comprometer seu desempenho. 

Os materiais deverão ser compatíveis com as pressões de serviço previstas em projeto.  

Quando necessários à instalação, deverão ser utilizados: 

 Adesivo plástico para junta soldável;  
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 Solução preparadora para PVC;  

 Abraçadeiras e suportes de fixação;  

 Conexões compatíveis com o sistema;  

 Materiais auxiliares necessários à execução dos serviços. 

A instalação deverá obedecer aos alinhamentos, níveis, declividades e posicionamentos definidos em projeto.  

Antes da soldagem, as extremidades dos tubos e conexões deverão ser limpas e preparadas adequadamente, 
aplicando-se solução limpadora e adesivo específico para PVC soldável conforme recomendação do fabricante. 

As tubulações deverão ser instaladas de forma a evitar esforços mecânicos, deformações e tensões nas juntas.  

Após a conclusão dos serviços, deverão ser realizados testes de estanqueidade para verificação da inexist ência de 
vazamentos. 

 

3.11. (SINAPI-93379) – REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 
1,5M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1º CATEGORIA, 
COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2026 (M3). 

Este serviço compreende a execução do reaterro mecanizado de valas, utilizando o próprio material escavado 
classificado como solo de 1ª categoria, sem substituição de material, com espalhamento mecânico por retroescavadeira e 
compactação por meio de compactador de solos de percussão, para recomposição de valas destinadas à implantação de  
redes subterrâneas de drenagem, água, esgoto ou outras infraestruturas.  

Aplica-se a valas com largura entre 0,80 m e 1,50 m e profundidade de até 1,50 m. 

Será utilizado o material proveniente da própria escavação, desde que apresente condições adequadas para 
reaterro, livre de: 

 Matéria orgânica; 

 Entulhos; 

 Raízes; 

 Resíduos; 

 Rochas ou blocos que prejudiquem a compactação; 

 Materiais considerados inadequados pela fiscalização. 

Não está incluída a substituição de material por empréstimo ou outro material selecionado.  

Os serviços deverão ser executados com: 

 Retroescavadeira com caçamba de aproximadamente 0,26 m³ e potência de 88 HP;  

 Compactador de solos de percussão (tipo sapo mecânico ou equivalente);  

 Ferramentas manuais auxiliares; 

 Equipamentos de sinalização e segurança. 

O reaterro somente poderá ser iniciado após a liberação da fiscalização e a conclusão dos serviços instalados na 
vala. 

Os serviços compreendem: 

 Seleção do material adequado para reaterro; 

 Lançamento do solo em camadas sucessivas; 

 Espalhamento mecânico do material; 

 Regularização das camadas; 

 Compactação de cada camada por compactador de percussão; 
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 Continuidade do processo até a recomposição integral da vala. 

A espessura das camadas deverá ser compatível com o equipamento de compactação empregado, de modo a 
garantir a densificação adequada do material. 

Durante a execução deverão ser evitados deslocamentos, danos ou deformações das tubulações e estruturas 
implantadas. 

 

3.12. (SINAPI-00011831) – TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE ½” OU ¾” COM BICO PARA 
MANGUEIRA. (UN). 

Fornecimento de torneira plástica para tanque, destinada ao controle do fluxo de água em instalações prediais de  
água fria, compatível com rosca de entrada de ½" ou ¾", equipada com bico para acoplamento de mangueira. A peça deverá 
ser fabricada em material plástico de elevada resistência mecânica e à corrosão, apropriado para uso em ambientes internos 
ou externos. 

O serviço compreende o fornecimento da torneira, instalação na tubulação existente ou prevista em projeto, 
aplicação de material de vedação nas conexões roscáveis (fita veda-rosca ou equivalente), aperto adequado, alinhamento da 
peça, regulagem e realização de testes de funcionamento e estanqueidade, garantindo a ausência de vazamentos e o 
perfeito acionamento do mecanismo de abertura e fechamento. 

 

3.13. (COMPOSIÇÃO - 045) – EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, COM DERIVAÇÃO 
EM REDE PÚBLICA LOCALIZADA NA CALÇADA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, 
ASSENTAMENTO DO RAMAL, CONEXÃO, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO – SERVIÇO 
EXECUTADO PELA CORSAN. (UN). 

Execução de ligação predial de água, com derivação em rede pública localizada na calçada, incluindo escavação, 
assentamento do ramal, conexões, reaterro e compactação, conforme padrões da CORSAN. Serviço executado pela 
concessionária. Unidade (un). 

 

4. ENTRADA DE ENERGIA 

4.1. (SINAPI-101512) – ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). (UN) 

Este serviço compreende o fornecimento de materiais e a execução da entrada de energia elétrica aérea trifásica, 
destinada à alimentação da unidade consumidora, incluindo caixa de medição de embutir, eletrodutos, condutores, 
dispositivos de proteção, conexões, aterramento e demais componentes necessários ao perfeito funcionamento da 
instalação, conforme projeto elétrico, normas técnicas vigentes e padrões da concessionária local.  

O fornecimento e a instalação do poste de concreto não integram este item, devendo ser objeto de medição 
específica quando previsto em contrato. 

Os materiais deverão ser novos, de primeira qualidade e atender às exigências da concessionária de energia elétrica 
e às normas técnicas aplicáveis, compreendendo, conforme a composição SINAPI adotada: 

 Caixa de medição para embutir;  

 Condutores elétricos;  

 Disjuntor geral de proteção;  

 Eletrodutos e acessórios;  

 Barramentos e conectores;  

 Haste e condutores de aterramento, quando previstos;  

 Terminais, fixadores e acessórios de montagem;  

 Demais componentes necessários à completa execução da entrada de energia.  

A execução deverá obedecer ao projeto elétrico, às normas da concessionária local e às prescrições da ABNT.  
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4.2. (SINAPI-100599) – ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 7M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA 
COM 1M DE CONCRETO E 0,5M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) . (UN) 

Este serviço compreende a execução do assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 7,00 m, 
incluindo escavação da cava, posicionamento, aprumo, concretagem da base e reaterro da porção superior, conforme 
projeto executivo, normas técnicas vigentes e especificações da concessionária local, quando aplicável.  

O fornecimento do poste de concreto não faz parte deste item, sendo medido e remunerado separadamente.  

Para a execução do serviço deverão ser empregados: 

 Concreto para engastamento da base do poste;  

 Água para preparo e cura do concreto, quando necessário;  

 Materiais para escoramento e estabilização temporária;  

 Ferramentas e equipamentos de içamento e posicionamento;  

 Demais materiais auxiliares necessários à execução do serviço. 

A execução deverá obedecer às dimensões e condições definidas em projeto e compreender, no mínimo:  

 Locação do ponto de instalação;  

 Escavação da cava nas dimensões adequadas ao poste;  

 Transporte interno e posicionamento do poste;  

 Içamento e colocação do poste na posição definitiva;  

 Verificação e correção do prumo;  

 Execução do engastamento com 1,00 m de concreto na base;  

 Complementação do engastamento com 0,50 m de solo compactado na parte superior;  

 Recomposição e regularização da área afetada pelos serviços.  

Durante a execução deverão ser adotadas medidas que garantam a estabilidade do poste até a cura adequada do 
concreto. 

 

4.3. (SINAPI-00041199) – POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 
7,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D  (UN). 

Este serviço compreende o fornecimento de poste de concreto armado de seção duplo T, com extensão nominal de 
7,00 m, destinado à sustentação de redes de distribuição de energia elétrica, padrões de entrada de energia, iluminação 
pública ou outras instalações previstas em projeto. 

O poste deverá ser fornecido em conformidade com as normas técnicas vigentes e especificações da concessionária 
local de energia elétrica, quando aplicável. 

O poste deverá apresentar, no mínimo, as seguintes características: 

 Material: concreto armado;  

 Seção transversal: duplo T;  

 Comprimento nominal: 7,00 m;  

 Resistência nominal: 150 daN;  

 Tipo: D;  

 Acabamento uniforme, sem fissuras, trincas ou defeitos que comprometam sua resistência ou durabilidade;  

 Furos e pontos de fixação conforme padrão de fabricação. 

O concreto empregado deverá atender às exigências normativas de resistência, durabilidade e controle tecnológico.  
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As armaduras deverão possuir proteção adequada contra corrosão e estar devidamente posicionadas no interior da 
peça. 

O poste deverá ser fornecido com identificação permanente contendo, no mínimo:  

 Nome ou marca do fabricante;  

 Data de fabricação;  

 Tipo e resistência nominal;  

 Demais informações exigidas pelas normas técnicas aplicáveis.  

 

5. CERCAMENTO 

5.1. (COMPOSIÇÃO-001) – ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO 10X10CM, H=3,0M, 
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO E CONCERTINA (INCLUSIVE MURETA EM 
CONCRETO 15X40CM). (M) 

Fornecimento e execução de alambrado composto por mourões de concreto armado seção 10 x 10 cm, tela de 
arame galvanizado, fios tensores, concertina de segurança e mureta de concreto com seção de 15 x 40 cm, incluindo 
escavações, fundações, formas, armações, concreto, fixações, acessórios, mão de obra, equipamentos e demais materiais 
necessários à completa execução do cercamento, conforme projeto executivo.  

Materiais: 

 Mourões de concreto armado seção mínima de 10 x 10 cm;  

 Escoras de concreto para extremidades, cantos e mudanças de direção;  

 Tela de arame galvanizado tipo losangular, malha e diâmetro conforme projeto;  

 Fios tensores galvanizados;  

 Esticadores, grampos e arames de amarração galvanizados;  

 Concertina galvanizada simples ou clipada, conforme projeto;  

 Concreto para fundações e mureta;  

 Aço para armadura da mureta, quando especificado;  

 Formas e materiais auxiliares necessários à execução.  

Execução: 

 Realizar a locação do cercamento conforme projeto.  

 Executar as escavações para assentamento dos mourões e fundações.  

 Instalar os mourões em perfeito alinhamento, prumo e nível, com espaçamento conforme projeto.  

 Executar a mureta de concreto com seção de 15 x 40 cm ao longo de todo o cercamento, incluindo formas, 
armaduras e concretagem.  

 Após a cura adequada da mureta e das fundações, instalar os fios tensores e esticadores.  

 Fixar a tela galvanizada aos mourões e fios tensores, garantindo adequado tensionamento.  

 Instalar a concertina na parte superior do alambrado, utilizando suportes apropriados e observando as 
condições de segurança.  

 Executar todos os arremates e acabamentos necessários. 
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5.2. (COMPOSIÇÃO-047) – PORTÃO DE ABRIR DUAS FOLHAS, ESTRUTURADO POR TUBO DE 
AÇO GALVANIZADO (MONTANTES, TRAVESSA INFERIOR E SUPERIOR COM DIAMETRO 
DE 2” E TRAVESSA INTERMEDIÁRIA COM DIAMETRO DE 1 ¼”), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO. (3,00X2,00M) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(UN) 

Compreende o fornecimento de materiais, fabricação, transporte e instalação de portão metálico de abrir com duas 
folhas, nas dimensões de 3,00 m de largura por 2,00 m de altura, estruturado com tubos de aço galvanizado, sendo os 
montantes laterais, travessas superior e inferior em tubo de diâmetro nominal de 2", e travessa intermediária em tubo de 
diâmetro nominal de 1¼". 

O fechamento será executado com tela de arame galvanizado, firmemente fixada à estrutura metálica por meio de 
barras de fixação, arames galvanizados, grampos ou solda, de forma a garantir perfeita tensão, alinhamento e resistência 
mecânica. 

O portão deverá possuir dobradiças reforçadas, sistema de fechamento por ferrolho com dispositivo para cadeado 
(sem fechadura com chave), batentes, limitadores de abertura e todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento.  

A instalação compreende o posicionamento, nivelamento, prumo, fixação aos pilares ou estrutura de apoio, 
regulagem das folhas, verificação do funcionamento e acabamento final, a ssegurando abertura e fechamento suaves, sem 
interferências ou empenamentos. 

A estrutura metálica deverá apresentar proteção anticorrosiva por galvanização, isenta de deformações, rebarbas, 
trincas ou falhas de fabricação, atendendo aos requisitos de resistência, durabilidade e qualidade exigidos para o uso 
previsto. 

 

6. BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 

6.1.  (SINAPI-105742) – CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM – EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (M3) 

Este serviço compreende a execução de camada de base e/ou sub-base em rachão, com espessura final compactada 
de 20 cm, destinada à composição da estrutura do pavimento, conforme projeto executivo, especificações técnicas e 
orientações da fiscalização. 

O serviço inclui o espalhamento, conformação, umedecimento quando necessário e compactação do material, de 
modo a proporcionar uma camada estável, uniforme e com capacidade de suporte adequada para receber as camadas 
subsequentes do pavimento. 

Não estão incluídos neste item os serviços de carga e transporte do material até a obra, que deverão ser medidos e 
pagos separadamente. 

O rachão deverá ser constituído por material pétreo britado, resistente, durável, limpo e isento de:  

 Matéria orgânica;  

 Argilas;  

 Torrões;  

 Materiais friáveis;  

 Impurezas que prejudiquem o desempenho da camada.  

O material deverá atender às características granulométricas e requisitos definidos no projeto ou pela fiscalização.  

Os serviços poderão ser executados com: 

 Motoniveladora;  

 Pá carregadeira;  

 Escavadeira hidráulica;  

 Caminhão-pipa;  

 Rolo compactador liso vibratório;  

 Rolo pneumático, quando necessário;  

Assinado eletronicamente por NATALIA CUNHA DA COSTA, ARQUITETO (A), em 14/08/2026, às 09:09:29    
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela YHSU.TZTT.2QXH.H4VF



 MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA: INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA 

ENDEREÇO: RUA JOÃO FERREIRA DA COSTA, BAIRRO SANTA TEREZINHA. 

 

Página 19 de 28 

 

 Equipamentos auxiliares para espalhamento e acabamento. 

Os serviços deverão ser executados sobre subleito previamente regularizado e aprovado pela fiscalização. 

A execução compreenderá: 

 Recebimento e distribuição do rachão na área de aplicação;  

 Espalhamento do material em camada uniforme;  

 Conformação conforme greide e seção transversal de projeto;  

 Correção da umidade, quando necessária;  

 Compactação mecânica até obtenção da estabilidade e densificação exigidas;  

 Acabamento final da superfície.  

A espessura final compactada deverá ser de 30 cm, admitindo-se as tolerâncias estabelecidas pelas especificações 
técnicas do projeto. 

 

6.2. (SINAPI-100978) – CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE. (M3). 

Este serviço compreende a execução das operações de carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares, 
utilizando caminhão basculante com capacidade nominal de 10 m³, sendo o carregamento realizado por escavadeira 
hidráulica equipada com caçamba de 1,20 m³ e potência de 155 HP, e a descarga efetuada por basculamento livre no local 
de destino. 

O serviço é aplicável à movimentação de materiais provenientes de escavações, terraplenagem, limpeza de terrenos, 
drenagem, pavimentação, jazidas, empréstimos ou bota-foras. 

Os serviços deverão ser executados com: 

 Escavadeira hidráulica com caçamba de 1,20 m³ e potência aproximada de 155 HP;  

 Caminhão basculante com capacidade nominal de 10 m³;  

 Equipamentos auxiliares necessários à operação.  

Todos os equipamentos deverão estar em perfeitas condições de funcionamento, segurança e produtividade.  

 

6.3. (SINAPI-95875) – TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (M3XKM) 

Este serviço compreende o transporte de solos, materiais granulares, entulhos, resíduos de construção ou materiais 
similares, utilizando caminhão basculante com capacidade nominal de 10 m³, em vias urbanas pavimentadas, considerando 
Distância Média de Transporte (DMT) de até 30 km. 

O serviço refere-se exclusivamente ao deslocamento do material entre o ponto de origem e o destino, não 
contemplando operações de carga, descarga, escavação, espalhamento ou compactação, quando estas forem objeto de itens 
específicos da planilha orçamentária. 

Os serviços deverão ser executados com: 

 Caminhão basculante com capacidade nominal de 10 m³;  

 Equipamentos auxiliares necessários à operação e segurança do transporte.  

Os veículos deverão estar em perfeitas condições de funcionamento, devidamente licenciados e em conformidade 
com a legislação de trânsito vigente. 

O transporte deverá ser realizado entre os locais definidos em projeto ou pela fiscalização, observando:  

 Utilização de rotas compatíveis com o porte dos veículos;  

 Atendimento à legislação de trânsito e transporte de cargas;  
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 Cobertura da carga quando exigida pela legislação;  

 Controle para evitar derramamento de materiais nas vias públicas;  

 Respeito às condições de segurança dos usuários e trabalhadores.  

A contratada será responsável pela limpeza de eventuais materiais derramados durante o transporte. 

 

 

6.4.  (SINAPI-96396) – CONSTRUÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. (M3) 

Este serviço compreende a execução de camada de base e/ou sub-base em Brita Graduada Simples (BGS), com 
espessura final compactada de 15 cm, destinada à composição da estrutura do pavimento, conforme projeto executivo, 
especificações técnicas e orientações da fiscalização. 

O serviço inclui o espalhamento, homogeneização, umedecimento, conformação e compactação da mistura 
granular, de forma a obter uma camada uniforme, estável e com capacidade estrutural adequada para suportar as cargas de 
tráfego previstas. 

Não estão incluídos neste item os serviços de carga e transporte do material até a obra, os quais deverão ser 
medidos e pagos separadamente. 

A Brita Graduada Simples deverá ser constituída por mistura de agregados pétreos britados, enquadrada na faixa 
granulométrica especificada em projeto ou pelas normas aplicáveis.  

O material deverá apresentar: 

 Granulometria contínua e bem graduada;  

 Resistência mecânica adequada;  

 Isenção de matéria orgânica, argila, torrões ou materiais nocivos;  

 Características compatíveis com as exigências do projeto e das especificações de pavimen tação.  

Os agregados deverão atender aos requisitos estabelecidos pelas especificações do DNIT e normas técnicas vigentes.  

Os serviços poderão ser executados com os seguintes equipamentos:  

 Motoniveladora;  

 Pá carregadeira;  

 Caminhão-pipa;  

 Rolo compactador vibratório liso;  

 Rolo pneumático, quando necessário;  

 Equipamentos auxiliares para espalhamento e acabamento.  

Todos os equipamentos deverão estar em perfeitas condições de operação.  

A camada de BGS deverá ser executada sobre superfície previamente regularizada, aprovada pela fiscalização e em 
condições adequadas para receber o material. 

Os serviços compreendem: 

 Distribuição da brita graduada sobre a plataforma;  

 Espalhamento uniforme do material;  

 Correção da umidade até próximo da umidade ótima de compactação;  

 Homogeneização da camada;  

 Conformação conforme greide e seção transversal de projeto;  

 Compactação mecânica até obtenção da densidade especificada;  
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 Acabamento final da superfície.  

A espessura final compactada deverá ser de 15 cm, observadas as tolerâncias admitidas nas especificações técnicas.  

A camada concluída deverá apresentar superfície regular, sem segregação de materiais, depressões ou ondulações.  

 

6.5. (SINAPI-100978) – CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE. (M3). 

Este serviço compreende a execução das operações de carga, manobra e descarga de solos e mat eriais granulares, 
utilizando caminhão basculante com capacidade nominal de 10 m³, sendo o carregamento realizado por escavadeira 
hidráulica equipada com caçamba de 1,20 m³ e potência de 155 HP, e a descarga efetuada por basculamento livre no local 
de destino. 

O serviço é aplicável à movimentação de materiais provenientes de escavações, terraplenagem, limpeza de terrenos, 
drenagem, pavimentação, jazidas, empréstimos ou bota-foras. 

Os serviços deverão ser executados com: 

 Escavadeira hidráulica com caçamba de 1,20 m³ e potência aproximada de 155 HP;  

 Caminhão basculante com capacidade nominal de 10 m³;  

 Equipamentos auxiliares necessários à operação.  

Todos os equipamentos deverão estar em perfeitas condições de funcionamento, segurança e produtividade.  

Os serviços compreendem: 

 Posicionamento e manobra dos caminhões na área de carregamento;  

 Escavação ou coleta do material pela escavadeira hidráulica;  

 Carregamento mecânico dos caminhões;  

 Ajuste e distribuição adequada da carga na caçamba;  

 Manobras operacionais necessárias durante a carga e descarga;  

 Descarga do material por basculamento livre no local determinado pelo projeto ou pela fiscalização.  

A execução deverá observar as condições de segurança operacional, evitando sobrecarga dos veículos e perdas de 
material durante a movimentação. 

 

6.6. (SINAPI-95875) – TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (M3XKM)  

Este serviço compreende o transporte de solos, materiais granulares, entulhos, resíduos de construção ou mat eriais 
similares, utilizando caminhão basculante com capacidade nominal de 10 m³, em vias urbanas pavimentadas, considerando 
Distância Média de Transporte (DMT) de até 30 km. 

O serviço refere-se exclusivamente ao deslocamento do material entre o ponto de origem e o destino, não 
contemplando operações de carga, descarga, escavação, espalhamento ou compactação, quando estas forem objeto de itens 
específicos da planilha orçamentária. 

Os serviços deverão ser executados com: 

 Caminhão basculante com capacidade nominal de 10 m³;  

 Equipamentos auxiliares necessários à operação e segurança do transporte.  

Os veículos deverão estar em perfeitas condições de funcionamento, devidamente licenciados e em conformidade 
com a legislação de trânsito vigente. 

O transporte deverá ser realizado entre os locais definidos em projeto ou pela fiscalização, observando:  

 Utilização de rotas compatíveis com o porte dos veículos;  
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 Atendimento à legislação de trânsito e transporte de cargas;  

 Cobertura da carga quando exigida pela legislação;  

 Controle para evitar derramamento de materiais nas vias públicas;  

 Respeito às condições de segurança dos usuários e trabalhadores.  

A contratada será responsável pela limpeza de eventuais materiais derramados durante o transporte. 

 

7. ABRIGO PARA INSTALAÇÃO DE INVERSOR 

7.1.  (COMPOSIÇÃO-009) – ALVENARIA DE PEDRA GRÊS, JUNTA 2,0CM, TRAÇO 1:6 (CIME N-
TO/AREIA). (M3) 

Este serviço compreende a execução de alvenaria de pedra de grês aparelhada ou irregular, assentada com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:6, com juntas de espessura média de 2,0 cm, destinada à construção de muros, 
contenções, caixas de drenagem, alas de bueiros, dissipadores, fundações ou outras estruturas previ stas em projeto. 

A alvenaria deverá apresentar resistência, estabilidade e acabamento compatíveis com sua finalidade estrutural e 
hidráulica. 

A pedra deverá ser: 

 Sã, resistente e durável;  

 Isenta de fissuras, desagregações e materiais friáveis;  

 Com dimensões adequadas ao assentamento;  

 Livre de terra, matéria orgânica e impurezas. 

A argamassa deverá ser preparada com: 

 Cimento Portland;  

 Areia média limpa e isenta de impurezas;  

 Água potável ou de qualidade equivalente;  

No traço volumétrico: 

 1:6 (cimento : areia) 

A argamassa deverá ser preparada em quantidade compatível com seu tempo de utilização.  

Poderão ser utilizados: 

 Betoneira;  

 Carrinho de mão;  

 Ferramentas de pedreiro;  

 Equipamentos de transporte interno;  

 Equipamentos auxiliares necessários à execução. 

Antes do assentamento, as pedras deverão ser limpas e, quando necessário, umedecidas.  

A execução compreenderá: 

 Locação da estrutura;  

 Preparo da superfície de apoio;  

 Preparação da argamassa;  

 Assentamento das pedras em fiadas sucessivas;  

 Preenchimento completo das juntas;  

 Travamento adequado entre as peças;  
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 Correção do alinhamento, nível e prumo;  

 Acabamento das juntas.  

As juntas deverão possuir espessura média de 2,0 cm, completamente preenchidas com argamassa.  

As pedras deverão ser assentadas de forma a garantir o adequado intertravamento da alvenaria, evitando 
alinhamento contínuo de juntas verticais. 

Durante a execução deverão ser observadas as dimensões e geometrias previstas em projeto.  

 

7.2. (COMPOSIÇÃO-025) – EXECUÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO FCK: 25MPA COM 
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM, CA-60 DE 5MM E SEÇÃO DE 25X30CM – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(M) 

Este serviço compreende o fornecimento de materiais e a execução de viga de concreto armado , com seção 
transversal de 25 x 30 cm, concreto com resistência característica à compressão (fck = 25 MPa), armada com barras de aço 
CA-50 Ø 10 mm e estribos em aço CA-60 Ø 5 mm, conforme dimensões, detalhamento estrutural e especificações 
constantes no projeto executivo. 

O serviço inclui o fornecimento de materiais, corte, dobra e montagem das armaduras, formas, concretagem, 
adensamento, cura e desforma, necessários à completa execução da estrutura.  

Concreto 

O concreto deverá possuir: 

 Resistência característica mínima (fck): 25 MPa;  

 Traço compatível com o projeto estrutural;  

 Trabalhabilidade adequada ao lançamento e adensamento;  

 Controle tecnológico conforme normas vigentes.  

Aço para Armadura 

Deverão ser utilizados: 

 Aço CA-50 Ø 10 mm para armadura longitudinal;  

 Aço CA-60 Ø 5 mm para estribos;  

 Arame recozido para amarrações.  

Formas 

As formas poderão ser executadas em madeira, compensado plastificado ou sistema equivalente, devendo garantir:  

 Estabilidade;  

 Rigidez;  

 Dimensões corretas;  

 Acabamento adequado da peça concretada. 

Poderão ser utilizados: 

 Betoneira ou concreto usinado;  

 Vibrador de imersão;  

 Serra para corte de madeira;  

 Equipamentos para corte e dobra de aço;  

 Ferramentas de carpintaria e armador;  

 Equipamentos auxiliares de transporte e lançamento. 

A execução deverá obedecer rigorosamente ao projeto estrutural.  

Os serviços compreendem: 
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 Montagem e escoramento das formas;  

 Corte, dobra e montagem das armaduras;  

 Posicionamento dos espaçadores para garantia do cobrimento;  

 Conferência das dimensões e armaduras;  

 Lançamento do concreto;  

 Adensamento mecânico;  

 Acabamento superficial;  

 Cura do concreto;  

 Retirada das formas após o prazo adequado.  

O concreto deverá ser lançado de forma contínua, evitando segregação dos materiais e formação de v azios. 

As armaduras deverão permanecer firmemente posicionadas durante toda a concretagem. 

 

7.3.  (SBC-020185) – ATERRO LIMPO EM OBRAS – COM ESPALHAMENTO (SEM FORNECI-
MENTO DE MATERIAL). (M3). 

Este serviço compreende a execução de aterro com material limpo, incluindo sua distribuição, espalhamento, 
regularização e compactação nas áreas indicadas em projeto, visando atingir as cotas e geometrias previstas para a obra.  

O material de aterro será fornecido por item específico, não fazendo parte desta composição. O serviço refere-se 
exclusivamente à aplicação do material já disponibilizado na frente de serviço.  

O material empregado deverá ser previamente aprovado pela fiscalização e apresentar características adequadas 
para aterro, sendo isento de: 

 Matéria orgânica;  

 Raízes e vegetação;  

 Entulhos e resíduos;  

 Materiais contaminados;  

 Solos inadequados à compactação.  

O material deverá permitir a obtenção dos índices de compactação exigidos pelo projeto.  

 
7.4.  (SINAPI-89478) – ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 

(ESPESSURA 14CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO . (M2). 

Este serviço compreende a execução de alvenaria estrutural com blocos de concreto vazados, dimensões nominais 
14 x 19 x 29 cm, espessura final de 14 cm e resistência característica à compressão (fbk) de 4,5 MPa, assentados com 
argamassa utilizando colher de pedreiro, conforme projeto estrutural, arquitetônico e especificações técnicas da obra.  

A alvenaria poderá ser utilizada como elemento estrutural ou de vedação estrutural, conforme definido em projeto.  

Blocos de Concreto 

Os blocos deverão: 

 Possuir dimensões nominais de 14 x 19 x 29 cm;  

 Apresentar resistência característica mínima (fbk) de 4,5 MPa;  

 Estar isentos de trincas, quebras ou deformações;  

 Atender às tolerâncias dimensionais estabelecidas em norma.  

Argamassa de Assentamento 

A argamassa deverá possuir trabalhabilidade e resistência adequadas ao assentamento dos blocos, conforme 
especificações do projeto. 
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Poderão ser utilizados: 

 Colher de pedreiro;  

 Prumo;  

 Nível;  

 Linha de nylon;  

 Escantilhão;  

 Régua metálica;  

 Betoneira ou misturador de argamassa;  

 Equipamentos auxiliares de transporte de materiais. 

A execução deverá obedecer rigorosamente aos projetos e às normas de alvenaria estrutural. 

Os serviços compreendem: 

 Marcação dos eixos e alinhamentos;  

 Preparação da superfície de apoio;  

 Assentamento da primeira fiada com rigoroso controle de nível;  

 Elevação das paredes com juntas horizontais e verticais preenchidas;  

 Controle permanente de alinhamento, nível e prumo;  

 Execução de amarrações entre paredes;  

 Instalação dos reforços previstos em projeto;  

 Limpeza da alvenaria durante a execução.  

As juntas deverão apresentar espessura uniforme e preenchimento adequado para garantir o desempenho 
estrutural da parede. 

 

7.5. (SINAPI-92762) – ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM. (KG). 

Execução da armadura de pilares ou vigas em estruturas convencionais de concreto armado, utilizando barras de 
aço CA-50 com diâmetro nominal de 10,0 mm, conforme projeto estrutural. O serviço compreende o fornecimento, co rte, 
dobragem, armação, montagem e posicionamento das barras, incluindo espaçadores, perdas normais de processo, mão de 
obra, ferramentas e equipamentos necessários à execução. 

A montagem das armaduras deverá obedecer rigorosamente às dimensões, formas, espaçamentos, comprimentos 
de ancoragem e transpasse indicados em projeto estrutural, bem como às prescrições da ABNT NBR 6118 e demais normas 
aplicáveis. As armaduras deverão ser posicionadas de forma a garantir o cobrimento mínimo especificado, permanecendo 
estáveis durante as operações de concretagem. 

 

7.6. (SINAPI-89993) – GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. (M3).  

Execução de grauteamento vertical em alvenaria estrutural, mediante preenchimento dos vazados dos blocos 
previamente definidos em projeto estrutural, utilizando graute com resistência característica compatível com as 
especificações do projeto. O serviço compreende o preparo, transporte, lançamento, adensamento e acabamento do graute, 
bem como toda a mão de obra, materiais, ferramentas e equipamentos necessários à perfei ta execução. 

Antes da aplicação, deverão ser verificadas as condições de limpeza dos vazados, a correta posição das armaduras, a 
estabilidade da alvenaria e a estanqueidade das juntas, de modo a evitar vazamentos durante o lançamento. O graute 
deverá ser lançado de forma contínua e homogênea, garantindo o completo preenchimento dos vazados e o adequado 
envolvimento das armaduras, sem ocorrência de segregação ou formação de vazios.  

A execução deverá atender às exigências do projeto estrutural e às disposições das normas técnicas aplicáveis, 
especialmente a ABNT NBR 16868 – Alvenaria Estrutural e demais normas correlatas. 
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7.7. (SINAPI-92580) – TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2  
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERM O-
ACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (M2) 

Este serviço compreende o fornecimento, fabricação, montagem e instalação de trama de aço composta por 
terças, destinada ao apoio de coberturas com telhas onduladas de fibrocimento, metálicas, plásticas ou termoacústicas, em 
telhados de até duas águas, conforme projeto estrutural e arquitetônico.  

O serviço inclui o transporte vertical dos materiais, corte, montagem, posicionamento, fixação e to dos os elementos 
necessários à completa execução da estrutura secundária de cobertura.  

As terças deverão ser executadas em perfis de aço estrutural, conforme especificado em projeto, atendendo às 
exigências de resistência e durabilidade. 

Poderão ser utilizados: 

 Perfis metálicos laminados ou formados a frio;  

 Chapas e elementos de ligação;  

 Parafusos, porcas e arruelas;  

 Chumbadores e fixadores;  

 Materiais de proteção anticorrosiva, quando previstos.  

Todo o aço empregado deverá estar livre de defeitos, corrosão excessiva ou deformações. 

Poderão ser utilizados: 

 Equipamentos de içamento e transporte vertical;  

 Plataformas elevatórias;  

 Furadeiras e parafusadeiras;  

 Equipamentos de corte e ajuste;  

 Ferramentas de montagem metálica;  

 Equipamentos de proteção coletiva e individual.  

A execução deverá obedecer rigorosamente aos projetos estruturais e detalhes construtivos.  

Os serviços compreendem: 

 Conferência das dimensões e apoios da cobertura;  

 Transporte vertical dos materiais;  

 Corte e preparação dos perfis;  

 Posicionamento das terças;  

 Nivelamento e alinhamento da estrutura;  

 Fixação aos elementos estruturais principais;  

 Instalação dos elementos de ligação e contraventamento previstos;  

 Verificação final da estabilidade da estrutura.  

As terças deverão ser instaladas com os espaçamentos, inclinações e alinhamentos definidos em projeto, garantindo 
adequado apoio às telhas. 
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7.8. (SBC - 100371) – COBERTURA DE TELHA GALVANIZADA (CHAPA GALVALUME) 0,43MM . 
(M2) 

Fornecimento e instalação de cobertura em telhas de aço revestidas com liga de alumínio-zinco (Galvalume), 
espessura nominal de 0,43 mm, incluindo todos os materiais, acessórios, fixações, recortes, arremates, sobreposições, mão 
de obra, equipamentos e demais elementos necessários à perfeita execução da cobertura, conforme projeto executivo. 

Materiais: 

 Telhas em chapa de aço Galvalume com espessura mínima de 0,43 mm;  

 Parafusos autobrocantes galvanizados com arruelas de vedação em EPDM;  

 Cumeeiras, rufos, espigões, pingadeiras e demais peças complementares em chapa Galvalume compatível;  

 Elementos de vedação necessários para garantir a estanqueidade da cobertura.  

 

Execução:  

 A estrutura de apoio deverá estar devidamente alinhada, nivelada e apta para receber a cobertura.  

 As telhas deverão ser instaladas obedecendo às recomendações do fabricante quanto a inclinações 
mínimas, sentido de montagem e espaçamento dos apoios.  

 As fixações deverão ser executadas por meio de parafusos apropriados, garantindo perfeita estanqueidade.  

 As sobreposições longitudinais e transversais deverão atender às exigências do fabricante e do projeto.  

 Os cortes deverão ser realizados de forma a evitar deformações e danos ao revestimento protetor.  

 Deverão ser instalados todos os acessórios necessários ao perfeito acabamento e funcionamento da 
cobertura. 

 

7.9. (SBC - 090004) – ALAMBRADO TELA DE ARAME GALVANIZADO H=2,20M. (M) 

Fornecimento e instalação de alambrado com altura de 2,20 m, constituído por tela de arame galvanizado fixada em 
mourões metálicos ou de concreto, fixadores, mão de obra, equipamentos e demais materiais necessários à completa 
execução, conforme projeto. 

Materiais: 

 Tela de arame galvanizado tipo losangular (malha conforme projeto);  

 Arame galvanizado para amarração;  

 Mourões metálicos galvanizados ou de concreto, conforme projeto;  

 Escoras para cantos, mudanças de direção e finais de trecho;  

 Concreto para fixação dos mourões;  

 Demais acessórios necessários à montagem. 

 

Execução: 

 Locação do alinhamento do alambrado conforme projeto.  

 Escavação manual ou mecanizada dos furos para instalação dos mourões.  

 Assentamento e alinhamento dos mourões, com fixação em blocos de concreto.  

 Instalação dos fios tensores e esticadores.  

 Fixação da tela aos mourões e fios tensores por meio de arame galvanizado ou grampos apropriados.  

 Execução das escoras nos pontos de extremidade, cantos e mudanças de direção.  

 Ajuste da tensão da tela, garantindo alinhamento e estabilidade do conjunto.  

Assinado eletronicamente por NATALIA CUNHA DA COSTA, ARQUITETO (A), em 14/08/2026, às 09:09:29    
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela YHSU.TZTT.2QXH.H4VF
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7.10. (COMPOSIÇÃO - 048) – PORTA DE ABRIR UMA FOLHA, ESTRUTURADO POR TUBO DE 
AÇO GALVANIZADO (MONTANTES, TRAVESSA INFERIOR E SUPERIOR COM DIAMETRO 
DE 2”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO. (1,00X2,20M) – FORNECIMENTO E 
INTALAÇÃO. (UN) 

Fornecimento e instalação de porta metálica de abrir com 01 (uma) folha, medindo 1,00 x 2,20 m, estruturada em 
tubos de aço galvanizado, composta por montantes e travessas superior e inferior em tubo com diâmetro de 2", preenchida 
com tela de arame galvanizado, firmemente fixada à estrutura. O conjunto  deverá ser fornecido com batente, dobradiças 
reforçadas, dispositivo de fechamento para cadeado, ferragens, elementos de fixação e todos os acessórios necessários ao 
perfeito funcionamento. 

A instalação compreende o posicionamento, nivelamento, prumo, alinhamento e fixação da porta aos elementos de 
apoio, incluindo ajustes, regulagens e testes de abertura e fechamento, garantindo estabilidade, resistência mecânica, 
durabilidade e perfeito funcionamento do conjunto. Todos os componentes metálicos deverão po ssuir proteção contra 
corrosão por galvanização, sendo observadas as boas práticas de execução e as recomendações do fabricante.  

 

Santo Antônio da Patrulha, 04 de agosto de 2026. 

 

 

 

MARIO SOUSA COELHO JUNIOR 
ENGENHEIRO CIVIL 
CREA/MT: 032994 
 
 

Assinado eletronicamente por NATALIA CUNHA DA COSTA, ARQUITETO (A), em 14/08/2026, às 09:09:29    
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela YHSU.TZTT.2QXH.H4VF



  

Obra B.D.I.

INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA 20,18%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total

 1   SERVIÇOS INICIAIS    R$          24.436,98 

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2,88  R$             494,70  R$         594,53  R$            1.712,24 

 1.2  023 Próprio MOBILIZAÇÃO PARA 100KM UN 1,00  R$          5.946,65  R$      7.146,68  R$            7.146,68 

 1.3  024 Próprio DESMOBILIZAÇÃO PARA 100KM UN 1,00  R$          5.946,65  R$      7.146,68  R$            7.146,68 

 1.4  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 6,00  R$          1.125,00  R$      1.352,02  R$            8.112,12 

 1.5  105137 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024 M 175,42  R$                 1,52  R$             1,82  R$               319,26 

 2   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$          37.080,04 

 2.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M). AF_03/2024

m² 1653,66  R$                 0,71  R$             0,85  R$            1.405,61 

 2.2  5501702 SICRO3 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m un 8,00  R$             140,33  R$         168,64  R$            1.349,12 

 2.3  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 330,73  R$                 7,68  R$             9,22  R$            3.049,34 

 2.4  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 5415,74  R$                 2,94  R$             3,53  R$          19.117,54 

 2.5  020016 SBC ESCAVACAO MECANICA SOLO 1a.CATEGORIA m³ 177,97  R$                 3,97  R$             4,77  R$               848,91 

 2.6  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO, PARA OBRAS DE 

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 1653,66  R$                 3,08  R$             3,70  R$            6.118,54 

 2.7  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 77,45  R$                 7,68  R$             9,22  R$               714,08 

 2.8  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1268,24  R$                 2,94  R$             3,53  R$            4.476,90 

 3   ENTRADA DE ÁGUA  R$            5.098,27 

 3.1  043 Próprio MURETA DA CAIXA DE PROTEÇÃO DO HIDRÔMETRO EM ALVENARIA DE 

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29CM E VIGA BALDRAME DE 

15X30CM (1,00 X 0,90M) - PADRÃO CORSAN (EXCLUSIVE A CAIXA DO 

HIDRÔMETRO)

UNID. 1,00  R$             238,89  R$         287,09  R$               287,09 

 3.2  044 Próprio CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO 

- PADRÃO CORSAN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1,00  R$             268,50  R$         322,68  R$               322,68 

Encargos 

Não Desonerado: 

Horista: 111,95%

Mensalista: 69,29%

Bancos

SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do Sul

SBC - 07/2026 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

Orçamento Sintético

OBSERVAÇÕES  



  

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total

 3.3  97741 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 

EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1,00  R$             202,32  R$         243,14  R$               243,14 

 3.4  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 35,00  R$                 9,73  R$           11,69  R$               409,15 

 3.5  102303 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 

(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 18,90  R$               11,70  R$           14,06  R$               265,73 

 3.6  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 18,90  R$                 7,68  R$             9,22  R$               174,25 

 3.7  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 309,49  R$                 2,94  R$             3,53  R$            1.092,49 

 3.8  101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026

m³ 2,10  R$             240,75  R$         289,33  R$               607,59 

 3.9  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 20,92  R$                 2,94  R$             3,53  R$                 73,83 

 3.10  052247 SBC TUBO PVC SOLDAVEL 25mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 35,00  R$                 9,64  R$           11,58  R$               405,30 

 3.11  93379 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO AF_08/2023

m³ 18,88  R$               20,99  R$           25,22  R$               476,15 

 3.12  00011831 SINAPI TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA 

MANGUEIRA

UN 1,00  R$               20,47  R$           24,60  R$                 24,60 

 3.13  045 Próprio EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, COM DERIVAÇÃO EM REDE 

PÚBLICA LOCALIZADA NA CALÇADA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, 

ASSENTAMENTO DO RAMAL, CONEXÃO, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO  - 

SERVIÇO EXECUTADO PELA CORSAN

UN 1,00  R$             596,00  R$         716,27  R$               716,27 

 4   ENTRADA DE ENERGIA  R$            5.190,05 

 4.1  101512 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

UN 1,00  R$          2.743,14  R$      3.296,70  R$            3.296,70 

 4.2  100599 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 7 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_04/2025

UN 1,00  R$             663,70  R$         797,63  R$               797,63 

 4.3  00041199 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 7,00 

M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D

UN 1,00  R$             911,74  R$      1.095,72  R$            1.095,72 

 5   CERCAMENTO  R$        103.654,19 

 5.1  001 Próprio ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO 10X10CM, H=3,00M, COM TELA 

DE ARAME GALVANIZADO E CONCERTINA (INCLUSIVE MURETA EM 

CONCRETO 15X40CM)

M 172,42  R$             488,11  R$         586,61  R$        101.143,29 

OBSERVAÇÕES  



  

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total

 5.2  047 Próprio PORTÃO DE ABRIR DUAS FOLHAS, ESTRUTURADO POR TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO (MONTANTES, TRAVESSA INFERIOR E SUPERIOR COM 

DIAMETRO DE 2" E TRAVESSA INTERMEDIÁRIA COM DIAMETRO DE 1 1/4"), 

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO. (3,00X2,00M) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1,00  R$          2.089,29  R$      2.510,90  R$            2.510,90 

 6   BASE PARA PAVIMENTAÇÃO  R$          22.446,56 

 6.1  105742 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, 

COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

m³ 48,8 121,69 146,24 7.136,51

 6.2  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 48,8 7,68 9,22 449,93

 6.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1099,95 2,94 3,53 3.882,83

 6.4  96396 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 36,60  R$             175,69  R$         211,14  R$            7.727,72 

 6.5  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 36,60  R$                 7,68  R$             9,22  R$               337,45 

 6.6  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 824,96  R$                 2,94  R$             3,53  R$            2.912,12 

 7   ABRIGO PARA INSTALAÇÃO DE INVERSOR  R$          19.966,77 

 7.1  009 Próprio ALVENARIA DE PEDRA DE GRÊS, JUNTA 2,0 CM, TRAÇO 1:6 

(CIMENTO/AREIA)

m³ 2,49  R$             480,56  R$         577,53  R$            1.439,78 

 7.2  025 Próprio EXECUÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO FCK: 25MPA COM 

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM, CA-60 DE 5MM E SEÇÃO DE 

30X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 16,20  R$             183,24  R$         220,21  R$            3.567,40 

 7.3  020185 SBC ATERRO LIMPO EM OBRAS-COM ESPALHAMENTO (SEM FORNECIMENTO 

DE MATERIAL)

m³ 2,78  R$             112,24  R$         134,89  R$               375,53 

 7.4  89478 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_10/2022

m² 29,12  R$             156,66  R$         188,27  R$            5.482,42 

 7.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 37,02  R$               10,62  R$           12,76  R$               472,37 

 7.6  89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m³ 0,82  R$          1.172,43  R$      1.409,02  R$            1.154,07 

 7.7  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_10/2025_PS

m² 13,8  R$               49,41  R$           59,38  R$               819,44 

 7.8  100371 SBC COBERTURA TELHA GALVANIZADA (CHAPA GALVALUME) 0,43mm m² 13,8  R$             140,93  R$         169,36  R$            2.337,16 

OBSERVAÇÕES  



  

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total

 7.9  090004 SBC ALAMBRADO TELA ARAME GALVANIZADO H=2,20m M 3,4  R$             576,80  R$         693,19  R$            2.356,84 

 7.10  048 Próprio PORTA DE ABRIR UMA FOLHA, ESTRUTURADO POR TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO (MONTANTES, TRAVESSA INFERIOR E SUPERIOR COM 

DIAMETRO DE 2" ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO. (1,00X2,20M) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 2  R$             816,18  R$         980,88  R$            1.961,76 

04/08/2026Data

Total do BDI 36.546,17

MARIO SOUSA COELHO JUNIOR

CREA/MT 32994

______________________________________________________________________

Total Geral 217.872,86

Total sem BDI 181.326,69

OBSERVAÇÕES  



  

Obra Data B.D.I. Encargos Sociais

INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA 24/07/2026 20,18%

Não Desonerado: 

Horista: 111,95%

Mensalista: 69,29%

Item Descrição Total Por Etapa ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6

 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

24.436,98

37,17%

9.083,23

12,57%

3.071,73

12,57%

3.071,73

12,57%

3.071,73

12,56%

3.069,28

12,56%

3.069,28

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 100,00%

37.080,04

40,00%

14.832,02

30,00%

11.124,01

30,00%

11.124,01

 3 ENTRADA DE ÁGUA 100,00%

5.098,27

100,00%

5.098,27

 4 ENTRADA DE ENERGIA 100,00%

5.190,05

100,00%

5.190,05

 5 CERCAMENTO 100,00%

103.654,19

30,00%

31.096,25

30,00%

31.096,26

40,00%

41.461,68

 6 BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 100,00%

22.446,56

100,00%

22.446,56

 7 ABRIGO PARA INSTALAÇÃO DE INVERSOR 100,00%

19.966,77

100,00%

19.966,77

10,98% 11,24% 20,79% 25,99% 20,44% 10,57%

23.915,25 24.484,06 45.291,99 56.614,55 44.530,96 23.036,05

10,98% 22,21% 43,00% 68,99% 89,43% 100,00%

23.915,25 48.399,31 93.691,30 150.305,85 194.836,81 217.872,86

____________________________________________________

____
MARIO SOUSA COELHO JUNIOR

CREA/MT 32994

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Bancos

SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do Sul

SBC - 07/2026 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

OBSERVAÇÕES  



  

Obra Bancos Data

INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE 

USINA FOTOVOLTAICA

SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do Sul

SBC - 07/2026 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

24/07/2026

GRUPO A

1 4,00%

4,00%

GRUPO B

1 0,56%

0,56%

GRUPO C

1 0,40%

0,40%

GRUPO D

1 1,11%

1,11%

GRUPO E

1 7,30%

7,30%

GRUPO F

1 1,60%

2 3,00%

3 0,65%

4 0,00%

5,25%

20,18%

________________________________________________________

MARIO SOUSA COELHO JUNIOR

CREA/MT 32994

BDI - Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)=

Total do Grupo

Total do Grupo

Total do Grupo

Total do Grupo

Total do Grupo

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI (((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)

TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS ( SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA )

ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL

COFINS - FEDERAL

PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL

CRB -CONTRIBUIÇÂO INSS (DESONERAÇÂO)

Despesas Financeiras

TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO

Lucro

Total do Grupo

Seguro Garantia

TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS

TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Administração Central

TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS

Riscos

B.D.I.

20,18%

Encargos Sociais

Não Desonerado: 

Horista: 111,95%

Mensalista: 69,29%

TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA

OBSERVAÇÕES  



  

Código Descrição Onerado 

Mensalista

Desonerad

o 

MensalistaGrupo A - 36,80% 26,80%

A1 INSS 20,00% 10,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

Grupo B - 18,00% 18,00%

B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00% 0,00%

B2 Feriados 0,00% 0,00%

B3 Auxílio - Enfermidade 0,67% 0,67%

B4 13º Salário 8,29% 8,29%

B5 Licença Paternidade 0,05% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,56% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 0,00% 0,00%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,02% 0,02%

B9 Férias Gozadas 8,38% 8,38%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%

Grupo C - 7,59% 7,59%

C1 Aviso Prévio Indenizado 3,17% 3,17%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 0,08%

C3 Férias Indenizadas 2,73% 2,73%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 1,35% 1,35%

C5 Indenização Adicional 0,26% 0,26%

Grupo D - 6,90% 4,28%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 6,62% 4,00%

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,28% 0,28%

69,29% 56,67%

Data 24/07/2026

Total(A+B+C+D)

Encargos Sociais - Sem Desoneração

________________________________________________________

MARIO SOUSA COELHO JUNIOR

CREA/MT 32994
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Código Descrição Onerado 

Horista

Desonerad

o Horista

Grupo A - 36,80% 26,80%

A1 INSS 20,00% 10,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

Grupo B - 47,35% 47,35%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,78% 17,78%

B2 Feriados 4,21% 4,21%

B3 Auxílio - Enfermidade 0,88% 0,88%

B4 13º Salário 10,92% 10,92%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,07%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,73%

B7 Dias de Chuvas 1,65% 1,65%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,03% 0,03%

B9 Férias Gozadas 11,04% 11,04%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,04%

Grupo C - 10,01% 10,01%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,18% 4,18%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,11%

C3 Férias Indenizadas 3,59% 3,59%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 1,78% 1,78%

C5 Indenização Adicional 0,35% 0,35%

Grupo D - 17,79% 11,96%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 17,42% 11,60%

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,37% 0,36%

111,95% 96,12%

Data 24/07/2026

Total(A+B+C+D)

Encargos Sociais - Horista

________________________________________________________

MARIO SOUSA COELHO JUNIOR

CREA/MT 32994
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Obra B.D.I. Encargos Sociais

INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA 20,18%

Não Desonerado: 

Horista: 111,95%

Mensalista: 69,29%

Item Código Banco Descrição Und

 1   SERVIÇOS INICIAIS

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2,88

Local Descrição Quantidade

COMPRIMENTO * ALTURA 2,8800000

 1.2  023 Próprio MOBILIZAÇÃO PARA 100KM UN 1

 1.3  024 Próprio DESMOBILIZAÇÃO PARA 100KM UN 1

 1.4  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 6

 1.5 105137 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024 M 175,42

2   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M). AF_03/2024

m² 1653,66

Local Descrição Quantidade

ÁREA DE LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL 1.656,5300000

2.2 5501702 SICRO3 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m UN 8

2.3  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 330,73

Local Descrição Quantidade

ÁREA DA LIMPEZA * 0,20M 330,7300000

2.4  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 5415,74

Local Descrição Quantidade

(ÁREA*0,20)*EMPOLAMENTO*DMT 5.415,7400000

2.5  020016 SBC ESCAVACAO MECANICA SOLO 1a.CATEGORIA m³ 177.97

Local Descrição Quantidade

VOLUME DE CORTE OBTIDO NO CIVIL 3D 177.97

2.6  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO, PARA OBRAS DE 

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 1653,66

Local Descrição Quantidade

ÁREA REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1.653,6600000

2.7  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 77,45

Local Descrição Quantidade

Memória de Calculo

Bancos

SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do Sul

SBC - 07/2026 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

Fórmula

1653,66

Fórmula

2.4 * 1.2

Fórmula

1.653,66  *  0.2

1653,66  *0.20  *  1.25  *  13.1

177.97

Fórmula

Fórmula

Fórmula

1653,66

Fórmula
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BOTA FORA 77,4500000

2.8  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1268,24

Local Descrição Quantidade

BOTA FORA * EMPOLAMENTO * DMT 1.268,2400000

3   LIGAÇÃO DE ÁGUA

3.1 43 Próprio MURETA DA CAIXA DE PROTEÇÃO DO HIDRÔMETRO EM ALVENARIA DE 

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29CM E VIGA BALDRAME DE 

15X30CM (1,00 X 0,90M) - PADRÃO CORSAN (EXCLUSIVE A CAIXA DO 

HIDRÔMETRO)

UN 1

3.2 44 Próprio CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO 

- PADRÃO CORSAN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1

3.3  97741 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 

EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1

3.4 99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 35

3.5 102303 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 

(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 18,9

Local Descrição Quantidade

LARGURA * ALTURA * COMPRIMENTO 18,9000000

3.6 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 18,9

Local Descrição Quantidade

CARGA E DESCARGA REFERENTE A ESCAVAÇÃO DA VALA 18,9000000

3.7 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 309,49

Local Descrição Quantidade

ESCAVAÇÃO * EMPOLAMENTO * DMT 309,4900000

3.8 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026

m³ 2,1

Local Descrição Quantidade

LARGURA DA VALA * COMPRIMENTO * ESPESSURA DA CAMADA DE AREIA 2,1000000

3.9 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 20,92

Local Descrição Quantidade

VOLUME DE AREIA * EMPOLAMENTO * DMT 20,9200000

3.10  052247 SBC TUBO PVC SOLDAVEL 25mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 35

77.45  *  1.25  *  13.1

77,45

Fórmula

0.6  * 0.9 * 35

18,9

Fórmula

Fórmula

Fórmula

18.9 * 1.25 * 13.1

Fórmula

0.6 * 35 * 0.1

Fórmula

2.1 * 1.2 * 8.3
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3.11 93379 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO AF_08/2023

m³ 18,88

Local Descrição Quantidade

VOLUME DE ESCAVAÇÃO - (ÁREA DO TUBO * COMPRIMENTO) 18,8800000

3.12 11831 SINAPI TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA 

MANGUEIRA

UN 1

3.13 45 Próprio EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, COM DERIVAÇÃO EM REDE 

PÚBLICA LOCALIZADA NA CALÇADA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, 

ASSENTAMENTO DO RAMAL, CONEXÃO, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO - 

SERVIÇO EXECUTADO PELA CORSAN

UN 1

4   ENTRADA DE ENERGIA

4.1  101512 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

UN 1

4.2  100599 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 7 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_04/2025

UN 1

4.3  00041199 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 7,00 

M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D

UN 1

5   CERCAMENTO

5.1  001 Próprio ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO 10X10CM, H=3,00M, COM TELA 

DE ARAMA GALVANIZADO E CONCERTINA (INCLUSIVE MURETA EM 

CONCRETO 15X40CM)

M 172,42

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 172,4200000

5.2 47 Próprio PORTÃO DE ABRIR DUAS FOLHAS, ESTRUTURADO POR TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO (MONTANTES, TRAVESSA INFERIOR E SUPERIOR COM 

DIAMETRO DE 2" E TRAVESSA INTERMEDIÁRIA COM DIAMETRO DE 1 1/4"), 

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO. (3,00X2,00M) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1

6   BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

6.1  105742 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, 

COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

m³ 48,8

Local Descrição Quantidade

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO * ESPESSURA DO RACHÃO 48,8000000

Fórmula

244  *0.2

Fórmula

5+10.9+48.54+32.47+30+42.1+3.41

Fórmula

18,88

OBSERVAÇÕES  



  

6.2  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 48

Local Descrição Quantidade

48,0000000

6.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1099,95

Local Descrição Quantidade

VOLUME DE RACHÃO * EMPOLAMENTO * DMT 1.099,9500000

6.4  96396 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 36,6

Local Descrição Quantidade

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO * ESPESSURA DA BASE DE BRITA GRADUADA 36,6000000

6.5  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 36,6

Local Descrição Quantidade

36,6000000

6.6  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 824,96 2,94 3,53 3.297,30

Local Descrição Quantidade

VOLUME DE BASE DE BRITA GRADUADA * EMPOLAMENTO * DMT 824,9600000

7   ABRIGO PARA INSTALAÇÃO DE INVERSOR

7.1  009 Próprio ALVENARIA DE PEDRA DE GRÊS, JUNTA 2,0 CM, TRAÇO 1:6 

(CIMENTO/AREIA)

m³ 2,49

Local Descrição Quantidade

1,2500000

1,2400000

7.2  025 Próprio EXECUÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO FCK: 25MPA COM 

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM, CA-60 DE 5MM E SEÇÃO DE 

25X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 16,2

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 16,2000000

7.3  020185 SBC ATERRO LIMPO EM OBRAS-COM ESPALHAMENTO (SEM FORNECIMENTO 

DE MATERIAL)

m³ 2,78

Local Descrição Quantidade

ÁREA * LARGURA 2,7800000

7.4  89478 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_10/2022

m² 29,12

Local Descrição Quantidade

COMPRIMENTO * ALTURA 29,1200000

Fórmula

48

Fórmula

48.8  *  1.4  *  16.1

0.3*0.3*3+0.3*0.7*3+0.3*0.3*1.05*2+0.3*0.5*1.05

36.6  *  1.4  *  16.1

Fórmula

244  *  0.15

Fórmula

36,6

Fórmula

3.0*2.5 + 3.53*2.0 + 3.0*2.5 + 3.53*2.0

Fórmula

0.3*0.3*3+0.3*0.7*3+0.3*0.3*1.05*2+0.3*0.5*1.05

Fórmula

3+1.05+3+1.05+3+1.05+3+1.05

Fórmula

0.58 * 2.40 * 2

Fórmula
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7.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 37,02

Local Descrição Quantidade

COMPRIMENTO * ALTURA * PESO 37,0200000

7.6  89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m³ 0,82

Local Descrição Quantidade

QUANTIDADE * ÁREA * ALTURA 0,5800000

COMPRIMENTO * LARGURA * ALTURA 0,2400000

7.7  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_10/2025_PS

m² 13,8

Local Descrição Quantidade

LARGURA * COMPRIMENTO 13,8000000

7.8  100371 SBC COBERTURA TELHA GALVANIZADA (CHAPA GALVALUME) 0,43mm m² 13,8

Local Descrição Quantidade

ÁREA DA COBERTURA 13,8000000

7.9  090004 SBC ALAMBRADO TELA ARAME GALVANIZADO H=2,20m M 3,4

Local Descrição Quantidade

COMPRIMENTO 3,4000000

7.10 48 Próprio PORTA DE ABRIR UMA FOLHA, ESTRUTURADO POR TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO (MONTANTES, TRAVESSA INFERIOR E SUPERIOR COM 

DIAMETRO DE 2" ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO. (1,00X2,20M) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2

Data 04/08/2026

2.30  *  6

______________________________________________________________________

MARIO SOUSA COELHO JUNIOR

CREA/MT 32994

Fórmula

13.8

Fórmula

1.7  +  1.7

Fórmula

VIGA 11.4  *  0.11  * 0 .19

Fórmula

12  *  2.50  * 0.617 * 2

Fórmula

PILARES 24  *  0.11*  0.11  *  2
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Data B.D.I. Encargos 

Sociais

24/07/2026 20,18%

Não Desonerado: 

Horista: 111,95%

Mensalista: 69,29%

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  023 Próprio MOBILIZAÇÃO PARA 100KM UN 1,0000000 5.946,65 5.946,65

Composição 

Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000 39,60 39,60

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,0000000 0,37 0,37

Composição 

Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 

13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

CHI 1,0000000 0,62 0,62

Composição 

Auxiliar

 95632 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 

HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M 

- CHI DIURNO. AF_11/2016

CHI 1,0000000 90,49 90,49

Composição 

Auxiliar

 5911 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, 

REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. 

AF_07/2014

CHI 1,0000000 30,50 30,50

Composição 

Auxiliar

 6259 SINAPI CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,5000000 292,55 438,82

Composição 

Auxiliar

 5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 10,0000000 233,91 2.339,10

Composição 

Auxiliar

 96014 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI 1,0000000 68,60 68,60

Composição 

Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 2,0000000 68,69 137,38

Composição 

Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

CHI 1,0000000 0,86 0,86

Composição 

Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 1,0000000 112,18 112,18

Composição 

Auxiliar

 96035 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - 

CHP DIURNO. AF_02/2017

CHP 1,0000000 324,13 324,13

Composição 

Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 93,74 93,74

Composição 

Auxiliar

 5837 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 

PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - 

CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 1,0000000 157,70 157,70

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos

Composições Analíticas com Preço Unitário

INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Bancos

SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do Sul

SBC - 07/2026 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos
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Composição 

Auxiliar

 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 

POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 1,0000000 96,76 96,76

Composição 

Auxiliar

 5946 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 1,0000000 112,80 112,80

Composição 

Auxiliar

 95133 SINAPI MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, 

AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 1,0000000 215,42 215,42

Insumo  E9665 SICRO3 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW H 4,0000000 421,90 1.687,58

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  024 Próprio DESMOBILIZAÇÃO PARA 100KM UN 1,0000000 5.946,65 5.946,65

Composição 

Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

CHI 1,0000000 0,86 0,86

Composição 

Auxiliar

 5946 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 1,0000000 112,80 112,80

Composição 

Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 93,74 93,74

Composição 

Auxiliar

 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 

POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 1,0000000 96,76 96,76

Composição 

Auxiliar

 96035 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - 

CHP DIURNO. AF_02/2017

CHP 1,0000000 324,13 324,13

Composição 

Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 1,0000000 112,18 112,18

Composição 

Auxiliar

 5911 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, 

REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. 

AF_07/2014

CHI 1,0000000 30,50 30,50

Composição 

Auxiliar

 96014 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI 1,0000000 68,60 68,60

Composição 

Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 

13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

CHI 1,0000000 0,62 0,62

Composição 

Auxiliar

 6259 SINAPI CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,5000000 292,55 438,82

Composição 

Auxiliar

 5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 10,0000000 233,91 2.339,10

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,0000000 0,37 0,37

Composição 

Auxiliar

 5837 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 

PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - 

CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 1,0000000 157,70 157,70

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos

Equipamento

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos
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Composição 

Auxiliar

 95133 SINAPI MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, 

AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 1,0000000 215,42 215,42

Composição 

Auxiliar

 95632 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 

HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M 

- CHI DIURNO. AF_11/2016

CHI 1,0000000 90,49 90,49

Composição 

Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000 39,60 39,60

Composição 

Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 2,0000000 68,69 137,38

Insumo  E9665 SICRO3 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW H 4,0000000 421,90 1.687,58

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  043 Próprio MURETA DA CAIXA DE PROTEÇÃO DO HIDRÔMETRO EM ALVENARIA DE 

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29CM E VIGA BALDRAME DE 

15X30CM (1,00 X 0,90M) - PADRÃO CORSAN (EXCLUSIVE A CAIXA DO 

HIDRÔMETRO)

UNID. 1,0000000 238,89 238,89

Composição 

Auxiliar

 026 Próprio EXECUÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO FCK: 25MPA COM ARMAÇÃO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM, CA-60 DE 5MM E SEÇÃO DE 15X30CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 0,9000000 108,78 97,90

Composição 

Auxiliar

 89478 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

m² 0,9000000 156,66 140,99

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  044 Próprio CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE 

HIDRÔMETRO - PADRÃO CORSAN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1,0000000 268,50 268,50

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,7210000 25,72 18,54

Composição 

Auxiliar

 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0033000 760,63 2,51

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,7210000 29,90 21,55

Insumo  021 Próprio CAIXA DE HIDRÔMETRO - PADRÃO CORSAN UN 1,0000000 225,90 225,90

 3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  045 Próprio EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, COM DERIVAÇÃO EM REDE 

PÚBLICA LOCALIZADA NA CALÇADA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, 

ASSENTAMENTO DO RAMAL, CONEXÃO, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO - 

SERVIÇO EXECUTADO PELA CORSAN

UN 1,0000000 596,00 596,00

Insumo  022 Próprio LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, COM DERIVAÇÃO EM REDE PÚBLICA 

LOCALIZADA NA CALÇADA - SERVIÇO EXECUTADO PELA CORSAN

UN 1,0000000 596,00 596,00

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  001 Próprio ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO 10X10CM, H=3,00M, COM 

TELA DE ARAME GALVANIZADO E CONCERTINA (INCLUSIVE MURETA EM 

CONCRETO 15X40CM)

M 1,0000000 488,11 488,11

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos

Equipamento

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Alvenaria Estrutural - Blocos de 

Concreto

Tipo

Sistemas de Medição

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

Serviços

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS
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Composição 

Auxiliar

 96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 0,8000000 67,37 53,89

Composição 

Auxiliar

 104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 2,4680000 12,48 30,80

Composição 

Auxiliar

 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

m³ 0,0600000 763,97 45,83

Composição 

Auxiliar

 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

m² 0,1500000 0,78 0,11

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8983200 24,83 22,30

Composição 

Auxiliar

 101623 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026

m³ 0,0075000 296,68 2,22

Composição 

Auxiliar

 104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,0400000 16,87 17,54

Composição 

Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,0700000 98,22 6,87

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8983200 29,88 26,84

Insumo  00010932 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 

MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

m² 1,9231000 119,68 230,15

Insumo  00034347 SINAPI CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, 

COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM

M 1,0000000 15,72 15,72

Insumo  00004102 SINAPI MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 

M

UN 0,3846000 90,00 34,61

Insumo  00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 

2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,0586000 20,99 1,23

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  047 Próprio PORTÃO DE ABRIR DUAS FOLHAS, ESTRUTURADO POR TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO (MONTANTES, TRAVESSA INFERIOR E SUPERIOR COM 

DIAMETRO DE 2" E TRAVESSA INTERMEDIÁRIA COM DIAMETRO DE 1 

1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO. (3,00X2,00M) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1,0000000 2.089,29 2.089,29

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6026970 24,83 14,96

Composição 

Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2053940 29,66 35,75

Insumo  00007698 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = 

*3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

M 3,0000000 45,42 136,26

Insumo  00007696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 

*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M 14,0000000 76,09 1.065,26

Insumo  00034347 SINAPI CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, 

COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM

M 3,0000000 15,72 47,16

Insumo  013843 SBC FERRAGEM - DOBRADICA GONZO FERRO GALV.18x25cm COM PARAFUSOS 

PARA PORTAO

UN 4,0000000 11,29 45,16

Insumo  00010932 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 

MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

m² 6,0000000 119,68 718,08

Insumo  00011456 SINAPI FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / 

ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E 

UN 1,0000000 24,29 24,29

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0406998 58,38 2,37

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)
Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)
Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)
Radier, Piso de Concreto e Laje sobre 

Solo

Escavação de Valas

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

Escoramento e Preparo de Fundo de 

Valas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Material

Tipo

Cercas, Protetores e Alambrados

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Página 4 de 6



Composição  009 Próprio ALVENARIA DE PEDRA DE GRÊS, JUNTA 2,0 CM, TRAÇO 1:6 

(CIMENTO/AREIA)

m³ 1,0000000 480,56 480,56

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2000000 29,88 95,61

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2000000 24,83 79,45

Insumo  016 Próprio PEDRA DE GRÊS MÉDIA UN 50,0000000 4,59 229,50

Insumo  00034753 SINAPI CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 KG 54,0500000 0,90 48,64

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,2880000 95,00 27,36

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  025 Próprio EXECUÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO FCK: 25MPA COM 

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM, CA-60 DE 5MM E SEÇÃO DE 

30X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1,0000000 183,24 183,24

Composição 

Auxiliar

 1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

m³ 0,1200000 556,40 66,76

Composição 

Auxiliar

 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 2,4680000 10,62 26,21

Composição 

Auxiliar

 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,2504800 13,95 17,44

Composição 

Auxiliar

 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 0,1600000 117,26 18,76

Composição 

Auxiliar

 96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 0,8000000 67,37 53,89

Composição 

Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0298800 0,60 0,01

Composição 

Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,1130400 1,52 0,17

 7.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  048 Próprio PORTA DE ABRIR UMA FOLHA, ESTRUTURADO POR TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO (MONTANTES, TRAVESSA INFERIOR E SUPERIOR COM 

DIAMETRO DE 2" ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO. (1,00X2,20M) - 

un 1,0000000 816,18 816,18

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2209889 24,83 5,48

Composição 

Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4419778 29,66 13,10

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0081400 58,38 0,47

Insumo  00011456 SINAPI FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / 

ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E 

ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

UN 1,0000000 24,29 24,29

Cercas, Protetores e Alambrados

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Armação para Estruturas de Concreto 

Armado

Armação para Estruturas de Concreto 

Armado

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos

Tipo

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Material

PARE - PAREDES/PAINEIS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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Insumo  00010932 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 

MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

m² 2,2000000 119,68 263,29

Insumo  00007696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 

*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M 6,4000000 76,09 486,97

Insumo  013843 SBC FERRAGEM - DOBRADICA GONZO FERRO GALV.18x25cm COM PARAFUSOS 

PARA PORTAO

UN 2,0000000 11,29 22,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  026 Próprio EXECUÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO FCK: 25MPA COM 

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM, CA-60 DE 5MM E SEÇÃO DE 

15X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1,0000000 108,78 108,78

Composição 

Auxiliar

 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 0,0600000 117,26 7,03

Composição 

Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,1130400 1,52 0,17

Composição 

Auxiliar

 1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

m³ 0,0450000 556,40 25,03

Composição 

Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0112050 0,60 0,00

Composição 

Auxiliar

 96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 0,6000000 67,37 40,42

Composição 

Auxiliar

 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 2,4680000 10,62 26,21

Composição 

Auxiliar

 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 0,7114800 13,95 9,92

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

Armação para Estruturas de Concreto 

Armado

Armação para Estruturas de Concreto 

Armado

Material

Material

Material

Composições Auxiliares

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e Improdutivo 

dos Equipamentos

______________________________________________________________________

MARIO SOUSA COELHO JUNIOR

CREA/MT 32994
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Área reservada para instalação de usina fotovoltaica
com potência de 70 kWp - Consulta Popular 24/25
Prefeitura executará com recursos próprios a limpeza
do terreno e o cercamento com alambrado, sendo o
fechamento do fundo com cerca provisória em madeira
e arame farpado.

Área reservada para ampliação da usina fotovoltaica
com potência de 25 kWp - Consulta Popular 25/26
O projeto contempla a instalação da usina, bem como
demais infraestruturas no terreno, como: limpeza do
terreno, cercamento com alambrado, escavação no
acesso de caminhões e passeio público em frente ao
imóvel.

Área para acesso sobre a
Matrícula n.º 23118
Aprox. 45,00m²

Área para acesso - terreno destinado para
abertura de rua

42.10
10.90

Rua Antônio de Oliveira Selistre

Rua João Ferreira da Costa

30.00

32.47

48.54

12.00

ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO

7.00
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A 
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2.50

34
.5

3

5.
00

3.00
3.41

ENTRADA E ÁGUA E ENERGIA

TORNEIRA DE JARDIM

TUBO
 PVC Ø

25m
m

35m

2.50

0.97
1.502.70

2.70 1.50

ABRIGO PARA INSTALAÇÃO DE INVERSOR

0.95

A

A

B

B

A

A

B

B

2.50

3.
00

MOURÃO DE CONCRETO
0,10x0,10m
H: 3,00m

CONCERTINA SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO
ESPIRAL DE 300mm

D: 2,76mm

TELA DE ARAME GALVANIZADO
QUADRANGULAR/LOSANGULAR

FIO 4,19MM
MALHA 5X5CM

H=2M

TELA DE ARAME GALVANIZADO
QUADRANGULAR/LOSANGULAR

FIO 4,19MM
MALHA 5X5CM

H=2M

MOURÃO DE CONCRETO
0,10x0,10m
H: 3,00m

CONCERTINA SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO
ESPIRAL DE 300mm

D: 2,76mm

VIGA DE CONCRETO ARMADO
0,15x0,40m

VIGA DE CONCRETO ARMADO
0,15x0,40m

MOURÃO DE CONCRETO
0,10x0,10m

H: 3,00m

DETALHE LATERAL - ALAMBRADO EM
MOURÕES DE CONCRETO
ESCALA: 1-50

DETALHE EM PERSPECTIVA - ALAMBRADO
EM MOURÕES DE CONCRETO
ESCALA: 1-75

2.
50

2.
20

ABRIGO PARA
INSTALAÇÃO
DE INVERSOR

  +0.30

TELHA METÁLICA
i: 12%

BLOCO DE CONCRETO
ESTRUTURAL
14X19X29CM

PEDRA GRÊS

   CORTE BB
ESCALA: 1-50

2.
20

ABRIGO PARA
INSTALAÇÃO
DE INVERSOR

  +0.30

0.
28

TELHA METÁLICA
i: 12%

BLOCO DE CONCRETO
ESTRUTURAL
14X19X29CM

PEDRA GRÊS

   CORTE AA
ESCALA: 1-50

   FACHADA
ESCALA: 1-50

ALAMBRADO TELA DE
ARAME GALVANIZADO

1.
50

2.70
A A

B
B

         PLANTA BAIXA
ESCALA: 1-50

IMPLANTAÇÃO
PROJETO ARQUITETÔNICO
ESCALA 1:250

PROJETO/OBJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DATA:
JULHO/2026

CONTEÚDO:

MARIO SOUSA COELHO JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MT 32994

PRANCHA:

 INDICADA
ESCALA:RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO/OBJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DATA:
JULHO/2026

CONTEÚDO:

MARIO SOUSA COELHO JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MT 32994

PRANCHA:

 INDICADA
ESCALA:RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PLANTA BAIXA

 01/02

PROJETO DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA

Coordenadas:
-29.815788°
-50.522196°

LOCAL DA OBRA

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

IMPLANTAÇÃO

NOTAS
1. A ENTRADA DE ÁGUA DEVERÁ SER EXECUTADA CONFORME PADRÕES DA CORSAN;
2. A ENTRADA DE ENERGIA DEVERÁ SER EXECUTADA CONFORME PADRÕES DA CEEE.

DETALHE DO PORTÃO DE ACESSO
SEM ESCALA



Rua João Ferreira da Costa

97
,1

99

90
,5

05

19
,3

8%

0

1+
14

,5
3

93
,3

221

89,423

80,279

0

2+2,35

85,224

80,829

1

2

RU
A 

PR
O

JE
TA

DA

PER
FIL 01

89

90

91

92

93

94

95

95

96

96

9797

h=0.28

h=0.77

h=0.66

h=0.78

h=0.39h=0.65

h=0.30

h=0.41

89.57

80.94

79.70

89.34

90.38

87.58

89.95

89.01

90.42

81.50

80.90

Rua João Ferreira da Costa

RU
A 

PR
O

JE
TA

DA

ÁREA DE ATERRO

ÁREA DE CORTE

LEGENDA PERFIL:

TERRENO NATURAL

GREIDE PROJETADO

Escala Hor. 1:1000
Escala Vert. 1:100

RUA PROJETADA

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

ESTACAS

TE
R

R
EN

O

G
R

EI
D

E

C
O

R
TE

AT
ER

R
O

0 1

+1
4,

53

97
,1

99
97

,1
99

93
,1

40
93

,3
22

90
,5

05
90

,5
05

0,
00

0
0,

00
0

0,
18

2

0,
00

0
0,

00
0

-19,38%
34,53m

Escala Hor. 1:1000
Escala Vert. 1:100

PERFIL 01

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

ESTACAS

TE
R

R
EN

O

G
R

EI
D

E

C
O

R
TE

AT
ER

R
O

0 1 2
+2

,3
5

89
,3

57
89

,4
23

84
,9

68
85

,2
24

80
,6

98
80

,8
29

80
,2

93
80

,2
79

0,
06

6

0,
25

6

0,
13

1

0,
01

4

-20,93%
18,73m

M
atrícula n.º 23118

Aprox. 45,00m
²

Área para acesso - terreno destinado para

abertura de rua

42.10

10.90

R
ua João Ferreira da C

osta

97,199 90,505

19,38%0

1+14,53

93,322

1

89,423
0

12.00

7.00

RUA PROJETADA

2.50

34.53

5.00

3.00

3.41

2.50

88

89

90

91

92

93

93

94

94

95

95

96

96
97

97

SEM ESCALA

1I 3I 4I

2,5% 2,5%

ESTRUTURA PAVIMENTO TIPO 

2I

CAMADA DENOMINAÇÃO

PAVIMENTO TIPO I - INTERTRAVADO

1I

2I

-

20,00

4I -

SUBLEITO

RACHÃO

IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO E CAPA DE ROLAMENTO (NÃO SERÁ EXECUTADO NESSE CONTRATO)

1 - LIMPEZA DE CAIXA - ABERTURA E PREPARO DA CAIXA, COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,20 METROS, E LARGURA DE ACORDO COM O PROJETO, COM RETIRADA
DE MATERIAIS INSERVÍVEIS, TAIS COMO: SOLO VEGETAL, MATÉRIA ORGÂNICA E ETC. QUANDO NECESSÁRIO, E À CRITÉRIO DA FISCALIZAÇÃO, DEVERÁ SER
EFETUADA ESCAVAÇÃO PARA A RETIRADA DE MATERIAIS IMPRÓPRIOS EM PROFUNDIDADE ACIMA DA PREVISTA EM PROJETO.

2 - LAUDOS DE LABORATÓRIO - O RESPONSÁVEL PELA OBRA DEVERÁ FORNECER À PREFEITURA, LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE TECNOLÓGICO E OS RESULTADOS
DOS ENSAIOS REALIZADOS, DE CONFORMIDADE COM NORMAS DA ABNT.

3 - DESENHO MERAMENTE ILUSTRATIVO - CONSULTAR RELATÓRIO TÉCNICO PARA ESPECIFICAÇÕES

4 - SUBLEITO - CONSTITUÍDO DE SOLO NATURAL OU PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO (TROCA DE SOLO), ESTE SERÁ A BASE DO PAVIMENTO. DEVE SER COMPACTADO
EM CAMADAS DE 15 CM, DEPENDENDO DAS CONDIÇÕES LOCAIS.
DEVEM SER OBSERVADOS, E REPARADOS, QUANDO NECESSÁRIO, OS SEGUINTES DETALHES: O SOLO UTILIZADO NÃO PODE SER EXPANSÍVEL  NA PRESENÇA DE
ÁGUA; A SUPERFÍCIE NÃO DEVE TER CALOMBOS NEM BURACOS; RECOMENDA-SE QUE O CAIMENTO DA ÁGUA SEJA, NO  MÍNIMO DE 3% PARA FACILITAR O
ESCOAMENTO; A SUPERFÍCIE DEVE ESTAR NA COTA PREVISTA EM PROJETO. ANTES DA COMPACTAÇÃO DO  SUBLEITO, DEVEM SER REALIZADOS OS SERVIÇOS DE
DRENAGEM, REDE DE SERVIÇOS E AS LOCAÇÕES COMPLEMENTARES.

5- BASE - CAMADA COM UMA ESPESSURA DE 15 CM, COM A UTILIZAÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (BGS). ESTA DEVE PASSAR POR UM PROCESSO DE
ESPALHAMENTO, TOMANDO-SE AS PRECAUÇÕES ROTINEIRAS PARA EVITAR A SEGREGAÇÃO DO MATERIAL. FEITO ISSO, A CAMADA DE BASE  DEVE PASSAR POR
UMA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA SUPERFÍCIE, NA QUAL DEVE FICAR A MAIS FECHADA POSSÍVEL, OU SEJA,  COM O MÍNIMO DE VAZIOS PARA QUE NÃO SE
PERCA AREIA DA CAMADA QUE SOBREVIRÁ.

(cm)
ESPESSURA

3I 15,00BASE DE BRITA GRADUADA

DESCRIÇÃOLEG.

LEGENDA E RESUMO DOS MATERIAIS

QUANTIDADEUN.

 OBS: TODOS OS DESENHOS REPRESENTADOS EM PROJETO SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVOS. 

CAPA - SERÁ EXECUTADO EM OUTRO CONTRATO m² 244,00

m³ 36,60

48,80m³

BASE DE BRITA GRADUADA

RACHÃO

QUANTITATIVO - VOLUME

177,97 m³

80,41 m³

CORTE

ATERRO 

NOTAS
1. TODAS AS MEDIDAS, NÍVEIS E COORDENADAS APRESENTADAS NO PROJETO ESTÃO EM METROS, EXCETO

INDICAÇÕES CONTRÁRIAS. AS ESTACAS ESTÃO DE 20 EM 20 m;

2. A INCLINAÇÃO MÁXIMA PARA OS TALUDES DE CORTE É DE 1v:1,0h E PARA TALUDES DE ATERRO É DE 1v:1,5h;

3. O CORPO DO ATERRO SERÁ COMPACTADO EM CAMADAS MÁXIMAS DE 30 cm (ANTES DA COMPACTAÇÃO) ATÉ

ATINGIR UM GRAU DE COMPACTAÇÃO MÍNIMO DE 98% DO PROCTOR NORMAL; COM EXCEÇÃO DAS ÚLTIMAS 3

CAMADAS, QUE DEVERÃO SEGUIR AS SOLICITAÇÕES ESPECÍFICAS DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO. ONDE NÃO

HOUVER INDICAÇÃO, DEVERÁ ATINGIR 100% DO PROCTOR NORMAL;

4. NAS REGIÕES DE CORTE, A SUPERFÍCIE FINAL DE TERRAPLENAGEM DEVERÁ SER COMPACTADA COM GRAU DE

COMPACTAÇÃO MÍNIMO DE 100% EM RELAÇÃO AO PROCTOR NORMAL;

5. OS TALUDES DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO COM CAMADA DE MATERIAL ADUBADO E APLICAÇÃO DE

GRAMA EM PLACAS SIMULTANEAMENTE À TERRAPLENAGEM;

6. PARA PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS TALUDES, A DRENAGEM DOS MESMOS DEVERÁ SER EXECUTADA

SIMULTANEAMENTE À TERRAPLENAGEM;

7. DEVE SER EXECUTADA IMPERMEABILIZAÇÃO NAS FACES DOS MUROS DE ARRIMO E MURETAS EM CONTATO

COM SOLO E REVESTIMENTO NAS FACES EXPOSTAS;

8. CASO HAJA  MATERIAL DE BOTA-FORA SERÁ DESTINADO A UM LOCAL DEVIDAMENTE LEGALIZADO A SER

DEFINIDO;

9. OS MATERIAIS UTILIZADOS PARA ATERRO SERÃO DE PRIMEIRA QUALIDADE E ISENTOS DE MATÉRIA ORGÂNICA,

ENTULHOS OU IMPUREZAS;

10. PARA OS NÍVEIS DE ESCAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO PAVIMENTO, FAVOR VERIFICAR PROJETO DE

PAVIMENTAÇÃO;

11. AS COTAS  DE PATAMAR SÃO DE TERRAPLENAGEM, PARA COTAS DE RADIER ACRESCENTAR A ESPESSURA

DESTE INFORMADA NO PROJETO DE FUNDAÇÃO;

12. SÃO VÁLIDAS SOMENTE AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS EM LAYOUT;

16. PARA MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA EROSÕES E CARREAMENTO DE SEDIMENTOS VERIFICAR MEMORIAL

DESCRITIVO DE TERRAPLENAGEM;

17. PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS FORAM OBSERVADAS AS NORMAS BRASILEIRAS PERTINENTES DA ABNT:

a. NBR 5681 – Controle tecnológico de execução de aterro

b. NBR 6459 – Determinação do Limite de Liquidez

c. NBR 6484 – Análise de Solo e Sondagem

d. NBR 6497 – Levantamento Geotécnico

e. NBR 8.044 – Projeto Geotécnico

f. NBR 9.061 – Segurança de Escavação a Céu Aberto

CAMADA DE 20 CM APÓS COMPACTAÇÃO
DESVIO DE UMIDADE +/- 2%

ATERRO COMPACTADO 98% P.N.
CAMADAS FINAIS DO ATERRO

SOBREATERRO COM 1.00 m DE
ESPESSURA COMPACTADO COM

CONTROLE E DESVIO DE UMIDADE +/- 2%
DESVIO DE UMIDADE +/- 2%

POSTERIORMENTE CORTADO

SUPERFÍCIE FINAL DO TALUDE

TALUDE PERMANENTE

1.5

1.0

ESCALONAMENTO DO ENCONTRO
DO TERRENO NATURAL COM O ATERRO

CORPO DO ATERRO:
ATERRO COMPACTADO 95 % P.N.

DESVIO DE UMIDADE +/- 2%
CAMADA DE 25 A 30 CM
APÓS COMPACTAÇÃO

TERRENO NATURAL

0.
40

0.
40

DETALHE TÍPICO DO "ENCAIXE" DO ATERRO EM ENCOSTAS
SEM ESCALA

1.00TERRAPLENAGEM
COTA DE

ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM

1. CAMADA VEGETAL:
REMOVER A CAMADA VEGETAL EM TODA A ÁREA A SER TERRAPLENADA, INCLUSIVE AS VIAS E RESPECTIVAS
SAIAS DE TALUDES.

IMPORTANTE: NÃO EXECUTAR ATERRO SOBRE CAMADA VEGETAL EM NENHUMA CIRCUSTÂNCIA.

2. LOCAÇÃO:
IMPORTANTE: NÃO EXECUTAR ATERRO SOBRE CAMADA VEGETAL EM NENHUMA CIRCUSTÂNCIA.
LOCAR OS OFFSETS E MATERIALIZAR EM CAMPO COM PIQUETES QUE CONTENHAM A INFORMAÇÃO DE
ALTURA DE CORTE OU ATERRO PARA AQUELE PONTO.

3. DRENAGEM PROVISÓRIA:
NOS CORTES E ATERROS EXECUTADOS PROTEGER OS TALUDES COM CANALETA NA CRISTA DOS MESMOS.

NOS LOCAIS ONDE A DRENAGEM NATURAL DO TERRENO FOR PREJUDICIAL ÀS OBRAS DE TERRAPLENAGEM,
CRIAR CORDÕES PARA RETENÇÃO E DIMINUIÇÃO DA VELOCIDADE DA ÁGUA.

4. ATERROS:
EXECUTAR SOBRELARGURA DO ATERRO PARA DESNÍVEIS MAIORES DE 2m PARA POSSIBILITAR A
COMPACTAÇÃO IDEAL DO ATERRO. DEPOIS DE EXECUTADO, REMOVER ESTA CAMADA.

5. TALUDES:

TODOS OS TALUDES DEVERÃO RECEBER PROTEÇÃO COM GRAMA LOGO APÓS SUA EXECUÇÃO.

TERRENO NATURAL

REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL

CRISTA DO TALUDE
CANALETA
Ø50CM

CORDÃO EM SOLO

PLANTIO DE GRAMA

TALUDE PROJETADO

1.00
SOBRELARGURA

INCLINAÇÃO MÁXIMA 1V : 1H EM CORTE 1V : 1.5H EM ATERRO1

1 1.5

1

IMPLANTAÇÃO
COTAS DO SISTEMA VIÁRIO E PATAMARIZAÇÃO
ESCALA 1:200

LEGENDA - MANCHAS

C
O

R
TE

A
TE

R
R

O

-0,50 m-0,98 m

0,00 m-0,50 m

0,50 m0,00 m

0,90 m0,50 m

IMPLANTAÇÃO
MANCHA DE CORTE E ATERRO
SEM ESCALA

ATERRO EMPOLADO (25%) 100,52 m³

LIMPEZA (0,20m) 1.653,66 m²

PROJETO/OBJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DATA:
JULHO/2026

CONTEÚDO:

MARIO SOUSA COELHO JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MT 32994

PRANCHA:

 INDICADA
ESCALA:RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO/OBJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DATA:
JULHO/2026

CONTEÚDO:

MARIO SOUSA COELHO JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MT 32994

PRANCHA:

 INDICADA
ESCALA:RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PLANTA BAIXA

 02/02

PROJETO DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA

OBS: PARA DEFINIÇÃO DO VOLUME DE CORTE, ATERRO,
BOTA FORA OU EMPRÉSTIMO, FOI UTILIZADO O MÉTODO
DE COMPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES (MDT/MDS)

%

LEGENDA
ITEM DESCRIÇÃO

SENTIDO DO ESCOAMENTO - AP

XX.XX
PROJETO (PISO ACABADO)
COTA REFERENTE AO GREIDE DO

BOTA FORA 77,45 m³

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

IMPLANTAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO
ESCALA 1:200

NOTAS
1. PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO FOI UTILIZADO AS CURVAS DE NÍVEL DO MODELO DIGITAL DE TERRENO DO BANCO

DE DADOS DO MUNICÍPIO, DATADO DO ANO DE 2020.
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ART Numero

Tipo: Participação Técnica:
Motivo:Convênio:

Obra ou Serviço

Não é convênio

Individual/Principal

Normal

09/02/202709/06/2026

0,00Vlr Contrato(R$):PÚBLICO

RS95500000SANTA TEREZINHASANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

88814199000132RUA JOÃO FERREIRA DA COSTA

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

RS95500000CENTROSanto Antônio da Patrulha

88814199000132        51 36628400Avenida BORGES DE MEDEIROS 456

meioambiente@pmsap.com.brMUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

NENHUMA EMPRESA

Engenheiro Civil1214186505

mjcengenharia2019@gmail.comMARIO SOUSA COELHO JUNIORMT32994

0,00

CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ:

Ent.Classe:

Honorários(R$):

UF:CEP:Bairro:

Prev.Fim:Data Início:

Finalidade:

Proprietário:

Cidade:
Endereço da Obra/Serviço:

Unid.QuantidadeDescrição da Obra/ServiçoAtividade Técnica

UF:CEP:

Telefone:

Bairro:

E-mail:Nome:

Endereço:

Cidade:

Profissional:

Nr.Reg.:

Título:
E-mail:

Empresa:

Carteira:
RNP:

Identificação da Obra/Serviço

Contratante

Contratado

Projeto Edificações - Arquitetônico 1.653,66 M²

Projeto Obras em Terra e Terraplenagem - Terraplenagem 1.653,66 M²

Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentação 244,00 M²

Orçamento Edificações - Arquitetônico 1.653,66 M²

Orçamento Obras em Terra e Terraplenagem - Terraplenagem 1.653,66 M²

Orçamento Pistas de Rolamento - Pavimentação 244,00 M²

Memorial INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 07/08/2026

MARIO SOUSA COELHO JUNIOR MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHAConsulta autenticidade

De acordo

Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Documento assinado digitalmente 
MARIO SOUSA COELHO JUNIOR 
10/08/2026 14:54:39 -03 
verifique em https://validar.iti.gov.br/
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