SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES
MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS E
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REVITALIZACAO E MELHORIAS NAS
ESTRUTURAS DA PRACA JULIO DE CASTILHOD (PRACA DO FORUM), BAIRRO
CIDADE ALTA, NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA.

ENDERECO: Rua Francisco Florez Alvarez — Rua Marco Cristiano Fioravante — Praca
do Férum — Cidade Alta.

AREA: A revitalizar = 2.025,28 m*

1. INTRODUCAO

1.1 - NORMAS GERAIS

Estas especificacbes de materiais e servicos sdo destinadas a compreenséo e
interpretacdo dos Projetos e Planilha Orgcamentaria, fornecidos pela Prefeitura Munici-
pal de Santo Antonio da Patrulha.

Caso existam davidas de interpretacdo sobre as pecas que compdem os Proje-
tos, elas deverao ser dirimidas antes do inicio da obra com os fiscais do contrato, que
dardo sua anuéncia aprovativa ou ndo. Nos projetos apresentados, entre as medidas
tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ulti-
mas.

A construcao obedecera rigorosamente o projeto. Toda e qualquer alteracéo
gue por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificagbes, visando
melhorias, s6 serd admitida com autorizacdo da fiscalizagcdo por escrito e em duas

vias.

1.2 — EXECUCAO DA OBRA



Seré contratada empresa para prestacdo de servi¢os e fornecimento de materi-
ais para manutencédo e melhorias nas estruturas da Praca do Férum, Cidade Alta, no
municipio de Santo Antdnio da Patrulha.

A execucdo da Reforma dos pilares de concreto, troca do alambrado, restaura-
¢ado de vigas, pintura de pilares, vigas de concreto e tubos de ferro, colocagéo de
grama, execucao de portdo de ferro, colocacédo de luminéarias de LED e construcéo de
qguadra de Beach Ténis na Praca do Férum, ficar4d a cargo da empresa contratada,
empreiteira de material e mao de obra, apds processo licitatorio, que devera providen-
ciar a Anotacao de Responsabilidade Técnica de execucao da Obra, junto ao Conse-
Iho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou o Registro de Responsabilidade
Técnica ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), e atender as especificacdes
deste memorial e do contrato de prestacdo de servico que sera celebrado entre a em-
preiteira e 0 Municipio contratante.

Para a execucdo dos servigos serdo necessarios ainda os procedimentos nor-
mais de regularizacdo do Responsavel Técnico da empreiteira, junto ao contratante,
com relacdo ao comando da obra (residéncia), diario de obra, licencas e alvaras.

Todos os servicos deverdo utilizar mao-de-obra de alto padrédo técnico, nao
sendo permitido o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da
seguranca.

Ao final da obra devera ser fornecida pelo CONSTRUTOR, a CND (Certidao
Negativa de Débito) do INSS.

1.3 —= MATERIAIS E MAO DE OBRA

As especificagbes dos materiais deverdo ser seguidas rigorosamente. Cabe
Unica e exclusivamente a Fiscalizacdo aceitar ou ndo a similaridade dos materiais,
marcas e fabricantes, que nao estejam expressamente citados nestas especificacoes.

Também as especificacdes referentes a todos os servigos deverdo ser segui-
das rigidamente e complementadas pelo que esta prescrito nas Normas Brasileiras
pertinentes, no caso de eventual omissdo. Qualquer alteragdo que se fizer necessaria
devera ser submetida a apreciacdo da Fiscalizagcédo, para a sua devida aprovacao ou
nao.

A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execucao
das obras, de propriedade do convenente, assim como das ja construidas e ainda nao

recebidas definitivamente, seréo de total responsabilidade da empreiteira.



1.4 — INFORMACOES COMPLEMENTARES

Qualgquer omissédo de informacdo que implique na ndo obtencdo de licencia-
mentos, alvara, habite-se, ou em reparos e demolicdes para atendimento de exigén-
cias dos 6rgdos municipais, serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira, que ar-
cara com todos os custos pertinentes.

A obra devera ser suprida de todos os materiais e equipamentos necessarios
para garantir a seguranca e higiene dos operarios e a seguranc¢a das crian¢as da Es-
cola se a obra ocorrer em periodo escolar.

Ser& obrigatorio o uso de EPI (Equipamento de Protecao Individual) pelos ope-
rarios. Os equipamentos de protecao individual sdo compostos basicamente por uni-
forme, botas, luvas, capacetes, cintos, 6culos, protetor auricular, mascaras e demais
gue se fizerem necesséarios. Para tanto, a Contratada, far4d toda a divulga-
cdo/orientacdo, inclusive com placas alusivas a seguranca do trabalho, bem como
fornecerd todos os equipamentos obrigatorios pelas normas de seguranca prevista
para cada tipo especifico de trabalho.

Podera a fiscalizacao paralisar os servicos ou mesmo mandar refazé-los, quan-
do os mesmos néo se apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou

normas de boa técnica.

2. SERVICOS PRELIMINARES

Devera ser colocado na obra placa de chapa de aco galvanizado, trazendo as
informacdes de reforma da obra e outras informacfes que deverdo ser solicitadas no
Setor de Engenharia.

Permanentemente devera ser executada a limpeza da obra, para evitar o acu-
mulo de restos de materiais no canteiro, bem como periodicamente todo o entulho
proveniente da limpeza, deve ser removido para fora do canteiro e colocado em local
conveniente.

A contratada ndo executara nenhum servico antes da aprovacao da locacao
pela fiscalizacdo e a aprovacdo nao desobriga da responsabilidade da locagéo da

obra, por parte da contratada.

3. PILARES PARA ALAMBRADO



A estrutura usada para colocar o alambrado é composta de pilares de concreto

e tubos de ferro.

Os pilares de concreto deverdo ser recuperados com Grouts (ou grautes), que
sdo argamassas especiais, pré-misturadas e de alta fluidez, compostas por cimento,
areia de quartzo e aditivos, usadas para preencher vazios, reforcar estruturas e anco-
rar equipamentos metélica da quadra a ser recuperada.

A recuperagdo serd completa, visando a recuperacado integral do pilar, reto-
mando sua estrutura original.

Abaixo a forma dos pilares integros que devera servir de base para a recupera-
cdo dos degradados. Onde existir pequenas fissuras 0 mesmo devera ser recuperado

com fina camada de argamassa.



Os pilares mostrados abaixo mostram a forma como eles se encontram.

Toda a estrutura devera ser pintadas com tinta de esmalte sintético. Nos pila-

res e estruturas metalicas.

ALAMBRADO

4.



A tela existente devera ser substituida em sua totalidade, colocando arame gal-

vanizado 14 BWG, malha quadrada com abertura de 2" para substituir alambrado

existente, na cor verde.

S

Deverd ser construido um portdo de ferro de correr em gradil, como o modelo

abaixo.
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5. COLOCACAO DE GRAMA/TROCA DE GOLEIRAS

Devera ser colocada grama nos pontos pertos das duas goleiras, de forma a
regularizar os pontos vazios, devera ser colocada terra de forma a nivelar o local onde
sera plantada a grama, a mesma deverd ser colocada nivelada com a grama existente

de forma a nao criar ondula¢cées. Também devera ser substituidas as goleiras existen-

tes por modelo de mesmo tamanho.

6. VIGAS DE BASE PARA OS PILARES

As vigas que recebem os pilares devem ser recuperadas, trincas e fissuras de-

vem ser recuperadas com grout, para recebimento posterior de pintura.



7. QUADRA DE BEACH TENIS

Sera construida uma quadra de Beach Ténis ao fundo da quadra de futebol, ao
lado da luminaria existente, préximo a Rua Francisco Flores Alvarez. Quadra esta de
8m x 16m. Deverd ser retirada a grama existente e feita duas fiadas de bloco de pedra
grés no perimetro, deixando a metragem livre apresentada. Devera ser aterrada com
areia fina branca, de forma a cobrir todo o espaco livre, colocando a rede e a marca-

¢ao da quadra.
8. INSTALACOES ELETRICAS

As luminarias existentes deverao ser trocadas por lampadas de LED de 150W.
De acordo com o projeto, com 10 torres com 3 luminarias em cada, perfazendo 30
luminarias de LED de 150W. A rede devera ir até o ponto de ligacédo atual, onde deve-
ra ser ligado todas as luminarias, utilizando o mesmo caminho existente substituindo
por cabos novos Flexiveis isolados, 6 MM2, anti-chama 0,6/1,0 K.

Todas as luminérias deverdo apresentar funcionamento perfeito com as instala-

¢cOes definitivamente ligadas.
9. PINTURA

Toda a quadra de grama devera ser marcada com marcacao tipo pintura para

grama. Os tubos metalicos que recebem alambrado deverdo ser lixados e terem sua



superficie limpas de impurezas, onde ocorrer necessidade deve ser passado remove-
dor de ferrugem.
As vigas e pilares deverdo receber duas demaos de tinta acrilica premium na

cor cinza escura, dando um perfeito acabamento.
10. SERVICOS FINAIS

A obra deveréa ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao. To-
dos os equipamentos dever&o apresentar funcionamento perfeito.

Todo o entulho devera ser removido do terreno da obra pela Empreiteira, sendo
o local a ser destinado licenciado para este fim. Salpicos de tintas serdo removidos
com esponja de aco fina. Devera ainda ser realizada lavagem com agua em abundan-
cia.

A obra ao ser entregue devera oferecer total condicdo de uso.
Santo Ant6nio da Patrulha, 25 de Fevereiro de 2025.

REGIS MEDEIROS
Eng. Civil CREA RS - 81755
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - RS

Obra: REVITALIZACAO DA PRACA JULIO DE CASTILHOS (PRACA DO FORUM) | Ref. : 10/08/2026
Municipio: _[Santo Anténio da Patrulha / RS [ BDI : 25%
Endereco: |Rua Francisco Florez Alvarez — Rua Marco Cristiano Fioravante — Praga do Férum — Cidade Alta [ Ref. Planilha Franarin - PLEO 10/08/2026

Os custos unitarios do presente orcamento atendem o estabelecido no SINAPI/RS e ou PLEO, referentes ao detalhamento dos encargos sociais ndo desonerados para mao de obra horista e mensalista
REVITALIZAGAO DA PRAGA JULIO DE CASTILHOS (PRAGA DO FORUM)
] Custo Unitario Custo Total
— e Valor em R$ Valor em R$ Valor Total ¢/BDI R$
P 9! . Iltem |Discriminagao dos Servigos Unid Quant. Material | Mao-de-obra Material | Mao-de-obra
Referéncia Referéncia
1.0 SERVICOS PRELIMINARES

SINAPI [ 103689 1.1 |Fornecimento e Instalagéo de Placa de Obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. m2_ | 1,50] R$621,15 | R$0,00 [ R$931,73 | R$ 0,00 [ R$ 931,73
Subtotal item 1.0  R$ 931,73 | R$ 0,00 [ R$ 931,73

2.0 REVITALIZACAO DA PRAGCA DO FORUM
COMPOSICAO 1 21 Remocgao de Alambrado para quadras esportivas, estrgturado por?ubols de ago gaalvanizado, com tela m2 027.82| R$4.95 R$ 0,00 R$ 4.592,71 R$ 0,00 R$ 4.592,71

de arame galvanizado, de forma manual sem reaproveitamento, sé retirada de tela.

SINAPI 94342 2.2 |Aterro manual de valas com areia para aterro m? 38,40| R$ 53,23 R$ 74,21 R$ 2.044,03 R$ 2.849,66 R$ 4.893,69

SINAPI 93654 2.3 |Disjuntor Monopolar Tipo DIN, Corrente Nominal de 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO Unid 10,00 R$ 5,66 R$ 7,88 R$ 56,60 R$ 78,80 R$ 135,40

SINAPI 100717 2.4 [Lixamento manual em superficie metdlicas em obra m2 91,68/ R$5,78 R$ 8,05 R$ 529,91 R$ 738,02 R$ 1.267,93

Pintura com tinta Algilica de fundo e acabamento (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) aplicada a rolo ou 5

SINAPI 100726 25 pincel sobre superficies metalicas (EXCETO PERFIL) executada em obra (POR DEMAQ) m 9168 R$16,10 R§ 2244 R$ 1.476,05 R$2.057,30 R$3.533,35

SINAPI 89993 2.6 |Grauteamento Vertical em Alvenaria Estrutural - Recomposicdo de pilares de concreto m? 2,34| R$ 640,08 R$ 892,30 R$ 1.497,79 R$ 2.087,98 R$ 3.585,77

SINAPI 102504 2.7 |Pintura de demarcacgdo de quadra poliesportiva com tinta acrilica, € = 5 cm, aplicagdo manual m 120,51 R$ 5,98 R$ 8,33 R$ 720,65 R$ 1.003,85 R$ 1.724,50

SINAPI 89993 2.8 |Grauteamento Horizontal em Alvenaria Estrutural - Recomposicéo de vigas de concreto m? 0,50| R$ 640,08 R$ 892,30 R$ 320,04 R$ 446,15 R$ 766,19

SINAPI 88489 2.9 |Pintura Latex Acrilica Premium, aplicagdo manual em paredes 02 deméos m? 114,24| R$ 16,32 R$ 1,61 R$ 1.864,40 R$ 183,93 R$ 2.048,33

SINAPI 103946 2.10 [Plantio de grama Esmeralda, Sdo Carlos ou Curitibbana, em placas m? 100,00| R$ 35,56 R$ 3,52 R$ 3.556,00 R$ 352,00 R$ 3.908,00

Conjunto para Quadra de Volei com postes em Tubo de ago galvanizado 3", H = 255 CM, Rede de
SINAPI-I 25399 2.1 Nylon com 2mm, malha 10 x 10 e antenas oficiais em fibra de vidro Unid 1,00( R$ 3.167,26 | R$ 313,25 R$ 3.167,26 R$ 313,25 R$ 3.480,51
COTACAO 2 2.12 |Portao de correr de ferro com gradil, incluso a ferragem 3,30 x 3,00 m2 9,90| R$ 269,14 R$ 93,24 R$ 2.664,49 R$ 923,08 R$ 3.587,57
FRANARIN 44115 2.13 |Fundacédo rasa - Bloco Grés50x25x12 p/fiada m 192,00 R$ 18,33 R$ 13,65 R$ 3.519,36 R$ 2.620,80 R$ 6.140,16
SINAPLI 158 215 l’:lz:;;rz;rame galvanizado 14 BWG, malha quadrada com abertura de 2" para substituir alambrado o 027.82| R$27.65 RS 25.16 RS 25.654.22 RS 23.343,95 RS 48.998,17
SINAPI 105921 2.16 |Refletor de LED 150W, fornecimento e intalagcdo em torre Unid 30,00| R$ 130,59 R$ 12,92 R$ 3.917,70 R$ 387,60 R$ 4.305,30
SINAPI-I 39797 2.17 _|Quadro de distribuicdo, em PVC, de Sobrepor, para 12 disjuntores Unid 1,00/ R$ 181,89 R$ 17,99 R$ 181,89 R$ 17,99 R$ 199,88
Conjunto para Futebol Sete com par de traves de 5,00 x 2,20 x 1,00 m em tubo de 3" de ago
SINAPI 25308 218 galyaplzadq com requadros em tubos de 1", ppintura em Primer com tinta Esmalte Sintético e rede de Unid 1,00| R$ 4.812.94 | R$ 920,16 R$ 4.812,94 R$ 920,16 R$ 5.733.10
Polietileno fio 4 mm
SINAPI 91931 2.18 |Cabo de Cobre Flexivel isolado, 4 MM?2, Anti-chama 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO m 550,00 R$ 12,46 R$ 2,38 R$ 6.853,00 R$ 1.309,00 R$ 8.162,00
Subtotal item 1.0/ R$ 68.283,41 R$ 40.410,74 R$ 108.694,15
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
( X ) GLOBAL () INDIVIDUAL

Obra: REVITALIZACAO DA PRACA JULIO DE CASTILHOS (PRACA DO FORUM)
Municipio: |Santo Antbnio da Patrulha / RS Valor Total da Obra: |R$ 109.625,88
Endereco: |Rua Francisco Florez Alvarez — Rua Marco Cristiano Fioravante — Praga do Férum — Cidade Alta
Item DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS Valor das Obras MESES
e Servigos Més 1 Més 2 Més 3
(R$) % R$ % R$ % R$
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 931,73| 100,00%| 90,00 838,56 10,00 93,17 - -
2.0 REVITALIZACAO DA PRACA DO FORUM R$ 108.694,15[ 100,00%| 30,00 | 32.608,25 40,00 43.477,66 30,00 32.608,25
TOTAL SIMPLES 100,00%| 30,51 | 33.446,80 39,75 43.570,83 29,75 32.608,25
ACUMULADO 109.625,88 30,51 | 33.446,80 70,25 77.017,64 | 100,00 | 109.625,88
Santo Antbnio da Patrulha, 08 de Outubro de 2026. Documento assinado digitalmente
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Nome da obra:
Municipio da Obra:

Enderego da Obra:

Tipo de Obra:
Contribuigdo Previdenciaria: Sem desoneragéo

Planilha de Detalhamento do BDI

REVITALIZAGAO DA PRACA JULIO DE CASTILHOS (PRACA DO FORUM)
Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha - RS

Rua Francisco Florez Alvarez — Rua Marco Cristiano Fioravante — Praca do

Férum — Cidade Alta
Construgdo de Edificios

Limites para parcela do BDI para o tipo
de obra acima selecionada Acordao TCU
2622/2013

CALCULO BDI - [Construcao de Edificios Percentual Intervalo

Utilizado minimo médio maximo
AC ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00 3,00 4,00 5,50
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,36 0,59 1,23 1,39
G GARANTIA 0,85 0,80 0,80 1,00
R RISCO 1,20 0,97 1,27 1,27
L LUCRO 7,30 6,16 7,40 8,96

| Tributos - (PIS-COFINS-ISS-DESONERACAO) 7,65 Conforme Legislagdo Especifica
BDI - Adotado 25,00
Intervalo

TRIBUTOS utiizados minimo médio maximo
PIS 0,65% 0,65 0,65 0,65
COFINS 3,00% 3,00 3,00 3,00
ISS 4,00% 2,00 2,00 5,00
DESONERAGAO 0,00% 2,00 2,00 2,00

TOTAL 7,65%
Limites do valor de BDI para o tipo de
obra selecionada acima Acordao TCU
2622/2013
Min. Med. Max.
20,34 22,12 25,00
DEMONSTRATIVO DE CALCULO DE BDI
BDI = [( (1+ AC/100) x (1+ DF/100) x (1+G/100) x (1+R/100) x (1+ L/100) ) - 1)]x 100

(1- 11700)

9
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OBRA:

REVITALIZAGAO DA PRAGCA JULIO DE CASTILHOS (PRAGA DO FORUM)
Rua Francisco Florez Alvarez — Rua Marco Cristiano Fioravante — Praga do Férum —

Enderego

Cidade Alta

SINAPI - Composigao de Encargos Sociais

Rio Grande do Sul

| | vigéncia a partir de 10/2018

Encargos Sociais sobre Mao de Obra

Encargos Sociais sem desoneragdo sobre Mao de Obra horista

CODIGO DESCRICAO com desoneragdo sem desoneragdo
Horista % | Mensalista % Horista % Mensalista %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,94% N3&o incide 17,94% N&o incide
B2 Feriados 4,25% N&o incide 4,25% N3o incide
B3 Aucxilio - Enfermidade 0,92% 0,71% 0,42% 0,71%
B4 139, Salario 10,81% 8,33% 10,81% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,22% 0,56%
B7 Dias de Chuva 1,53% N3o incide 1,12% N&o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
B9 Férias Gozadas 8,11% 6,25% 7,96% 6,25%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B Total 44,49% 16,02% 42,93% 16,02%
GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 4,72% 3,64% 4,72% 3,64%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
Cc3 Férias Indenizadas 4,77% 3,67% 4,77% 3,67%
ca Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 4,58% 3,53% 4,58% 3,53%
c5 Indenizagdo Adicional 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%
C Total 14,58% 11,24% 14,58% 11,24%
GRUPO D
D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B 7,47% 2,69% 16,37% 5,90%
Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,40% 0,31% 0,42% 0,32%
Prévio Indenizado
D Total 7,87% 3,00% 16,79% 6,22%
TOTAL ( A+B+C+D) 83,74% 47,06%( 111,10% 70,28%
Fonte: Informagdo Dias de Chuva - INMET

govb
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