



Setor de Licitação Prefeitura Rio Pardo - RS <licitacao@riopardo.rs.gov.br>

Esclarecimento - CAP 50/70 - Edital de Concorrência Eletrônica nº. 010/2026

1 mensagem

João Avante <joao@avanteengenharia.com.br>

24 de setembro de 2026 às 15:09

Para: licitacao <licitacao@riopardo.rs.gov.br>

Cc: Claudinei <claudinei@riopardo.rs.gov.br>, Vitor Trevisan <vitor@avanteengenharia.com.br>, engenharia Avante <engenharia@avanteengenharia.com.br>

Prezados, boa tarde.

Avaliando as COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS enviadas, bem como também o valor das COTAÇÕES dos **INSUMOS ASFÁLTICOS** ... VIMOS expor o que segue.:

- a composição própria 04 (CP 04), que trata da USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, FAIXA C DNIT, USINA 80 T/H, PARA CAPA DE ROLAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO CAP ATÉ A USINA, nos indica que o valor da tonelada de CAP 50/70 informado é de **R\$ 4.430,25**, já inclusos os impostos (PIS, COFINS e ICMS). Importante frisar que a aferição deste valor considerou o preço médio ponderado de distribuição da tabela ANP na data-base **março/26**. Porém a data-base da Planilha Orçamentária é **maio/26**. Conforme COTAÇÃO ANP 05-26 enviada, identificamos que o valor correto da tonelada de CAP 50/70 seria de **R\$ 5.859,81**, já inclusos os impostos (PIS, COFINS e ICMS). Desta forma, teríamos.:

CP05 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO.

2,5548	R\$	475,41	R\$	1.214,58 *
0,0464	R\$	392,92	R\$	18,23
0,0949	R\$	152,80	R\$	14,50
1,1301	R\$	24,88	R\$	28,12
0,0464	R\$	303,81	R\$	14,10
0,0805	R\$	247,39	R\$	19,91
0,0607	R\$	88,38	R\$	5,36
0,1071	R\$	59,47	R\$	6,37
0,0341	R\$	157,08	R\$	5,36
0,0419	R\$	230,74	R\$	9,67
0,099	R\$	94,65	R\$	9,37

	R\$	1.345,57
BDI 20,19%	R\$	1.617,24
	R\$	1.617,24 *

* CAP mar/26

CP05 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO.

2,5548	R\$	561,18	R\$	1.433,70 **
0,0464	R\$	392,92	R\$	18,23
0,0949	R\$	152,80	R\$	14,50
1,1301	R\$	24,88	R\$	28,12
0,0464	R\$	303,81	R\$	14,10
0,0805	R\$	247,39	R\$	19,91
0,0607	R\$	88,38	R\$	5,36
0,1071	R\$	59,47	R\$	6,37
0,0341	R\$	157,08	R\$	5,36
0,0419	R\$	230,74	R\$	9,67
0,099	R\$	94,65	R\$	9,37

	R\$	1.564,69	R\$/m³
BDI 20,19%	R\$	1.880,60	DIFERENÇA
	R\$	1.880,60 **	-R\$ 263,36

** CAP mai/26

VOLUME (m³) 110,36

PREJUÍZO -R\$ 29.064,45

Uma divergência de valores, calculada, de **R\$ 29.064,45** (vinte e nove mil, sessenta e quatro reais com quarenta e cinco centavos). O valor do m³ aplicado de CBUQ passaria dos atuais R\$ 1.617,24/m³ para R\$ 1.880,60/m³, evidenciando a insuficiência de **R\$ 263,36/m³** executado.

- a mesma análise aplicamos à composição própria 03 (CP 03), que trata da PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR2-C INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSÃO, o valor da tonelada de RR2-C informado é de **R\$ 3.665,75**, já inclusos os impostos (PIS, COFINS e ICMS). Importante frisar que a aferição deste valor considerou o preço médio ponderado de distribuição da tabela ANP na data-base **março/26**. Porém a data-base da Planilha Orçamentária é **maio/26**. Conforme COTAÇÃO ANP 05-26 enviada, identificamos que o valor correto da tonelada de RR2-C seria de **R\$ 4.611,28**, já inclusos os impostos (PIS, COFINS e ICMS). Desta forma, teríamos.:

CP03 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR2C.

0,002	R\$	12,18	R\$	0,02
0,004	R\$	6,12	R\$	0,02
0,45	R\$	3,66575	R\$	1,65 *
0,0001	R\$	298,98	R\$	0,03
0,0055	R\$	24,83	R\$	0,14
0,0017	R\$	146,20	R\$	0,25
0,0038	R\$	53,63	R\$	0,20
0,0051	R\$	73,12	R\$	0,37
0,01	R\$	1,64	R\$	0,02
0,06	R\$	0,62	R\$	0,04

	R\$	2,74
BDI 20,19%	R\$	3,29
	R\$	3,29 *
	* RR2C mar/26	

CP03 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR2C.

0,002	R\$	12,18	R\$	0,02
0,004	R\$	6,12	R\$	0,02
0,45	R\$	4,61128	R\$	2,08 **
0,0001	R\$	298,98	R\$	0,03
0,0055	R\$	24,83	R\$	0,14
0,0017	R\$	146,20	R\$	0,25
0,0038	R\$	53,63	R\$	0,20
0,0051	R\$	73,12	R\$	0,37
0,01	R\$	1,64	R\$	0,02
0,06	R\$	0,62	R\$	0,04

	R\$	3,17	R\$/m²
BDI 20,19%	R\$	3,81	DIFERENÇA
	R\$	3,81 **	-R\$ 0,52
	** RR2C mai/26		

ÁREA (m²) 3.152,90

PREJUÍZO **-R\$ 1.629,47**

Uma divergência de valores, calculada, de **R\$ 1.629,47** (hum mil, seiscentos e vinte e nove reais com quarenta e sete centavos). O valor do m² aplicado de RR2-C passaria dos atuais R\$ 3,29/m² para R\$ 3,81/m², evidenciando a insuficiência de **R\$ 0,52/m²** executado.

Diante do exposto, SOLICITAMOS manifestação técnica a respeito dos PONTOS de DIVERGÊNCIA, bem como também o AJUSTE do valor global total da Planilha Orçamentária de **R\$ 378.591,10** para **R\$ 409.285,02** (quatrocentos e nove mil, duzentos e oitenta e cinco reais com dois centavos).

No aguardo de vossa manifestação,

Atenciosamente,

João Carlos Dutra Junior
Engenheiro Civil, CREA/RS - 136.335

(51) 99800-2738
www.avantteengenharia.com.br

AVANTTE
Engenharia e Participações

GRUPO **TRN**



RR_Rio Pardo.pdf

203K



CAP_Rio Pardo.pdf

204K

CP03 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO
RR2C.

0,002	R\$	12,18	R\$	0,02
0,004	R\$	6,12	R\$	0,02
0,45	R\$	3,66575	R\$	1,65 *
0,0001	R\$	298,98	R\$	0,03
0,0055	R\$	24,83	R\$	0,14
0,0017	R\$	146,20	R\$	0,25
0,0038	R\$	53,63	R\$	0,20
0,0051	R\$	73,12	R\$	0,37
0,01	R\$	1,64	R\$	0,02
0,06	R\$	0,62	R\$	0,04

	R\$	2,74
BDI 20,19%	R\$	3,29
	R\$	3,29 *
* RR2C mar/26		

CP03 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO
RR2C.

0,002	R\$	12,18	R\$	0,02
0,004	R\$	6,12	R\$	0,02
0,45	R\$	4,61128	R\$	2,08 **
0,0001	R\$	298,98	R\$	0,03
0,0055	R\$	24,83	R\$	0,14
0,0017	R\$	146,20	R\$	0,25
0,0038	R\$	53,63	R\$	0,20
0,0051	R\$	73,12	R\$	0,37
0,01	R\$	1,64	R\$	0,02
0,06	R\$	0,62	R\$	0,04

	R\$	3,17
BDI 20,19%	R\$	3,81
	R\$	3,81 **
** RR2C mai/26		

R\$/m²
DIFERENÇA
-R\$ 0,52

ÁREA (m²) 3.152,90

PREJUÍZO -R\$ 1.629,47

CP05 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO.

2,5548	R\$	475,41	R\$	1.214,58	*
0,0464	R\$	392,92	R\$	18,23	
0,0949	R\$	152,80	R\$	14,50	
1,1301	R\$	24,88	R\$	28,12	
0,0464	R\$	303,81	R\$	14,10	
0,0805	R\$	247,39	R\$	19,91	
0,0607	R\$	88,38	R\$	5,36	
0,1071	R\$	59,47	R\$	6,37	
0,0341	R\$	157,08	R\$	5,36	
0,0419	R\$	230,74	R\$	9,67	
0,099	R\$	94,65	R\$	9,37	
		R\$		1.345,57	
BDI 20,19%		R\$		1.617,24	
		R\$		1.617,24	*
				* CAP mar/26	

CP05 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO.

2,5548	R\$	561,18	R\$	1.433,70	**
0,0464	R\$	392,92	R\$	18,23	
0,0949	R\$	152,80	R\$	14,50	
1,1301	R\$	24,88	R\$	28,12	
0,0464	R\$	303,81	R\$	14,10	
0,0805	R\$	247,39	R\$	19,91	
0,0607	R\$	88,38	R\$	5,36	
0,1071	R\$	59,47	R\$	6,37	
0,0341	R\$	157,08	R\$	5,36	
0,0419	R\$	230,74	R\$	9,67	
0,099	R\$	94,65	R\$	9,37	
		R\$		1.564,69	
BDI 20,19%		R\$		1.880,60	
		R\$		1.880,60	**
				** CAP mai/26	
				VOLUME (m³)	110,36
				PREJUÍZO	-R\$ 29.064,45
				R\$/m³	DIFERENÇA
				-R\$	263,36