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JUSTIFICATIVA

OBJETO: Fornecimento de rocha basaltica sa e alterada

Para organizagdo do processo licitatério de Fornecimento de Rocha Basaltica Sa e
Alterada, foi encontrada dificuldade para achar itens iguais ou similares ao material objeto dessa
licitacdo, dentro de bases de dados como SINAPI, SICRO, LicitaCon e até mesmo dentro do
Banco de Precgos. Essa busca tem a finalidade de realizar cotagdo de valor para a condugao da

licitagdo, para averiguar o valor com mais seguranga e precisao.

Temos dois produtos na atual licitagdo, Rocha Sa e Rocha Alterada. Com o produto Rocha
Alterada, encontrou-se maior dificuldade de cotagdo de valores por ser um produto com uma
significativa dificuldade de ser encontrado no mercado para fornecimento.

Sendo assim, foi realizada cotagao de valores com empresas da regido. Em vista de que o
objeto dessa licitagao inclui também o frete para entrega do material no Britador da Prefeitura
Municipal, limita-se a quantidade de empresas a empresas locais, que fornegam pregos de
entrega de material dentro de limites aceitaveis de valores.

Dentre as empresas cotadas, so trés tiveram a disponibilidade de fornecimento de Rocha
Alterada. Por esse motivo, s6 foi possivel conseguir cotagdo de valores para esse material com
trés empresas. Além disso, os valores diferem bastante entre si justamente pelo motivo ja
mencionado acima, cada empresa se localiza em uma regido diferente, impactando diretamente

no valor do frete de entrega do material.

Atenciosamente,

Caxias do Sul, 08 de marco de 2023.

NORBERTO SOLETTI
SECRETARIO DE OBRAS — SMOSP
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