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1. INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 Será aberto processo no PROA. 

2. DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO 

 Portaria 167.830 / 2023 - Comissão de Recebimento de Equipamentos, Veículos, Máquinas, 

Materiais, Serviços e Obras Executadas por Terceiros conforme solicitação da Secretaria Municipal 

de Obras e Serviços Públicos. 

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

 A Prefeitura de Caxias do Sul é titular dos serviços de Drenagem Urbana no município, sendo a 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, através da Diretoria de Manejo de Águas 

Pluviais, e Diretoria de Manutenção em Drenagem e Viária, responsável por seu planejamento e 

gestão. Isto posto, a presente aquisição de aduelas de concreto armado visa a manutenção da 

infraestrutura pública de Drenagem, cuja preservação e ampliação possui caráter contínuo e 

permanente. A necessidade de dispor com agilidade dos referidos materiais, faz-se necessária 

devido a obrigação de pronta resposta na ocorrência de eventos pluviométricos de grande 

intensidade, que porventura causem colapso no sistema, implicando na realização de trabalhos em 

regime emergencial. Bem como, o crescimento da demanda por manutenção na infraestrutura de 

drenagem vem ocorrendo ao longo dos anos pela expansão urbana do Município, consequentemente 

da malha, e pela vida útil da infraestrutura implantada que, na área central da cidade, data de mais 

de 70 anos.  

Os materiais objeto da presente aquisição poderão ser utilizados pela SMOSP para recompor 

galerias de macro drenagem, bueiros, travessias, pontilhões, dentre outras infraestruturas públicas. 

Portanto, as aduelas de concreto são necessárias para que a SMOSP realize as obras e serviços 

de ampliação, manutenção e conservação Sistema de Drenagem Pluvial do Município. 
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4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 Os requisitos necessários ao atendimento da necessidade e os padrões mínimos de qualidade, de 

forma a permitir a seleção da proposta mais vantajosa, estão descritos abaixo e deverão constar 

detalhadamente no termo de referência: 

 Todos os itens a serem fornecidas deverão atender as especificações da Norma NBR 

15396/2018 e NBR 6118/2014, e deverão atender aos requisitos e critérios descritos a seguir. 

 Características do solo: 

  a) Altura de solo de recobrimento sobre a aduela de 0,5 a 2,5 metros; 

  b) Peso especifico 25kN/m²; 

  c) Coeficiente de atrito 30º; 

  d) Coeficiente de empuxo ativo 0,33; 

  e) Coeficiente de empuxo em repouso 0,5; 

  f) Resistência média do solo, módulo de reação do solo 25 Mpa/m. 

Características do material e sobrecarga: 

  a) Resistência mínima do concreto 30Mpa; 

  b) Abertura de fissura máxima de 0,2mm; 

  c) Recobrimento mínimo da armadura de 40mm; 

  d) Sobrecarga considerando TB-45; 

  e) Compactação em camada mínima de 0,5m com carregamento uniformemente distribuído 

de 30,2kN/m². 

Critérios de minoração das resistências e ponderação das ações: 

  a) Coeficiente de minoração do concreto 1,3; 

  b) Coeficiente de minoração do aço 1,5; 

  c) Coeficiente de impacto durante içamento 1,2; 
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  d) Coeficiente de ponderação para ação do peso próprio 1,3; 

   e) Coeficiente de ponderação para ação do solo 1,35; 

  f) Coeficiente de ponderação para ação da carga móvel 1,5; 

  g) Coeficiente de ponderação para ação da água 1,2. 

 Os ensaios de controle tecnológico deverão ser realizados em Laboratórios Comerciais ou no 

Laboratório da própria fábrica, desde que um destes possuam equipamentos credenciados ou 

rastreados pelo INMETRO. 

 A fabricante dos materiais a serem fornecidos deverá ter responsável técnico legalmente 

habilitado e ambos deverão possuir registro no respectivo conselho de classe (CREA ou CAU). 

 A contratação não tem caráter continuado, pois as quantidades e especificações dependem das 

necessidades da SMOSP que alteram a cada ano.  

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

 As especificações técnicas destes materiais estão de acordo com as respectivas normas técnicas 

vigentes, contemplam materiais de ampla comercialização e garantem qualidade e segurança para a 

realização da ampliação, manutenção e conservação do sistema de drenagem pluvial do Município. 

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

 Os materiais desta contratação são amplamente utilizados e mantêm o padrão do sistema de 

drenagem existente permitindo a intercambialidade do sistema novo com o sistema existente. 

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS 

 As quantidades solicitadas, listadas em anexo, têm como base demandas anteriores para 

estimativa do consumo, bem como a necessidade de intervenções já mapeadas pelas Diretorias de 

Manejo de Águas Pluviais e Manutenção em Drenagem e Viária da SMOSP. 

8. ESTIMATIVA DO CUSTO DA CONTRATAÇÃO 

 Os custos estimados, conforme orçamento paradigma em anexo, têm como base a tabela de 

referência de preços SINAPI em vigência, acrescentado do custo do frete que terá também como 

PágPágPágPáginainainaina 555 de 7

basesesesesesesesesesesesese a a a a t t tababelelela a a dedededededede 

terárárárárárárá t t t t t t t t t t t t t tamamamamamamamamamamamamamamamamamambébébébém m m m cocococomomomomo  

15/10/2024 09:16:14 PMCXSUL/SMRHL-GCCP/29921 APÓS REVISÃO SEGUE PARA AJUSTES. 9

24805000192646



Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Públicos - SMOSP

Departamento de Manejo de Águas Pluviais 

Rua João Gregório Paniz nº 684 – Bairro Centenário II – Caxias do Sul-RS – CEP 95045-118 
Telefones: (54) 3901-1062 – Ramal 5018 – e-mail: dmap@caxias.rs.gov.br
https://caxias.rs.gov.br/servicos/obras/departamento-de-manejo-de-aguas-pluviais

Página 6 de 7

base a mesma tabela SINAPI, assim como pesquisa junto a fornecedores e outros contratos do 

mesmo objeto junto ao poder público. 

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 

 A aquisição será por itens individualizados por não haver óbice técnico, ser economicamente 

viável, não haver perda de escala e principalmente por haver melhor aproveitamento do mercado e 

ampliação da competitividade. 

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

 Não há contratações correlatas e/ou interdependentes. 

11. DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO ANUAL DE 
CONTRATAÇÃO – PAC 

 Não havia a previsão da presente contratação, pois a mesma foi motivada em especial pelos 

sinistros devidos as enxurradas ocorridas nos meses de abril e maio de 2024, que em caráter 

emergencial visam restabelecer a infraestrutura de drenagem pluvial impactada. 

 12. RESULTADOS PRETENDIDOS 

 Os materiais desta contratação farão com que a SMOSP possa continuar prestando um serviço 

de manutenção e ampliação de redes de drenagem de forma diária e ininterrupta, trazendo melhor 

qualidade de vida aos munícipes. 

13. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 

 Havendo contrato vigente para o mesmo objeto, NÃO há a necessidade de a contratada 

promover a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas 

empregadas. 

14. IMPACTOS AMBIENTAIS 

 Os materiais a serem adquiridos visam melhorar o saneamento básico da cidade. O fabricante 

dos materiais classificado como atividade possivelmente poluidora devera possuir as devidas 
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licenças, e atender a legislação ambiental vigente conforme orientação do Guia Nacional de 

Contratações Sustentáveis CGU/AGU. 

Para os itens desta contratação, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no 

Anexo I da Instrução Normativa IBAMA n° 13/2021, só será admitida a oferta de produto cujo 

fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso 

II, da Lei n° 6.938, de 1981. 

15. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 Frente ao exposto consideramos VIÁVEL esta contratação com base neste Estudo Técnico 

Preliminar. 

Caxias do Sul, 07 de outubro de 2024. 

Eng. Civil João Carlos Almeida da Rosa Junior 
Mat. 31724, CREA-RS 205.575 

Diretor - DMAP 
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