ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP
GERENCIA TECNICA DE PROJETOS,EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Construcao de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS
Assunto: Encargos Sociais

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

TIPO DE OBRA: CONSTRUCAO DE EDIFICACAO

COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
coDpIGO DESCRICAO HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salério Educagao 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A TOTAL 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% 0,00% 17,93% 0,00%
B2 Feriados 4,24% 0,00% 4,24% 0,00%
B3 Auxilio — Enfermidade 0,85% 0,64% 0,85% 0,64%
B4 13° Salario 11,02% 8,33% 11,02% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,55% 0,00% 1,55% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,56% 8,74% 11,56% 8,74%
B10 Saélario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B TOTAL 48,08% 18,42% 48,08% 18,42%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,59% 3,47% 4,59% 3,47%
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 2,26% 1,71% 2,26% 1,71%
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,55% 1,93% 2,55% 1,93%
C5 Indenizagao Adicional 0,39% 0,29% 0,39% 0,29%
(o] TOTAL 9,90% 7,48% 9,90% 7,48%
GRUPO D
D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B 8,08% 3,09% 17,69% 6,78%
s e e v o | o3
D TOTAL 8,47% 3,38% 18,10% 7,09%
TOTAL (A+B+C+D) 83,25% 46,08% 112,88% 69,79%

- Para calculo dos Encargos Sociais Sobre a Mao de Obra, foi utilizado a Composigédo de Encargos Socialis/SINAPI.

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADO 112,88% |
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