ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP

GERENCIA TECNICA DE PROJETOS,EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS

Assunto: Composicées Proprias

COMPOSICOES
CODIGO] _ TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE | UND DESONERADO SEM DESONERACAO
1 °°.",":g§:l’:°— PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 M2 417,69 418,64
INS_SINAPI | 4491 | 13/01/2025 |PONTALETE *7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 1,1667 M 6,99 8,16 6,99 8,16
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N, 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2° M
INS_SINAPI 4813 13/01/2025 (SEM POSTES PARA FIXACAQ) 1,0000 M2 400,00 400,00 400,00 400,00
INS_SINAPI | 5075 | 13/01/2025 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 01100 KG 14,77 162 14,77 162
SINAPI 88262 | 13/01/2025 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.1750 H 24,51 4,29 27,55 4,82
SINAPI 88316 | 13/01/2025 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1750 H 20,66 362 23,08 4,04
2 °°.",":g§:l’:°— TAPUME COM TELHA METALICA, H = 2,20 M, COM MATERIAIS REAPROVEITADOS 1,00 M2 40,76 42,24
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA
INS_SINAPT | 7243 |13/01/2025 L T O 0,2927 M2 2,32 12,39 232 12,39
INS_SINAPI | 6194 | 13/01/2025 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 16923 M 4,99 844 4,99 844
PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO |
INS_SINAPI 2745 13/01/2025 BRUTA (PARA ESCORAMENTO) 1,2273 M 5,58 6,85 5,58 6,85
INS_SINAPI | 5061 | 13/01/2025 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,0428 KG 14,52 0,62 14,52 0,62
SINAPI 88239 | 13/01/2025 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.1897 H 21,65 4,11 24,23 4,60
SINAPI 88262 | 13/01/2025 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2846 H 24,51 6,98 27,55 7,84
SINAPY a1652 | 131012025 |SERA CIRCULAR DE BANGADA COM MOTOR ELETRICO POTENGIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10 -CFP | 40044 | p e 016 .02 o8
AP o165 | 131012025 |SCFA CIRCULAR DE BANGADA COW WOTOR ELETRICO POTENGIA DE SHP. COM COIFA PARA DISCO 10" GHI | 4 10 o - 067 980 o
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARETA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94974 |13/01/2025 [CORCRETO MAGHO BARA 25 0,0012 M3 451,03 0,54 466,24 0,56
5 |comPosicAG_ LOCAGAG CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS ACADA |, - " oo o
PROPRIA 2.00M, 2 UTILIZACOES g / .
SARRAFO NAQ APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
INS_SINAPI | 4417 | 13/01/2025 [P AT O NP0 ARARELHADD 25 0,1060 M 5,54 0,59 554 0,59
INS_SINAPI | 4491 | 13/01/2025 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAC - BRUTA 0.0587 M 6,99 041 6,99 041
INS_SINAPI | 5068 | 13/01/2025 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,0158 KG 14,77 0,23 14,77 0,23
INS_SINAPI | 7356 | 13/01/2025 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 0,0036 L 33,59 0,12 33,59 0,12
INS_SINAPI | 10567 | 13/01/2025 | TABUA *2,5 X 23' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,0783 M 7,90 0,62 7,90 0,62
SINAPI 88239 | 13/01/2025 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.0507 H 21,65 1,10 24,23 123
SINAPI 88262 | 13/01/2025 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1015 H 24,51 2,49 27,55 2,80
SINAPY a1652 | 131012025 |ERA CIRCULAR DE BANGADA COM MOTOR ELETRICO POTENGIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10 -CFP | 4000 | p o1 002 .02 002
AP a1653 | 13102025 A CIRCULAR DE BNGADA COW WOTOR ELETRICO POTENGIA DE SHP. COM COIFA PARA DISCO 10" GHI | 555, o - 008 980 o0
SINAPI 99062 | 13/01/2025 |MARCAGAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_08/2024 0.2136 UN 186 0,40 2,08 0,44
. |comPosicAG_ [EXECUGAO DE CANTEIRO DE OBRA PARA ESCRITORIO / ALWOXARIFADO / DEPOSITOS / VESTIARIOS E o0 o Ta108 Tas 1
PROPRIA SANITARIOS . ! .
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE
S G i 18/01/2025 |y 1aDEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS Bt 2 S sherk R Skl
EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAG DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA
SUB_COMP 2 |13/01/2005|SXECUCRO DE HEFS oL Usovoal O B AMENTOS 0,3333 M2 683,75 227,89 709,00 236,31
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA
SUB_COMP 3 | 13/01/2025 | KO D S As Nao oL o OB s 0,2000 M2 951,54 190,31 987,50 197,50
5 |COMPOSICAG_ EXECUCAO DE CENTRAL DE FORMAS, ARMADURAS, PRODUCAO DE ARGAWASSA OU CONCRETO EM o0 " w5120 om0t
PROPRIA CANTEIRO DE OBRAS ! ’ )
PILAR QUADRADO NAO APARELHADO 15 X 15° CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
INS_SINAPI 35275 13/01/2025 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,6722 M 82,32 55,34 82,32 55,34
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MV (3/4"), PARA CIRCUITOS TERVINATS,
SINAPI 91845 | 13/01/2025 ||\ STALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 0.0718 M 8% 064 939 0,68
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 M, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINATS -
SINAPI 91925 13/01/2025 FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF 03/2023 0,1754 M 3,43 0,60 3,56 0,62
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MV, ANTI-CHAMA 0,67,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINATS -
SINAPI 91927 13/01/2025 FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF 03/2023 1,0803 M 4,62 4,99 4,80 5,19
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INGLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIVENTO E
SINAPI 91953 13/01/2025 |NSTALACAO. AF 03/2023 0,0336 UN 31,28 1,05 33,44 1,12




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP
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Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS

Assunto: Composicées Proprias

COMPOSIGOES
CODIGO TIPO SINAPI_| DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIVENTO E
SINAPI 91997 | 1300112025 | D o oo0es 0,0336 UN 39,25 132 41,91 141
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
SINAPI 92004 | 1300112025 | D o eo0es 0,0336 UN 58,55 1,97 62,74 2,11
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
SINAPI 92543 | 18/01/2025 | £y 6 CIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 0.9690 M2 18,72 18,14 19,30 18,70
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 3 M, PARA TELHA
SINAPI 92585 | 18/01/2025 | 5\ 1 ADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 | 01848 UN 861,64 159,23 904,93 167,23
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 4 M, PARA TELHA
SINAPI 92556 | 18/01/2025 | 5\n i ADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 | %9904 UN 1.051,79 53,01 1.108,70 5588
AP 59650 | 19/017200 2::S.J1lé;\l2'l(;2§ MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIVENTO E INSTALAGAO. 0.0560 o 16 062 e o6a
SINAPI 93661 | 13/01/2025 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 0,0336 UN 50,84 171 51,41 173
SINAPI 93672 | 13/01/2025 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 | 0,0084 UN 79,52 0,67 81,95 0,69
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4
SINAPI 94210 | 13/01/2025|DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. 0,9690 M2 47,73 46,25 48,59 47,08
AF 07/2019
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONGCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
SINAPI 94992 | 13/01/2025| nppA “ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 1,0000 M2 80,93 80,93 8,22 83,22
AP 55290 | 19/017200 I(_:?/IS‘;T:OO?Z(?;NCRETO MAGRO, APLIGADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 10000 ™ 1556 1856 1953 1953
AP 95727 | 19/017200 il’;E;IE;)cI;LéTSARIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 02402 " 2071 . 22 556
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR -
SINAPI 07607 | 1310112025 | T INSTALAGAG, A 052024 0,0672 UN 104,33 7,01 106,75 7,17
AP soem1 1190172008 523525 gglx)ggam COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIVIPLES, EXTERNA, SEM | | oo ™ 5556 1552 5996 s
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM
SINAPI 98446 | 1310172025 [ o e, oM VAG. AR Oar0a 01115 M2 137,08 15,28 145,06 16,17
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
SINAPI 101879 | 18/01/2025 | 15 FASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 0,0084 UN 597,30 502 600,50 505
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
SINAPI 101908 | 13/01/2025 | i T L /2020 Pt 0,134 UN 206,97 27,82 209,69 28,18
AP 102218 | 19/0172005 igwyg@ 2T1|NTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. 200 ™ - o 1008 .
o |COMPOSICAG_ CONCRETAGEM DE SAPATAS, BLOCOS DE COROAMENTO, VIGAS BALDRANES E ESTRUTURAS SOBRE O o0 " - 2920
PROPRIA SOLO FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA — LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO ! g b
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA G25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM
INS_SINAPI 1527 | 18/01/2025 |5 o) 1BEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) 1,1500 M3 607,06 698,12 607,06 698,12
SINAPI 88309 | 13/01/2025 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4930 H 24,36 12,26 27,93 13,77
SINAPI 88316 | 13/01/2025 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.7400 H 20,66 15,29 23,08 17,08
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 OV -
SINAPI 90586 | 13/01/2025 | IR OF BERSRO, 0,1200 CHP 1,30 0,16 1,30 0,16
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 OV -
SINAPI 90587 | 13/01/2025 | Lot 0EE OF MERSE, 0,1260 CHI 0,53 0,07 0,53 0,07
COMPOSICAC_ - -
7 SROPRIA ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIAMETRO DE 8,0 MM 1,00 QuiLo 11,35 11,64
INS_SINAPI 33| 13/01/2025|ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 1,0000 KG 8,94 8,94 8,94 8,94
SINAPI 88238 | 13/01/2025 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0410 H 21,73 0,89 24,31 1,00
SINAPI 88245 | 13/01/2025 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0615 H 24,65 152 27,69 1,70
8 co:n:gs;‘cl::o_ ARMAGAO DE BLOCO CANALETA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIAMETRO DE 5,0 MM 1,00 QuiLo 9,88 10,11
INS_SINAPI | 43059 | 13/01/2025 |ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 1,0000 KG 7,97 7,97 7,97 7,97
SINAPI 88238 | 13/01/2025 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 00325 H 21,73 0,71 24,31 0,79
SINAPI 88245 | 13/01/2025 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.0488 H 24,65 1,20 27,69 135
9 co:n:gg;::o_ ARMACAO DE BLOCO CANALETA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIAMETRO DE 8,0 MM 1,00 QuiLo 10,85 11,08
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MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
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Assunto: Composicées Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERAGAO
INS_SINAPI 33 13/01/2025 |ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 1,0000 KG 8,94 8,94 8,94 8,94
SINAPI 88238 | 13/01/2025 [AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0325 H 21,73 0,71 24,31 0,79
SINAPI 88245 | 13/01/2025 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0488 H 24,65 1,20 27,69 1,35

10 co:n:gg::o_ ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CONCRETO 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM) 1,00 M2 119,86 123,85
INS_SINAPI 34566 | 13/01/2025 [BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) 15,2900 UN 4,95 75,69 4,95 75,69
INS_SINAPI 34649 | 13/01/2025 |[CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA 1,2700 UN 2,56 3,25 2,56 3,25
INS_SINAPI 34788 | 13/01/2025 [MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 14 CM (L X A X C) E 6,0 MPA 1,5300 UN 1,18 1,81 1,18 1,81

ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
SINAPI 87286 | 13/01/2025 [UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 0,0143 M3 619,22 8,85 640,59 9,16
AF 08/2019
SINAPI 88309 | 13/01/2025 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,8600 H 24,36 21,38 27,93 24,02
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4300 H 20,66 8,88 23,08 9,92
11 co:n:gg::o_ CONCRETAGEM COM CONCRETO C25 EM ALVENARIA ESTRUTURAL 1,00 M3 1016,75 1051,48
SINAPI 88309 | 13/01/2025 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,4148 H 24,36 184,33 27,93 207,10
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,9432 H 20,66 102,13 23,08 114,09
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM
INS_SINAPI 1527 | 13/01/2025 |5 o BEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) 1,2030 M3 607,06 730,29 607,06 730,29

12 co:n:gg::o_ IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, QUATRO DEMAOS 1,00 M2 27,51 29,44
INS_SINAPI 7319 [13/01/2025 [TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS 0,8000 L 13,45 10,76 13,45 10,76
INS_SINAPI 367 13/01/2025 |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,0022 M3 98,26 0,22 98,26 0,22

SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,8000 H 20,66 16,53 23,08 18,46

13 co:n:gs:l::o_ DRENO EM MURO DE CONTENCAO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL 1,00 118,75 119,84
INS_SINAPI 4021 13/01/2025 ?ES’I/E’\;(HL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 47783 M2 12,59 60,16 12,59 60,16
INS_SINAPI 4722 | 13/01/2025 |PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,5275 M3 82,69 43,62 82,69 43,62

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA
SINAPI 5678 | 13/01/2025 [CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE |  0,0328 CHP 148,34 4,87 152,88 5,01
ESCAVACAO MAX. 4.37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA
SINAPI 5679 | 13/01/2025|CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE |  0,0800 CHI 64,99 5,20 69,53 5,56
ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
SINAPI 88309 | 13/01/2025 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0564 H 24,36 1,40 27,93 1,58
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1693 H 20,66 3,50 23,08 3,91

14 co:n:gg::o_ ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 31 CM 1,00 M 117,01 120,84
SICRO/DNIT E9750 | 13/01/2025 |[BOMBA DE INJEGAO DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 50L/MIN 0,0301 CHP 7,3584 0,22 7,3584 0,22
SICRO/DNIT E9605 | 13/01/2025 |CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6000 L - 136 kW 0,0148 CHP 236,6491 3,50 239,5896 3,55
SICRO/DNIT E9605 | 13/01/2025 [CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6000 L - 136 kW 0,2311 CHI 65,2810 15,09 68,2215 15,77
SICRO/DNIT E9754 | 13/01/2025 |GRUPO GERADOR - 68 KVA 0,0401 CHP 64,9230 2,60 64,9230 2,60
SICRO/DNIT E9642 | 13/01/2025 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ - 56 KW 0,2459 CHP 293,2342 72,11 296,6269 72,94
SICRO/DNIT E9071 | 13/01/2025 | TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L 0,1119 CHP 0,6893 0,08 0,6893 0,08
SICRO/DNIT M2320 | 13/01/2025 Tgsg(;)a;alggglyg%w ACO-CARBONO SCHEDULE 40 PARA ESTACA RAIZ - PONTEIRA SCHEDULE 80, D 0,0010 ¥ 1389,6320 139 1389,6320 139
SICRODNIT | 5914655 | 13/01/2025 géggﬁhgimsr\ﬁJAAFSDESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E 0,0002 TON 32,0400 0,01 32,0400 0,01
SICRO/DNIT P9824 | 13/01/2025 [SERVENTE 1,0955 H 20,0880 22,01 22,1617 24,28

COMPOSICAO_

15 EROPRIA ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 31 CM 1,00 M 1197,14 1216,94
SICRO/DNIT E9750 | 13/01/2025 |BOMBA DE INJEGAO DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 50L/MIN 0,0301 CHP 7,3584 0,22 7,3584 0,22
SICRO/DNIT E9605 | 13/01/2025 [CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6000 L - 136 kW 0,0134 CHP 236,6491 3,17 239,5896 3,21
SICRO/DNIT E9605 | 13/01/2025 |CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6000 L - 136 kW 1,3253 CHI 65,2810 86,52 68,2215 90,41
SICRO/DNIT E9652 | 13/01/2025 |COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 540,85 L/S (1146 PCM) - 331,10 KW 1,3387 CHP 428,4143 573,52 428,4143 573,52
SICRO/DNIT E9754 | 13/01/2025 |GRUPO GERADOR - 68 KVA 0,0401 CHP 64,9230 2,60 64,9230 2,60
SICRO/DNIT E9642 | 13/01/2025 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ - 56 KW 1,3387 CHP 293,2342 392,55 296,6269 397,09




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP

GERENCIA TECNICA DE PROJETOS,EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composicées Proprias

COMPOSIGOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
SICRODNIT | E9071 | 13/01/2025 | TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE 80 L 01119 CHP 0,6893 0,08 0,6893 0,08
SICRO/DNIT | _P9824 | 13/01/2025 |SERVENTE 5,4667 H 20,0880 109,82 22,1617 21,15
SICRODNIT | M1644 | 13/01/2025 | COROA DE BASTOES ESFERICOS - D = 251 MM (9 7/8") 00025 UN 8990,2786 22,48 8990,2786 22,48
SICRO/DNIT | _M0669 | 13/01/2025 [MARTELO DE FUNDO DTH - DN = 203 MM (8") 0,0002 UN 30890,4462 6,18 30890,4462 6,18
16 |COMPOSICAG_ MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE ESTACA RAIZ (CAMINHAO o0 o o2 0077
PROPRIA CAVALO MECANICO COM CARRETA PRANCHA E GUINDAUTO HIDRAULICO) / / g
CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO
SINAPI 89883 | 13/01/2025 | DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. 6,5000 CHP 388,17 2523,11 391,59 2545,34
AF 12/2014
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIVA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIVIO DE CARGA 11,7 TV,
SINAPI 5928 | 13/01/2025 |ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - 6,5000 CHP 281,43 1829,30 285,45 1855,43
CHP DIURNO. AF_06/2014
COMPOSICAC_
17 SROPAIA CONCRETAGEM DE ESTACAS, FCK 20 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 1,00 M3 823,11 864,68
SINAPI 88309 | 13/01/2025 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 55980 H 24,86 139,17 27,93 156,35
SINAPI 88316 | 13/01/2025|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,0710 H 20,66 104,77 23,08 117,04
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 12,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
SINAPI 94970 [ 13/01/2025 TS T a oot 2 onoomy 1,1000 M3 486,70 579,17 496,88 591,29
15 |COMPOSICAG_ CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E 0 " 97 "
PROPRIA ACABAMENTO / - .
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM
INS_SINAPI 1525 | 18/01/2025 | 5 5\BEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) 1,1030 M3 625,73 690,18 625,73 690,18
SINAPI 88262 | 13/01/2025 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2240 H 24,51 5,49 27,55 6,17
SINAPI 88309 | 13/01/2025 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2240 H 24,36 5,57 27,93 6,26
SINAPI 88316 | 13/01/2025 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,3450 H 20,66 27,79 23,08 31,04
SINAPY 90585 | 15/01/2005 gEsglol%i‘gﬂném&?&?gnmvwaﬁo DE PONTEIRA 45Wili, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENGIADEZ GV | ¢ 10,0 o 30 012 20 012
AP 90557 | 19/017200 Zﬁ?ﬁgﬁé’iyﬁ;ﬁ?& DIAMETRO DE PONTEIRA 45V, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENGIADEZCV- | o - o 053 007 053 007
19 |COMPOSICAG_ CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES MACICAS, FCK=30 MIPA, COM USO DE BOMBA - LANGANENTO, o0 " S To0m0
PROPRIA ADENSAMENTO E ACABAMENTO ! ' )
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA G30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM
INS_SINAPI 1525 | 18/01/2025 |5 o) 1BEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) 1,1030 M3 625,73 690,18 625,73 690,18
SINAPI 88262 | 13/01/2025 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1860 A 24,51 4,56 27,55 512
SINAPI 88309 | 13/01/2025 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,190 H 24,86 27,82 27,93 31,25
SINAPI 88316 | 13/01/2025|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,1920 H 20,66 24,63 23,08 27,51
SNAP 90585 | 1570172025 ZE;{ADIID&F’{\‘gEAII\:E(;?éAO?,SDIAMETRO DE PONTEIRA 45, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENGIADE2CV - | ¢ 10,0 o 130 025 130 025
A 0557 | 19017200 ZLI?IRI;}BSS(;JE\LME?/?Q% DIAMETRO DE PONTEIRA 45V, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENGIADE2CV- | o oo o 053 009 053 009
COMPOSICAC_ CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
2 PROPRIA ACABAMENTO oo L9 e RS
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM
INS_SINAPI 1525 | 18/01/2025 | 5 5\BEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) 1,1030 M3 625,73 690.18 625,73 690.18
SINAPI 88262 | 13/01/2025 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 06700 H 24,51 16,42 27,55 18,46
SINAPI 88309 | 13/01/2025 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,6810 H 24,36 66,65 27,93 74,88
SINAPI 88316 | 13/01/2025 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6700 H 20,66 13,84 23,08 15,46
SINAPY 90585 | 15/01/2005 gEsglol%i‘gﬂném&?&?gnmvwaﬁo DE PONTEIRA 45Wili, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENGIA DEZ GV | (050 o 30 032 20 032
AP 90557 | 19/0172005 Zﬁ?ﬁgﬁé’iyﬁ;ﬁ?& DIAWETRO DE PONTEIRA 45V, NOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENGIADE2CV- | o oo o 053 ot 053 ot
51 |COMPOSICAG_ LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELICADA, o0 " 00 P
PROPRIA ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (10+5) J b :
cotAcao | corz l1301/202 I(.%JLEOF(’:F;%-QA‘;J)LDADA (LAJOTAS DE EPS + VIGOTAS TRELICADAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL (SEM 10000 o 106,70 106,70 106,70 106,70
NS SNAPL | o193 |1a0n202 ;éleJ:ONA;Hﬁ?iHELHADA 25 X 20" GV, EM MACARANDUBAMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA| | o " 120 2693 a0 2693
INS_SINAPI | 40304 | 13/01/2025 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,0400 KG 18,23 073 18,23 073
SINAPI 88262 | 13/01/2025 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 05010 H 24,51 12,28 27,55 13,80
SINAPI 88316 | 13/01/2025|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3540 H 20,66 7,31 23,08 817




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP

GERENCIA TECNICA DE PROJETOS,EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS

Assunto: Composicées Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
SINAPI 92273 | 13/01/2025 |FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 0,9700 M 13,45 13,05 13,95 13,53
25 | COMPOSICAG_ LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EW EPS, VIGOTA TRELIGADA, | o~ - 1728 17573
PROPRIA ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (10+5) ’ ’ ’
COTACAO coT3 |13/01/2025 I(_:gJLEOF(’:F;%-g/I‘;))LDADA (LAJOTAS DE EPS + VIGOTAS TRELICADAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL (SEM 10000 2 1257 11257 11257 11257
INS_SINAPI w193 |13/01/2025 ;é?s?:ON»A:RG?iHELHADA "25 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA || -0 v 1440 26,93 1440 2603
INS_SINAPI_| 40304 | 13/01/2025 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,0400 KG 18,23 0,73 18,23 0,73
SINAPI 88262 | 13/01/2025 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5010 H 24,51 12,28 27,55 13,80
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3540 H 20,66 7,31 23,08 8,17
SINAPI 92273 | 13/01/2025 |FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 0,9700 M 13,45 13,05 13,95 13,53
23 |COMPOSICAC_ CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES PRE-MOLDADAS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, AT - 2753 25220
PROPRIA ADENSAMENTO E ACABAMENTO ’ ’ ’
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM
INS_SINAP! 1525 | 18/01/2025 | 5 OMBEAMENTO (DISPONIBILIZAGAO DE BOMBA), SEM O LANGAMENTO (NBR 8953) 11030 M3 625,73 690,18 625,73 69,18
SINAPI 88262 | 13/01/2025 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1860 H 24,51 4,56 27,55 5,12
SINAPI 88309 | 13/01/2025 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,190 H 24,86 27,82 27,93 31,25
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,1920 H 20,66 24,63 23,08 27,51
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV -
SINAPI 90586 | 13/01/2025 |y o' BN AF 0672015 0,1940 CHP 1,30 025 1,30 025
SINAP! 00587 | 13/01/2025 Z:—IIBIRI;}BSS(I)JE\::MESZQ% DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - 0.1790 ol 053 009 053 009
24 |COMPOSICAC_ IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA, UMA CAMADA, INCLUSIVE Py o — o
PROPRIA APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM : ’ :
INS_SINAPI s1 |13/01/2025 iS:gnER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A 05872 L 22,34 512 22,34 112
INS_SINAPI 11621 | 13/01/2025 [MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO IIl, CLASSE B (NBR 9952) 1,1319 M2 69,09 78,20 69,09 78,20
INS_SINAPI 4226 | 13/01/2025 | GAS DE COZINHA - GLP 0,2600 KG 8,42 2,19 8,42 2,19
SINAPI 88243 | 13/01/2025 |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2102 H 21,54 4,53 24,10 5,07
SINAPI 88270 | 13/01/2025 |IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,9324 H 26,15 24,38 29,44 27,45
25 |COMPOSICAC_ IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA LIQUIDA BRANCA (MEMBRANA A BASE DE RESINA Py P o
PROPRIA ACRILICA), 6 DEMAOS : ’ ’
INS_SINAPI | 43147 | 13/01/2025 [MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE 2,4000 KG 24,77 59,45 24,77 59,45
SINAPI 88243 | 13/01/2025 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2572 H 21,54 5,54 24,10 6,20
SINAPI 88270 | 13/01/2025 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,1406 H 26,15 29,83 29,44 33,58
26 co:n:gg;::o_ VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 1,00 M 135,43 140,98
INS_SINAPI 2692 | 13/01/2025 [DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,0100 L 7,39 0,07 7,39 0,07
INS_SINAPI 4491 |13/01/2025 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,2030 M 6,99 1,42 6,99 1,42
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A
INS_SINAPI | 39017 | 13/01/2025| 5 .yt GOBRIMENTO 20 MM 6,0000 UN 0,11 0,66 011 0,66
SINAPI 88309 | 13/01/2025 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6120 H 24,86 15,21 27,93 17,09
SINAPI 88316 | 13/01/2025|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3060 H 20,66 6,32 23,08 7,06
SINAPI 92270 | 13/01/2025 |FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 0,5498 M2 138,77 76,30 142,99 78,62
SINAPI 92800 | 13/01/2025 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 0,6860 KG 10,15 6,96 10,35 7,10
SINAPI 92801 | 13/01/2025 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 1,1632 KG 10,38 12,07 1048 12,19
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
SINAPI 94966 | 13/01/2025 |\ L X100 oM BETONEIRA 400 L AE 0612021 0,0302 M3 543,59 16,42 555,14 16,77
27 co:n:gs:l::o_ CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 1,00 M 102,79 106,52
INS_SINAPI 2692 | 13/01/2025 [DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,0100 L 7,39 0,07 7,39 0,07
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A
INS_SINAPI | 38017 | 13/01/2025| 5 .yt GOBRIMENTO 20 MM 6,0000 UN 0,11 0,66 011 0,66
SINAPI 88309 | 13/01/2025 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3350 H 24,86 8,33 27,93 9,36
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1680 H 20,66 347 23,08 3,88
SINAPI 92270 | 13/01/2025 |FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 0,4000 M2 138,77 55,51 142,99 57,20
SINAPI 92800 | 13/01/2025 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 0,6805 KG 10,15 6,91 10,35 7,04
SINAPI 92801 | 13/01/2025 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 1,0798 KG 10,38 11,21 1048 11,32




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIGOS PUBLICOS - SMOSP
GERENCIA TECNICA DE PROJETOS,EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS

Assunto: Composicées Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERAGAO
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
SINAPI 94966 | 13/01/2025 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 0,0306 M3 543,59 16,63 555,14 16,99
28 CO:’II:gFS’:I)QO_ EMBOGO E = 15,0MM, APLICADO EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M2 1,00 M2 34,30 37,03
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
SINAPI 87292 | 13/01/2025 [UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 0,0267 M3 599,31 16,00 617,94 16,50
AF 08/2019
SINAPI 88309 | 13/01/2025 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5203 H 24,86 12,93 27,93 14,53
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2601 H 20,66 5,37 23,08 6,00
29 cor:gs;::o— EMBOCO E = 15,0MM, APLICADO EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M2 1,00 M2 30,39 32,65
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
SINAPI 87292 | 13/01/2025 [ UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 0,0267 M3 599,31 16,00 617,94 16,50
AF_08/2019
SINAPI 88309 | 13/01/2025 |[PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4091 H 24,86 10,17 27,93 11,43
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2045 H 20,66 4,22 23,08 4,72
30 CO:’II:gFS’:I)QO_ EMBOGO E = 15,0MM, APLICADO EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M2 1,00 M2 28,06 30,03
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
SINAPI 87292 | 13/01/2025 [UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 0,0267 M3 599,31 16,00 617,94 16,50
AF 08/2019
SINAPI 88309 | 13/01/2025 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3428 H 24,86 8,52 27,93 9,57
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1714 H 20,66 3,54 23,08 3,96
31 cor:gg;::o— EMBOCO E = 20,0MM, APLICADO EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M? 1,00 M2 40,94 44,06
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
SINAPI 87292 | 13/01/2025 [UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 0,0341 M3 599,31 20,44 617,94 21,07
AF_08/2019
SINAPI 88309 | 13/01/2025 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5825 H 24,86 14,48 27,93 16,27
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2913 H 20,66 6,02 23,08 6,72
32 CO:’II:gFS’:I)QO_ EMBOGO E = 20,0MM, APLICADO EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2 1,00 M2 37,03 39,67
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
SINAPI 87292 | 13/01/2025 [UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 0,0341 M3 599,31 20,44 617,94 21,07
AF 08/2019
SINAPI 88309 | 13/01/2025 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4713 H 24,86 11,72 27,93 13,16
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2357 H 20,66 4,87 23,08 5,44
33 cor:gs;::o— EMBOCO E = 20,0MM, APLICADO EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M? 1,00 M2 34,70 37,07
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
SINAPI 87292 | 13/01/2025 [UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 0,0341 M3 599,31 20,44 617,94 21,07
AF_08/2019
SINAPI 88309 | 13/01/2025 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4052 H 24,86 10,07 27,93 11,32
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2026 H 20,66 4,19 23,08 4,68
34 CO:’II:gFS’:I)QO_ MASSA UNICA E = 20,0MM, APLICADA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS 1,00 M2 44,83 48,52
INS_SINAPI 37411 13/01/2025 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM 0,1388 M2 18,73 2,60 18,73 2,60
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
SINAPI 87292 | 13/01/2025 [ UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 0,0261 M3 599,31 15,64 617,94 16,13
AF_08/2019
SINAPI 88309 | 13/01/2025 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5840 H 24,86 14,52 27,93 16,31
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5840 H 20,66 12,07 23,08 13,48
35 CO:’II:gFS’:I)QO_ MASSA UNICA E = 20,0MM, APLICADA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS) 1,00 M2 31,79 33,98
INS_SINAPI 37411 13/01/2025 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM 0,1581 M2 18,73 2,96 18,73 2,96
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
SINAPI 87292 | 13/01/2025 [UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 0,0243 M3 599,31 14,56 617,94 15,02
AF_08/2019
SINAPI 88309 | 13/01/2025 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3135 H 24,86 7,79 27,93 8,76
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3135 H 20,66 6,48 23,08 7,24




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP

GERENCIA TECNICA DE PROJETOS,EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS

Assunto: Composicées Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
36 co:n:gs:l::o_ REBOCO FINO E = 5MM, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, APLICADA EM PAREDES INTERNAS 1,00 M2 24,43 25,36
SINAP| 67407 | 13/01/2025 2?%2%?? INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEGAO DE 1.5 M7/H DE ARGAMASSA. | 10 3 1775,39 1846 1792,95 1865
SINAPI 88309 | 13/01/2025 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2176 H 24,86 5,41 27,93 6,08
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0272 H 20,66 0,56 23,08 0,63
37 co:n:gs:l::o_ REBOCO FINO E = 5MM, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, APLICADA NO TETO DE AREAS EXTERNAS 1,00 M2 37,20 39,66
SINAP| 67407 | 13/01/2025 2?%2%?? INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEGAO DE 1.5 M7/H DE ARGAMASSA. | 10 3 1775,39 1846 1792,95 1865
SINAPI 88309 | 13/01/2025 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5325 H 24,86 13,24 27,93 14,87
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2662 H 20,66 5,50 23,08 6,14
25 |COMPOSICAC_ REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS ACETINADAS DE BORDAS RETAS, DE Py o e T
PROPRIA DIMENSOES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES ’ ’ ’
COTACAO COT.4 | 13/01/2025 [REVESTIMENTO CERAMICO INTERNO MONOCOLOR, ACETINADO, BORDA RETA, 30X60CM 1,0798 M2 83,58 90,25 83,58 90,25
INS_SINAPI 1381__| 13/01/2025 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS 6,8500 KG 0,80 5,48 0,80 5,48
INS_SINAPI_| 37329 | 13/01/2025 |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR 0,2220 KG 98,93 21,96 98,93 21,96
SINAPI 88256 | 13/01/2025 |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6970 H 24,72 17,23 27,77 19,36
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3138 H 20,66 6,48 23,08 7,24
39 | COMPOSICAO_ REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS ACETINADAS DE BORDAS RETAS, DE AT — 14835 15195
PROPRIA DIMENSOES 30X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES : : :
COTACAO COT.4__|13/01/2025 [REVESTIMENTO CERAMICO INTERNO MONOCOLOR, ACETINADO, BORDA RETA, 30X60CM 1,0932 M2 83,58 91,37 83,58 91,37
INS_SINAPI 1381 | 13/01/2025 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS 6,8500 KG 0,80 548 0,80 5,48
INS_SINAPI_| 37329 | 13/01/2025 |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR 0,2220 KG 98,93 21,96 98,93 21,96
SINAPI 88256 | 13/01/2025 |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,8882 H 24,72 21,96 27,77 24,67
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3669 H 20,66 7,58 23,08 8,47
20 |COMPOSICAC_ REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS OU EXTERNAS, COM PLACAS TIPO PASTILHA DE Py o P —
PROPRIA DIMENSOES 10 X 10 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES ’ ’ ’
INS_SINAPI_| 37329 | 13/01/2025 |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR 1,6900 KG 98,93 167,19 98,93 167,19
PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, PARA REVESTIMENTO INT/EXT E PISCINA, COLORIDA, SOLIDA, SEM
COTACAO COT5 | 13/01/2025 |y i o o RA. ACABAMENTO LISO 10 X 10 OM 1,0900 M2 69,60 75,86 69,60 75,86
INS_SINAPI_| 37595 | 13/01/2025 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il| 4,9100 KG 2,46 12,08 2,46 12,08
SINAPI 88256 | 13/01/2025 |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,1200 H 24,72 27,69 27,77 31,10
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3111 H 20,66 6,43 23,08 7,18
4 co:n:gs:l::o_ PEITORIL EM GRANITO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 2,0 CM 1,00 383,13 386,95
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
INS_SINAPI | 11785 | 13/01/2025| 0y a "N TES DA REGIAG, Ev *2.5* OM 0,4160 M2 830,18 345,35 830,18 345,35
INS_SINAPI_| 37595 | 13/01/2025 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC lll 3,4400 KG 2,46 8,46 2,46 8,46
SINAPI 88274 | 13/01/2025 |MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4190 H 24,68 10,34 27,73 11,62
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2090 H 20,66 4,32 23,08 4,82
SINAP! 91692 | 13/01/2025 S:EURRF:\‘AOCTFCI(JJIégEgE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENGIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - GHP | ¢ orp 36,14 076 1102 0,86
SINAP! 91693 | 13/01/2025 | SERRA CIRCULAR DE BANGADA COM NMOTOR ELETRICO POTENGIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - GHI | oo o 240 1390 39,50 1584
DIURNO. AF_08/2015
42 co:n:gg;::o_ PEITORIL EM GRANITO, LARGURA 25CM, ESPESSURA 2,0 CM 1,00 M 250,46 254,28
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
INS_SINAPI | 11785 | 18/01/2025| S0 )vnl ENTES DA REGIAG, Ee 2.5* OM 0,2600 M2 830,18 215,85 830,18 215,85
INS_SINAPI_| 37595 | 13/01/2025 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Ill 2,1500 KG 2,46 5,29 2,46 5,29
SINAPI 88274 | 13/01/2025 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4190 H 24,68 10,34 27,73 11,62
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2090 H 20,66 4,32 23,08 4,82
SINAP! 01692 | 13/01/2025 gIIEURRF’{\‘AOCffl(JJIégFSPSE BANGADA COM MOTOR ELETRICO POTENGIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"~ CHP |~ o oHp 36,14 076 41,02 0,56
SINAP! 01695 | 18/01/2025 | SERRA CIRCULAR DE BANGADA COM MOTOR ELETRICO POTENGIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"~ CHI | 2o o P 1350 39,50 1584
DIURNO. AF _08/2015
43 co:n:gs:l::o_ PEITORIL EM BASALTO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,0 CM 1,00 M 77,73 81,55




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP
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Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS

Assunto: Composicées Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERAGAO
COTACAO COT.6 [ 13/01/2025 [PEGA EM BASALTO POLIDO PARA PINGADEIRA/PEITORIL/SOLEIRA, E=2,0 CM 0,1560 M2 290,00 45,24 290,00 45,24
INS_SINAPI 37595 | 13/01/2025 [ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Ill 1,2900 KG 2,46 3,17 2,46 3,17
SINAPI 88274 | 13/01/2025 [MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4190 H 24,68 10,34 27,73 11,62
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2090 H 20,66 4,32 23,08 4,82
SINAPI 91692 | 13/01/2025 gIIEURRF:\‘AOCffl(JJIéggPSE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 0,0210 CHP 36,14 0,76 41,02 0,86
SINAPI 91693 | 13/01/2025 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 0,3980 CHI 3492 13,90 39,80 15,84
DIURNO. AF_08/2015
44 CO'I,IIFI:g:'I‘CIQO_ PEITORIL EM BASALTO, LARGURA 30CM, ESPESSURA 2,0 CM 1,00 M 126,15 129,97
COTACAO COT.6 [ 13/01/2025 [PEGA EM BASALTO POLIDO PARA PINGADEIRA/PEITORIL/SOLEIRA, E=2,0 CM 0,3120 M2 290,00 90,48 290,00 90,48
INS_SINAPI 37595 | 13/01/2025 |[ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Ill 2,5800 KG 2,46 6,35 2,46 6,35
SINAPI 88274 | 13/01/2025 [MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4190 H 24,68 10,34 27,73 11,62
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2090 H 20,66 4,32 23,08 4,82
SINAPI 91692 | 13/01/2025 gIIEURRF:\‘AOCffl(JJIéggPSE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 0,0210 CHP 36,14 0,76 41,02 0,86
SINAPI 91693 | 13/01/2025 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 0,3980 CHI 3492 13,90 39,80 15,84
DIURNO. AF_08/2015
45 CO'I,IIFI:g:'I‘CIQO_ PROTETOR DE PAREDE TIPO RODAMEIO, EM PVC, ALTURA 12CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 M 144,39 144,84
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
INS_SINAPI 11950 | 13/01/2025 CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 4,0000 UN 0,43 1,72 0,43 1,72
COTACAO COT.7 [ 18/01/2025 |PROTETOR DE PAREDE TIPO BATE-MACAS, EM PVC, DE 127X3,5X4000 MM 1,1000 M 126,40 139,04 126,40 139,04
SINAPI 88309 | 13/01/2025 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1030 H 24,86 2,56 27,93 2,88
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0520 H 20,66 1,07 23,08 1,20
26 COMPOSICAO_ BLOCO CRECHE - NIVEL 310 - ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA, COMPLETA, PARA TELHAS 1,00 M2 18411 185,59
PROPRIA |IMETALICAS, INCLUSO PINTURA (ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO) - FABRICACAO E MONTAGEM ’ ’ ’
INS_SINAPI 1333 13/01/2025 [CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 0,5410 KG 10,00 5,41 10,00 5,41
INS_SINAPI 10997 | 13/01/2025 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM 0,0136 KG 54,34 0,74 54,34 0,74
COTACAO COT.8 | 13/01/2025 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PBA PARABOLT, 1/2" x 4", COM PORCA E ARRUELA 0,1994 UN 4,48 0,89 4,48 0,89
COTACAO COT.9 [ 18/01/2025 |CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 11, E = 3,00 MM (24,00 KG/M2) 0,0100 KG 8,33 0,08 8,33 0,08
INS_SINAPI 40598 | 13/01/2025 |[PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M) 3,2284 KG 12,84 41,45 12,84 41,45
COTACAO COT.10 |[13/01/2025 [PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E =3 MM, H = 100 MM, L = 50 MM (4,48 KG/M) 7,3764 KG 9,74 71,85 9,74 71,85
INS_SINAPI 574 13/01/2025 [CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M 0,1272 M 29,30 3,73 29,30 3,73
COTACAO COT.11 | 13/01/2025 |CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA, MSG 9, E = 3,75 MM (30,00 KG/M2) 0,1344 KG 9,09 1,22 9,09 1,22
INS_SINAPI 40839 | 13/01/2025 ;ﬁ\/lF;AFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 0,0057 CENTO 122,92 0,70 122,92 0,70
COTACAO COT.12 [ 13/01/2025 |ARRUELA LISA, REDONDA, ZINCADA, DIAMETRO NOMINAL 3/8" 0,5706 UN 0,19 0,11 0,19 0,11
INS_SINAPI 4342 13/01/2025 [PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" 0,5706 UN 0,24 0,14 0,24 0,14
COTACAO COT.13 | 13/01/2025 |[BARRA REDONDA DE ACO 9,52MM (3/8") 0,56 KG/M 0,2239 KG 7,92 1,77 7,92 1,77
INS_SINAPI 1330 13/01/2025 [ CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 0,0515 KG 9,91 0,51 9,91 0,51
INS_SINAPI 4331 13/01/2025 [PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2 1/4" 0,0859 UN 4,45 0,38 4,45 0,38
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM,
INS_SINAPI 11267 | 13/01/2025 DIAMETRO DO FURO = 17 MM. ESPESSURA = *2.5* MM 0,1717 UN 1,43 0,25 1,43 0,25
INS_SINAPI 4340 13/01/2025 [PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8" 0,0859 UN 1,28 0,11 1,28 0,11
SINAPI 88278 | 13/01/2025 [MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2210 H 28,23 6,24 32,04 7,08
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1140 H 20,66 2,36 23,08 2,63
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T,
SINAPI 93287 | 13/01/2025 POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016 0,0006 CHP 372,19 0,22 378,88 0,23
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T,
SINAPI 93288 | 13/01/2025 POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF 03/2016 0,0031 CHI 197,89 0,61 204,58 0,63
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
SINAPI 100727 | 13/01/2025 FABRICA (POR DEMAO). AF 01/2020 PE 0,8972 M2 28,79 25,83 28,98 26,00
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
SINAPI 100729 | 13/01/2025 FABRICA (POR DEMAO). AF 01/2020 PE 0,8972 M2 21,75 19,51 21,94 19,68
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COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF | DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
47 |COMPOSICAC_ BLOCO CRECHE - NIVEL 529 - ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA, COMPLETA, PARA TELHAS T ™ T T
PROPRIA METALICAS, INCLUSO PINTURA (ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO) - FABRICACAO E MONTAGEM ’ ’ ’
INS_SINAPI 1333 | 13/01/2025|CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 3,9162 KG 10,00 39,16 10,00 39,16
INS_SINAPI_| 10997 | 13/01/2025 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM 0,0263 KG 54,34 1,43 54,34 1,43
COTACAO COT.8__| 13/01/2025 [PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PBA PARABOLT, 1/2" x 4", COM PORCA E ARRUELA 1,1813 UN 4,48 5,29 4,48 5,29
INS_SINAPI | 40598 | 13/01/2025 |PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M) 0,8515 KG 12,84 10,93 12,84 10,93
COTACAO | COT.10 |13/01/2025 |PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AGO LAMINADO, E = 3 MM, H = 100 MM, L = 50 MM (4,48 KG/M) 8,4601 KG 9,74 82,40 9,74 82,40
COTACAO | COT.14_|13/01/2025|CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 4,75 MM (L X E), 2,68 KG/M 0,9275 KG 10,89 10,10 10,89 10,10
COTACAO | COT.15_|13/01/2025 |PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 4,75 MM, H = 250 MM, L = 75 MM 7,3065 KG 10,39 75,91 10,39 75,91
COTACAO | COT.16_|13/01/2025 |PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 240 MM, L = 75 MM 3,7142 KG 10,80 40,11 10,80 40,11
COTACAO | COT.11_|13/01/2025 |CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA, MSG 9, E = 3,75 MM (30,00 KG/M2) 0,2304 KG 9,09 2,09 9,09 2,09
INS_SINAPI | 40830 | 13/01/2025 mlF)zAFuso, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 00054 | CENTO 12202 0,66 12202 0,66
COTACAO | COT.12_|13/01/2025 |ARRUELA LISA, REDONDA, ZINCADA, DIAMETRO NOMINAL 3/8" 0,5389 UN 0,19 0,10 0,19 0,10
INS_SINAPI 4342 |13/01/2025 [PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" 0,5389 UN 024 0,13 024 0,13
COTACAO | COT.13_|13/01/2025 [BARRA REDONDA DE ACO 9,52MM (3/8") 0,56 KG/M 1,2759 KG 7,92 10,11 7,92 10,11
INS_SINAPI 1330 | 13/01/2025|CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 0,0373 KG 9,91 037 9,91 037
INS_SINAPI 4331 __| 13/01/2025|PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2 1/4" 0,0622 UN 4,45 028 4,45 0,28
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM,
INS_SINAPI | 11267 | 13/01/2025 |y e e 0 e bESSURA < 2.5+ MM 0,1244 UN 1,43 0,18 1,43 0,18
INS_SINAPI 4340 | 13/01/2025 [PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8" 0,0622 UN 1,28 0,08 1,28 0,08
COTACAO | COT.17_|18/01/2025 [PARAFUSO, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 1/2" (25,4 MM), COMPRIMENTO 1.1/4" (31,75 MM) 0,9948 UN 1,59 1,58 1,59 1,58
COTACAO | COT.18 | 13/01/2025 |ARRUELA LISA, REDONDA, ZINCADA, DIAMETRO NOMINAL 1/2" 1,9896 UN 048 0,96 048 0,96
INS_SINAPI 4339 | 13/01/2025 [PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" 0,9948 UN 0,59 0,59 0,59 0,59
SINAPI 88278 | 13/01/2025 |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2477 H 28,23 6,99 32,04 7,94
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1407 H 20,66 2,91 23,08 3,25
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T,
SINAPI 93287 | 18/01/2025 | ren Sa 260 KW - GHP DIURNO. AF 03/2016 0,0006 CHP 372,19 022 378,88 023
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T,
SINAPI 93288 | 18/01/2025 | 50Tt S1a 560 K - GHI DIURNG. AF 03/2016 0,0031 CHI 197,89 0,61 204,58 0,63
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
SINAPI 100727 | 18/01/2025| 450101 bOR DEMAO). AF 012020 PE 1,7132 M2 28,79 49,32 28,98 49,65
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
SINAPI 100729 | 18/01/2025| 400104’ DOR DEMAG). AF 012020 PE 1,7132 M2 21,75 37,26 21,94 37,59
45 |COMPOSICAO_ DEPOSITO DE RESIDUOS - NIVEL 247 - ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA, COMPLETA, PARA TELHAS AT - 22377 22535
PROPRIA METALICAS, INCLUSO PINTURA (ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO) - FABRICACAO E MONTAGEM ’ ’ ’
INS_SINAPI 1333 | 13/01/2025 |CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 1,1600 KG 10,00 11,60 10,00 11,60
INS_SINAPI_| 10997 [ 13/01/2025 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM 0,0135 KG 54,34 0,73 54,34 0,73
COTACAO COT.8 | 13/01/2025 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PBA PARABOLT, 1/2" x 4", COM PORCA E ARRUELA 0,4706 UN 4,48 2,11 4,48 2,11
INS_SINAPI | 40598 | 13/01/2025 |PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M) 5,0271 KG 12,84 64,55 12,84 64,55
COTACAO | COT.10 |13/01/2025 |PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 100 MM, L = 50 MM (4,48 KG/M) 6,0535 KG 9,74 58,96 9,74 58,96
INS_SINAPI 574 | 13/01/2025 [CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M 0,3840 M 29,30 11,25 29,30 11,25
COTACAO | COT.11_|13/01/2025 |CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA, MSG 9, E = 3,75 MM (30,00 KG/M2) 0,2771 KG 9,09 2,52 9,09 2,52
INS_SINAPI | 40830 | 13/01/2025 ’\PA/:AF;AFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 00118 | cento 122,92 145 122,92 145
COTACAO | COT.12_|13/01/2025 |ARRUELA LISA, REDONDA, ZINCADA, DIAMETRO NOMINAL 3/8" 1,1765 UN 0,19 022 0,19 022
INS_SINAPI 4342__| 13/01/2025|[PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" 1,1765 UN 024 028 024 0,28
COTACAO | COT.13_|13/01/2025 [BARRA REDONDA DE AGO 9,52MM (3/8") 0,56 KG/M 0,3341 KG 7,92 2,65 7,92 2,65
INS_SINAPI 1330 | 13/01/2025 |CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 0,1412 KG 9,91 1,40 9,91 1,40
INS_SINAPI 4331 | 13/01/2025 [PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2 1/4" 0,2353 UN 4,45 1,05 4,45 1,05
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM,
INS_SINAPI | 11267 | 18/01/2025| et DU E R 17 MM, ESPESSURA - 2 5+ MM 0,4706 UN 1,43 0,67 1,43 0,67
INS_SINAPI 4340 | 13/01/2025 [PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8" 0,2353 UN 1,28 0,30 1,28 0,30
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP

GERENCIA TECNICA DE PROJETOS,EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS

Assunto: Composicées Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERAGAO
SINAPI 88278 13/01/2025 [MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2262 H 28,23 6,39 32,04 7,25
SINAPI 88316 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1192 H 20,66 2,46 23,08 2,75
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T,
SINAPI 93287 18/01/2025 POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016 0,0006 CHP 372,19 0,22 378,88 0,23
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T,
SINAPI 93288 18/01/2025 POTENCIA 260 KW - GHI DIURNO. AF 03/2016 0,0031 CHI 197,89 0,61 204,58 0,63
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
SINAPI 100727 | 13/01/2025 FABRICA (POR DEMAO). AF 01/2020 PE 1,0753 M2 28,79 30,96 28,98 31,16
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
SINAPI 100729 | 13/01/2025 FABRICA (POR DEMAO). AF 01/2020 PE 1,0753 M2 21,75 23,39 21,94 23,59
COMPOSICAO BLOCO CRECHE - NIVEL 310 - TELHAMENTO COM TELHA TERMOACUSTICA EM ACO GALVALUME, FACES
49 PROPRIA SUPERIOR E INFERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,50 MM, PRE PINTADAS, NUCLEO EM 1,00 M2 161,96 162,49
POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM. INCLUSO ICAMENTO
TELHA TERMOACUSTICA EM AGO GALVALUME, FACES SUPERIOR E INFERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL,
COTACAO COT.19 | 13/01/2025 |REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, TELHA SUPERIOR PRE PINTADA NA COR CINZA CLARO E 1,1660 M2 126,00 146,92 126,00 146,92
TELHA INFERIOR NA COR BRANCA, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM
COTACAO COT.21 | 13/01/2025 |[PARAFUSO AUTOPERFURANTE 1/4" - 14 X 4" 4,0000 UN 2,56 10,24 2,56 10,24
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0970 H 20,66 2,00 23,08 2,24
SINAPI 88323 | 13/01/2025 [TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0910 H 24,27 2,21 27,27 2,48
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T,
SINAPI 93287 | 13/01/2025 POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016 0,0009 CHP 372,19 0,33 378,88 0,34
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T,
SINAPI 93288 | 13/01/2025 POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF 03/2016 0,0013 CHI 197,89 0,26 204,58 0,27
50 COMPOSICAO_ BLOCO CRECHE - NIVEL 310 - TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVALUME, ALTURA DE 1,00 M2 70,42 70,95
PROPRIA ONDA DE 40 MM, E=0,50 MM, PRE-PINTADA, INCLUSO ICAMENTO ’ ’ ’
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVALUME, ALTURA DE ONDA DE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, PRE-
COTACAO COT.20 |13/01/2025 PINTADA NA FACE SUPERIOR NA COR CINZA GLARO 1,1660 M2 53,50 62,38 53,50 62,38
COTACAO COT.22 | 13/01/2025 [PARAFUSO AUTO BROCANTE SEXTAVADO 12 X 3" 4,0000 UN 0,81 3,24 0,81 3,24
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0970 H 20,66 2,00 23,08 2,24
SINAPI 88323 | 13/01/2025 [TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0910 H 24,27 2,21 27,27 2,48
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T,
SINAPI 93287 | 13/01/2025 POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016 0,0009 CHP 372,19 0,33 378,88 0,34
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T,
SINAPI 93288 | 13/01/2025 POTENCIA 260 KW - GHI DIURNO. AF 03/2016 0,0013 CHI 197,89 0,26 204,58 0,27
51 CO'I,II:g:'I‘CIAAO_ BLOCO CRECHE - NIVEL 310 - CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVALUME, PRE-PINTADA, E=0,50 MM 1,00 M2 69,77 70,29
COTACAO COT.23 | 13/01/2025 |CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AGO GALVALUME, PRE-PINTADA NA COR CINZA CLARO, ESPESSURA DE 0,50 MM | 1,1660 M 53,39 62,25 53,39 62,25
COTACAO COT.22 | 13/01/2025 [PARAFUSO AUTO BROCANTE SEXTAVADO 12 X 3" 4,0000 UN 0,81 3,24 0,81 3,24
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0970 H 20,66 2,00 23,08 2,24
SINAPI 88323 | 13/01/2025 [TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0910 H 24,27 2,21 27,27 2,48
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV -
SINAPI 93281 13/01/2025 CHP DIURNO. AF 03/2016 0,0009 CHP 31,69 0,03 35,87 0,03
SINAPI 93282 | 13/01/2025 (G:’:Jll%?SF?NIéLiLHg%gFGCOLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - 0,0013 CHI 30,79 0,04 34,97 0,05
52 COMPOSICAO_ BLOCO CRECHE - NIVEL 310 - ESPIGAO LISO RECORTADO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSO 1,00 M 20,73 82,82
PROPRIA PINTURA ’ ’ ’
INS_SINAPI 142 13/01/2025 [SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 0,1980 310ML 36,88 7,30 36,88 7,30
INS_SINAPI 5104 13/01/2025 [REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) 0,0012 KG 71,81 0,09 71,81 0,09
INS_SINAPI 11051 13/01/2025 [ CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) 2,8560 KG 13,77 39,33 13,77 39,33
SUB_COMP 4 13/01/2025 |APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR PARA SUPERFICIES METALICAS GALVANIZADAS (POR DEMAO) 0,7140 M2 4,91 85 5l 3,65
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
SINAPI 100729 | 13/01/2025 FABRICA (POR DEMAO). AF 01/2020 PE 0,7140 M2 21,75 15,53 21,94 15,67
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4140 H 20,66 8,55 23,08 9,56
SINAPI 88323 | 13/01/2025 [TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2240 H 24,27 5,44 27,27 6,11
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV -
SINAPI 93281 18/01/2025 CHP DIURNO. AF 03/2016 0,0132 CHP 31,69 0,42 35,87 0,47
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV -
SINAPI 93282 | 13/01/2025 CHI DIURNO. AF 03/2016 0,0183 CHI 30,79 0,56 34,97 0,64




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP
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Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS

Assunto: Composicées Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERAGAO
COMPOSICAO BLOCO CRECHE - NIVEL 529 - TELHAMENTO COM TELHA TERMOACUSTICA EM ACO GALVALUME, FACES
53 PROPRIA SUPERIOR E INFERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,50 MM, PRE PINTADAS, NUCLEO EM 1,00 M2 161,96 162,49
POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM. INCLUSO ICAMENTO
TELHA TERMOACUSTICA EM AGO GALVALUME, FACES SUPERIOR E INFERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL,
COTACAO COT.19 | 13/01/2025 |REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, TELHA SUPERIOR PRE PINTADA NA COR CINZA CLARO E 1,1660 M2 126,00 146,92 126,00 146,92
TELHA INFERIOR NA COR BRANCA, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM
COTACAO COT.21 | 13/01/2025 |[PARAFUSO AUTOPERFURANTE 1/4" - 14 X 4" 4,0000 UN 2,56 10,24 2,56 10,24
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0970 H 20,66 2,00 23,08 2,24
SINAPI 88323 | 13/01/2025 [TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0910 H 24,27 2,21 27,27 2,48
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T,
SINAPI 93287 | 13/01/2025 POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016 0,0009 CHP 372,19 0,33 378,88 0,34
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T,
SINAPI 93288 | 13/01/2025 POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF 03/2016 0,0013 CHI 197,89 0,26 204,58 0,27
54 COMPOSICAO_ DEPOSITO DE RESIDUOS - NIVEL 247 - TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVALUME, 1,00 M2 70,42 70,95
PROPRIA ALTURA DE ONDA DE 40 MM, E=0,50 MM, PRE-PINTADA, INCLUSO ICAMENTO ’ ’ ’
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVALUME, ALTURA DE ONDA DE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, PRE-
COTACAO COT.20 |13/01/2025 PINTADA NA FACE SUPERIOR NA COR CINZA CLARO 1,1660 M2 53,50 62,38 53,50 62,38
COTACAO COT.22 | 13/01/2025 [PARAFUSO AUTO BROCANTE SEXTAVADO 12 X 3" 4,0000 UN 0,81 3,24 0,81 3,24
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0970 H 20,66 2,00 23,08 2,24
SINAPI 88323 | 13/01/2025 [TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0910 H 24,27 2,21 27,27 2,48
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T,
SINAPI 93287 | 13/01/2025 POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016 0,0009 CHP 372,19 0,33 378,88 0,34
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T,
SINAPI 93288 | 13/01/2025 POTENCIA 260 KW - GHI DIURNO. AF 03/2016 0,0013 CHI 197,89 0,26 204,58 0,27
55 CO:’II:gFS’:‘CIQO_ CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 20 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 1] 30,32 31,09
INS_SINAPI 142 13/01/2025 [SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 0,0558 310ML 36,88 2,06 36,88 2,06
INS_SINAPI 1113 13/01/2025 |RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM 0,6970 M 30,68 21,38 30,68 21,38
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
INS_SINAPI 11950 | 13/01/2025 CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 1,3300 UN 0,43 0,57 0,43 0,57
SINAPI 88309 | 13/01/2025 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1790 H 24,86 4,45 27,93 5,00
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0900 H 20,66 1,86 23,08 2,08
56 CO:’II:gFS’:‘CIQO_ CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 25 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 1] 36,18 36,95
INS_SINAPI 142 13/01/2025 [SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 0,0697 310ML 36,88 2,57 36,88 2,57
INS_SINAPI 1113 13/01/2025 |RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM 0,8712 M 30,68 26,73 30,68 26,73
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
INS_SINAPI 11950 | 13/01/2025 CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 1,3300 UN 0,43 0,57 0,43 0,57
SINAPI 88309 | 13/01/2025 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1790 H 24,86 4,45 27,93 5,00
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0900 H 20,66 1,86 23,08 2,08
57 CO:’II:gFS’:‘CIQO_ CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 36 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 M 49,07 49,84
INS_SINAPI 142 13/01/2025 [SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 0,1004 310ML 36,88 3,70 36,88 3,70
INS_SINAPI 1113 13/01/2025 |RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM 1,2545 M 30,68 38,49 30,68 38,49
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
INS_SINAPI 11950 | 13/01/2025 CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 1,3300 UN 0,43 0,57 0,43 0,57
SINAPI 88309 | 13/01/2025 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1790 H 24,86 4,45 27,93 5,00
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0900 H 20,66 1,86 23,08 2,08
58 CO:’II:gFS’:‘CIQO_ RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, CORTE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 1,00 1] 50,27 51,23
INS_SINAPI 142 13/01/2025 [SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 0,1980 310ML 36,88 7,30 36,88 7,30
INS_SINAPI 5104 13/01/2025 [REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) 0,0012 KG 71,81 0,09 71,81 0,09
INS_SINAPI 13388 | 13/01/2025 |SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 0,0450 KG 264,44 11,90 264,44 11,90
INS_SINAPI 1116 13/01/2025 [RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM 1,0500 M 21,90 23,00 21,90 23,00
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2070 H 20,66 4,28 23,08 4,78
SINAPI 88323 | 13/01/2025 [TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1120 H 24,27 2,72 27,27 3,05
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV -
SINAPI 93281 13/01/2025 CHP DIURNO. AF 03/2016 0,0132 CHP 31,69 0,42 35,87 0,47
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COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV -
SINAPI 93282 | 13/01/2025| 1 nieh 0 AR 0312046 0,0183 CHI 30,79 0,56 34,97 0,64
59 co:n:gs:l::o_ MOLDURA EPS 30CM PARA BEIRAL 1,00 M 74,22 74,82
INS_SINAPI | 37595 [ 13/01/2025 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il 0,3643 KG 2,46 0,90 2,46 0,90
COTACAO | COT.25_|13/01/2025|MOLDURA LISA EM EPS, DE DIMENSOES 10X2CM, PARA BEIRAL 3,3000 M 18,98 62,63 18,98 62,63
INS_SINAPI 4030 | 13/01/2025 |VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO 0,3300 M2 937 3,09 937 3,09
COTACAO | COT.26_| 13/01/2025 [ MASSA PARA JUNTA DE PLACA CIMENTICIA 0,1485 KG 17,62 2,62 17,62 2,62
SINAPI 88269 | 13/01/2025|GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1362 H 24,65 3,36 27,69 3,77
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0783 H 20,66 1,62 23,08 1,81
60 co:n:gs:l::o_ FORRO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL, 625X625MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO 1,00 M2 109,50 112,87
INS_SINAPI | 43131 |13/01/2025 QEQT&%I&;@‘@P@O 6BWG, D = 5.16 MV (0157 KG/M), OUB BWG. D = 4.19 MM (0,101 KG/M), OUTO BWG. D = | 5357 KG 24,65 0,81 24,65 0,81
PENDURAL OU PRESILCHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL
INS_SINAPI | 39430 | 13/01/2025| 1150 GANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL 1,0183 UN 2,28 2,32 2,28 232
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM,
INS_SINAPI | 39443 | 13/01/2025 |y e o 1,0092 UN 026 026 026 026
INS_SINAPI | 39514 | 13/01/2025 ::”\I‘_:(()DIAN%ELSI%Fégmg\;ERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO |, -0 N 2105 57,66 2105 57,66
INS_SINAPI | 39570 | 13/01/2025 Z‘IEEITIZ_S'I;JRG’\\;E(EiAC()SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 20020 " 5,40 1616 5,40 1616
PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO
INS_SINAPI | 89571 | 13/01/2025 |poion om0y a0 x 3750 MM (L X H X 1,0092 M 5,50 5,55 5,50 5,55
INS_SINAPI_| 40547 | 13/01/2025 |PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM 00101 | CENTO 29,67 0,30 29,67 0,30
SINAPI 88278 | 13/01/2025 |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5409 H 28,23 15,27 32,04 17,33
SINAPI 88316 | 13/01/2025|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5409 H 20,66 11,17 23,08 12,48
[SERVENTE COM
61 |COMPOSICAC_ FORRO DE GESSO MODULAR, 625x625MW, COM PELICULA DE PROTECAO EM PVC, INCLUSIVE ESTRUTURADE[ | o — s oo
PROPRIA FIXACAO
INS_SINAPI | 43131 | 13/01/2025 g\igrﬁﬁé;\ﬁ;\l:@?ﬂ? 6BWG, D= 5,16 MV (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10BWG, D= | ¢ 0o kG e 081 20,65 081
PENDURAL OU PRESILCHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL
INS_SINAPI | 39430 | 13/01/2025| 1101 cANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL 1,0183 UN 2,28 232 2,28 232
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM,
INS_SINAPI | 39443 | 18/01/2025 | Juccioe ol oo ' ’ ] 1,0092 UN 026 026 026 026
COTACAO | COT.27_|18/01/2025|FORRO DE GESSO MODULAR, REMOVIVEL, COM PELICULA DE PVC, DE DIMENSOES 625X625X8MM 1,0700 M2 45,99 49,21 45,99 49,21
INS_SINAPI | 39570 | 13/01/2025 Z‘IEEITIZ_S'I;JRG’\\;E(EiAC()SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 20020 " 5,40 1616 5,40 16,16
PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO
INS_SINAPI | 89571 | 13/01/2025 |poiion e 20y a0 x 3750 MM (L X H X G 1,0092 M 5,50 5,55 5,50 5,55
INS_SINAPI_| 40547 | 13/01/2025 |PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM 00101 | CENTO 29,67 0,30 29,67 0,30
SINAPI 88278 | 13/01/2025 |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5409 H 28,23 15,27 32,04 17,33
SINAPI 88316 | 13/01/2025|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5409 H 20,66 11,17 23,08 12,48
62 |COMPOSICAO_ GRADIL ESTRUTURADO EM PERFIS DE ACO GALVANIZADO E REVESTIDO COM TELA DE ARAME ONDULADO AT — 2051 2388
PROPRIA [MALHA 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ’ ’
COTACAO | COT.28 | 13/01/2025 [CANTONEIRA ACO GALVANIZADO, ABAS IGUAIS 1.1/2", ESPESSURA 1/8" 16,1638 KG 16,21 262,02 16,21 262,02
COTACAO | COT.29 |13/01/2025 | TELA DE ARAME GALVANIZADO ONDULADA, FIO 12 BWG, MALHA 2,5 X 25 CM 1,0500 M2 73,10 76,76 73,10 76,76
INS_SINAPI_| 11002 | 13/01/2025 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM 0,150 KG 52,18 6,00 52,18 6,00
SINAPI 88251 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,9650 H 21,73 151,35 24,31 169,32
SINAPI 88315 | 13/01/2025 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,4790 H 24,65 209,01 27,69 234,78
SRR GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 40X40X1,95MM EM FORMATO
63 CEeEEm - DE PAINEIS, FECHAMENTO EM TELA ONDULADA BWG 12 MALHA 1", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO - 1,00 M 566,42 604,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO
COTACAO | COT.37 |13/01/2025|[BARRA DE ACO CHATO, ZINCADA, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M 0,8960 KG 14,46 12,96 14,46 12,96
INS_SINAPI_| 11002 | 13/01/2025 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM 0,1300 KG 52,18 6,78 52,18 6,78
INS_SINAPI_| 11964 | 13/01/2025 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM 3,3330 UN 2,59 8,63 2,59 8,63
COTACAO | COT.38 |13/01/2025 |CANTONEIRA AGO GALVANIZADO, ABAS IGUAIS 3/4", ESPESSURA 1/8" 1,5543 KG 16,01 24,88 16,01 24,88
COTACAO | COT.39_|13/01/2025|TUBO QUADRADO GALVANIZADO 40 X 40 X 1,95MM (2,35 KG/M) 2,9840 M 30,79 91,88 30,79 91,88
COTACAO | COT.29 |13/01/2025 | TELA DE ARAME GALVANIZADO ONDULADA, FIO 12 BWG, MALHA 2,5 X 25 CM 1,0000 M2 73,10 73,10 73,10 73,10




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP

GERENCIA TECNICA DE PROJETOS,EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS

Assunto: Composicées Proprias

COMPOSIGOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
SUB_COMP 4 |13/01/2025 |APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR PARA SUPERFICIES METALICAS GALVANIZADAS (POR DEMAO) 2,2000 M2 4,91 10,80 5,11 11,24
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU
SINAPI 100746 | 13/01/2025 |5\ e SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF 01/2020 | 4000 M2 23,46 103,22 25,53 112,33
SINAPI 88251 | 13/01/2025 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 45260 H 21,73 98,35 24,31 110,03
SINAPI 88315 | 13/01/2025 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,5100 H 24,65 135,82 27,69 152,57
o |COMPOSICAG_ CORRIMAO DE ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1.1/2", MONTANTES TUBULARES - FORNECIVENTO E o ” 5720 25001
PROPRIA [INSTALACAO / . .
INS_SINAPI 1330 | 13/01/2025 |CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 03794 KG 9,91 376 9,91 3,76
INS_SINAPI | 21008 | 13/01/2025|TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM (1/2"), E = 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580) | 0,6500 M 16,95 11,02 16,95 11,02
NS SNAPL | 21012 |1a012025 ggg)c)) ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2%), E = 3,00 MV, *3,48" KG/M (NBR 1129 " o 196,27 i -
INS_SINAPI | 11002 | 13/01/2025 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM 0,0680 KG 52,18 355 52,18 355
INS_SINAPI | 11964 | 13/01/2025 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM 4,0000 UN 2,59 10,36 2,59 10,36
SUB_COMP 4 |13/01/2025 |APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR PARA SUPERFICIES METALICAS GALVANIZADAS (POR DEMAO) 1,8400 M2 4,91 9,03 511 9,40
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU
SINAPI 100746 | 13/01/2025 |5\ cEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 | 8800 M2 23,46 86,33 25,53 93,95
SINAPI 88251 | 13/01/2025 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,2630 H 21,73 39,17 24,31 55,01
SINAPI 88315 | 13/01/2025 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2.7550 H 24,65 67,91 27,69 76,29
o5 |COMPOSICAC_ JTA - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA 00 o 192009 o308
PROPRIA BRANCA, INCLUSO VIDRO TEMPERADO 8MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO ! / /
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA GHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM,
INS_SINAPI | 4377 | 13/01/2025 | AR S0 OF ACD 20 16,0000 UN 0,20 3,20 0,20 3,20
JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L, 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA,
INS_SINAPI | 36896 | 13/01/2025 |\ ;ABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAQ 28333 UN 52245 1480,26 52245 1480,26
INS_SINAPI | 10492 | 13/01/2025 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO 2.8333 M2 112,50 31875 112,50 318,75
INS_SINAPI | 10506 | 13/01/2025 |VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO 2.8333 M2 227,89 645,68 227,89 645,68
INS_SINAPI | 39961 | 13/01/2025 | SILICONE AGETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 21192 UN 2,37 51,64 24,37 51,64
SINAPI 88309 | 13/01/2025 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,7646 H 24,86 23,87 27,93 49,29
SINAPI 88316 | 13/01/2025|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,8806 H 20,66 18,19 23,08 20,32
o |COMPOSICAC_ J1B - JANELA FIXA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, INCLUSO VIDRO o o wo2828 e
PROPRIA TEMPERADO 8MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO / - /
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4
INS_SINAPI 599 | 18/01/2025 |1 SEM GUARNICAQ/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE 5,0000 M2 952,83 4764,15 952,83 4764,15
INS_SINAPI | 10492 | 13/01/2025 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO 75,0000 M2 112,50 562,50 112,50 562,50
INS_SINAPI | 10506 | 13/01/2025|VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO 5,0000 M2 227,89 113945 227,89 1139,45
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM,
INS_SINAPI | 4377 [13/01/2025 O S ELSO DEACO 20 44,0000 UN 0,20 8,80 0,20 8,80
INS_SINAPI | 39961 | 13/01/2025 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 21200 UN 2,37 51,66 2,37 51,66
SINAPI 88309 | 13/01/2025 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,6000 H 24,36 89,50 27,93 100,55
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,8000 H 20,66 37,19 23,08 41,54
47 |COMPOSICAC_ J2 - JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIV-AR E CAIXILHOS FIXOS, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA 100 o 1298 13028
PROPRIA BRANCA, INCLUSO VIDROS E TELA MILIMETRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAQO ! » b
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM,
INS_SINAPI | 4377 | 13/01/2025| AR R0 OF ACD 20 24,0000 UN 0,20 4,80 0,20 4,80
JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE,
INS_SINAPT | 34381 | 13/01/2025 3 e o T SEM U ARG ALIZAR 28125 UN 384,73 1082,05 384,73 1082,05
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4
INS_SINAPI 599 | 18/01/2025 |y SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE 0,9000 M2 952,83 857,55 952,83 857,55
INS_SINAPI | 39961 | 13/01/2025|SILICONE AGETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 2.0646 UN 2,37 50,31 24,37 50,31
COTACAO | COT.40 | 13/01/2025 |TELA MILIMETRADA EM ALUMINIO, MALHA 14, FIO 31 2,2500 M2 34,50 77,63 34,50 77,63
SINAPI 88309 | 13/01/2025 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,6200 H 24,36 40,27 27,93 45,25
SINAPI 88316 | 13/01/2025 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.8100 H 20,66 16,73 23,08 18,69
o |COMPOSICAC_ J3 - JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIV-AR E CAIXILHOS FIXOS, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA 100 o Py o
PROPRIA BRANCA, INCLUSO VIDROS E TELA MILIMETRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAQO ! ’ b
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA GHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM,
INS_SINAPI | 4377 | 13/01/2025| AR S0 OF ACD 20 16,0000 UN 0,20 3,20 0,20 3,20




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP

GERENCIA TECNICA DE PROJETOS,EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS

Assunto: Composicées Proprias

COMPOSIGOES
CODIGO TIPO SINAPI_| DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE,
INS_SINAPI | 34381 (1310172025 [ L A, 2 M, St AN IS AL IZAR 1,6042 UN 384,73 617,18 384,73 617,18
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4
INS_SINAPI 599 | 18/01/2025 | 11 SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE 0,700 M2 952,83 73368 952,83 73368
INS_SINAPI | 39961 | 13/01/2025 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 1.2864 UN 2,37 31,35 2,37 31,35
COTACAO | COT.40 | 13/01/2025 |TELA MILIMETRADA EM ALUMINIO, MALHA 14, FIO 31 1,5400 M2 34,50 53,13 34,50 53,13
SINAPI 88309 | 13/01/2025 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,1088 H 24,86 27,56 27,93 30,97
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,544 H 20,66 11,45 23,08 12,80
49 |COMPOSICAC_ J4 - JANELA DE ALUMINIO TIPO BASCULANTE, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, o o 202,69 20828
PROPRIA INCLUSO VIDRO FANTASIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO / / .
NS SINAPI | 4377 | 13012025 zgm;tf;g’\%%ﬁ%c; yz:\r;:&wo COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAVETRO 42 MM, |, 1000 o 0.20 450 0.20 450
JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X 1), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO
INS_SINAPI | 34377 | 13/01/2025 |50 \N GO QU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO 41667 UN 269,75 123,97 269,75 123,97
INS_SINAPI | 10492 | 13/01/2025 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO ~2,0000 M2 112,50 225,00 112,50 225,00
INS_SINAPI | 10499 | 13/01/2025 |VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO 2,0000 M2 93,74 187,48 93,74 187,48
INS_SINAPI | 39961 | 13/01/2025 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 24934 UN 24,37 60,76 24,37 60,76
SINAPI 88309 | 13/01/2025 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,4400 H 24,36 35,30 27,93 40,22
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.7200 H 20,66 14,88 23,08 16,62
7o |COMPOSICAG_ J5A - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLAAS, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA 00 o Taa10 Py
PROPRIA BRANCA, INCLUSO VIDRO TEMPERADO 8MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO ! b b
NS SINAPL | 4377 |1a/01/2025 E’STA?FF?;?NDT%/{%? ;mwo COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAVIETRO 42 N, | 1 00 o 0.20 240 0.20 240
JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L, 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA,
INS_SINAPI | 36896 | 13/01/2025 |\ ;ABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAQ 21250 UN 52245 111021 52245 111021
INS_SINAPI | 10492 | 13/01/2025 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO 2.1250 M2 112,50 239,06 112,50 239,06
INS_SINAPI | 10506 | 13/01/2025 |VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO 21250 M2 227,89 484,27 227,89 484,27
INS_SINAPI | 39961 | 13/01/2025 | SILICONE AGETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 1,5894 UN 2,37 38,73 24,37 38,73
SINAPI 88309 | 13/01/2025 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,3235 H 24,86 32,90 27,93 36,97
SINAPI 88316 | 13/01/2025|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6605 H 20,66 13,65 23,08 15,24
S, |COMPOSICAG_ J5B - JANELA FIXA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, INCLUSO VIDRO o oD 280051 252292
PROPRIA TEMPERADO 8MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO / - ”
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4
INS_SINAPI 599 | 18/01/2025 |11 SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE 4,3500 M2 952,83 4144,81 952,83 414481
INS_SINAPI | 10492 | 13/01/2025 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO 4.3500 M2 112,50 489,38 112,50 489,38
INS_SINAPI | 10506 | 13/01/2025 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO 4,3500 M2 227,89 991,32 227,89 991,32
NS_SINAPI | 4377 | 13012025 zgm;tf;g’\%%ﬁ%c; yz:\r;:&wo COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAVETRO 42 MM, | o 100 o 0.20 750 0.20 760
INS_SINAPI | 39961 | 13/01/2025 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 18444 UN 2,37 4,95 2,37 44,95
SINAPI 88309 | 13/01/2025 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,1320 H 24,36 77,86 27,93 87,48
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5660 H 20,66 32,35 23,08 36,14
5 |COMPOSICAG_ J6 - JANELA DE ALUMINIO TIPO BASCULANTE, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, 00 o o133 Soa
PROPRIA INCLUSO VIDRO FANTASIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ! 2 ;
NS SINAPL | 4377 |13/01/2025 E’STA?FF?;?NDT%/{%? ;mwo COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAVIETRO 42 MM, | 1, 00 o 0.20 240 0.20 240
JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO
INS_SINAPI | 34377 | 13/01/2025 | 5pANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO 2,0833 UN 269,75 561,97 269,75 561,97
INS_SINAPI | 10492 | 13/01/2025 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO 31,0000 M2 112,50 112,50 112,50 112,50
INS_SINAPI | 10499 | 13/01/2025 |VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO 1,0000 M2 93,74 93,74 93,74 93,74
INS_SINAPI | 39961 | 13/01/2025 | SILICONE AGETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 1,2467 UN 24,37 30,38 24,37 30,38
SINAPI 88309 | 13/01/2025 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7200 H 24,86 17,90 27,93 20,11
SINAPI 88316 | 13/01/2025|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3600 H 20,66 7,44 23,08 8,31
COMPOSICAD 77 - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER EN ALUMINIO COM 3 FOLFAS E 3 BANDEIRAS TiPO BASCULANTE,
73 PROPRIA ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, INCLUSO VIDROS LISOS 4MM - FORNECIMENTO E 1,00 UN 2591,58 2611,31
INSTALACAO
NS_SINAPL | 4377 |1a/01/2025 @Eﬁﬁﬁ?ﬁ}%ﬁ? ;mwo COM ROSCA SOBERBA, GABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAVIETRO 42 MM, | o0 o 0.20 360 0.20 350




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP

GERENCIA TECNICA DE PROJETOS,EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS

Assunto: Composicées Proprias

COMPOSIGOES
CODIGO| __ TIPO SINAPI_| DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA,
INS_SINAPI | 34364 | 13/01/2025 | ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM 2,667 UN 885,11 2360,32 885,11 2360,32
GUARNICAO/ALIZAR
INS_SINAPI | 39961 | 13/01/2025 | SILICONE AGETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 2,6880 UN 2,37 65,51 24,37 65,51
SINAPI 88309 | 13/01/2025 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,6080 H 24,86 114,55 27,93 128,70
SINAPI 88316 | 13/01/2025|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,3040 H 20,66 47,60 23,08 53,18
72 |COMPOSICAG_ J8 - JANELA FIXA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, INCLUSO VIDRO (o i TR TBE
CHOPRIE SANELR FIXA, EM ALUMBO PERFIL 20, 60 ;%IEJA(.‘(.:I\?C(’A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 : : :
INS_SINAPI 599 | 19/01/2025 |11 SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE 3,5000 M2 952,83 333491 952,83 333491
NS _SNAPI | 4377 |1a012025 zgm;tﬁg\‘o% Ayc;c2> yz:\r;:&wo COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAVETRO 42 MM, | 0 00 o 020 600 020 600
INS_SINAPI | 39961 | 13/01/2025 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 14840 UN 2,37 36,17 2,37 36,17
SINAPI 88309 | 13/01/2025 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,5200 H 24,36 62,65 27,93 70,38
SINAPI 88316 | 13/01/2025 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,2600 H 20,66 26,03 23,08 29,08
COMPOSICAS J9 - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER EM ALUMINIO COM 2 FOLHAS E 2 BANDEIRAS TIPO BASCULANTE,
75 PROPRIA ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, INCLUSO VIDROS LISOS 4MM - FORNECIMENTO E 1,00 UN 1838,12 1851,27
|IINSTALACAO
NS _SINAPI | 4377 | 13012025 zgm;tfhsﬂg\lo%ﬁgcz) yz:\r;:&wo COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAVETRO 42 MM, | 1, 000 o 0.20 240 0.20 240
JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA,
INS_SINAPI | 34364 | 13/01/2025|ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM 17778 UN 885,11 1573,55 885,11 1573,55
GUARNICAO/ALIZAR ,
COTACAO | COT.40 | 13/01/2025 | TELA MILIMETRADA EM ALUMINIO, MALHA 14, FIO 31 3,2000 M2 34,50 110,40 34,50 110,40
INS_SINAPI | 39961 | 13/01/2025 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 1,7920 UN 24,37 43,67 24,37 43,67
SINAPI 88309 | 13/01/2025 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30720 H 24,36 76,37 27,93 85,30
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5360 H 20,66 31,73 23,08 35,45
COMPOSICAS J10 - JANELA FIXA DE ALUMINIO E BANDEIRA TIPO BASCULANTE, ACABAMENTO EM PINTURA
76 PROPRIA :ELETT:gs;:\)TmA BRANCA, INCLUSO VIDRO TEMPERADO 10MM E VIDRO LISO 4MM - FORNECIMENTO E 1,00 UN 2602,73 2610,59
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4
INS_SINAPI 599 | 18/01/2025 |11 SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUN(I BRArLco OU BRILHANTE 2,1000 M2 952,83 2000,94 952,83 2000,94
JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO
INS_SINAPI | 34377 | 13/01/2025 |30 \NcO QU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDR(; 4 Ml\/: SEM G(UARNICAO ) 0,4500 UN 269,75 121,39 269,75 121,39
INS_SINAPI | 10492 | 13/01/2025 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO 2,1000 M2 112,50 236,25 112,50 236,25
INS_SINAPI | 10507 | 13/01/2025 |VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO 2,1000 M2 295,85 621,29 295,85 621,29
NS_SINAPI | 4377 |1ai012025 zgm;tﬁg\‘o% Ayc;c2> yz:\r;:&wo COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAVETRO 42 ML |, 0000 o 0.20 440 0.20 a0
INS_SINAPI | 39961 | 13/01/2025 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 10812 UN 2,37 26,35 2,37 26,35
SINAPI 88309 | 13/01/2025 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,8360 H 24,36 45,64 27,93 51,28
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.9180 H 20,66 18,97 23,08 21,19
S, |COMPOSICAG_ J11 - JANELA DE ALUMINIO TIPO BASCULANTE, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, 100 o 150022 1500
PROPRIA INCLUSO VIDRO FANTASIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ! b y
NS SINAPL | 4377 |1a/01/2025 zgizA/;’I:HLlJacE)NDTEO /icscg ;mwo COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAVIETRO 42 N, | o7 0 o 0.20 740 0.20 240
JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO
INS_SINAPI | 34377 | 13/01/2025 | 5pANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRC§ 4 MN)I SEM G(UAHNICAO ) 6,2500 UN 269,75 168594 269,75 168594
INS_SINAPI | 10492 | 13/01/2025 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO 73,0000 M2 112,50 337,50 112,50 337,50
INS_SINAPI | 10499 | 13/01/2025 |VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO 3,0000 M2 93,74 281,22 93,74 281,22
INS_SINAPI | 39961 | 13/01/2025 | SILICONE AGETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 3,7401 UN 24,37 91,15 24,37 91,15
SINAPI 88309 | 13/01/2025 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2.1600 H 24,86 53,70 27,93 60,33
SINAPI 88316 | 13/01/2025|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0800 H 20,66 22,31 23,08 24,93
7 |COMPOSICAG_ J12 - JANELA DE ALUMINIO TIPO BASCULANTE, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, (o i R B
PROPRIA INCLUSO VIDRO FANTASIA - FORNECIMENTO E INSTALACAQO / / /
NS SINAPI | 4377 | 130112025 zgm;tfhsﬂg\lo%ﬁgcz) yz:\r;:&wo COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAVETRO 42 MM, | o 000 o 0.20 360 0.20 360
JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X 1), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO
INS_SINAPI | 34377 | 13/01/2025 |30 \NcO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDR(; 4 Ml\/: SEM G(UARNICAO ) 81250 UN 269,75 842,97 269,75 842,97
INS_SINAPI | 10492 | 13/01/2025 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO 1,5000 M2 112,50 168,75 112,50 168,75




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP

GERENCIA TECNICA DE PROJETOS,EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS

Assunto: Composicées Proprias

COMPOSIGOES
CODIGO TIPO SINAPI_| DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
INS_SINAPI | 10499 | 13/01/2025 |VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO 1,5000 M2 93,74 140,61 93,74 140,61
INS_SINAPI | 39961 | 13/01/2025 | SILICONE AGETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 1,8701 UN 24,37 45,57 24,37 45,57
SINAPI 88309 | 13/01/2025 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0800 H 24,86 26,85 27,93 30,16
SINAPI 88316 | 13/01/2025|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5400 H 20,66 11,16 23,08 12,46
COMPOSICAD J73 - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER EM ALUMINIO COM 6 FOLHAS, 2 BANDEIRAS FIXAS E 4 TIPO
79 PROPRIA BASCULANTE, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, INCLUSO VIDROS LISOS 4MM E TELA 1,00 UN 5169,51 5206,50
MILIMETRADA- FORNECIMENTO E INSTALACAO
NS_SINAPL | 4377 |1a/012025 Z’é@’fﬁﬁ?ﬁ%‘ﬁ? gmwo COM ROSCA SOBERBA, GABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAVIETRO 42 MM, | o 0 o 0.20 650 0.20 650
JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X 1), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA,
INS_SINAPI | 34364 | 13/01/2025 |ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM 5,0000 UN 885,11 442555 885,11 442555
GUARNICAQ/ALIZAR i
COTACAO | COT.40 | 13/01/2025 |TELA MILIMETRADA EM ALUMINIO, MALHA 14, FIO 31 9,0000 M2 34,50 310,50 34,50 310,50
INS_SINAPI | 39961 | 13/01/2025 | SILICONE AGETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 5,0400 UN 24,37 12282 24,37 12282
SINAPI 88309 | 13/01/2025 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,6400 H 24,86 214,79 27,93 241,32
SINAPI 88316 | 13/01/2025|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,3200 H 20,66 89,25 23,08 99,71
g |COMPOSICAO_ J14 - JANELA DE ALUMINIO TIPO BASCULANTE E BANDEIRA FIXA, ACABAMENTO EM PINTURA 100 N 206125 207326
PROPRIA ELETROSTATICA BRANCA, INCLUSO VIDRO LISO 4MM E TELA MILIMETRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ! ” -
NS_SINAPL | 4377 |1a/012025 Z’é@’fﬁﬁ?ﬁ%‘ﬁ? gmwo COM ROSCA SOBERBA, GABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAVIETRO 42 MM, | o 00 o 0.20 550 0.20 550
JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO
INS_SINAPI | 34377 | 13/01/2025 |5pANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO 54169 UN 269,75 1461,21 269,75 1461,21
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 GM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4
INS_SINAPI 599 | 13/01/2025 |11 SEM GUARNICAQ/ALIZAR, AGABAMENTO ALUM BRANGO OU BRILHANTE 1,299 M2 952,83 1238,58 952,83 1238,58
COTACAO | COT.40 | 13/01/2025 | TELA MILIMETRADA EM ALUMINIO, MALHA 14, FIO 31 3,9000 M2 34,50 134,55 34,50 134,55
INS_SINAPI | 39961 | 13/01/2025 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 4,8621 UN 24,37 118,49 24,37 118,49
SINAPI 88309 | 13/01/2025 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,8080 H 24,36 69,81 27,93 78,43
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,4040 H 20,66 29,01 23,08 32,40
o1 |COMPOSICAO_ 15 - JANELA DE ALUMINIO TIPO BASCULANTE E BANDEIRA FIXA, ACABAMENTO EM PINTURA 100 N 204084 2048.80
PROPRIA ELETROSTATICA BRANCA, INCLUSO VIDRO LISO 4MM E TELA MILIMETRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO / . 4
NS _SINAPI | 4377 |1ai012025 ng?ﬁgnﬂ%ﬁ%g yzmmo COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAVETRO 42 MM, | g5 100 o 0.20 6.0 0.20 640
JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO
INS_SINAPI | 34377 | 13/01/2025 |50 \N o QU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO 36113 UN 269,75 974,15 269,75 974,15
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4
INS_SINAPI 599 | 18/01/2025 |11 SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE 0.8666 M2 952,83 825,72 952,83 82572
COTACAO | COT.40 | 13/01/2025 |TELA MILIMETRADA EM ALUMINIO, MALHA 14, FIO 31 26000 M2 34,50 89,70 34,50 89,70
INS_SINAPI | 39961 | 13/01/2025 | SILICONE AGETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 3,2414 UN 24,37 78,99 24,37 78,99
SINAPI 88309 | 13/01/2025 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,8720 H 24,86 46,54 27,93 52,28
SINAPI 88316 | 13/01/2025|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,9360 H 20,66 19,34 23,08 21,60
g2 |COMPOSICAO_ J16 - JANELA DE ALUMINIO TIPO BASCULANTE E BANDEIRA FIXA, ACABAMENTO EM PINTURA 100 N 4081.46 4007.48
PROPRIA ELETROSTATICA BRANCA, INCLUSO VIDRO LISO 4MM E TELA MILIMETRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ! / g
NS_SINAPL | 4377 | 13012025 Z’é@’fﬁﬁ?ﬁ%‘ﬁ? gmwo COM ROSCA SOBERBA, GABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAVIETRO 42 MM, | g 00 o 0.20 12,60 0.20 1260
JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO
INS_SINAPI | 34377 | 13/01/2025 | 5pANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO 7,2225 UN 269,75 194827 269,75 194827
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 GM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4
INS_SINAPI 599 [ 19/01/2025 |y, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE 1,7332 M2 952,83 1651,44 952,83 1651,44
COTACAO | COT.40 | 13/01/2025 | TELA MILIMETRADA EM ALUMINIO, MALHA 14, FIO 31 5,2000 M2 34,50 179,40 34,50 179,40
INS_SINAPI | 39961 | 13/01/2025 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 6.4828 UN 24,37 157,99 24,37 157,99
SINAPI 88309 | 13/01/2025 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,7440 H 24,36 93,08 27,93 104,57
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,8720 H 20,66 38,68 23,08 23,21
4 |COMPOSICAC_ J77 - JANELA DE ALUNINIO TIPO MAXIN-AR E CAIXILHOS FIXOS, ACABAWENTO EW PINTURA ELETROSTATICA | | o 51058 53025
PROPRIA BRANCA, INCLUSO VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO ! : b
NS SINAPL | 4377 |13/01/2025 Z’é@’fﬁﬁ?ﬁ%‘ﬁ? gmwo COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAVIETRO 42 N, | o 00 o 0.20 1100 0.20 1100




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP

GERENCIA TECNICA DE PROJETOS,EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS

Assunto: Composicées Proprias

COMPOSIGOES
CODIGO| __ TIPO SINAPI_| DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE,
INS_SINAPI | 34381 (1310172025 [ L A, 2 M, St AN IS AL IZAR 6,9280 UN 384,73 2665,41 384,73 2665,41
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4
INS_SINAPI 599 | 18/01/2025 | 11 SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE 1.6627 M2 952,83 158427 952,83 158427
INS_SINAPI | 10492 | 13/01/2025 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO 2,980 M2 112,50 561,15 112,50 561,15
INS_SINAPI | 10505 | 13/01/2025 |VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO 4,9880 M2 174,57 870,76 174,57 870,76
INS_SINAPI | 39961 | 13/01/2025 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 4,8508 UN 24,37 118,21 24,37 118,21
SINAPI 88309 | 13/01/2025 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 35915 H 24,36 89,28 27,93 100,31
SINAPI 88316 | 13/01/2025 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,7957 H 20,66 37,10 23,08 41,44
a2 |COMPOSICAC_ J18 - JANELA FIXA TIPO VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - 00 o 133053 5322
PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALACAO ! ’ h
COTACAO | COT.41 | 13/01/2025 JANELA FIXA TIPO VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA 1,2000 M2 1071,43 128572 1071,43 128572
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM,
INS_SINAPI | 4377 [13101/2025 |CSELSO DEACO 20 10,0000 UN 0,20 2,00 0,20 2,00
INS_SINAPI | 39961 | 13/01/2025 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 05088 UN 2,37 12,40 2,37 12,40
SINAPI 88309 | 13/01/2025 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,8640 H 24,36 21,48 27,93 24,13
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.4320 H 20,66 8,93 23,08 9,97
a5 |COMPOSICAC_ J79 - JANELA DE ALUNINIO TIPO MAXIN-AR E CAIXILHOS FIXOS, ACABAWENTO EW PINTURA ELETROSTATICA | | o 1020090 043295
PROPRIA BRANCA, INCLUSO VIDRO TEMPERADO 6MMO - FORNECIMENTO E INSTALACAO ! : ;
NS_SINAPI | 4377 | 13/01/2025 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIVPLES, DIAVETRO 4,2 MM, | (oo 00 = 1 0.20 2100 0.20 2100
COMPRIMENTO * 32 * MM
JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE,
INS_SINAPT | 34381 | 13/01/2025 3 e o T SEM U ARG ALIZAR 8,6667 UN 384,73 3334,34 384,73 3334,34
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4
INS_SINAPI 599 | 18/01/2025 |y SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE 6,2400 M2 952,83 594566 952,83 594566
INS_SINAPI | 10492 | 13/01/2025 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOGACAO 10,4000 M2 112,50 1170,00 112,50 1170,00
INS_SINAPI | 10505 | 13/01/2025 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO 10,4000 M2 174,57 1815,53 174,57 1815,53
INS_SINAPI | 39961 | 13/01/2025 | SILICONE AGETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 7,8320 UN 24,37 190,87 24,37 190,87
SINAPI 88309 | 13/01/2025 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,4880 H 24,86 186,15 27,93 209,14
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,7440 H 20,66 77,35 23,08 86,41
o |COMPOSICAC_ J20 - JANELA DE ALUNINIO TIPO MAXIV-AR E CAIXILHOS FIXOS, ACABAMENTO EW PINTURA ELETROSTATICA | o 260020 11
PROPRIA BRANCA, INCLUSO VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO / - ’
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEGA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM,
INS_SINAPI | 4377 [13/01/2025 |C SRRSO DEACO 20 36,0000 UN 0,20 7,20 0,20 7,20
JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE,
INS_SINAPI | 34381 (1310172025 [ e A, 2 M, St ARSI IZAR 3,0000 UN 384,73 1154,19 384,73 1154,19
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4
INS_SINAPI 599 | 18/01/2025 |11 SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE 2,1600 M2 952,83 2058,11 952,83 2058,11
INS_SINAPI | 10492 | 13/01/2025 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO 3,6000 M2 112,50 405,00 112,50 405,00
INS_SINAPI | 10505 | 13/01/2025 |VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO 3,6000 M2 174,57 628,45 174,57 628,45
INS_SINAPI | 39961 | 13/01/2025 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 27111 UN 24,37 66,07 2,37 66,07
SINAPI 88309 | 13/01/2025 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,5920 H 24,36 64,44 27,93 72,39
SINAPI 88316 | 13/01/2025 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,2960 H 20,66 26,78 23,08 29,91
a7 |COMPOSICAC_ J21 - JANELA FIXA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, INCLUSO VIDRO 00 o 10678 S153.08
PROPRIA TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO : b :
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4
INS_SINAPI 599 | 18/01/2025 |y 1 SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE 2,0400 M2 952,83 194377 952,83 194377
INS_SINAPI | 10492 | 13/01/2025 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOGACAO 2.0400 M2 112,50 229,50 112,50 229,50
INS_SINAPI | 10505 | 13/01/2025 |VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO 2.0400 M2 174,57 356,12 174,57 356,12
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MV,
INS_SINAPI | 4377 | 13/01/2025 | AR R0 OF ACD 20 18,0000 UN 0,20 3,60 0,20 3,60
INS_SINAPI | 39961 | 13/01/2025 | SILICONE AGETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 0,8650 UN 2,37 21,08 24,37 21,08
SINAPI 88309 | 13/01/2025 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,4688 H 24,86 36,51 27,93 41,02
SINAPI 88316 | 13/01/2025|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7344 H 20,66 15,17 23,08 16,95
s |COMPOSICAC_ J22 - JANELA FIXA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, INCLUSO VIDRO o o 15023 6239
PROPRIA TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO / - -
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4
INS_SINAPI 599 | 19/01/2025 |11 SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE 38,9440 M2 952,83 3757,96 952,83 3757,96




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP

GERENCIA TECNICA DE PROJETOS,EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS

Assunto: Composicées Proprias

COMPOSIGOES
CODIGO TIPO SINAPI_| DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
INS_SINAPI | 10492 | 13/01/2025 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO 3,940 M2 112,50 443,70 112,50 443,70
INS_SINAPI | 10505 | 13/01/2025 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO 3,9440 M2 174,57 688,50 174,57 688,50
NS_SINAPI | 4377 |1a/012025 zgm;tf;g’\%%ﬁ%c; yz:\r;:&wo COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAVETRO 42 MM, | g, 100 o 0.20 650 0.20 650
INS_SINAPI | 39961 | 13/01/2025 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 16723 UN 2,37 40,75 2,37 20,75
SINAPI 88309 | 13/01/2025 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,8397 H 24,36 70,59 27,93 79,31
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 14198 H 20,66 29,33 23,08 32,77
a9 | COMPOSICAC_ J23 - JANELA DE ALUNINIO TIPO MAXIN-AR E CAIXILHOS FIXOS, ACABAWENTO EW PINTURA ELETROSTATICA | | o 1229 Zessen
PROPRIA BRANCA, INCLUSO VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO ! b :
NS SINAPL | 4377 |1a/01/2025 zéizA/;’I:RLlJ;cE)NDTEO@csg ;mwo COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAVETRO 42 N, | o7 0 o 0.20 740 0.20 240
JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE,
INS_SINAPT | 34381 | 13/01/2025 3 e ot I SEM U ARG ALIZAR 3,0600 UN 384,73 177,27 384,73 177,27
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4
INS_SINAF 599 | 13/01/2025 |1 SEM GUARNICAQ/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE 22082 M2 952,83 2099,28 952,83 2099,28
INS_SINAPI | 10492 | 13/01/2025 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOGACAO 3.6720 M2 112,50 413,10 112,50 213,10
INS_SINAPI | 10505 | 13/01/2025 |VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO 36720 M2 174,57 641,02 174,57 641,02
INS_SINAPI | 39961 | 13/01/2025 | SILICONE AGETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 2,7653 UN 24,37 67,39 24,37 67,39
SINAPI 88309 | 13/01/2025 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 26438 H 24,86 65,72 27,93 73,84
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,3219 H 20,66 27,31 23,08 30,51
9 |COMPOSICAG_ J24 - JANELA FIXA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, INCLUSO VIDRO o0 o 0793 208542
PROPRIA TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO / - /
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4
INS_SINAPI 599 | 19/01/2025 |11 SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE 1,9760 M2 952,83 1882,79 952,83 1882,79
INS_SINAPI | 10492 | 13/01/2025 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO 1,9760 M2 112,50 222,30 112,50 222,30
INS_SINAPI | 10505 | 13/01/2025|VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO 1,9760 M2 174,57 344,95 174,57 344,95
NS_SINAPI | 4377 | 13012025 zgm;tf;g’\%%ﬁ%c; yz:\r;:&wo COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAVETRO 42 MM, | 1000 o 0.20 340 0.20 340
INS_SINAPI | 39961 | 13/01/2025 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 0.8378 UN 2,37 20,42 2,37 20,42
SINAPI 88309 | 13/01/2025 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 14227 H 24,36 35,37 27,93 39,74
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.7114 H 20,66 14,70 23,08 16,42
91 |COMPOSICAG_ J25 - JANELA DE ALUNINIO TIPO MAXIN-AR E CAIXILHOS FIXOS, ACABAWENTO EW PINTURA ELETROSTATICA | | o 251037 o
PROPRIA BRANCA, INCLUSO VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO ! b b
NS SINAPL | 4377 |13/01/2025 E’STA?FF?;?NDT%/{%? ;mwo COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAVETRO 42 M, | g0 10 o 0.20 750 0.20 750
JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE,
INS_SINAPI | 34381 | 13/01/2025 3 e ot 2 I SEM U RGO ALIZAR 3,2000 UN 384,73 1231,14 384,73 1231,14
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4
INS_SINAPI 599 | 13/01/2025 |11 SEM GUARNICAG/ALIZAR, AGABAMENTO ALUM BRANGO OU BRILHANTE 28040 M2 952,83 219532 952,83 219532
INS_SINAPI | 10492 | 13/01/2025 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOGACAO 73,8400 M2 112,50 432,00 112,50 432,00
INS_SINAPI | 10505 | 13/01/2025 |VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO 3,8400 M2 174,57 670,35 174,57 670,35
INS_SINAPI | 39961 | 13/01/2025 | SILICONE AGETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 28918 UN 24,37 70,47 24,37 70,47
SINAPI 88309 | 13/01/2025 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2.7648 H 24,86 68,73 27,93 77,22
SINAPI 88316 | 13/01/2025|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,3824 H 20,66 28,56 23,08 31,91
2 |COMPOSICAG_ 726 - JANELA DE ALUMINIO TIPO BASCULANTE E BANDEIRA FIXA, ACABAMENTO EM PINTURA o o P P
PROPRIA ELETROSTATICA BRANCA, INCLUSO VIDRO LISO 4MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO / . -
NS SINAPI | 4377 | 13012025 zgm;tf;g’\%%ﬁ%c; yz:\r;:&wo COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAVETRO 42 MM, | o 100 o 0.20 320 0.20 320
JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X 1), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO
INS_SINAPI | 34377 | 13/01/2025 |0 \N o QU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO 1,8056 UN 269,75 487,06 269,75 487,06
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4
INS_SINAPI 599 | 18/01/2025 |11 SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE 0,4333 M2 952,83 412,86 952,83 412,86
INS_SINAPI | 39961 | 13/01/2025 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 1,6207 UN 2,37 39,50 2,37 39,50
SINAPI 88309 | 13/01/2025 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,9360 H 24,36 23,27 27,93 26,14
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4680 H 20,66 9,67 23,08 10,80
s |COMPOSICAC_ GRADIL EMACO GALVANIZADO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR CANTONEIRAS/TUBOS E 100 " - —_—
PROPRIA FECHAMENTO EM TELA ONDULADA MALHA 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO ! ’ »
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINGADO COM ROSCA SOBERBA,
INS_SINAPI | 7568 | 13/01/2025 | 2 BE MO S 48166 UN 1,29 6,21 1,29 6,21




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP

GERENCIA TECNICA DE PROJETOS,EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS

Assunto: Composicées Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERAGAO

COTACAO COT.28 | 13/01/2025 | CANTONEIRA ACO GALVANIZADO, ABAS IGUAIS 1.1/2", ESPESSURA 1/8" 16,1638 KG 16,21 262,02 16,21 262,02

COTACAO COT.29 | 13/01/2025 |[TELA DE ARAME GALVANIZADO ONDULADA, FIO 12 BWG, MALHA 2,5 X 2,5 CM 1,0500 M2 73,10 76,76 73,10 76,76

INS_SINAPI 11002 | 13/01/2025 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM 0,1150 KG 52,18 6,00 52,18 6,00
SINAPI 88251 13/01/2025 |[AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,9650 H 21,73 151,35 24,31 169,32
SINAPI 88315 | 13/01/2025 [SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,4790 H 24,65 209,01 27,69 234,78

04 COMPOSICAO_ [PJ1- PORTA JANELA DE CORRER DE ALUMINIO COM PERSIANA INTEGRADA, INCLUSO VIDRO TEMPERADO 1,00 UN 20607,72 20620,03
PROPRIA 10MM E TELA MILIMETRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ! ’

INS_SINAPI 142 13/01/2025 [SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 0,6497 310ML 36,88 23,96 36,88 23,96

COTACAO coT42 |13/01/2025 gg;{"\‘réADE CORRER DE ALUMINIO COM PERSIANA INTEGRADA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA 10,2000 M2 1718,85 17532,27 1718,85 17532,27

INS_SINAPI 10492 | 13/01/2025 |VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO -10,2000 M2 112,50 -1147,50 112,50 -1147,50

INS_SINAPI 10507 | 13/01/2025 |VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO 10,2000 M2 295,85 3017,67 295,85 3017,67

COTACAO COT.40 [ 13/01/2025 |TELA MILIMETRADA EM ALUMINIO, MALHA 14, FIO 31 10,2000 M2 34,50 351,90 34,50 351,90

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
INS_SINAPI 7568 13/01/2025 CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 24,0000 UN 1,29 30,96 1,29 30,96
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25,

INS_SINAPI 36888 | 13/01/2025 ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE. PARA 1 FACE 18,2000 M 38,31 697,24 38,31 697,24
SINAPI 88309 | 13/01/2025 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,8764 H 24,86 71,51 27,93 80,34
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,4382 H 20,66 29,71 23,08 33,19

COMPOSICAO_ PJ2 - PORTA JANELA DE ALUMINIO, ABERTURA CAMARAO, INCLUSO VIDRO TEMPERADO 10MM -
€S PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALACAO o0 d] ) b

INS_SINAPI 142 13/01/2025 [SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 1,4970 310ML 36,88 55,21 36,88 55,21

COTACAO COT.43 | 13/01/2025 |PORTA JANELA DE ALUMINIO, ABERTURA CAMARAO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA 14,1000 M2 586,42 8268,52 586,42 8268,52
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4

INS_SINAPI 599 18/01/2025 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE 9,4000 M2 952,83 8956,60 952,83 8956,60

INS_SINAPI 10507 | 13/01/2025 |VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO 23,5000 M2 295,85 6952,48 295,85 6952,48
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,

INS_SINAPI 7568 13/01/2025 CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 55,0000 UN 1,29 70,95 1,29 70,95
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25,
INS_SINAPI 36888 | 13/01/2025 ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE. PARA 1 FACE 29,4000 M 38,31 1126,31 38,31 1126,31
SINAPI 88309 | 13/01/2025 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,6270 H 24,86 164,75 27,93 185,09
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,3135 H 20,66 68,46 23,08 76,48
% COMPOSICAO_ [PJ3 - PORTA JANELA DE ALUMINIO, COM 2 FOLHAS DE ABRIR E JANELAS MAXIM-AR, INCLUSO VIDRO LISO 1,00 UN 15287,78 15311.11
PROPRIA 4MM E TEMPERADO 10MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ! !
INS_SINAPI 142 13/01/2025 [SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 18,5079 310ML 36,88 498,17 36,88 498,17
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,

INS_SINAPI 7568 18/01/2025 CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 37,0000 UN 1,29 47,73 1,29 47,73
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO

INS_SINAPI 39024 | 13/01/2025 NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM 2,2989 UN 983,37 226067 983,37 226067
JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE,

INS_SINAPI 34381 18/01/2025 BATENTE DE 4 A 5 CM. COM VIDRO 4 MM. SEM GUARNICAO/ALIZAR 8,1250 UN 384,73 3125,93 384,73 3125,93
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4

INS_SINAPI 599 18/01/2025 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE 6,3000 M2 952,83 6002,83 952,83 6002,83
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25,

INS_SINAPI 36888 | 13/01/2025 ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE. PARA 1 FACE 22,2000 M 38,31 850,48 38,31 850,48

INS_SINAPI 10492 | 13/01/2025 |VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO -12,6000 M2 112,50 -1417,50 112,50 -1417,50

INS_SINAPI 10507 | 13/01/2025 |VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO 12,6000 M2 295,85 3727,71 295,85 3727,71
SINAPI 88309 | 13/01/2025 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,4517 H 24,86 135,53 27,93 152,27
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,7217 H 20,66 56,23 23,08 62,82

o7 COMPOSICAO_ |PJ4 - PORTA JANELA DE ALUMINIO, COM 2 FOLHAS DE ABRIR E JANELAS MAXIM-AR, INCLUSO VIDRO LISO 1.00 UN 18982.75 19009,96

PROPRIA 4MM E TEMPERADO 10MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO ? g :

INS_SINAPI 142 13/01/2025 [SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 15,7592 310ML 36,88 581,20 36,88 581,20
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,

INS_SINAPI 7568 13/01/2025 CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 43,0000 UN 1,29 55,47 1,29 55,47
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO

INS_SINAPI 39024 | 13/01/2025 NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAOQ/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM 26821 UN 983,37 2637,50 983,37 2637,50
JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE,

INS_SINAPI 34381 13/01/2025 BATENTE DE 4 A 5 CM. COM VIDRO 4 MM. SEM GUARNICAO/ALIZAR 6,5627 UN 384,73 2524,87 384,73 2524,87




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP

GERENCIA TECNICA DE PROJETOS,EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS

Assunto: Composicées Proprias

COMPOSIGOES
CODIGO TIPO SINAPI_| DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4
INS_SINAPI 599 | 18/01/2025 |11 SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE 9,7999 M2 952,83 9337,64 952,83 9337,64
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25,
INS_SINAPI | 36888 [ 13101/2025 | i o O BMANGO O B LANTE. PAA 1 FAGE 24,2000 M 38,31 927,10 38,31 927,10
INS_SINAPI | 10492 | 13/01/2025 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO 14,7000 M2 112,50 1653,75 112,50 1653,75
INS_SINAPI | 10507 | 13/01/2025 |VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO 14,7000 M2 295,85 349,00 295,85 349,00
SINAPI 88309 | 13/01/2025 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6.3603 H 24,36 158,12 27,93 177,64
SINAPI 88316 | 13/01/2025|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,753 H 20,66 65,60 23,08 73,29
9 |COMPOSICAC_ PJS5 - PORTA JANELA DE ALUMINIO, COM 2 FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA FIXA, INCLUSO VIDRO LISO 4NN E | o P 8552
PROPRIA TEMPERADO 10MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO / g -
INS_SINAPI 142 | 13/01/2025 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 45026 | 310ML 36,8 166,06 36,8 166,06
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINGADO COM ROSCA SOBERBA,

INS_SINAPI | 7568 | 13/01/2025 | 2 B0 N O S e 12,0000 UN 1,29 15,48 1,29 15,48
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO

INS_SINAPI | 39024 | 13/01/2025 |\ ATi)RAL. VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAQ/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM 2,2989 UN 983,37 226067 983,37 226067
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4

INS_SINAPI 599 | 18/01/2025 |y v SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE 0,9000 M2 952,83 857,55 952,83 857,55
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25,

INS_SINAPI | 36888 | 13/01/2025 | o BRANGO OU B LANTE. PARA | EAGE 14,2000 M 38,31 544,00 38,31 544,00

INS_SINAPI | 10492 | 13/01/2025 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCAGAO 4,2000 M2 112,50 472,50 112,50 472,50

INS_SINAPI | 10507 | 13/01/2025 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAQ 4,2000 M2 295,85 1242,57 295,85 1242,57
SINAPI 88309 | 13/01/2025 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 18172 H 24,86 45,18 27,93 50,75
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.9072 H 20,66 18,74 23,08 20,94

COMPOSICAO_ [P1 - PORTA PALHETA DE ALUMINIO DE ABRIR, COM BANDEIRA FIXA, INCLUSO VIDRO LISO 4MM -
o PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALACAO X JL L S
INS_SINAPI 142 | 13/01/2025 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 20263 | 310ML 36,38 74,73 36,38 74,73
COTACAO | COT.44 |13/01/2025 |PORTA PALHETA DE ABRIR EM ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA 1,8900 M2 419,92 793,65 419,92 793,65
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4

INS_SINAPI 599 | 18/01/2025 |y v SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE 0.4050 M2 952,83 38590 952,83 38590
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINGADO COM ROSCA SOBERBA,

INS_SINAPI | 7568 | 13/01/2025 | 2 B0 M O S e 11,0000 UN 1,29 14,19 1,29 14,19
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25,

INS_SINAPI | 36888 | 13/01/2025 | o BRANGO OU B LANTE. PAbA | EAGE 12,0000 M 38,31 459,72 38,31 459,72
SINAPI 88309 | 13/01/2025 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 08177 H 24,36 2033 27,93 22,84
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4083 H 20,66 844 23,08 9,42

COMPOSICAC_ [P2 - PORTA PALHETA DE ALUMINIO DE ABRIR, COM BANDEIRA FIXA, INCLUSO VIDRO LISO 4MM -
% PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALACAO X JL e L
INS_SINAPI 142 | 13/01/2025 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 18011 | 310ML 36,38 66,42 36,38 66,42
COTACAO | COT.44 |13/01/2025 |PORTA PALHETA DE ABRIR EM ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA 1,6800 M2 419,92 705,47 419,92 705,47
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4

INS_SINAPI 599 | 18/01/2025 |y v SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE 0,3800 M2 952,83 343,02 952,83 343,02
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINGADO COM ROSCA SOBERBA,

INS_SINAPI | 7568 | 13/01/2025 | 2 B0 MO S e 10,0000 UN 1,29 12,90 1,29 12,90
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25,

INS_SINAPI | 36888 | 13/01/2025 | o BRANGO OU B LANTE. PARA | EAGE 11,8000 38,31 452,06 38,31 452,06
SINAPI 88309 | 13/01/2025 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7269 H 24,36 18,07 27,93 20,30
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.3629 H 20,66 7,50 23,08 8,38

COMPOSICAC_ [P3 - PORTA PALHETA DE ALUMINIO DE ABRIR, COM BANDEIRA FIXA, INCLUSO VIDRO LISO 4MM -
o PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALACAO X JL e L
INS_SINAPI 142 | 13/01/2025 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 18011 | 310ML 36,38 66,42 36,38 66,42
COTACAO | COT.44 |13/01/2025 |PORTA PALHETA DE ABRIR EM ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA 1,6800 M2 419,92 705,47 419,92 705,47
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4

INS_SINAPI 599 | 18/01/2025 |y v SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE 0,3800 M2 952,83 343,02 952,83 343,02
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINGADO COM ROSCA SOBERBA,

INS_SINAPI | 7568 | 13/01/2025 | 2 cr R B0 M O S e 10,0000 UN 1,29 12,90 1,29 12,90
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25,

INS_SINAPI | 36888 | 13/01/2025 | o BRANGO OU B LANTE. PARA + EAGE 11,8000 M 38,31 452,06 38,31 452,06
SINAPI 88309 | 13/01/2025 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7269 H 24,36 18,07 27,93 20,30
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.3629 H 20,66 7,50 23,08 8,38




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP

GERENCIA TECNICA DE PROJETOS,EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS

Assunto: Composicées Proprias

COMPOSIGOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
102 co:n:gs;‘cl::o_ P4 - PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 114,84 1147,59
INS_SINAPI 142 | 13/01/2025 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 14833 | 310ML 36,8 54,70 36,8 54,70
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
INS_SINAPI | 7568 | 13/01/2025 | 2 B0 M O S e 8,0000 UN 1,29 10,32 1,29 10,32
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25,
INS_SINAPI | 36888 | 13/01/2025 | o BRANGO OU B LANTE. PARA | EAGE 4,2000 M 38,31 160,90 38,31 160,90
PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM
INS_SINAPI | 30025 | 13/01/2025 | arett o S GUARNIGAG ALIZARNISTA 0,8889 UN 1.008,34 896,31 1.008,34 896,31
SINAPI 88309 | 13/01/2025 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 06428 A 24,36 15,98 27,93 17,9
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.3209 H 20,66 663 23,08 7,41
103 co:n:gg;::o_ P5 - PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 729,93 731,65
INS_SINAPI 142 | 13/01/2025 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 09270 | B310ML 36,38 34,19 36,38 34,19
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
INS_SINAPI | 7568 [13/01/2025 | 2 O T O e e e 5,0000 UN 1,29 6,45 1,29 6,45
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25,
INS_SINAPI | 36883  [13101/2025 | o O BMANGD O B LANTE. PAA 1 FAGE 3,0000 M 38,31 114,93 38,31 114,93
PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM
INS_SINAPI | 39025 | 13/01/2025 ||t D e e ARNIGAG ALZARNISTA 0,5556 UN 1.008,34 560,23 1.008,34 560,23
SINAPI 88309 | 13/01/2025 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 04017 H 24,86 9,99 27,93 1,22
SINAPI 88316 | 13/01/2025|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2006 H 20,66 4,14 23,08 4,63
104 co:n:gs;‘cl::o_ P6 - PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 818,09 820,05
INS_SINAPI 142 | 13/01/2025 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 10595 | 310ML 36,8 39,07 36,8 39,07
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
INS_SINAPI | 7568 | 13/01/2025 | 2 BE M O S e 6,0000 UN 1,29 7,74 1,29 7,74
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25,
INS_SINAPI | 36888 | 13/01/2025 | o BRANGO OU B LANTE. PAbA | EAGE 3,0000 M 38,31 114,93 38,31 114,93
PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM
INS_SINAPI | 3s025 | 13/01/2025 | A ett o GUARNIGAG ALIZARNISTA 0,6349 UN 1.008,34 640,20 1.008,34 640,20
SINAPI 88309 | 13/01/2025 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4591 A 24,36 11,41 27,93 12,82
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2292 H 20,66 4,74 23,08 5,29
COMPOSICAC_ [P7 - PORTA PALHETA DE ALUMINIO DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM BANDEIRA FIXA, INCLUSO VIDRO LISO 4MM -
I PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALACAO X JL BRI Er g
INS_SINAPI 142 | 13/01/2025 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 42777 | B10ML 36,38 157,76 36,38 157,76
COTACAO | COT.44 |13/01/2025 |PORTA PALHETA DE ABRIR EM ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA 3,9900 M2 419,92 167548 419,92 167528
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4

INS_SINAPI 599 | 18/01/2025 |y v SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE 0.8550 M2 952,83 814,67 952,83 814,67
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINGADO COM ROSCA SOBERBA,

INS_SINAPI | 7568 | 13/01/2025 | 2 Er R B0 MO S e 12,0000 UN 1,29 15,48 1,29 15,48
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25,

INS_SINAPI | 36888 | 13/01/2025 | o BRANGO OU B LANTE. PARA | EAGE 14,0000 38,31 536,34 38,31 536,34
SINAPI 88309 | 13/01/2025 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1.7263 H 24,36 42,92 27,93 48,22
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.8619 H 20,66 17,81 23,08 19,89

COMPOSICAC_ [P8 - PORTA PALHETA DE ALUMINIO DE ABRIR, COM BANDEIRA FIXA, INCLUSO VIDRO LISO 4MM -
3 PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALACAO X JL HTH &
INS_SINAPI 142 | 13/01/2025 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 18011 | 310ML 36,38 66,42 36,38 66,42
COTACAO | COT.44 |13/01/2025 |PORTA PALHETA DE ABRIR EM ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA 1,6800 M2 419,92 705,47 419,92 705,47
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4

INS_SINAPI 599 | 18/01/2025 |y v SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE 0,2250 M2 952,83 214,39 952,83 214,39
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINGADO COM ROSCA SOBERBA,

INS_SINAPI | 7568 | 13/01/2025 | 2 BE MO S 10,0000 UN 1,29 12,90 1,29 12,90
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25,

INS_SINAPI | 36888 | 13/01/2025 | o BRANGO OU B LANTE. PARA + EAGE 11,8000 38,31 452,06 38,31 452,06
SINAPI 88309 | 13/01/2025 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7269 H 24,36 18,07 27,93 20,30
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.3629 H 20,66 7,50 23,08 8,38

107 co:n:gg;::o_ P9 - PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 2921,95 2928,82
INS_SINAPI 142 | 13/01/2025 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 3,7082 | B10ML 36,38 136,76 36,38 136,76




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP

GERENCIA TECNICA DE PROJETOS,EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS

Assunto: Composicées Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI_| DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
INS_SINAPI 7568 | 18/01/2025 | Lact o Sl e FENDA PHILLIPS 10,0000 UN 1,29 12,90 1,29 12,90
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25,
INS_SINAPI | 36888 | 13/01/2025| 55 bt Al o 20 SR ANGO OU BRILHANTE. PARA 1 FAGE 12,4000 M 38,31 475,04 38,31 475,04
PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM
INS_SINAPI | 39025 | 13/01/2025|( 4Bt iR X ALTURA). SEM GUARNIGAG/ALIZARNVISTA 2,0002 UN 1.008,34 2240,73 1.008,34 2240,73
SINAPI 88309 | 13/01/2025 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,6069 H 24,86 39,95 27,93 44,88
SINAPI 88316 | 13/01/2025|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,8022 H 20,66 16,57 23,08 18,51
103 |COMPOSICAG_ P10 - PORTAO DE ABRIR PARA GUARDA-CORPO, EM ACO GALVANIZADO, ESTRUTURADO EM TUBOS DE 1.1/4" | - - o o
PROPRIA E FECHAMENTO EM TELA ONDULADA FIO 12 BWG MALHA 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO : ’ ’
INS_SINAPI 11002 | 13/01/2025 [ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM 0,2600 KG 52,18 13,57 52,18 13,57
INS_SINAPI | 21011 | 130172025 ggg)c)) ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 44000 " 43,18 189,00 1318 189,99
COTACAO | COT.29 |18/01/2025 | TELA DE ARAME GALVANIZADO ONDULADA, FIO 12 BWG, MALHA 2,5 X 2,5 CM 1,0000 M2 73,10 73,10 73,10 73,10
INS_SINAPI 1332 | 13/01/2025 [CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 0,8960 KG 10,16 9,10 10,16 9,10
SINAPI 88251 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,5260 H 21,73 98,35 24,31 110,03
SINAPI 88315 | 13/01/2025|SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,5100 H 24,65 135,82 27,69 152,57
109 |COMPOSICAG_ BARRA DE APOIO RETA PARA PCD, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA EM PORTA - AT — 2225 2816
PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ’ ’
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA
INS_SINAPI 4361 | 13/01/2025 | o on " AP0 e E BUGHA DE NYLON TAMANHO 5.8 ] ' 6,0000 UN 18,10 108,60 18,10 108,60
COTACAO | COT.46 | 13/01/2025 [BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM 1,0000 UN 205,00 205,00 205,00 205,00
SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,9485 H 25,81 24,48 29,16 27,66
SINAPI 88316 | 13/01/2025|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2988 H 20,66 6,17 23,08 6,90
110 |COMPOSICAG_ PUXADOR TIPO BARRA DE APOIO RETA PARA PCD, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PORTA - Py - e P
PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALACAO : ’ ’
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA
INS_SINAPI 4351 [ 18/01/2025 | L0 120 e B UCHA DE NYLON TAMANHO 5.6 6,0000 UN 18,10 108,60 18,10 108,60
COTACAO | COT.46_|13/01/2025 [BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM 1,0000 UN 205,00 205,00 205,00 205,00
SINAPI 88267 | 13/01/2025 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,9485 H 25,81 24,48 29,16 27,66
SINAPI 88316 | 13/01/2025|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2988 H 20,66 6,17 23,08 6,90
111 co:n:gg;::o_ EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS DE BASALTO IRREGULAR, SEM REJUNTAMENTO 1,00 M2 147,15 154,20
INS_SINAPI 4721 |13/01/2025 [PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,0400 M3 87,54 3,50 87,54 3,50
SINAP! 83628 | 13/01/2025 ggggméziigg{ﬁggg :(?ng ;/OLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM 0.0507 va 620,76 15,06 634,91 19,49
COTACAO | COT.47 |13/01/2025 |PEDRA DE BASALTO IRREGULAR, CINZA, PARA PISO DE CALGADAS 1,2000 M2 57,00 68,40 57,00 68,40
SINAPI 88260 | 13/01/2025 |CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,3200 H 21,91 28,92 24,50 3234
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,3200 H 20,66 27,27 23,08 30,47
112 co:n:gg;::o_ PISO EM PLACA DE BASALTO SERRADO REGULAR 1,00 M2 203,68 207,85
COTACAO | COT.48 |18/01/2025 |[PISO EM PLACA DE BASALTO SERRADO 45 X 45 X 2,5 CM 1,0500 M2 140,00 147,00 140,00 147,00
INS_SINAPI 4741 |13/01/2025 |PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 0,0437 M3 82,69 3,61 82,69 3,61
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500
SINAPI 91277 | 13/01/2025 | S0 TENCIA 5.5 G - CHP DIURNO. AF 08/2015 0,0041 CHP 10,13 0,04 10,13 0,04
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500
SINAPI 91278 | 13/01/2025 | L0 "L TENGIA 5.5 GV - CHI DIURNO. AF 08/2015 0,0411 CHI 0,72 0,03 0,72 0,03
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
SINAPI 87208 | 18/01/2025 |12 e BT ONEIRA 400 L. AF 08/2019 0,0307 M3 747,52 22,95 765,81 23,51
SINAPI 88309 | 13/01/2025 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6600 H 24,86 16,41 27,93 18,43
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6600 H 20,66 13,64 23,08 15,23
COMPOSICAC_ [PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, DE DIMENSOES 25X25CM - FORNECIMENTO E
113 SRR R 1,00 M2 179,74 184,80
INS_SINAPI_ | 34353 | 13/01/2025 | ARGAMASSA COLANTE AC Il 8,6200 KG 1,49 12,84 1,49 12,84
INS_SINAPI_| 34357 | 13/01/2025 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 0,2400 KG 4,69 1,13 4,69 1,13
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25° CM, E= *2,5" CM, PADRAO TATIL
INS_SINAPI | 38135 | 13/01/2025| 5 Foorn 1) DIREGIONAL. GOR AMARELA 1,0300 M2 119,86 123,46 119,86 123,46
SINAPI 88309 | 13/01/2025 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6390 H 24,86 15,89 27,93 17,85




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP

GERENCIA TECNICA DE PROJETOS,EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composicées Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI [ DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,2790 H 20,66 26,42 23,08 29,52
114 co:n:gggl::o_ EXECUCAO DE PAVIMENTO EM SEIXO DE PEDRA E CASCA DE PINUS PARA PLAYGROUND 1,00 M2 216,76 219,18
SINAPI 06622 | 13/01/2025 ;A;SJSSOSSM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM". 0.0500 3 185,85 9,29 193,67 0,68
SUB.COMP 5 S %@?TAEZ(& é\le TEGIDO 100% POLIESTER, RESISTENGIA A TRAGAO DE 10 KN/ (RT - 10) - FORNEGIVENTO E |0 & T oy P 7
SUB_COMP 6 13/01/2025 [LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA N.1), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO 0,0500 M3 156,86 7,84 163,24 8,16
SUB_COMP 7 13/01/2025 [LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA N.0), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO 0,1000 M3 172,95 17,30 179,33 17,93
SUB_COMP 8 13/01/2025 [LASTRO COM CASCA DE PINUS POLIDA, ESPESSURA DE 10 CM 0,1000 M3 1301,87 130,19 1305,82 130,58
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (SEIXO ROLADO), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
SUB_COMP 9 1810112025 | £02 Foc 1o D 10 OM 0,1000 M3 394,78 39,48 401,16 40,12
115 co:n:gg:l::o_ PLANTIO DE GRAMA PRETA ANA 1,00 M2 315,46 315,87
COTACAO | COT.50 |13/01/2025 GRAMA PRETA ANA, SEM PLANTIO 1,0000 M2 312,00 312,00 312,00 312,00
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1386 H 20,66 2,86 23,08 3,20
SINAPI 88441 | 13/01/2025 |JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0277 H 21,57 0,60 24,10 0,67
116 co:n:gggl::o_ EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PEDRISCO PARA PLAYGROUND 1,00 M2 81,68 84,35
SINAPI 06622 | 13/01/2025 ;A;SJSSOSSM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM". 0.0500 3 185,85 9,29 193,67 0,68
SUB.COMP 5 S %@?TAEZ(& é\le TEGIDO 100% POLIESTER, RESISTENGIA A TRAGAO DE 10 KN/ (RT - 10) - FORNEGIVENTO E | 0 & T oy P 7
SUB_COMP 6 13/01/2025 [LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA N.1), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO 0,0500 M3 156,86 7,84 163,24 8,16
SUB_COMP 7 13/01/2025 [LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA N.0), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO 0,3000 M3 172,95 51,89 179,33 53,80
117 | COMPOSICAO_ LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (SEIXO ROLADO), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, yes e p—— T
PROPRIA ESPESSURA DE 5 CM : g i
INS_SINAPI 4734 [ 13/01/2025 [SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 0,0595 M3 287,76 17,12 287,76 17,12
SINAPI 88309 | 13/01/2025 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0790 H 24,86 1,96 27,93 2,21
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0317 H 20,66 0,65 23,08 0,73
118 co:n:gg:l::o_ PISO EMBORRACHADO MONOLITICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 M2 434,32 434,78
SINAPI 06622 | 13/01/2025 kﬁ;sgsgogfwl MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM". 0.0300 3 185,85 5,55 193,67 5,81
SUB_COMP z P— %i?ﬁ& ngo TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENGIA A TRAGAO DE 10 KN/M (RT - 10) - FORNECIMENTO E | 000 v T T —_— w7
SUB_COMP 6 13/01/2025 [LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA N.1), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO 0,0200 M3 156,86 3,14 163,24 3,26
SUB_COMP 10 13/01/2025 [LASTRO COM PO DE PEDRA, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO 0,0100 M3 151,09 1,51 157,47 1,57
COTACAO | COT.51 |13/01/2025 [PISO EMBORRACHADO MONOLITICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,0000 M2 411,43 411,43 411,43 411,43
179 |COMPOSICAG_ EXECUCAO DE CONTRAPISO / PISO DE CONCRETO COM CONCRETO USINADO, ACABAMENTO pyes o —— p—
PROPRIA CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO : ¢ g
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45
INS_SINAPI 7156 | 18/01/2025 | " o o DA MALHA = 10 X 10 OM 1,0816 M2 28,91 31,27 28,91 31,27
TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 80,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES = 4,2 MM E
COTACAO | COT52 |18/01/2025 | nem oo o e D AGONAL = 4.5 MM 1,0821 M 8,10 8,77 8,10 8,77
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM
INS_SINAPI 1527 | 18/01/2025 |5 OMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA). SEM O LANGAMENTO (NBR 8953) 01231 M3 607,06 7T 607,06 7
SINAPI 88245 | 13/01/2025 [ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1301 H 24,65 3,21 27,69 3,60
SINAPI 88309 | 13/01/2025 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1093 H 24,86 2,72 27,93 3,05
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2720 H 20,66 5,62 23,08 6,28
120 | COMPOSICAG_ PISO PORCELANATO EXTERNO 60X60CM, ANTIDERRAPANTE, RETIFICADO, REJUNTE EPOXI, APLICADO EM = e - p——
PROPRIA AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 ’ . 4
INS_SINAPI 37329 | 13/01/2025 [REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR 0,1410 KG 98,93 13,95 98,93 13,95
INS_SINAPI 37595 | 13/01/2025 [ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IIf 9,1300 KG 2,46 22,46 2,46 22,46
COTACAO | COT.53 | 13/01/2025 |PORCELANATO EXTERNO ACETINADO, DE DIMENSOES 60X60CM, BORDA RETA 1,0864 M2 133,89 145,46 133,89 145,46
SINAPI 88256 | 13/01/2025 [AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,8038 H 24,72 19,87 27,77 2,32
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2064 H 20,66 4,06 23,08 4,76
121 | COMPOSICAO_ ||T|so PORCELANATO EXTERNO 60X60CM, ANTIDERRAPANTE, RETIFICADO, REJUNTE EPOXI, APLICADO EM pye o p—— p—
PROPRIA AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 : ¢ 4




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP

GERENCIA TECNICA DE PROJETOS,EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS

Assunto: Composicées Proprias

COMPOSICOES
CoDIGO] __ TIPO SINAPI_| DATA REF DESCRICAO QTDE_|_UND DESONERADO SEM DESONERACAO
INS_SINAPI | 37329 | 13/01/2025 |REJUNTE EPOX], QUALQUER COR 01410 KG 98,93 13,95 98,93 13,95
INS_SINAPI | 37595 | 13/01/2025 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il 9,1300 KG 2,46 22,46 2,46 22,46
COTACAO | COT53 | 13/01/2025 |PORCELANATO EXTERNO ACETINADO, DE DIMENSOES 60X60CM, BORDA RETA 1,0690 2 133,89 13,13 133,89 143,13
SINAPI 88256 | 13/01/2025 |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5203 H 24,72 12,86 27,77 14,45
SINAPI 88316 | 13/01/2025 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 01674 H 20,66 3,46 23,08 3,86
COWPOSICAC. PISO PORCELANATO INTERNO 60X60CN, RETIFICADO, REJUNTE EPOXI, APLICADO EM AMBIENTES DE AREA
22 | pRoPRIA MENOR QUE 5 M2 X 13 TBES AR
INS_SINAPI | 37320 | 13/01/2025 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR 0,1410 KG 98,93 13,95 98,93 13,95
INS_SINAPI | 37595 | 13/01/2025 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il 9.1300 KG 2,46 22,46 2,46 22,46
NS SINAPI | 45190 | 13012025 F1SO EV PORGELANATO, RETIFIGKDO, LISO, MONOGOLOR, AGETINADO OU FOLIDO, FORVATO WAIOR CUE 1326 ™ w505 5678 o505 5678
SINAPI 88256 | 13/01/2025 |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11136 A 2472 27,53 27,77 30,92
SINAPI 88316 | 13/01/2025 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.2490 H 20,66 5,14 23,08 5,75
123 | COMPOSICAG PISO PORCELANATO INTERNO 60XG0CN, RETIFICADO, REJUNTE EPOXI, APLICADO EW AMBIENTES DE AREA |, o " e P
PROPRIA ENTRE 5 M2 E 10 M2 ! g .
INS_SINAPI | 37329 | 13/01/2025 |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR 0,1410 KG 98,93 13,95 98,93 13,95
INS_SINAPI | 37595 | 13/01/2025 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il 9.1300 KG 2,46 22,46 2,46 22,46
NS SINAPI | 45190 | 13012025 15O EV FORGELANATO, RETIFIGKDO, LISO, MONOGOLOR, AGETINADO OU FOLIDO, FORVATO WAIOR CUE e ™ w505 52,83 4505 52,63
SINAPI 88256 | 13/01/2025 |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,8038 A 2472 19,87 27,77 2232
SINAPI 88316 | 13/01/2025 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.2064 H 20,66 4,26 23,08 4,76
COWPOSICAC. PISO PORCELANATO INTERNO G60X60CN, RETIFICADO, REJUNTE EPOXI, APLICADO EM AMBIENTES DE AREA
124 | ProPRIA MAIOR QUE 10 M2 X 13 R R
INS_SINAPI | 37329 | 13/01/2025 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR 0,1410 KG 98,93 13,95 98,93 13,95
INS_SINAPI | 37595 | 13/01/2025 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il 9.1300 KG 2,46 22,46 2,46 22,46
NS SINAPI | 45190 | 13012005 15O EV FORGELANATO, RETIFIGKDO, LISO, MONOGOLOR, AGETINADO OU FOLIDO, FORVATO WAIOR CUE 069 ™ w505 5135 4505 5135
SINAPI 88256 | 13/01/2025 |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5203 A 24,72 12,86 27,77 1445
SINAPI 88316 | 13/01/2025 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 01674 H 20,66 3,46 23,08 3,86
125 |COMPOSICAG_ RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS ACETINADAS DE BORDAS RETAS, DE DIVENSOES o0 o 7550
PROPRIA 60X60CM g g /
NS SINAPI | 45190 | 13012005 F1SO EV FORGELARATO, RETIFIGADO, LISO, MONOGOLOR, AGETINADO OU FOLIDO, FORVATO NAIOR CUE 01875 ™ 55,05 1602 4505 1602
INS_SINAPI | 1381 | 13/01/2025 | ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS 0,6392 KG 0,80 051 0,80 051
INS_SINAPI | 37329 | 13/01/2025 |REJUNTE EPOX], QUALQUER COR 0.0890 KG 98,93 8,80 98,93 8,80
SINAPI 88256 | 13/01/2025 |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0871 H 24,72 215 27,77 242
SINAPI 88316 | 13/01/2025 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.0326 H 20,66 0,67 23,08 0,75
COWPOSICAO. PISO VINILICO EM REGUAS, ESPESSURA MINIVA 3,0 i, COM CAMADA DE PROTECAO UV - FORNECIMENTO E
2 PROPRIA INSTALACAO X 13 R A
INS_SINAPI | 4791 | 13/01/2025 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO 0,0950 KG 32,31 3,07 32,31 3,07
GOTAGAO | GOT 54 | 1310112025 SO EM REGUA VINILICA SEWIFLEXIVEL, DE DIMENSOES GXE0EX 230, COM CAWADA DE PROTEGAO Y. 1100 o 760 1993 7960 1993
SINAPI 88309 | 13/01/2025 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 04710 H 24,86 .25 27,93 4,78
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0850 H 20,66 176 23,08 19
127 |COPPOSIGRO- RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 7 CM, ESPESSURA 1,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 68,57 69,02
INS_SINAPI | 4791 | 13/01/2025 |ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO 0,3300 KG 32,31 10,66 32,31 10,66
COTACAG | COT.55 | 13/01/2025|RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H — 7 CM, E - 1,5 CM 1,3400 M 40,51 54,08 40,51 54,08
SINAPI 88309 | 13/01/2025 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.1030 H 24,86 2,56 27,93 2,88
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0520 A 20,66 107 23,08 1,20
128 |COPPOSIGRO- SOLEIRA EM BASALTO, LARGURA 20CM, ESPESSURA 2,0 CM 1,00 93,87 97,69
COTACAQO | COT.6 |13/01/2025|PEGA EM BASALTO POLIDO PARA PINGADEIRAPEITORIL/SOLEIRA, E<2,0 CM 0,2080 M2 290,00 60,32 290,00 60,32
INS_SINAPI | 37595 | 13/01/2025 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il 1,7200 KG 2,46 4,23 2,46 4,23
SINAPI 88274 | 13/01/2025 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.4190 H 24,68 10,34 27,73 11,62
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2090 A 20,66 432 23,08 482




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP

GERENCIA TECNICA DE PROJETOS,EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS

Assunto: Composicées Proprias

COMPOSIGOES
CODIGO TIPO SINAPI_| DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
SINAPI 91652 |13/01/2005 gIIEURRF’{\‘AOCffl(JJIégFSPSE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENGIA DE 5HP, GOM GOIFA PARA DISCO 10°- GHP | 0 0, oHp 610 075 02 085
AP 91698 |1a0172008 gIIEURRF’{\‘AOCffl(JJIégFSPSE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENGIA DE SHP, GOM GOTFA PARA DISCO 10° - GHI | o oo o 3092 1390 950 e
129 |COMPOSICAG_ PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE PVC, DE DIVENSOES 25X25CM - FORNECIVENTO E o ” P p
PROPRIA INSTALACAO / / .
INS_SINAPI | 4791 | 13/01/2025 |ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO 00238 KG 32,31 0,77 32,31 0,77
COTACAO | COT.56 | 13/01/2025 |PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE PVC, COLORIDO, 25 X 25 CM 0,2500 M2 198,24 49,56 198,24 49,56
SINAPI 88309 | 13/01/2025 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4370 H 24,86 10,86 27,93 12,21
SINAPI 88316 | 13/01/2025|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2180 H 20,66 4,50 23,08 5,03
130 |COMPOSICAG_ PINTURA ACRILICA SUPER PREMIUM, LAVAVEL, ANTIBACTERICIDA E ANTIVOFO; APLICACAO EM PAREDES o " s o
PROPRIA INTERNAS, DUAS DEMAOS / g .
INS_SINAPI | 43624 | 13/01/2025 | TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 0,2285 L 40,94 9,35 40,94 9,35
SINAPI 88310 | 13/01/2025 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1631 H 26,36 4,30 29,41 4,80
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.0544 H 20,66 112 23,08 1,26
131 co:n:gg;::o_ PINTURA MURAL ARTISTICA, COM TINTA ACRILICA PREMIUM 1,00 M2 53,48 57,37
INS_SINAPI | 43624 | 13/01/2025 | TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 0,4270 L 40,94 17,48 40,94 17,48
INS_SINAPI | 12815 | 13/01/2025 |FITA CREPE ROLO DE 25" MM X 50 M 0,2300 UN 10,57 2,43 10,57 243
SINAPI 88310 | 13/01/2025 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,9600 H 26,36 25,31 29,41 28,23
SINAPI 88316 | 13/01/2025 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4000 H 20,66 8,26 23,08 9,23
132 co:n:gg;::o_ PINTURA ACRILICA SUPER PREMIUM, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS 1,00 M2 16,89 17,78
INS_SINAPI | 43624 | 13/01/2025 | TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 0,2285 L 40,94 9,35 40,94 9,35
SINAPI 88310 | 13/01/2025 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2270 H 26,36 5,98 20,41 6,68
SINAPI 88316 | 13/01/2025|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 00757 H 20,66 1,56 23,08 175
133 |COMPOSICAG_ PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICA DE BASE ALQUIDICA, 2 DEMAOS, INCLUSO APLICACAO DE FUNDO 100 " w823 1o
PROPRIA PREPARADOR ) ) / . g
SUB_COMP 4 |13/01/2025|APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR PARA SUPERFICIES METALICAS GALVANIZADAS (POR DEMAO) 2,0000 M2 4,91 9,82 5,11 10,22
INS_SINAPI | 5318 | 13/01/2025 |DILUENTE AGUARRAS 0,1240 L 23,98 2,97 23,98 2,97
INS_SINAPI | 7311 | 13/01/2025 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO 04134 L 43,01 17,78 43,01 17,78
SINAPI 88310 | 13/01/2025|PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0532 H 26,36 27,76 29,41 30,97
134 co:n:gs:l::o_ ABRIGO PARA PRESSURIZADOR EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS E LAJE IMPERMEABILIZADA 1,00 UN 3517,05 3681,15
SINAPI o6622 | 13/01/2025 ;ﬁsgscz)og‘?wl MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM'. 0.1620 e 185,85 011 193,67 137
SINAPI 96620 | 13/01/2025 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 0,3240 M3 718,20 232,70 752,89 243,94
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA
SINAPI 103334 | 18/01/2025 |1 ) oyt '31 0CO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 6,9500 M2 131,22 911,98 141,49 983,36
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
SINAPI 87905 | 13/01/2025|FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 16,5000 M2 7,64 126,06 8,37 138,11
AF 10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES
SINAPI 87529 | 18/01/2025 | |\t RNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5ME E 10M, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 16,5000 M2 3482 574,53 3742 617,43
SINAPI 88485 | 13/01/2025 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 16,5000 M2 344 56,76 3,70 61,05
SINAPI 88489 | 13/01/2025 | PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 16,5000 M2 13,08 215,82 13,71 226,22
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
SINAPI 91341 | 1300112025 |0 E L8 A G TALAGAD, A 122010 0,8000 M2 866,51 693,21 868,14 694,51
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
SINAPI 92526 | 1310112025 |00 T IADA. 10 UTILIZAGOES, AF 0912020 3,2400 M2 44,57 144,41 46,35 150,17
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE
SINAPI 103675 | 1310112025 |50 e e ADENSAMENIO & ACABAMENTO. AF 05/2025. P8 0,7500 M3 708,62 531,47 713,32 534,99
135 co:n:gs:l::o_ PRESSURIZADOR 0,75 HP - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 6097,39 6113,74
COTACAO | COT.57 |13/01/2025|BOMBA DE AGUA PRESSURIZADORA 0,75 HP MONOFASICO 220 V 1,0000 UN 5959,40 5959,40 5959,40 5959,40
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM,
INS_SINAPT | 11267 | 13/01/2025 | ot e e O B L R LA e M 4,0000 UN 1,43 5,72 1,43 5,72
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Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS

Assunto: Composicées Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
INS_SINAPI 39996 | 13/01/2025 [VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) 0,2000 M 3,85 0,77 3,85 0,77
INS_SINAPI 39997 [ 13/01/2025 [PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" 4,0000 UN 0,33 1,32 0,33 1,32
SINAPI 88247 [ 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6330 H 22,19 14,05 24,84 15,72
SINAPI 88248 [ 13/01/2025 [AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,1146 H 21,16 44,74 23,75 50,22
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6330 H 26,55 16,81 29,90 18,93
SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,1146 H 25,81 54,58 29,16 61,66
136 °°,“,":8§L°,2°— BOIA VALVULA ALTA VAZAO, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 149,67 151,19
INS_SINAPI 3148 | 13/01/2025 [FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,0066 UN 16,56 0,11 16,56 0,11
INS_SINAPI 11765 | 13/01/2025 L%?QLEESSDE gﬂig’ﬁi@;gg’“ PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 17, COM HASTE E TORNEIRA 1,0000 UN 137,51 137,51 137,51 137,51
SINAPI 88248 [ 13/01/2025 [AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2565 H 21,16 5,43 23,75 6,09
SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2565 H 25,81 6,62 29,16 7,48
137 co:n:gg;::o_ TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO, DN 2", E= 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 M 14,05 14,87
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE
COTACAO COT.58 | 13/01/2025 | \ 0"\ S ONADO. AGUA QUENTE. DN 2", Ex 1 0 M 1,0493 M 7,27 7,63 7,27 7,63
SINAPI 88248 [ 13/01/2025 [AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1367 H 21,16 2,89 23,75 3,25
SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1367 H 25,81 3,53 29,16 3,99
138 co:n:gg;::o_ TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO, DN 1.1/2", E= 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 M 11,72 12,54
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE
INS_SINAPI 39707 | 13/01/2025 | \ 0" S IONADO. AGUA QUENTE. DN 1 1/2". E< 10 MM 1,0493 M 5,05 5,30 5,05 5,30
SINAPI 88248 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1367 H 21,16 2,89 23,75 3,25
SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1367 H 25,81 3,53 29,16 3,99
139 co:n:gg;::o_ TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO, DN 1/2", E= 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 M 8,39 9,21
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE
INS_SINAPI 39712 | 13/01/2025 | \ 0" CONADO. AGUA QUENTE. DN 1/2". E< 10 MM 1,0493 M 1,88 1,97 1,88 1,97
SINAPI 88248 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1367 H 21,16 2,89 23,75 3,25
SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1367 H 25,81 3,53 29,16 3,99
140 co:n:gg;::o_ RESERVATORIO TERMICO SOLAR HORIZONTAL 1000L - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 9377,43 9400,40
COTACAO COT.59 [ 13/01/2025 |RESERVATORIO TERMICO SOLAR HORIZONTAL 1000L - ALTA PRESSAO 1,0000 UN 8769,33 8769,33 8769,33 8769,33
SINAPI 88248 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,9110 H 21,16 19,28 23,75 21,64
SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,9110 H 25,81 23,51 29,16 26,56
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T,
SINAPI 93287 | 13/01/2025 | D ren S Sen e - GHP DIURNO. AF 03/2016 0,2634 CHP 372,19 98,03 378,88 99,80
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T,
SINAPI 93288 | 13/01/2025 |0 oren S Deo e - Ghi DIURNO. AF 03/2016 2,3613 CHI 197,89 467,28 204,58 483,07
141 co:n:gs;‘cl::o_ PLACA SOLAR, DE 30 TUBOS A VACUO DE ALTA PRESSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 7109,49 7137,29
COTACAO COT.60 |[13/01/2025 |PLACA SOLAR TF20 (30 TUBOS A VACUO DE ALTA PRESSAQ) 1,0000 UN 6463,19 6463,19 6463,19 6463,19
SINAPI 88248 [ 13/01/2025 [AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,7243 H 21,16 36,49 23,75 40,95
SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,7243 H 25,81 44,50 29,16 50,28
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T,
SINAPI 93287 | 13/01/2025| JorenSia 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016 0,2634 CHP 372,19 98,03 378,88 99,80
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T,
SINAPI 93288 | 13/01/2025| Jren Sia 260 KW - GhI DIURNO. AF 03/2016 2,3613 CHI 197,89 467,28 204,58 483,07
142 co:n:gg;::o_ TANQUE DE EXPANSAO 150L - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,000 UN 2363,05 2367,56
COTACAO COT.61 [ 13/01/2025 [TANQUE DE EXPANSAO 150L 1,0000 UN 2319,52 2319,52 2319,52 2319,52
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM,
INS_SINAPI 11267 [ 18/01/2025 | e DS URO < 17 MM, ESPESSURA — *2.5° MM 4,0000 UN 1,43 5,72 1,43 5,72
INS_SINAPI 39996 | 13/01/2025 [VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) 0,2000 M 3,85 0,77 3,85 0,77
INS_SINAPI 39997 [ 13/01/2025 [PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" 4,0000 UN 0,33 1,32 0,33 1,32
SINAPI 88248 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7604 H 21,16 16,09 23,75 18,06
SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7604 H 25,81 19,63 29,16 22,17




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP
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COMPOSICOES

CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERAGAO
143 cor:gg::o— PRESSURIZADOR, 1CV - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 2912,71 2929,06
COTACAO COT.62 | 13/01/2025 |PRESSURIZADOR E20 - 1CV 1,0000 UN 2774,72 2774,72 2774,72 2774,72

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM,

INS_SINAPI 11267 | 13/01/2025 DIAMETRO DO FURO = 17 MM. ESPESSURA = *2.5* MM 4,0000 UN 1,43 5,72 1,43 5,72

INS_SINAPI 39996 | 13/01/2025 [VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) 0,2000 M 3,85 0,77 3,85 0,77

INS_SINAPI 39997 | 13/01/2025 [PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" 4,0000 UN 0,33 1,32 0,33 1,32

SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6330 H 22,19 14,05 24,84 15,72

SINAPI 88248 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,1146 H 21,16 44,74 23,75 50,22

SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6330 H 26,55 16,81 29,90 18,93

SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,1146 H 25,81 54,58 29,16 61,66

144 co;n:gg::o_ VALVULA DE SEGURANGA 3/4" X 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 116,11 116,77

INS_SINAPI 3148 13/01/2025 [FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,0106 UN 16,56 0,18 16,56 0,18
COTACAO COT.63 | 13/01/2025 |[VALVULA DE SEGURANGA 3/4"-1", PRESSAO 4 BAR 1,0000 UN 110,76 110,76 110,76 110,76

SINAPI 88248 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1102 H 21,16 2,33 23,75 2,62

SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1102 H 25,81 2,84 29,16 3,21

145 co;n:gg::o_ VALVULA ELIMINADORA DE AR 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 169,48 170,14

INS_SINAPI 3148 13/01/2025 [FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,0106 UN 16,56 0,18 16,56 0,18
COTACAO COT.64 | 13/01/2025 [VALVULA ELIMINADORA DE AR 3/4" 1,0000 UN 164,13 164,13 164,13 164,13

SINAPI 88248 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1102 H 21,16 2,33 23,75 2,62

SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1102 H 25,81 2,84 29,16 3,21

146 co;n:gg::o_ BUCHA DE REDUCAO CPVC, DN 42 X 35 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 44,55 44,87

INS_SINAPI 21114 | 13/01/2025 [ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G 0,1200 UN 35,19 4,22 35,19 4,22
COTACAO COT.65 | 13/01/2025 |[BUCHA DE REDUGAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE 1,0000 UN 37,84 37,84 37,84 37,84

SINAPI 88248 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0530 H 21,16 1,12 23,75 1,26

SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0530 H 25,81 1,37 29,16 1,55

147 co;n:gg::o_ BUCHA DE REDUCAO CPVC, DN 42 X 28 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 43,39 43,71

INS_SINAPI 21114 | 13/01/2025 [ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G 0,1200 UN 35,19 4,22 35,19 4,22
COTACAO COT.66 | 13/01/2025 |[BUCHA DE REDUGAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE 1,0000 UN 36,68 36,68 36,68 36,68

SINAPI 88248 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0530 H 21,16 1,12 23,75 1,26

SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0530 H 25,81 1,37 29,16 1,55

148 co;n:gg::o_ LUVA DE TRANSICAO, CPVC, DN 22MM X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 19,98 20,41

INS_SINAPI 21114 | 13/01/2025 [ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G 0,0533 UN 35,19 1,88 35,19 1,88
COTACAO COT.67 | 13/01/2025 |LUVA DE TRANSIGAO, CPVC, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE 1,0000 UN 14,64 14,64 14,64 14,64

SINAPI 88248 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0735 H 21,16 1,56 23,75 1,75

SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0735 H 25,81 1,90 29,16 2,14

149 co;n:gg::o_ LUVA DE TRANSICAO, CPVC, DN 28MM X 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 29,35 29,78

INS_SINAPI 21114 | 13/01/2025 [ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G 0,0533 UN 35,19 1,88 35,19 1,88
COTACAO COT.68 | 13/01/2025 |LUVA DE TRANSIGAO, CPVC, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE 1,0000 UN 24,01 24,01 24,01 24,01

SINAPI 88248 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0735 H 21,16 1,56 23,75 1,75

SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0735 H 25,81 1,90 29,16 2,14
150 co;n:gg::o_ LUVA DE TRANSICAO, CPVC, DN 35MM X 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 117,55 117,98

INS_SINAPI 21114 | 13/01/2025 [ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G 0,0533 UN 35,19 1,88 35,19 1,88
COTACAO COT.69 | 13/01/2025 |LUVA DE TRANSIGAO, CPVC, 35 MM X 1.1/4", PARA AGUA QUENTE 1,0000 UN 112,21 112,21 112,21 112,21

SINAPI 88248 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0735 H 21,16 1,56 23,75 1,75

SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0735 H 25,81 1,90 29,16 2,14

151 co;n:gg::o_ JOELHO 90 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 13,77 14,52

INS_SINAPI 122 13/01/2025 [ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,0099 UN 68,63 0,68 68,63 0,68
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COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERAGAO
INS_SINAPI 10835 | 13/01/2025 |JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 1,0000 UN 5,93 5,93 5,93 5,93
INS_SINAPI 20083 | 13/01/2025 [SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,0150 UN 77,76 1,17 77,76 1,17
INS_SINAPI 38383 | 13/01/2025 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 0,0071 UN 2,58 0,02 2,58 0,02
SINAPI 88248 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1270 H 21,16 2,69 23,75 3,02
SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1270 H 25,81 3,28 29,16 3,70
152 cor:gg;::o— JUNGAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 49,57 51,02
INS_SINAPI 297 13/01/2025 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) 1,0000 UN 2,48 2,48 2,48 2,48
INS_SINAPI 301 13/01/2025 |[ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 2,0000 UN 2,99 5,98 2,99 5,98
INS_SINAPI 3660 13/01/2025 [JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 1,0000 UN 25,30 25,30 25,30 25,30
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM
INS_SINAPI 20078 | 13/01/2025 PVC. ACO. POLIETILENO E OUTROS) 0,1525 UN 28,32 4,32 28,32 4,32
SINAPI 88248 | 13/01/2025 |[AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2446 H 21,16 5,18 23,75 5,81
SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2446 H 25,81 6,31 29,16 7,13
153 CO:’II:gFS’:‘CIQO_ JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 42,12 43,50
INS_SINAPI 296 13/01/2025 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) 1,0000 UN 1,69 1,69 1,69 1,69
INS_SINAPI 301 13/01/2025 [ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 2,0000 UN 2,99 5,98 2,99 5,98
INS_SINAPI 3659 13/01/2025 [JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 1,0000 UN 19,57 19,57 19,57 19,57
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM
INS_SINAPI 20078 | 13/01/2025 PVG, ACO, POLIETILENO E OUTROS) 0,1400 UN 28,32 3,96 28,32 3,96
SINAPI 88248 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2325 H 21,16 4,92 23,75 5,52
SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2325 H 25,81 6,00 29,16 6,78
154 cor:gg;::o— JUNGAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 31,06 32,29
INS_SINAPI 296 13/01/2025 |[ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) 1,0000 UN 1,69 1,69 1,69 1,69
INS_SINAPI 297 13/01/2025 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) 2,0000 UN 2,48 4,96 2,48 4,96
COTACAO COT.70 [ 13/01/2025 [JUNGAO SIMPLES DE REDUGAO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 1,0000 UN 11,80 11,80 11,80 11,80
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM
INS_SINAPI 20078 | 13/01/2025 PVC. ACO. POLIETILENO E OUTROS) 0,1000 UN 28,32 2,83 28,32 2,83
SINAPI 88248 | 13/01/2025 |[AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2082 H 21,16 4,41 23,75 4,94
SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2082 H 25,81 5,37 29,16 6,07
155 CO:’II:gFS’:‘CIQO_ LUVA DE CORRER, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 71,34 72,78
INS_SINAPI 122 13/01/2025 [ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,0306 UN 68,63 2,10 68,63 2,10
INS_SINAPI 20083 | 13/01/2025 [SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,0500 UN 77,76 3,89 77,76 3,89
INS_SINAPI 38383 | 13/01/2025 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 0,0100 UN 2,58 0,03 2,58 0,03
COTACAO COT.71 | 13/01/2025 [LUVA DE CORRER, PVC, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,0000 UN 54,04 54,04 54,04 54,04
SINAPI 88248 | 13/01/2025 |[AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2403 H 21,16 5,08 23,75 571
SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2403 H 25,81 6,20 29,16 7,01
156 CO:’II:gFS’:‘CIQO_ TE, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 98,87 99,90
INS_SINAPI 300 13/01/2025 |ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 2,0000 UN 12,13 24,26 12,13 24,26
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM
INS_SINAPI 20078 | 13/01/2025 PVG, ACO, POLIETILENO E OUTROS) 0,1750 UN 28,32 4,96 28,32 4,96
COTACAO COT.72_[13/01/2025 [TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 1,0000 UN 61,50 61,50 61,50 61,50
SINAPI 88248 | 13/01/2025 |[AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1734 H 21,16 3,67 23,75 4,12
SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1734 H 25,81 4,48 29,16 5,06
157 CO:’II:gFS’:‘CIQO_ SIFAO DO TIPO COPO EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 17,81 18,37
INS_SINAPI 3146 13/01/2025 [FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) 0,0420 UN 4,49 0,19 4,49 0,19
INS_SINAPI 6149 13/01/2025 [SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" 1,0000 UN 13,24 13,24 13,24 13,24
SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1356 H 25,81 3,50 29,16 3,95
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0427 H 20,66 0,88 23,08 0,99
158 CO:’II:gFS’:‘CIQO_ JOELHO 90 GRAUS, PVC, DN 300 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 171,01 172,56
COTACAO COT.73 | 13/01/2025 |JOELHO, PVC, 90 GRAUS, DN 300 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,0000 UN 158,80 158,80 158,80 158,80




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIGOS PUBLICOS - SMOSP
GERENCIA TECNICA DE PROJETOS,EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composicées Proprias

COMPOSIGOES
CODIGO TIPO SINAPI_| DATA REF DESCRIGAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERAGAO
SINAPI 88248 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2601 H 21,16 5,50 23,75 6,18
SINAPI 88267 | 13/01/2025 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2601 H 25,81 6,71 29,16 7,58
159 °°.",":g§gl’:°— LUVA DE CORRER, PVC, DN 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 65,40 66,43
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 400" GR (USO EM
INS_SINAPI | 20078 | 18/01/2025| 02 " =5 POLIETILENG E OUTROS) 0,150 UN 28,32 3,26 28,32 3,26
COTACAO | COT.74 |13/01/2025|LUVA DE CORRER, PVC, 200 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,0000 UN 53,99 53,99 53,99 53,99
SINAPI 88248 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1734 H 21,16 3,67 23,75 4,12
SINAPI 88267 | 13/01/2025 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1734 H 25,81 4,48 29,16 5,06
160 °°L":g§::°— MANTA GEOTEXTIL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 M2 13,56 13,62
NS_SINAPI 2021 |13/01/2025 ?fg"\ll’/E’\;(TlL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENGIA A TRACAO =| | 10 2 12,59 13,09 1259 13,09
SINAPI 88267 | 13/01/2025 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0140 H 25,81 0,36 29,16 0,41
SINAPI 88248 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0050 H 21,16 0,11 23,75 0,12
161 °°L":g§::°— EXECUGAO DE CAMADA DE PEDRA BRITADA N.1 1,00 M3 169,39 177,34
INS_SINAPI 4721 | 13/01/2025 |PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 1,1900 M3 87,54 104,17 87,54 104,17
SINAPI 88309 | 13/01/2025 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,9290 H 24,86 47,95 27,93 53,38
SINAPI 88316 | 13/01/2025|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,8360 H 20,66 17,27 23,08 19,29
162 |COMPOSICAC_ CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DIMENSOES 200X75 MM - FORNECIMENTO E 100 - 163 7300
PROPRIA [INSTALACAO : : ;
INS_SINAPI 142 | 13/01/2025|SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 00562 | B10ML 36,88 2,07 36,88 2,07
INS_SINAPI 5104 | 13/01/2025 |REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | 0,0017 KG 71,81 0,12 71,81 0,12
INS_SINAPI | 40783 | 13/01/2025 |CALHA QUADRADA DE GHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM 1,1136 M 51,53 57,38 51,53 57,38
SINAPI 88316 | 13/01/2025|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2991 H 20,66 6,18 23,08 6,90
SINAPI 88323 | 13/01/2025 [TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1994 H 24,27 4,84 27,27 5,44
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 GV -
SINAPI 93281 [ 13/01/2025| 1o 0 ANG, AF 0312016 0,0140 CHP 31,69 0,44 35,87 0,50
SINAP! 03252 | 1300172025 SIL-IJI”\I‘J(I:LTF?NI(E)LE\LRI()%(/)Z EFGCOLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - 00194 o 3079 060 g 068
163 |COMPOSICAO_ CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DIMENSOES 300X120 MM - FORNECIMENTO E 100 v T8 46 00
PROPRIA [INSTALACAO : : :
INS_SINAPI 142 | 13/01/2025|SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 00875 | B10ML 36,88 3,23 36,88 3,23
INS_SINAPI 5104 | 13/01/2025 |REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | 0,0026 KG 71,81 0,19 71,81 0,19
INS_SINAPI | 40783 | 13/01/2025 |CALHA QUADRADA DE GCHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM 1,1340 M 51,53 58,44 51,53 58,44
SINAPI 88316 | 13/01/2025|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4007 H 20,66 8,28 23,08 9,25
SINAPI 88323 | 13/01/2025 [TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2992 H 24,27 7,26 27,27 8,16
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 GV -
SINAPI 93281 [ 13/01/2025| So 0 ANG, AF 0312016 0,0143 CHP 31,69 0,45 35,87 0,51
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 GV -
SINAPI 93282 | 18/01/2025 | Sy Do n AF 032016 0,0198 CHI 30,79 0,61 34,97 0,69
164 °°.",":g§gl’:°— RALO FOFO, TIPO ABACAXI, 100 MM, PARA LAJES E CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 19,17 19,60
INS_SINAPI 11708 | 13/01/2025 |RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS 1,0000 UN 15,77 15,77 15,77 15,77
SINAPI 88248 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0724 H 21,16 1,53 23,75 1,72
SINAPI 88267 | 13/01/2025 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0724 H 25,81 1,87 29,16 2,11
165 °°L":g§::°— FILTRO COLETOR DE AGUA DE CHUVA WFF 300 COM TAMPA DE ACO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 52558,36 52562,11
COTACAO | GOT.75 |13/01/2025 |FILTRO COLETOR DE AGUA DE GHUVA WFF 300 COM TAMPA DE AGO 1,0000 UN 52520,13 52520,13 52520,13 52520,13
SINAPI 88267 | 13/01/2025 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4925 H 25,81 12,71 29,16 14,36
SINAPI 88248 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3869 H 21,16 8,19 23,75 9,19
SINAPI 101618 | 13/01/2025 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANGAMENTO 00770 V3 225,08 1733 23931 1843
MANUAL. AF_08/2020
166 °°.",":g§gl’:°— FILTRO COLETOR DE AGUA DE CHUVA WFF 150 COM TAMPA DE AGO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ 1,00 UN 6892,15 6895,90




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP

GERENCIA TECNICA DE PROJETOS,EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS

Assunto: Composicées Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
COTACAO COT.76 | 13/01/2025 |FILTRO COLETOR DE AGUA DE CHUVA WFF 150 COM TAMPA DE AGO 1,0000 UN 6853,92 6853,92 6853,92 6853,92
SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4925 H 25,81 12,71 29,16 14,36
SINAPI 88248 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3869 H 21,16 8,19 23,75 9,19
SINAPI 101618 | 13/01/2025 mimFL{OAleOZL/Jngg DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO 0.0770 M3 225,08 1733 230,31 1843
167 |COMPOSICAC_ PAREDE EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA e - 5 G
PROPRIA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS g ! ’
INS_SINAPI 37586 | 13/01/2025 mr;%gTEA/?co COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO 0,0248 CENTO 51,50 128 5150 1,28
INS_SINAPI 39417 | 13/01/2025 :kégah/ﬂ((ztiizxx) DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 10530 V2 3084 3247 30,84 3247
INS_SINAPI 39419 | 13/01/2025 :”LE;H;I)L GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM |, W 824 628 824 628
INS_SINAPI 39422 | 13/01/2025 Z’EOROF&MMSI\)IJ&NTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 2,0006 " 935 1871 935 1871
INS_SINAPI 39431 | 13/01/2025 EgcvlaiiAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSOPARA | . " 036 045 0,36 045
INS_SINAPI 39432 | 13/01/2025 EgcvlaiiAPEL REFORCADA COMLAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA| " 323 239 323 239
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE
INS_SINAPI 39434 | 18/01/2025| ) \ThS DE GHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAG DE AGUA) 0,5489 KG 4,05 2,22 4,05 2,22
INS_SINAPI 39435 | 13/01/2025 mlRAFuso DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 ' 10 UN 011 111 011 111
INS_SINAPI 39443 | 13/01/2025 EQTA/;’;L:;ENDTF&VJ/&LNLI, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, 0,4803 ON 026 012 0.26 012
SINAPI 88278 | 13/01/2025 [MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3440 H 28,23 9,71 32,04 11,02
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1120 H 20,66 2,31 23,08 2,58
168 co:n:gg;::o_ ENCHIMENTO DE BLOCOS COM CONCRETO C30 EM ALVENARIA ESTRUTURAL 1,00 M3 1039,21 1073,94
SINAPI 88309 | 13/01/2025 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,4148 H 24,86 184,33 27,93 207,10
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,9432 H 20,66 102,13 23,08 114,09
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM
INS_SINAPI 1525 | 18/01/2025 |5 oy BE AMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) 1,2030 M3 625,73 752,75 625,73 752,75
169 co:n:gg;::o_ MASSA UNICA COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO, E = 10MM, COM TALISCAS 1,00 M2 31,39 33,67
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE
SINAPI 100475 | 18/01/2025 |, 1pE RMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 0.0194 M3 783,38 15,20 798,90 15,50
SINAPI 88309 [ 13/01/2025 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4603 H 24,86 11,44 27,93 12,86
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2301 H 20,66 4,75 23,08 5,31
170 co:n:gg;::o_ CAIXA DE PASSAGEM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 54,16 57,55
COTACAO COT.78 [ 13/01/2025 [CAIXA DE PASSAGEM SPLIT DRENO CENTRAL 39X17X6CM 1,0000 UN 26,60 26,60 26,60 26,60
SINAPI 88248 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5690 H 21,16 12,04 23,75 13,51
SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5690 H 25,81 14,69 29,16 16,59
SINAPI 88629 | 13/01/2025 [ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 0,0012 M3 691,35 0,83 712,09 0,85
171 co:n:gs;‘cl::o_ TUBO PVC DE 50MM, PARA REDE DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 M 29,32 30,94
INS_SINAPI 9875 | 13/01/2025 [TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 1,0549 M 15,61 16,47 15,61 16,47
INS_SINAPI 38383 [ 13/01/2025 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 0,0152 UN 2,58 0,04 2,58 0,04
SINAPI 88248 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2728 H 21,16 5,77 23,75 6,48
SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2728 H 25,81 7,04 29,16 7,95
172 co:n:gs;‘cl::o_ TUBO PVC DE 60MM, PARA REDE DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 39,94 41,56
INS_SINAPI 9873 [ 13/01/2025 [TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 1,0549 M 25,68 27,09 25,68 27,09
INS_SINAPI 38383 [ 13/01/2025 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 0,0152 UN 2,58 0,04 2,58 0,04
SINAPI 88248 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2728 H 21,16 5,77 23,75 6,48
SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2728 H 25,81 7,04 29,16 7,95




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP

GERENCIA TECNICA DE PROJETOS,EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS

Assunto: Composicées Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI [ DATA REF | DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
173 |COMPOSICAO_ CURVA LONGA DE PVC 90 GRAUS, 50 MM, PARA REDE DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E o oy T e
PROPRIA INSTALACAO ’ 4 4
INS_SINAPI 122 | 18/01/2025 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,0094 UN 68,63 0,65 68,63 0,65
INS_SINAPI 1959  [13/01/2025 [CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,0000 UN 13,19 13,19 13,19 13,19
INS_SINAPI 20083 | 13/01/2025 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,010 UN 77,76 0,86 77,76 0,86
INS_SINAPI 38383 | 13/01/2025 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 0,0066 UN 2,58 0,02 2,58 0,02
SINAPI 88248 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,182 H 21,16 2,50 23,75 2,81
SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,182 H 25,81 3,05 29,16 3,45
172 |COMPOSICAG_ CURVA LONGA DE PVC 90 GRAUS, 60 MM, PARA REDE DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E o oy T D)
PROPRIA |INSTALACAO ’ ’ ”
INS_SINAPI 122 | 18/01/2025 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,0094 UN 68,63 0,65 68,63 0,65
INS_SINAPI 1925 [ 13/01/2025 [CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,0000 UN 34,48 34,48 34,48 34,48
INS_SINAPI 20083 | 13/01/2025|SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,010 UN 77,76 0,86 77,76 0,86
INS_SINAPI 38383 | 13/01/2025 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 0,0066 UN 2,58 0,02 2,58 0,02
SINAPI 88248 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,182 H 21,16 2,50 23,75 2,81
SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,182 H 25,81 3,05 29,16 3,45
175 °°.",":g§:l’:°— UNIAO DE COBRE 22 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 69,75 71,40
COTACAO COT.79 [13/01/2025 |[UNIAO DE COBRE COM ANEL 22 MM 1,0000 UN 54,90 54,90 54,90 54,90
INS_SINAPI 12732 [13/01/2025 |[SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) 0,0048 UN 292,34 1,40 292,34 1,40
INS_SINAPI 38383 | 13/01/2025 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 0,1388 UN 2,58 0,36 2,58 0,36
INS_SINAPI 39897 | 13/01/2025 [PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) 0,0012 UN 53,59 0,06 53,59 0,06
SINAPI 88248 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2775 H 21,16 5,87 23,75 6,59
SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2775 H 25,81 7,16 29,16 8,09
176 °°.",":g§:l’:°— REGISTRO RAPIDO GAS NPT 1/2" X 11,80MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 47,95 49,60
COTACAO COT.80 |[13/01/2025 |REGISTRO RAPIDO GAS NPT 1/2" X 11,80MM (TERMINAL MANGUEIRA 3/8") 1,0000 UN 33,10 33,10 33,10 33,10
INS_SINAPI 12732 [13/01/2025 |[SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) 0,0048 UN 292,34 1,40 292,34 1,40
INS_SINAPI 38383 | 13/01/2025 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 0,1388 UN 2,58 0,36 2,58 0,36
INS_SINAPI 39897 | 13/01/2025 [PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) 0,0012 UN 53,59 0,06 53,59 0,06
SINAPI 88248 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2775 H 21,16 5,87 23,75 6,59
SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2775 H 25,81 7,16 29,16 8,09
177 |COMPOSICAG_ |REGULADOR DE PRESSAO PARA GAS GLP COM VALVULA DE BLOQUEIO POR SOBPRESSAO - J@n N AT ——
PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ¢ ¢
INS_SINAPI 3148 | 13/01/2025 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,0106 UN 16,56 0,18 16,56 0,18
COTACAO COT.81 |13/01/2025 |REGULADOR DE PRESSAO PARA GAS GLP, 15KG/H, COM OPSO (VALVULA DE BLOQUEIO POR SOBPRESSAO) | 1,0000 UN 1147,50 1147,50 1147,50 1147,50
SINAPI 88248 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1102 H 21,16 2,33 23,75 2,62
SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1102 H 25,81 2,84 29,16 3,21
178 °°L":g§gf:°— FITA ANTICORROSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 M 9,99 10,11
INS_SINAPI 39634 | 13/01/2025 (FL|TXA SDES%A2/SAFAWORHOS|VA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M 1.0205 " 875 895 875 8,95
SINAPI 88248 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0220 H 21,16 0,47 23,75 0,52
SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0220 H 25,81 0,57 29,16 0,64
179 °°L":g§gf:°— BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2 CV - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 3283,34 3300,22
COTACAO COT.82 [13/01/2025 [BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2 CV 1,0000 UN 3141,25 3141,25 3141,25 3141,25
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM,
INS_SINAPI 11267 | 13/01/2025 | 5 et 0D EURO = 17 MM ESPESSURA — *2.5+ MM 4,0000 UN 1,43 5,72 1,43 5,72
INS_SINAPI 39996 | 13/01/2025 [VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) 0,2000 M 3,85 0,77 3,85 0,77
INS_SINAPI 39997 [ 13/01/2025 [PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" 4,0000 UN 0,33 1,32 0,33 1,32
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6330 H 22,19 14,05 24,84 15,72
SINAPI 88248 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,2020 H 21,16 46,59 23,75 52,30
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6330 H 26,55 16,81 29,90 18,93
SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,2020 H 25,81 56,83 29,16 64,21




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP

GERENCIA TECNICA DE PROJETOS,EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS
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COMPOSIGOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRIGAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERAGAO
180 °°.",":g§gl’:°— BOMBA HIDRAULICA DE PRESSURIZAGAO (JOCKEY), TRIFASICA, 1,5 CV - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 1643,08 1659,96
COTACAO | COT.83 |13/01/2025|BOMBA HIDRAULICA DE PRESSURIZAGAO (JOCKEY), CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1,5 CV 1,0000 UN 1500,99 1500,99 1500,99 1500,99
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM,
INS_SINAPI 11267 13/01/2025 DIAMETRO DO FURO = 17 MM. ESPESSURA = *2.5* MM 4,0000 UN 1,43 5,72 1,43 5,72
INS_SINAPI | 39996 | 13/01/2025 VERGALHAO ZINGADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) 0,2000 M 3,85 0,77 3,85 0,77
INS_SINAPI | 39997 | 13/01/2025 |PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" 4,0000 UN 033 1,32 0,33 1,32
SINAPI 88247 | 13/01/2025 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6330 H 22,19 14,05 24,84 15,72
SINAPI 88248 | 13/01/2025 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,2020 H 21,16 46,59 23,75 52,30
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6330 H 26,55 16,81 29,90 18,93
SINAPI 88267 | 13/01/2025 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,2020 H 25,81 56,33 29,16 64,21
181 °°L":g§::°— BUCHA DE REDUGAO DE FERRO MALEAVEL, DE 2.1/2" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 77,59 81,96
INS_SINAPI 3148 | 13/01/2025 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,0300 UN 16,56 0,50 16,56 0,50
INS_SINAPI 787 | 13/01/2025 |BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" 1,0000 UN 22,21 42,21 42,21 42,21
INS_SINAPI 7307 | 13/01/2025 [FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 0,0070 L 44,91 0,31 44,91 0,31
SINAPI 88248 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7360 H 21,16 15,57 23,75 17,48
SINAPI 88267 | 13/01/2025 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7360 H 25,81 19,00 29,16 21,46
182 |COMPOSICAC_ COTOVELO DE REDUGAO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DE 1.1/2" X 3/4" - FORNECIMENTO E 100 o o150 2673
PROPRIA [INSTALACAO : : 5
INS_SINAPI 3148 | 13/01/2025 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X O) 0,0170 UN 16,56 0,28 16,56 0,28
INS_SINAPI 3465 | 13/01/2025 |COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" 1,0000 UN 40,08 40,08 40,08 40,08
INS_SINAPI 7307 | 13/01/2025 [FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 0,0040 L 44,91 0,18 44,91 0,18
SINAPI 88248 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,8730 H 21,16 18,47 23,75 20,73
SINAPI 88267 | 13/01/2025|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,8730 H 25,31 22,53 29,16 25,46
183 °°L":g§::°— CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, DE 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 251,30 260,03
INS_SINAPI 3148 | 13/01/2025 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,0450 UN 16,56 0,75 16,56 0,75
INS_SINAPI 1651 | 13/01/2025|CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" 1,0000 UN 180,96 180,96 180,96 180,96
INS_SINAPI 7307 | 13/01/2025 [FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 0,010 L 44,91 0,49 44,91 0,49
SINAPI 88248 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,4710 H 21,16 31,13 23,75 34,94
SINAPI 88267 | 13/01/2025 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,4710 H 25,81 37,97 29,16 42,89
184 °°.",":g§gl’:°— TUBO DE ACO GALVANIZADO, DN 20 (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ 1,00 ] 31,95 33,10
INS_SINAPI 7700 | 13/01/2025 |[TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65" MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580)|  1,0390 M 21,97 22,83 21,97 22,83
SINAPI 88248 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1940 H 21,16 4,11 23,75 4,61
SINAPI 88267 | 13/01/2025 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1940 H 25,81 5,01 29,16 5,66
185 °°.",":g§gl’:°— TE DE REDUGAO EM ACO GALVANIZADO, DE 1.1/2" X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 101,93 108,85
INS_SINAPI 3148 | 13/01/2025 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X O) 0,0290 UN 16,56 0,48 16,56 0,48
INS_SINAPI 6304 | 13/01/2025 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" 1,0000 UN 46,47 46,47 46,47 46,47
INS_SINAPI 7307 | 13/01/2025 [FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 0,0070 L 44,91 0,31 44,91 0,31
SINAPI 88248 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,1640 H 21,16 24,63 23,75 27,65
SINAPI 88267 | 13/01/2025 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,1640 H 25,81 30,04 29,16 33,94
186 °°L":g§::°— TE DE REDUGAO EM AGO GALVANIZADO, DE 2.1/2" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 189,30 198,03
INS_SINAPI 3148 | 13/01/2025 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,0450 UN 16,56 0,75 16,56 0,75
INS_SINAPI 6299 | 13/01/2025 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" 1,0000 UN 118,96 118,96 118,96 118,96
INS_SINAPI 7307 | 13/01/2025 [FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 0,010 L 44,91 0,49 44,91 0,49
SINAPI 88248 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,4710 H 21,16 31,13 23,75 34,94
SINAPI 88267 | 13/01/2025 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,4710 H 25,81 37,97 29,16 42,89
187 °°.",":g§gl’:°— UNIAO GALVANIZADA COM ASSENTO CONICO EM BRONZE, DIAMETRO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO | 1,00 UN 214,29 218,66
INS_SINAPI 3148 | 13/01/2025 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X O) 0,0300 UN 16,56 0,50 16,56 0,50
INS_SINAPI 7307 | 13/01/2025 [FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 0,0070 L 44,91 0,31 44,91 0,31
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COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERAGAO

COTACAO | COT.84 |13/01/2025 [UNIAO GALVANIZADA COM ASSENTO CONICO EM BRONZE, DIAMETRO 2.1/2" 1,0000 UN 178,91 178,91 178,91 178,91

SINAPI 88248 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7360 H 21,16 15,57 23,75 17,48

SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7360 H 25,81 19,00 29,16 21,46

188 co:n:gg;::o_ UNIAO GALVANIZADA COM ASSENTO CONICO EM BRONZE, DIAMETRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 49,86 51,62
INS_SINAPI 3148 | 13/01/2025|FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,010 UN 16,56 0,18 16,56 0,18
INS_SINAPI 7307 | 13/01/2025 [FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 0,0030 L 44,91 013 44,91 013
COTACAO | COT.85 |18/01/2025|UNIAO GALVANIZADA COM ASSENTO CONICO EM BRONZE, DIAMETRO 3/4" 1,0000 UN 35,60 35,60 35,60 35,60
SINAPI 88248 | 13/01/2025 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2970 H 21,16 6,28 23,75 7,05
SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2970 H 25,81 7,67 29,16 8,66

189 co:n:gs;‘cl::o_ UNIAO GALVANIZADA COM ASSENTO CONICO EM FERRO, DIAMETRO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 94,67 98,12
INS_SINAPI 3148 | 13/01/2025 [FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,0190 UN 16,56 031 16,56 031
INS_SINAPI 7307 | 13/01/2025 |FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 0,0050 L 44,91 022 44,91 022
COTACAO | COT.86 | 13/01/2025 [UNIAO GALVANIZADA COM ASSENTO CONICO EM FERRO, DIAMETRO 1.1/2" 1,0000 UN 66,80 66,80 66,80 66,80

SINAPI 88248 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5820 H 21,16 12,32 23,75 13,82

SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5820 H 25,81 15,02 29,16 16,97

190 co:n:gg;::o_ UNIAO GALVANIZADA COM ASSENTO CONICO EM FERRO, DIAMETRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 44,26 46,02
INS_SINAPI 3148 | 13/01/2025|FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,010 UN 16,56 0,18 16,56 0,18
INS_SINAPI 7307 | 13/01/2025 [FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 0,0030 L 44,91 013 44,91 013
COTACAO | COT.87 |13/01/2025|UNIAO GALVANIZADA COM ASSENTO CONICO EM FERRO, DIAMETRO 3/4" 1,0000 UN 30,00 30,00 30,00 30,00
SINAPI 88248 | 13/01/2025 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2970 H 21,16 6,28 23,75 7,05
SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2970 H 25,81 7,67 29,16 8,66

191 co:n:gs;‘cl::o_ MANOMETRO D = 50MM, CONEXAO DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 257,90 262,90
INS_SINAPI 3146 | 13/01/2025 [FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) 0,0120 UN 4,49 0,05 4,49 0,05

INS_SINAPI | 12898 | 13/01/2025 mNggAsg;gocgéﬂ1c/:;|XA EMACO PINTADO, ESCALA *10° KGF/GM2 (10° BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 10000 0N 218,25 218,25 218,25 218,25

SINAPI 88248 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,8430 H 21,16 17,84 23,75 20,02

SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,8430 H 25,81 21,76 29,16 24,58

192 co:n:gg;::o_ PRESSOSTATO, CONEXAO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 555,97 560,97
INS_SINAPI 3146 | 13/01/2025 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) 0,0120 UN 4,49 0,05 4,49 0,05

COTACAO | COT.88 |13/01/2025|PRESSOSTATO GONEXAO 1/2" 1,0000 UN 516,32 516,32 516,32 516,32

SINAPI 88248 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,8430 H 21,16 17,84 23,75 20,02

SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,8430 H 25,81 21,76 29,16 24,58

193 co:n:gg;::o_ LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2" X 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 66,13 70,50
INS_SINAPI 3148 | 13/01/2025|FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,0300 UN 16,56 0,50 16,56 0,50
COTACAO | COT.89 |18/01/2025LUVA DE REDUGAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2.1/2" X 1.1/4" 1,0000 UN 30,75 30,75 30,75 30,75
INS_SINAPI 7307 | 13/01/2025 |FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 0,0070 L 44,91 031 44,91 031

SINAPI 88248 | 13/01/2025 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 07360 H 21,16 15,57 23,75 17,48

SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7360 H 25,81 19,00 29,16 21,46

194 co:n:gs;‘cl::o_ ADAPTADOR STORZ 2.1/2" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 153,23 157,60
INS_SINAPI 3148 | 13/01/2025 [FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,0300 UN 16,56 0,50 16,56 0,50

INS_SINAPI | 20972 |13/01/2025 E(EJEA‘;%CE’ K'ﬁ,ACTE',Z’SSL%Fgﬁ,E[‘G”E RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL 1,0000 UN 117,85 117,85 117,85 117,85
INS_SINAPI 7307 | 13/01/2025 [FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 0,0070 L 44,91 031 44,91 031

SINAPI 88248 | 13/01/2025 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7360 H 21,16 15,557 23,75 17,48

SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7360 H 25,81 19,00 29,16 21,46

195 co:n:gs;‘cl::o_ CAIXA PARA ABRIGO DE MAGUEIRAS 90 X 60 X 17 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 505,70 514,04

CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA
INS_SINAPI | 20963 | 13/01/2025 |DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARAA | 1,0000 UN 439,77 439,77 439,77 439,77
MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA
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Assunto: Composicées Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI [ DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
SINAPI 88248 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,4037 H 21,16 29,70 23,75 33,34
SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,4037 H 25,81 36,23 29,16 40,93
196 |COMPOSICAG_ CARRETEL MOVEL PARA COMBATE A INCENDIO, INCLUSO MANGOTINHO 30M E ESGUICHO JATO REGULAVEL - a0 &l EYEE EYE)
PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ¢ ¢
COTACAO COT90 | 13/01/2025 EQQESEECAOVEL PARA COMBATE A INCENDIO COM MANGUEIRA MANGOTINHO 30M E ESGUICHO JATO 10000 N 136648 1366,48 126,48 136648
SINAPI 88248 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1416 H 21,16 3,00 23,75 3,36
SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1416 H 25,81 3,65 29,16 4,13
197 |COMPOSICAG_ CHAVE PARA CONEXAO DE MANGOTE TIPO ROSCA, PINO DUPLA 1.1/2" X 2.1/2" - FORNECIMENTO E o oy — |
CHOPRIA Ig‘_:;\‘/\IIE-AD(l:J?’OLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO ’ : :
INS_SINAPI 20971 | 18/01/2025 | Soed ) "0 el T A INGENDIO ’ ' ’ 1,0000 UN 15,71 15,71 15,71 15,71
SINAPI 88248 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1416 H 21,16 3,00 23,75 3,36
198 co:n:gs::o_ TAMPAO CEGO STORZ COM CORRENTE 2.1/2", EM LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 141,29 145,66
INS_SINAPI 3148 | 13/01/2025 [FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,0300 UN 16,56 0,50 16,56 0,50
COTACAO COT.91 [13/01/2025 [TAMPAO CEGO STORZ COM CORRENTE 2.1/2", EM LATAO 1,0000 UN 105,91 105,91 105,91 105,91
INS_SINAPI 7307 | 13/01/2025 [FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 0,0070 L 44,91 0,31 44,91 0,31
SINAPI 88248 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7360 H 21,16 15,57 23,75 17,48
SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7360 H 25,81 19,00 29,16 21,46
199 |COMPOSICAG_ [PINTURA COM TINTA VERMELHA PARA TUBO GALVANIZADO, 2 DEMAOS, INCLUSO APLICAGAO DE FUNDO o e B —
PROPRIA PREPARADOR _ ) _ ’ . ¢
SUB_COMP 4 13/01/2025 |[APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR PARA SUPERFICIES METALICAS GALVANIZADAS (POR DEMAO) 1,0000 M2 4,91 4,91 5,11 5,11
INS_SINAPI 5318 | 13/01/2025 |DILUENTE AGUARRAS 0,0248 L 23,98 0,59 23,98 0,59
COTACAO COT.92 [13/01/2025 [TINTA VERMELHA PARA TUBO GALVANIZADO, FOSCO 0,2484 L 27,37 6,80 27,37 6,80
SINAPI 88310 | 13/01/2025 [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4298 H 26,36 11,33 29,41 12,64
200 | COMPOSICAG_ ImEMULM DIM. 158 X 316 MM, (o i e T
caceas PLACA DE SINALIZACA® DE SEGURANCA GONTIIA GENDIO, FOTOLUMINEGCENTE, NETANGULAT 20180 | o ' '
INS_SINAPI 87558 | 18/01/2025 CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820 0.6241 UN 27,9 17,45 27,9 17,45
INS_SINAPI 39961 | 13/01/2025 [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 0,1498 UN 24,37 3,65 24,37 3,65
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 20,66 2,07 23,08 2,31
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 26,55 2,66 29,90 2,99
201 | COMPOSICAC_ PS3 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, RETANGULAR DIM. 158 X 316 MM, e iy —— —
cuoesr PLAGA DE SINALIZAGAG DE SEGURANGA CONTRA NCENDIO. FOTOLOMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40" | ' '
INS_SINAPI 87558 | 13/01/2025| \1 EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 0.6241 UN 27,96 17,45 27,96 17,45
INS_SINAPI 39961 | 13/01/2025 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 0,1498 UN 24,37 3,65 24,37 3,65
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 20,66 2,07 23,08 2,31
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 26,55 2,66 29,90 2,99
202 | COMPOSICAG. PST - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, RETANGULAR DIM. 158 X 316 MM, a0 oy P —
caoeas PLACA DE SINALIZAGAG DE SEGURANCA CONTHA IGENDIG, FOTOLUMINESCENT £ HETANGULAT, 2080 | ' '
INS_SINAPI 87558 | 13/01/2025 CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820 0.6241 UN 27,9 17,45 27,9 17,45
INS_SINAPI 39961 | 13/01/2025 [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 0,1498 UN 24,37 3,65 24,37 3,65
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 20,66 2,07 23,08 2,31
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 26,55 2,66 29,90 2,99
203 | COMPOSICAO_ PS2 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, RETANGULAR DI. 158 X 316 MM, e iy —— —
caoesr PLAGA DE SINALIZAGAG DF SEGURANGA CONTRA RGENDIO, FOTOLOMINESGENTE, RETANGULAR, 20 X 40" | ' '
INS_SINAPI 87558 | 13/01/2025| \1 EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 0.6241 UN 27,96 17,45 27,96 17,45
INS_SINAPI 39961 | 13/01/2025 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 0,1498 UN 24,37 3,65 24,37 3,65
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 20,66 2,07 23,08 2,31
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 26,55 2,66 29,90 2,99
201 | COMPOSICAG_ PC1 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, RETANGULAR DIM. 158 X 316 MM, a0 oy P —
caceas PLACA DE SINALIZAGAG DE SEGURANCA CONTIIA CENDIO, FOTOLUMINESCENTE NETANGULAT, 20180 | o ' '
INS_SINAPI 87558 | 13/01/2025 CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 0.6241 UN 27,9 17,45 27,9 17,45




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP

GERENCIA TECNICA DE PROJETOS,EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS

Assunto: Composicées Proprias

COMPOSICOES

CODIGO TIPO SINAPI [ DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO

INS_SINAPI 39961 | 13/01/2025 [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 0,1498 UN 24,37 3,65 24,37 3,65

SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 20,66 2,07 23,08 2,31

SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 26,55 2,66 29,90 2,99

205 |COMPOSICAO_ [P1-PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, CIRCULAR, INDICATIVO PROIBIDO FUMAR - o0 UN RS B
CHOPRIE ng?gf chgl Slrll\-eroLIE/:\r(l)sATOMﬁlE\cSlI\E%UHANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM - : '

INS_SINAPI 87556 | 13/01/2025 | by 2+ MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 0.7854 UN 1735 13,63 1735 13,63

INS_SINAPI 39961 [ 13/01/2025 [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 0,1885 UN 24,37 4,59 24,37 4,59

SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 20,66 2,07 23,08 2,31

SINAPI 88264 | 13/01/2025 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 26,55 2,66 29,90 2,99

205 | COMPOSICAO_ lmEWo, QUADRADA DIM. 335 X 335 MM, INDICATIVO [ " '~ N . -
caoeas FLACA DE SINALIZACAG DE SEGURANCA CONTIA NCENDIO, FOTOLUMINEGCENTE, GUADRADA, 20 € 20" CNr | oo ' '

INS_SINAPI 87556 | 18/01/2025 |y by +2¢ MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | 28056 UN 17,35 48,68 17,35 48,68

INS_SINAPI 39961 | 13/01/2025 [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 0,6734 UN 24,37 16,41 24,37 16,41

SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 20,66 2,07 23,08 2,31

SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 26,55 2,66 29,90 2,99

207 | COMPOSICAC [PE7 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, QUADRADA DIM. 335 X 335 MM, INDICATIVO e iy o e
caoesr PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGA CONTAA NCENDIO, FOTOLOMINESGENTE, QUADRADA, 20 X 20 CW | - ' '

INS_SINAPI 87556 | 13/01/2025 | py g +p+ MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 28056 UN 1735 48,68 1735 48,68

INS_SINAPI 39961 [ 13/01/2025 [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 0,6734 UN 24,37 16,41 24,37 16,41

SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 20,66 2,07 23,08 2,31

SINAPI 88264 | 13/01/2025 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 26,55 2,66 29,90 2,99

203 | COMPOSICAO_ |PE8 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, QUADRADA DIM. 335 X 335 MM, INDICATIVO @ N . -
caceas ELACA DE SINALIZACAD DE SEGUANCA CONTIA NCENDIO, FOTOLUMINEGCENTE, GUADIADA, 20 20" CNr | oo ' '

INS_SINAPI 87556 | 18/01/2025 |y by +2¢ MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | 28056 UN 17,35 48,68 17,35 48,68

INS_SINAPI 39961 | 13/01/2025 [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 0,6734 UN 24,37 16,41 24,37 16,41

SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 20,66 2,07 23,08 2,31

SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 26,55 2,66 29,90 2,99

209 | COMPOSICAC P2 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, CIRCULAR, INDICATIVO PROIBIDO e iy e ——
caoesr PLAGA BE SINALIZAGAO DE SEGURANCA CONTRA NGENDIO, FOTOLOMINESGENTE, QUADRADA, 20 X 20 W | ' '

INS_SINAPI 87556 | 13/01/2025 | py g +2+ MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 0.7854 UN 1735 13,63 1735 13,63

INS_SINAPI 39961 [ 13/01/2025 [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 0,1885 UN 24,37 4,59 24,37 4,59

SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 20,66 2,07 23,08 2,31

SINAPI 88264 | 13/01/2025 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 26,55 2,66 29,90 2,99

210 | COMPOSICAG_ |PA2 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, TRIANGULAR, INDICATIVO CUIDADO, (o i B e
CHOPRIE Ell_sA%?x DDEE 'é'ﬁf\'ﬂ?éfé’g'é%‘E'?;‘ESHI’CEA"%%LATLF& Ill\\l%ENDIO ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM ’ ' :

INS_SINAPI 87560 | 18/01/2025 |5y o+ MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) ' 18812 UN 29,53 40,79 29,53 40,79

INS_SINAPI 39961 | 13/01/2025 [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 0,3315 UN 24,37 8,08 24,37 8,08

SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 20,66 2,07 23,08 2,31

SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 26,55 2,66 29,90 2,99

217 | COMPOSICAG_ PXX - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, RETANGULAR DIM. 474 X 237 MM, o iy . -
cuoesr PLAGA DE SINALIZAGAD DF SEGURANGA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMNESGENTE, RETANGULAR, 20 X 40" | ' '

INS_SINAPI 87558 | 13/01/2025| \1 EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 1:4042 UN 27,96 39,26 27,96 39,26

INS_SINAPI 39961 [ 13/01/2025 [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 0,3370 UN 24,37 8,21 24,37 8,21

SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 20,66 2,07 23,08 2,31

SINAPI 88264 | 13/01/2025 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 26,55 2,66 29,90 2,99

212 | COMPOSICAG_ IWEMULM DIN. 237 X 474 MM, (o i e .
caceas PLACA DE SINALIZAGA DE SEGURANGA CONTIA NCENDIO, FOTOLUMINEGCENTE HETANGULAT, 2080 | ' '

INS_SINAPI 87558 | 13/01/2025 CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820 14042 UN 27,9 39,26 27,9 39,26

INS_SINAPI 39961 | 13/01/2025 [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 0,3370 UN 24,37 8,21 24,37 8,21

SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 20,66 2,07 23,08 2,31




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP

GERENCIA TECNICA DE PROJETOS,EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS

Assunto: Composicées Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI [ DATA REF | DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 26,55 2,66 29,90 2,99
213 | COMPOSICAG_ PE5 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, QUADRADA DIN. 335 X 335 MM, INDICATIVO |~ o~ om e
PROPRIA EXTINTOR DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO i ’ ’
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM,
INS_SINAPI 87556 | 13/01/2025 | py g +2+ MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 28056 UN 1735 48,68 1735 48,68
INS_SINAPI 39961 [ 13/01/2025 [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 0,6734 UN 24,37 16,41 24,37 16,41
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 20,66 2,07 23,08 2,31
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 26,55 2,66 29,90 2,99
212 | COMPOSICAG_ PN2 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, RETANGULAR DIM. 474 X 237 MM, (o i e .
PROPRIA INDICATIVO AGENTE EXTINTOR E CLASSE DE FOGO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4 , ’
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40*
INS_SINAPI 87558 | 18/01/2025| 4 EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 14042 UN 27,9 39,26 27,9 39,26
INS_SINAPI 39961 [ 13/01/2025 [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 0,3370 UN 24,37 8,21 24,37 8,21
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 20,66 2,07 23,08 2,31
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 26,55 2,66 29,90 2,99
215 | COMPOSICAG_ PZZ - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, QUADRADA DIN. 335 X 335 MM, INDICATIVO |~ o~ om e
PROPRIA ABRIGO DE BOMBAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO ? ’ ,
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM,
INS_SINAPI 87556 | 13/01/2025 | by 2+ MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 28056 UN 1735 48,68 1735 48,68
INS_SINAPI 39961 [ 13/01/2025 [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 0,6734 UN 24,37 16,41 24,37 16,41
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 20,66 2,07 23,08 2,31
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 26,55 2,66 29,90 2,99
COMPOSICAO_ EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E
216 EREREN |I_N_ST ALACAO 1,00 UN 178,23 180,94
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA,
INS_SINAPI 4350 | 18/01/2025| e O CLaTA FENDA SIMPLES. 4.8 X 50 MM 2,0000 UN 0,69 1,38 0,69 1,38
COTACAO cotes |13/01/2025 E\JXSTTI,,:ISSA%E INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E 10000 UN 155,36 155,36 155,36 155,36
SINAPI 88248 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4574 H 21,16 9,68 23,75 10,86
SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4574 H 25,81 11,81 29,16 13,34
217 |COMPOSICAG_ TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, FECHAMENTO AUTOMATICO - FORNECIVENTO E[ i T T
PROPRIA |INSTALACAO 4 , ’
INS_SINAPI 3146 | 13/01/2025 [FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) 0,0210 UN 4,49 0,09 4,49 0,09
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO
INS_SINAPI 36796 | 13/01/2025| , (T OMATICO. BICA BAIXA 1,0000 UN 223,66 223,66 223,66 223,66
SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0960 H 25,81 2,48 29,16 2,80
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0303 H 20,66 0,63 23,08 0,70
215 | COMPOSICAG_ TORNEIRA DE MESA PARA BERCARIOS, MONOCOMANDO, TUBO MOVEL, 1/2" OU 3/4™ - FORNECIMENTO E e o~ P G
PROPRIA |INSTALACAO ’ ’ ’
INS_SINAPI 3146 | 13/01/2025 [FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) 0,0210 UN 4,49 0,09 4,49 0,09
COTACAO cotes | 1300172025 Zggmsg MONOCOMANDO DE MESA, PARA COZINHA, BICA ALTA, COM ARTICULADOR MOVEL, ACABAMENTO | 10 UN 168,00 168,00 168,00 168,00
SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1667 H 25,81 4,30 29,16 4,86
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0525 H 20,66 1,08 23,08 1,21
219 co:n:gs;‘cl::o_ TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE E JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 94,47 95,10
INS_SINAPI 3146 | 13/01/2025 [FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) 0,0210 UN 4,49 0,09 4,49 0,09
TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE,
INS_SINAPI 1762 | 13/01/2025 | 0 S0 b UL AR/ USO GERAL. 1/2° OU 3/4” 1,0000 UN 89,45 89,45 89,45 89,45
SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1525 H 25,81 3,94 29,16 4,45
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0481 H 20,66 0,99 23,08 1,11
220 co:n:gg;::o_ DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO MONOCOMANDO, CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 718,05 719,89
COTACAO COT.95 |[13/01/2025 [DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO MONOCOMANDO, CROMADA 1,0000 UN 703,52 703,52 703,52 703,52
INS_SINAPI 3146 [ 13/01/2025 [FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) 0,0210 UN 4,49 0,09 4,49 0,09
SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4467 H 25,81 11,53 29,16 13,03
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1407 H 20,66 2,91 23,08 3,25




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP
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Assunto: Composicées Proprias

COMPOSICOES
CoDIGO] __ TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE_ | UND DESONERADO SEM DESONERACAO
221 [CONPOSIGRO- DUCHA METALICA, DE PAREDE, ARTICULAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 277,50 279,34
INS_SINAPI | 38189 | 13/01/2025 |DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR 1,0000 UN 262,97 262,97 262,97 262,97
INS_SINAPI | 3146 | 13/01/2025 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) 0,0210 UN 4,49 0,09 4,49 0,09
SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.4467 H 2581 11,53 29,16 13,03
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1407 H 20,66 201 23,08 3,05
222 [COPPOSIGRO- VASO SANITARIO INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA DE LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ 1,00 UN 1069,46 1071,98
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA,
INS_SINAPI | 4384 | 13/01/2025 AL A0 O A 2,0000 UN 24,41 48,82 24,41 48,82
INS_SINAPI | 6138 | 13/01/2025 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO 1,0000 UN 11,98 11,98 11,8 11,98
COTACAO | COT.96 | 13/01/2025 | BACIA SANITARIA INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA, SIFONADO, DE LOUGA BRANCA 1,0000 UN 979,90 979,90 979,90 979,90
INS_SINAPI | 37329 | 13/01/2025 |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR 0.0881 KG 98,93 8,72 98,93 872
SINAPI 88267 | 13/01/2025 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4968 H 25,81 082 29,16 14,49
SINAPI 88316 | 13/01/2025 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.3495 H 20,66 7,22 23,08 8,07
223 [COPPOSIRO- BANCADA INDUSTRIAL EM ACO INOX, DE DIMENSGES 310X60X85CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 3644,40 3652,04
INS_SINAPI 142 | 13/01/2025 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 09911 | 310ML 36,88 36,55 36,88 36,55
COTACAO | COT.97 | 13/01/2025 |BANCADA INDUSTRIAL EM ACO INOX, DE DIMENSOES 310X60X85CM 1,0000 UN 3547,50 3547,50 3547,50 3547,50
SINAPI 88267 | 13/01/2025 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,7689 H 25,81 45,66 29,16 51,58
SINAPI 88316 | 13/01/2025 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.7111 H 20,66 14,69 23,08 16,41
224 [COPPOSINO- BANCADA INDUSTRIAL EM ACO INOX, DE DIMENSGES 350X60X85CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 3936,12 3943,76
INS_SINAPI 142 | 13/01/2025 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 11189 | S10ML 36,88 41,27 36,88 41,27
COTACAO | COT.98 | 13/01/2025 |BANCADA INDUSTRIAL EM ACO INOX, DE DIMENSOES 350X60X85CM 1,0000 UN 3834,50 3834,50 3834,50 3834,50
SINAPI 88267 | 13/01/2025 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,7689 H 2581 45,66 29,16 51,58
SINAPI 88316 | 13/01/2025 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.7111 H 20,66 14,69 23,08 16,41
225 [COPPOSINO- BANCADA INDUSTRIAL EM ACO INOX, DE DIMENSGES 550X60X85CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 5772,70 5780,34
INS_SINAPI 142 | 13/01/2025 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 17583 | B10ML 36,88 64,85 36,88 64,85
COTACAO | COT.99 | 13/01/2025 | BANCADA INDUSTRIAL EM ACO INOX, DE DIMENSOES 550X60X85CM 1,0000 UN 5647,50 5647,50 5647,50 5647,50
SINAPI 88267 | 13/01/2025 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,7689 H 25,81 45,66 29,16 51,58
SINAPI 88316 | 13/01/2025 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.7111 H 20,66 14,69 23,08 16,41
COMPOSICAO_ BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIVENTO 40 CWi, FIXADA NA PAREDE - FORNECIVENTO
226 [CONFPOSIEN B NSTALACEG 1,00 UN 344,25 348,16
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUT PORCA
INS_SINAPI 4351 13/01/2025 CEGA. ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 ) ' 6,0000 UN 18,10 108,60 18,10 108,60
COTACAG | COT.100 | 13/01/2025|BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM 1,0000 UN 205,00 205,00 205,00 205,00
SINAPI 88267 | 13/01/2025 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.9485 H 2581 24,48 29,16 27,66
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2968 A 20,66 6,17 23,08 6,90
COMPOSICAO_ BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 35X195CH, INCLUSO 2 CUBAS QUADRADAS DE LOUGA BRANCA -
24 PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALACAO oo o 2228 HRH
INS_SINAPI | 4823 | 13/01/2025 |MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO 0.7496 KG 47,25 3542 47,25 3542
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
INS_SINAPI 7568 13/01/2025 GABEGA CHATA E FENDA PHILLIPS 12,0000 UN 1,29 15,48 1,29 15,48
COTACAO | COT.101 |13/01/2025 |CUBA DE LOUGA DE SOBREPOR PARA BANHEIRO OU LAVATORIO, QUADRADA, DE 41X41CM, COR BRANCA 2,0000 UN 494,91 989,82 494,91 989,82
VALVULA EM METAL CROMADO 7.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -

SINAPI 86877 13/01/2025 FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF 01/2020 2,0000 UN 84,44 168,88 85,15 170,30
INS_SINAPI 11795 13/01/2025 SSC:\\‘/IX?EF”\I?FQAS BDAANé:égﬁbP?EEIPSéFEPMO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 1,2285 M2 830,18 1019,88 830,18 1019,88
INS_SINAPI | 37329 | 13/01/2025 |REJUNTE EPOX], QUALQUER COR 0,0601 KG 98,93 595 98,93 5,95
INS_SINAPI | 37591 | 13/01/2025 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO 4,0000 UN 30,81 123,24 30,81 123,24

SINAPI 88274 | 13/01/2025 |MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7.4915 H 24,68 184,89 27,73 207,74

SINAPI 88316 | 13/01/2025 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3.8263 H 20,66 79,05 23,08 88,31

COMPOSICAO_ BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 35X420CN, INCLUSO 5 CUBAS QUADRADAS DE LOUGA BRANCA -
228 | propRIA FORNECIMENTO E INSTALACAO X JL CEHB G
INS_SINAPI | _ 4823 | 13/01/2025 |MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO 16145 KG 47,25 76,29 47,25 76,29




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP

GERENCIA TECNICA DE PROJETOS,EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composicées Proprias

COMPOSICOES
CoDIGO] __ TIPO SINAPI_| DATA REF DESCRICAO QTDE_|_UND DESONERADO SEM DESONERACAO
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINGADO COM ROSCA SOBERBA,
INS_SINAPI | 7568 | 13/01/2025| 50 ot D NYLON SEMABA S10. 0 24,0000 UN 1,29 30,96 1,29 30,96
COTACAO | COT.101 |13/01/2025 |CUBA DE LOUCA DE SOBREPOR PARA BANHEIRO OU LAVATORIO, QUADRADA, DE 41X41CM, COR BRANCA 5,0000 UN 494,91 2474,55 494,91 2474,55
VALVULA EM METAL CROMADO 7.172" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
SINAPI sea77 | 1310172025 Lo A e, A ox som 5,0000 UN 84,44 422,20 85,15 425,75
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINFAY QUARTZ/ CASTELG! CORUMBA OU OUTROS
INS_SINAPI | 11795 | 13/01/2025| SEANTTO PARA BANCADA, POLIDO T 2,6460 M2 830,18 219,66 830,18 219666
INS_SINAPI | 37329 | 13/01/2025 |REJUNTE EPOX], QUALQUER COR 01294 KG 98,93 12,80 98,93 12,80
INS_SINAPI | 37591 | 13/01/2025 |SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO 8,0000 UN 30,81 246,48 30,81 246,48
SINAPI 88274 | 13/01/2025 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,1356 H 24,68 398,23 27,73 447,44
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 82412 H 20,66 170,26 23,08 190,21
COMPOSICAO_ BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 50X390CH;, INCLUSO 4 CUBAS REDONDAS DE LOUGA BRANCA -
2 PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALACAO oo o CEE SRHAH
INS_SINAPI | 4823 | 13/01/2025 |MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO 1,8740 KG 47,25 88,55 47,25 88,55
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
INS_SINAPI 7568 13/01/2025 GABEGA CHATA E FENDA PHILLIPS ) 30,0000 UN 1,29 38,70 1,29 38,70
COTACAG | COT.102 | 13/01/2025|CUBA DE EMBUTIR, REDONDA, DE LOUGA BRANCA, SEM LADRAO, D-36CM 4,0000 UN 86,57 346,28 86,57 346,28
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
SINAPI sea77 | 1310172025 oL A ke, A ox som 4,0000 UN 84,44 337,76 85,15 340,60
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINFAY QUARTZ/ CASTELG/ CORUMBA OU OUTROS
INS_SINAPI | 11795 | 13/01/2025| SEANTTO PARA BANCADA, POLIDO T 30713 M2 830,18 2549,73 830,18 2549,73
INS_SINAPI | 37329 | 13/01/2025 |REJUNTE EPOX], QUALQUER COR 0.1502 KG 98,93 14,86 98,93 14,86
INS_SINAPI | 37591 | 13/01/2025 |SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO 10,0000 UN 30,81 308,10 30,81 308,10
SINAPI 88274 | 13/01/2025 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 18,7288 H 24,68 462,23 27,73 519,35
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 9,5657 H 20,66 197,63 23,08 220,78
COMPOSICAO_ BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 60X360CN, INCLUSO 2 BANHEIRAS - FORNECIVENTO E
230 [COPFOSIoA INeTALACKD 1,00 UN 3830,62 3910,89
INS_SINAPI | 4823 | 13/01/2025 |MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO 1,8740 KG 47,25 88,55 47,25 88,55
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
INS_SINAPI 7568 13/01/2025 GCABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 30,0000 UN 1,29 38,70 1,29 38,70
COTACAO | COT.103 | 13/01/2025 |BANHEIRA RIGIDA, AVULSA, COR BRANCA, CAPACIDADE 10 LITROS 2,0000 UN 8541 170,82 8541 170,82
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ CASTELG! CORUMBA OU OUTROS
INS_SINAPI | 11795 | 13/01/2025| SEANTTO PARA BANCADA, POLIDO T 3,0713 M2 830,18 2549,73 830,18 2549,73
INS_SINAPI | 37329 | 13/01/2025 |REJUNTE EPOX], QUALQUER COR 0.1502 KG 98,93 14,86 98,93 14,86
INS_SINAPI | 37591 | 13/01/2025 |SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO 10,0000 UN 30,81 308,10 30,81 308,10
SINAPI 88274 | 13/01/2025 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 18,7288 H 24,68 462,23 27,73 519,35
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 9,5657 H 20,66 197,63 23,08 220,78
527 | COMPOSICAG_ TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EMPVC E o0 o P at619
PROPRIA VALVULA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ! ; .
SINAP! 6672 | 1302025 | TANQUE DELOUGA BRANCA COM COLUNA, 0L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAC. 0000 N 028 720,28 — —
VALVULA EM METAL CROMADO 7.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
SINAPI ses77 | 1310172025 oL A ke, A o1 som 1,0000 UN 84,44 84,44 85,15 85,15
SINAPI 86683 | 13/01/2025 | SIFAQ DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 1,0000 UN 12,76 12,76 [EXT! [EXE!
COWPOSICAC. BANCO INFANTIL COM ENCOSTO, ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO E ASSENTO EM MADEIRA DE LEI-
232 | propRIA FORNECIMENTO E INSTALACAO X JL ZEERR EEHB
COTACAO | COT.104 | 13/01/2025 |BANCO INFANTIL COM ENCOSTO, ESTRUTURA EM AGO GALVANIZADO E ASSENTO EM MADEIRA DE LEI 1,0000 UN 2352,75 2352,75 2352,75 2352,75
SINAPI 88309 | 13/01/2025 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.9697 H 24,86 24,11 27,93 27,08
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6465 A 20,66 13,36 23,08 14,92
COMPOSICAO_ BANCO ADULTO COM ENCOSTO, ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO E ASSENTO EW MADEIRA DE LEI-
= PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALACAO oo o SR EIPEEY
COTACAQ | COT.105 | 13/01/2025 |BANCO ADULTO COM ENCOSTO, ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO E ASSENTO EM MADEIRA DE LE 1,0000 UN 3081,50 3081,50 3081,50 3081,50
SINAPI 88309 | 13/01/2025 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,9697 H 24,86 24,11 27,93 27,08
SINAPI 88316 | 13/01/2025 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.6465 H 20,66 13,36 23,08 14,92
COWPOSICAC. BANCO SEM ENCOSTO, ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO E ASSENTO EM MADEIRA DE LET-
234 | propRIA FORNECIMENTO E INSTALACAO X JL EEED ZEREY
COTACAO | COT.106 | 13/01/2025|BANCO SEM ENCOSTO, ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO E ASSENTO EM MADEIRA DE LEI 1,0000 UN 2188,00 2188,00 2188,00 2188,00




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP

GERENCIA TECNICA DE PROJETOS,EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS

Assunto: Composicées Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
SINAPI 88309 | 13/01/2025 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,9697 H 24,86 24,11 27,93 27,08
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6465 H 20,66 13,36 23,08 14,92
235 co:n:gs;‘cl::o_ BANCO TRONCO DE MADEIRA TRATADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 296,08 302,19
SINAPI 93358 | 13/01/2025 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 0,1000 M3 81,72 8,17 91,29 9,13
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94974 | 18/01/2025|ppro otk AR 05/2051 0,0711 M3 451,03 32,07 466,24 33,15
SINAP! 102225 | 13/01/2025 igwyg@;mmz (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMAOS. 06507 Vo 2755 817 2971 19,60
INS_SINAPI 2788 | 13/01/2025 [MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 30 A 34 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 0,6550 M 329,77 216,00 329,77 216,00
SINAPI 88239 | 13/01/2025 |[AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3872 H 21,65 8,38 24,23 9,38
SINAPI 88262 | 13/01/2025 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5421 H 24,51 13,29 27,55 14,93
236 co:n:gs;‘cl::o_ LIXEIRA METALICA DUPLA, CESTO COM CAPACIDADE DE 50LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 2776,43 2785,45
INS_SINAPI 4721 |13/01/2025 |PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,00 M3 87,54 0,11 87,54 0,11
LIXEIRA DUPLA, CILINDRICA, ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO E CHAPA DE ACO EXPANDIDA, CESTOS COM
COTACAO | COT.107 |18/01/2025 | xon s o 50 | ITROS GADA 1,00 UN 2690,00 2690,00 2690,00 2690,00
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
SINAPI 87208 | 18/01/2025 |y i < o e ONEIRA 400 L AF 08/2019 0,00 M3 747,52 1,20 765,81 1,23
SINAPI 88309 | 13/01/2025 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,85 H 24,86 45,89 27,93 51,56
SINAPI 88316 | 13/01/2025|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,23 H 20,66 25,43 23,08 28,41
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) -
SINAPI 102486 | 18/01/2025 | 5o o o A 05/2001 0,02 M3 621,76 13,80 636,85 14,14
237 co:n:gg;::o_ BICICLETARIO METALICO EM FORMATO HELICOIDAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 2916,31 2925,33
INS_SINAPI 4721 | 13/01/2025 [PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,0012 M3 87,54 0,11 87,54 0,11
BICICLETARIO CONSTITUIDO DE ESTRUTURA METALICA DE TUBO DE ACO GALVANIZADO EM FORMATO
COTACAO | COT.108 | 18/01/2025 ||y o ™ e e o o 1,0000 UN 2829,88 2829,88 2829,88 2829,88
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
SINAPI 87298 | 13/01/2025 |0 oo o et EIRA 400 L AF 08/2019 0,0016 M3 747,52 1,20 765,81 1,23
SINAPI 88309 | 13/01/2025 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,8461 H 24,86 45,89 27,93 51,56
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,2308 H 20,66 25,43 23,08 28,41
CONCRETO FCK = 16MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) -
SINAPI 102486 | 13/01/2025| oy ot o S T o oot 0,0222 M3 621,76 13,80 636,85 14,14
35 | COMPOSICAO_ PLACA DE SINALIZACAO EM BRAILLE, DE 20X20CM OU EQUIVALENTE, TEXTO E PICTOGRAMA EM ALTO Py - o o
PROPRIA RELEVO - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ’ ’
COTACAO | COT109 |13/01/2025 ;II_EALECCI)JE SINALIZAGAO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, EM BRAILLE, TEXTO E PICTOGRAVA EMALTO | 0\ 2 2000,00 50,00 2000,00 50,00
SINAPI 88316 | 13/01/2025|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 20,66 2,07 23,08 231
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 26,55 2,66 29,90 2,99
239 | COMPOSICAO_ ADMINISTRACAO LOCAL - PROFISSIONAL DE SEG.DO TRABALHO, ENGENHEIRO/ARQUITETO DE OBRA, AT - Py —
PROPRIA APONTADOR, MESTRE DE OBRAS E VIGIA NOTURNO ’ ’ ’
SINAPI 100309 | 13/01/2025 [TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2273 H 35,21 8,00 40,55 9,22
SUB_COMP 1 13/01/2025 [ENGENHEIRO/ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2273 H 108,16 24,58 125,30 28,48
SINAPI 90767 | 13/01/2025 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 H 22,91 11,46 26,25 13,13
SINAPI 90780 | 13/01/2025 |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7500 H 105,04 78,78 121,60 91,20
SUB_COMP 12 | 13/01/2025|VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,7045 H 26,55 45,25 29,74 50,69
COMPOSICAO_
240 SRR LIMPEZA FINAL DE OBRA 1,00 M2 2,61 2,91
INS_SINAPI | 44329 | 13/01/2025 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO 0,0060 L 14,83 0,09 14,83 0,09
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1220 H 20,66 2,52 23,08 2,82
1000 co:n:gg;::o_ PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38X38MM, EM CHAPA 22, FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 M 13,08 13,45
INS_SINAPI_| 39028 | 13/01/2025 |PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 1,0000 M 10,03 10,03 10,03 10,03
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0626 H 26,55 1,66 29,90 1,87
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0626 H 22,19 1,39 24,84 1,55
1001 co:n:gs;‘cl::o_ EMENDA INTERNA "I" PARA PERFILADO 38X38MM, EM CHAPA 18, FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 21,37 22,50




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP

GERENCIA TECNICA DE PROJETOS,EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS

Assunto: Composicées Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
COTACAO 10001 | 13/01/2025 [EMENDA INTERNA "I' PARA PERFILADO 38X38MM, CHAPA 18 1,0000 UN 3,41 3,41 3,41 3,41
INS_SINAPI 11962 | 13/01/2025 |[PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" 4,0000 UN 024 0,96 024 0,96
INS_SINAPI_| 39997 |13/01/2025 |PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" 4,0000 UN 033 1,32 033 1,32
INS_SINAPI 13348 | 13/01/2025 :\:G’:AJELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 40000 0N 163 652 163 652
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1879 H 26,55 4,99 29,90 5,62
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1879 H 22,19 4,17 24,84 4,67
1002 co:,n:gg:::o_ EMENDA INTERNA "T" PARA PERFILADO 38X38MM, EM CHAPA 18, FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 38,62 40,87
COTACAO 10002 | 13/01/2025 |[EMENDA INTERNA "T" PARA PERFILADO 38X38MM, CHAPA 18 1,0000 UN 7,10 7,10 7,10 7,10
INS_SINAPI 11962 | 13/01/2025 [PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" 6,0000 UN 024 1,44 024 1,44
INS_SINAPI_| 39997 | 13/01/2025 |PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" 6,0000 UN 033 1,98 033 1,98
INS_SINAPI 15348 | 13/01/2025 ,:\SRh;z’\lAJELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 6.0000 N 163 978 163 075
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3758 H 26,55 9,98 29,90 11,24
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3758 H 22,19 8,34 24,84 9,33
1003 co:n:gs:l::o_ EMENDA INTERNA "X" PARA PERFILADO 38X38MM, EM CHAPA 18, FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 44,64 46,89
COTACAO 10003 | 13/01/2025 [EMENDA INTERNA "X" PARA PERFILADO 38X38MM, CHAPA 18 1,0000 UN 8,72 872 8,72 8,72
INS_SINAPI 11962 | 13/01/2025 |PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" 8,0000 UN 024 1,9 024 1,92
INS_SINAPI_| 39997 |13/01/2025 |PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" 8,0000 UN 033 2,64 033 2,64
INS_SINAPI 13348 | 13/01/2025 :\:G’:AJELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 50000 0N 163 30 163 300
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3758 H 26,55 9,98 29,90 11,24
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3758 H 22,19 8,34 24,84 9,33
1004 co:,n:gg:::o_ BASE PARA LIGACAO EM PAINEL PARA PERFILADO 38X38MM, EM CHAPA 18, FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 30,97 33,22
COTACAO 10004 | 13/01/2025 |[SAPATA EXTERNA PARA LIGACAO EM PAINEL PARA PERFILADO 38X38MM, CHAPA 18 1,0000 UN 5,49 5,49 5,49 5,49
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA,
INS_SINAPI 4350 | 18/01/2025 | La ot 0 Sl FeN DA SIMPLES. 4.8 X 50 MM 4,0000 UN 0,69 2,76 0,69 2,76
INS_SINAPI 11962 | 13/01/2025 [PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" 2,0000 UN 024 0,48 024 0,48
INS_SINAPI_|_ 39997 | 13/01/2025 |PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" 2,0000 UN 033 0,66 033 0,66
INS_SINAPI 13348 | 13/01/2025 ,:\SRh;z’\lAJELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 20000 N 163 3,26 163 3,26
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3758 H 26,55 9,98 29,90 11,24
SINAPI 88247 | 13/01/2025 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3758 H 22,19 8,34 24,84 9,33
1005 co:n:gs:l::o_ FIXACAO DE PERFILADO 38X38MM EM ESTRUTURA METALICA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 17,40 18,53
COTACAO 10000 | 13/01/2025 [GANCHO LONGO PARA PERFILADO 38X38MM, CHAPA 18 1,0000 UN 3,84 3,84 3,84 3,84
INS_SINAPI 11962 | 13/01/2025 |PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" 2,0000 UN 024 0,48 024 0,48
INS_SINAPI_| 39997 |13/01/2025 |PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" 2,0000 UN 033 0,66 033 0,66
INS_SINAPI 13348 | 13/01/2025 :\:G’:AJELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 20000 0N 163 326 163 326
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1879 H 26,55 4,99 29,90 5,62
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1879 H 22,19 4,17 24,84 4,67
1006 | COMPOSICAC_ RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E AT 811 920
PROPRIA MENORES OU IGUAIS A 75MM. ’ ’ ’
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0549 H 22,19 1,22 24,84 1,36
SINAP! 01692 |13/01/2025 gIIEURRF:\‘AOCffl(JJIégFSPSE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENGIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" GHP [ ¢ oHP 36,14 2,05 4102 233
SINAP! 91693 | 13/01/2025 gIIEURRF:\‘AOCffl(JJIégFSPSE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENGIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"~ GHI | (o o 34,92 ™ 39,80 551
1007 |COMPOSICAC_ ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, Py T o >
PROPRIA INSTALADO NO PISO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ’ ’ ’
INS_SINAPI | 39244 [13/01/2025 [ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS 1,1000 M 4,99 5,49 4,99 5,49
INS_SINAPI_|_ 43132 | 13/01/2025 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,0018 KG 21,2 0,04 21,22 0,04
SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0710 H 22,19 1,58 24,84 1,76
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0710 H 26,55 1,89 29,90 2,12




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP
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Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS

Assunto: Composicées Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERAGAO
1008 | COMPOSICAC_ ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, T T o e
PROPRIA INSTALADO NO PISO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ’ ’ ’
INS_SINAPI | 39245 |13/01/2025 |[ELETRODUTO PVG FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS 1,1000 M 9,60 10,56 9,60 10,56
INS_SINAPI | 43132 | 13/01/2025 [ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,0020 KG 21,22 0,04 21,22 0,04
SINAPI 88247 | 13/01/2025 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0860 H 22,19 1,91 24,84 2,14
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0860 H 26,55 2,28 29,90 2,57
1009 | COMPOSICAC_ [ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM Py T o s
PROPRIA FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO : ’ ’
INS_SINAPI 2675 | 13/01/2025 [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM 1,0170 M 10,16 1033 10,16 1033
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1620 H 22,19 3,59 24,84 4,02
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1620 H 26,55 4,30 29,90 4,84
1010 | COMPOSICAC_ [ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM AT - 1289 1588
PROPRIA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. : ’ ’
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA,
INS_SINAPI | 39246 | 18/01/2025 e 4 /0" CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) 10170 M 669 680 669 680
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1660 H 22,19 3,68 24,84 412
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1660 H 26,55 4,41 29,90 4,96
1011 _|COMPOSICAC_ [ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - | - 2190 g
PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ’ ’
INS_SINAPI | 12067 | 13/01/2025 [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 60 MM 1,0170 M 13,78 14,01 13,78 14,01
SINAPI 88247 | 13/01/2025 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1620 H 22,19 3,59 24,84 4,02
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1620 H 26,55 4,30 29,90 4,84
1012 |COMPOSICAC_ [ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM Py T e -
PROPRIA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ’ ’ ’
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA,
INS_SINAPI 2446 | 18/01/2025 |he o GRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) 10170 M 960 976 960 576
SINAPI 88247 | 13/01/2025 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1660 H 22,19 3,68 24,84 412
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1660 H 26,55 4,41 29,90 4,96
1013 co:n:gs;‘cl::o_ CONDULETE DE PVC, TIPO B, COM FIXAGAO EM PERFILADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1,00 UN 27,06 28,50
INS_SINAPI | 11962 | 13/01/2025 |PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" 2,0000 UN 0,24 0,48 0,24 048
INS_SINAPI | 39997 | 13/01/2025 [PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" 2,0000 UN 0,33 0,66 0,33 0,66
INS_SINAPI | 13348 | 13/01/2025 ,:\SRh;z’\lAJELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 20000 N 163 3,26 163 3,26
INS_SINAPI_| 12010 | 13/01/2025 |CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" 1,0000 UN 10,98 10,98 10,98 10,98
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2397 H 22,19 5,32 24,84 5,95
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2397 H 26,55 6,36 29,90 7,17
1014 co:n:gg;::o_ TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 9,95 10,45
INS_SINAPI 7543 | 13/01/2025 [TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" 1,0000 UN 5,89 5,89 5,89 5,89
SINAPI 88247 | 13/01/2025 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0833 H 22,19 185 24,84 2,07
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0833 H 26,55 2,21 29,90 2,49
1015 co:n:gs;‘cl::o_ CAIXA DE INSPEGAO SUBTERRANEA CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. 1,00 UN 70,97 73,85
INS_SINAPI | 34643 |13/01/2025 %%;gE_Tosopon PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X 1,000 N 45,29 45,29 45,29 45,29
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1384 H 26,55 3,67 29,90 414
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1088 H 22,19 2,41 24,84 2,70
SINAPI 101618 | 18/01/2025 |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANGAMENTO 00141 V3 225,08 317 23931 337
MANUAL. AF_08/2020
SINAPI 93358 | 13/01/2025 [ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 0,2011 M3 81,72 16,43 91,29 18,35
COMPOSICAO_ CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA, 300X300X100MM - FORNECIMENTO E
1016 SRR INsTALAGAO 1,00 UN 150,91 152,83
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA,
INS_SINAPI | 43102 | 18/01/2025 |51 ot o= o 00 X +100* MM 1,0000 UN 135,47 135,47 135,47 135,47
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1441 H 22,19 3,20 24,84 3,58
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 04610 H 26,55 12,24 29,90 13,78




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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COMPOSIGOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
1017 co;n:gg;‘tl::o_ CONECTOR RETO EM ALUMINIO COM BUCHA PARA ELETRODUTO DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 16,60 18,13
CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO
INS_SINAPI | 2488 | 13/01/2025 |- T CTOm R D e o 1,0000 UN 2,69 2,69 2,69 2,69
INS_SINAPI | 39175 | 13/01/2025 |BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO 1,0000 UN 143 143 143 143
SINAPI 88247 | 13/01/2025 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2560 H 22,19 5,68 24,34 6,36
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2560 H 26,55 6,80 29,90 7,65
1018 co;n:gg::o_ CONECTOR RETO EM ALUMINIO COM BUCHA PARA ELETRODUTO DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 18,82 20,35
CONEGTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO
INS_SINAPI | 2483 | 13/01/2025 | T T e D 08 1,0000 UN 4,80 4,80 4,80 4,80
INS_SINAPI | 39176 | 13/01/2025 |BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1, PARA ELETRODUTO 1,0000 UN 154 154 154 154
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2560 H 22,19 5,68 24,84 6,36
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2560 H 26,55 6,80 29,90 7,65
1019 co;n:gg;‘tl::o_ CONECTOR RETO EM ALUMINIO COM BUCHA PARA ELETRODUTO DE 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO | 1,00 UN 25,61 27,14
CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2', PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO
INS_SINAPI | 2527 | 13/01/2025 | e R D R o 1,0000 UN 10,53 10,53 10,53 10,53
INS_SINAPI | 39178 | 13/01/2025 |BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO 1,0000 UN 2,60 2,60 2,60 2,60
SINAPI 88247 | 13/01/2025 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2560 H 22,19 5,68 24,34 6,36
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2560 H 26,55 6,80 29,90 7,65
1020 co;n:gg::o_ CONECTOR RETO EM ALUMINIO COM BUCHA PARA ELETRODUTO DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 33,12 35,00
CONEGTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO
INS_SINAPI | 2489 | 13/01/2025 | T T e D 08 1,0000 UN 11,67 11,67 11,67 11,67
INS_SINAPI | 39179 | 13/01/2025 |BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO 1,0000 UN 6,25 6,25 6,25 6,25
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 03120 H 22,19 6,92 24,84 7,75
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3120 H 26,55 8,28 29,90 9,33
COMPOSICAC_ QUADRO DE DISTRIBUIGAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, PARA 32 ESPACOS DIN-
1921 | pROPRIA FORNECIMENTO E INSTALACAO oo o R G
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
INS_SINAPI | 39762 | 13/01/2025 3,00 DE DRTRIEDEAD COM & 1,0000 UN 647,02 647,02 647,02 647,02
ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
SINAPI 87367 | 18/01/2025 | y0,A/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 00189 M3 688,18 13,01 71535 13,52
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 06384 H 22,19 14,17 24,84 1586
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6384 H 26,55 16,95 29,90 19,09
COMPOSICAC_ QUADRO DE DISTRIBUIGAO SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, PARA 18 MODULOS DIN - FORNECIMENTO E
1022 [COPEOSR e 1,00 UN 204,42 298,02
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18
INS_SINAPI | 39806 | 13/01/2025 |3 0 e O T, AT OmES DN 1,0000 UN 258,46 25846 258,46 258,46
ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
SINAPI 87367 | 18/01/2025 | y0A/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 0.0144 M3 688,18 991 71535 10,30
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 05346 H 22,19 11,86 24,84 13,8
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5346 H 26,55 14,19 29,90 15,98
COMPOSICAC_ QUADRO DE DISTRIBUIGAO SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, PARA 32 MODULOS DIN - FORNECIMENTO E
1023 COPEOSR e 1,00 UN 482,05 486,39
NS_SINAPY | 43100 |13/01/2025 CDJILéﬁBE_?ODREEglg'II"\T{IBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 10000 o 137,92 137,92 137,92 137,92
ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
SINAPI 87367 | 18/01/2025 | y0A/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 00189 M3 688,18 13,01 71535 13,52
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 06384 H 22,19 14,17 24,84 1586
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6384 H 26,55 16,95 29,90 19,09
COMPOSICAC_ QUADRO DE DISTRIBUIGAO SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, PARA 40 MODULOS DIN - FORNECIMENTO E
1024 COPEOSTR e 1,00 UN 604,28 608,62
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27
INS_SINAPI | 39807 | 13/01/2025 |3 0 o O T A o NTORES DN 1,0000 UN 560,15 560,15 560,15 560,15
ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
SINAPI 87367 | 18/01/2025 | y0A/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 00189 M3 688,18 13,01 71535 13,52
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 06384 H 22,19 14,17 24,84 1586




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP

GERENCIA TECNICA DE PROJETOS,EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS

Assunto: Composicées Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6384 H 26,55 16,95 29,90 19,09
1025 co:’n:gsgf:o_ DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 98,98 102,38
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
INS_SINAPI 1575 | 18/01/2025 |5 a a6 DE FIXAGAG M6 3,0000 UN 2,42 7,26 2,42 7,26
INS_SINAPI_| 34714 | 13/01/2025 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A 1,0000 UN 64,05 64,05 64,05 64,05
SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5677 H 22,19 12,60 24,84 14,10
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5677 H 26,55 15,07 29,90 16,97
1026 co:n:gg:l::o_ DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 165,82 169,22
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
INS_SINAPI 1676 | 13/01/2025 | da e 10 D E FIvAGAG M8 3,0000 UN 335 10,05 335 10,05
INS_SINAPI_| 34714 | 13/01/2025 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A 2,0000 UN 64,05 128,10 64,05 128,10
SINAPI 88247 _| 13/01/2025 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5677 H 22,19 12,60 24,84 14,10
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5677 H 26,55 15,07 29,90 16,97
1027 co:’n:gggf:o_ DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORENTE NOMINAL DE 100A - 5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 260,64 264,04
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
INS_SINAPI 1677 | 18/01/2025 | p a e 60 DE FIXAGAG M8 3,0000 UN 3,78 11,34 3,78 11,34
COTACAO 10005 | 13/01/2025 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIN 100A - 5KA 1,0000 UN 221,63 221,63 221,63 221,63
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5677 H 22,19 12,60 24,84 14,10
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5677 H 26,55 15,07 29,90 16,97
1028 co:n:gg:l::o_ DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 128,92 129,71
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
INS_SINAPI 1670 | 18/01/2025 | Ba e e DE FIvAGAG Me 4,0000 UN 1,22 4,88 1,22 4,88
INS_SINAPI_| 39445 | 13/01/2025 |DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC 1,0000 UN 117,58 117,58 117,58 117,58
SINAPI 88247 _| 13/01/2025 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1325 H 22,19 2,94 24,84 3,29
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1325 H 26,55 3,52 29,90 3,96
1029 co:n:gg;::o_ DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO 1,00 UN 138,32 139,95
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
INS_SINAPI 1573 | 18/01/2025 | p ace 0 DE FIXAGAG M6 4,0000 UN 1,89 7,56 1,89 7,56
INS_SINAPI | 39445 | 13/01/2025 |DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC 1,0000 UN 117,58 117,58 117,58 117,58
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2705 H 22,19 6,00 24,84 6,72
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2705 H 26,55 7,18 29,90 8,09
1030 | COMPOSICAC_ DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE NOMINAL DE 20KA - Py - - o
PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ’ ’
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
INS_SINAPI 1674 | 13/01/2025 | Sa e i 0 O e CaG M 2,0000 UN 2,04 4,08 2,04 4,08
INS_SINAPI_| 39471 | 13/01/2025 |DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) 1,0000 UN 87,91 87,91 87,91 87,91
SINAPI 88247 | 13/01/2025 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1352 H 22,19 3,00 24,84 3,36
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1352 H 26,55 3,59 29,90 4,04
1031 co:n:gg;::o_ PLACA LISA (CEGA) COM SUPORTES PARA CAIXA 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO 1,00 UN 11,62 12,38
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO -
SINAPI 91946 | 181012025 | Zor oL ENTO B INSTALAGAO. AR 03/2023 1,0000 UN 11,62 11,62 12,38 12,38
1032 |COMPOSICAC_ COMANDO MANUAL PARA ATUADOR AUTOMATICO PARA JANELA MAXIN-AR, DE EMBUTIR, INCLUINDO AT o e -
PROPRIA SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ’ ’
INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
SINAPI 91985 | 131012025 | Fop o ENTO B INSTALAGAO. AF. 03/2023 2,0000 UN 29,93 59,86 32,09 64,18
1033 co:’n:gggf:o_ LUMINARIA TIPO PAINEL REDONDO, LED, DE SOBREPOR, 1.700LM, 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 50,97 53,52
COTACAO 10018 | 13/01/2025 [LUMINARIA PAINEL LED DE SOBREPOR 1,0000 UN 30,59 30,59 30,59 30,59
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6088 H 26,55 16,16 29,90 18,20
SINAPI 88247 | 13/01/2025 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1902 H 22,19 4,22 24,84 473
1034 |COMPOSICAC_ LUMINARIA PENDENTE PRISMATICO 16 POLEGADAS COM LAMPADA LED 40W/E-27 - FORNECIMENTO E AT - P —
PROPRIA INSTALACAO ’ ’ ’
COTACAO 10019 | 13/01/2025 [LAMPADA LED 40W E-27 1,0000 UN 18,89 18,89 18,89 18,89
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COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRIGAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERAGAO
COTACAO 10020 | 13/01/2025 [LUMINARIA PENDETE PRISMATICO 16 POLEGADAS COM SOQUETE E-27 1,0000 UN 135,13 135,13 135,13 135,13
INS_SINAPI | 11962 | 13/01/2025 [PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" 1,0000 UN 0,24 0,24 0,24 0,24
INS_SINAPI | 39997 |13/01/2025 [PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" 1,0000 UN 033 033 033 033
INS_SINAPI | 13348 |13/01/2025 :\:G’:AJELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 10000 0N 163 163 163 163
COTACAO 10000 | 13/01/2025|GANCHO LONGO PARA PERFILADO 38X38MNM, CHAPA 18 1,0000 UN 3,84 3,84 3,84 3,84
SINAPI 88264 | 13/01/2025 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 03479 H 26,55 9,24 29,90 10,40
SINAPI 88247 | 13/01/2025 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,1134 H 22,19 24,71 24,84 27,66
1035 co:n:gs;‘cl::o_ LUMINARIA PROJETOR PENDENTE LED 30W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 46,64 49,26
INS_SINAPI | 39390 |13/01/2025 [LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W 1,0000 UN 25,60 25,60 25,60 25,60
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6281 H 26,55 16,68 29,90 18,78
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1963 H 22,19 4,36 24,84 4,88
1036 co:n:gg;::o_ LUMINARIA PROJETOR PENDENTE LED 50W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 49,78 52,40
INS_SINAPI | 39391 | 13/01/2025 [LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W 1,0000 UN 28,74 28,74 28,74 28,74
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6281 H 26,55 16,68 29,90 18,78
SINAPI 88247 | 13/01/2025 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 01963 H 22,19 4,36 24,84 4,88
1037 co:n:gs;‘cl::o_ LUMINARIA ARANDELA PARA LAMPADA LED BULBO 10W-E27, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO| 1,00 UN 100,10 102,51
LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27,
INS_SINAPI | 38775 | 18/101/2025 |5 re\1a MAXIMA 40/60 W (NAO INGLUL LAMPADA) 1,0000 UN 80,79 80,79 80,79 80,79
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 05766 H 26,55 1531 29,90 17,24
SINAPI 88247 | 13/01/2025 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.1802 H 22,19 4,00 24,84 4,48
103g | COMPOSICAC_ FIO DE COBRE FLEXIVEL 2,5MM2, NAO HALOGENADO (ATOX), 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - AT Py v
PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ’ ’
INS_SINAPI | 44388 |13/01/2025|CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM 1,2434 2,42 3,01 2,42 3,01
INS_SINAPI | 21127 | 13/01/2025 |[FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,0094 UN 3,21 0,03 3,21 0,03
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 00290 H 26,55 0,77 29,90 0,87
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0290 H 22,19 0,64 24,84 0,72
1039 |COMPOSICAC_ FIO DE COBRE FLEXIVEL 2,5MM2, NAO HALOGENADO (ATOX), 0.6/1KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - AT o3 549
PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALACAO _ ’ ! ’
COTACAO 10021 | 13/01/2025FIO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, NAO HALOGENADO 0,6/1KV, SEGAO NOMINAL 2,5MM2 1,2434 M 3,11 3,87 3,11 3,87
INS_SINAPI | 21127 | 13/01/2025 |[FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M 0,0094 UN 3,21 0,03 3,21 0,03
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 00290 H 26,55 0,77 29,90 0,87
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0290 H 22,19 0,64 24,84 0,72
1040 | COMPOSICAC_ FIO DE COBRE FLEXIVEL 4,0MM2, NAO HALOGENADO (ATOX), 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - pye - oy
PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALACAO _ ’ ! !
COTACAO 10022 | 13/01/2025|FIO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, NAO HALOGENADO 450/750V, SEGAO NOMINAL 4,0MM2 1,2434 M 4,23 5,26 4,23 5,26
INS_SINAPI | 21127 | 13/01/2025 |[FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M 0,0094 UN 3,21 0,03 3,21 0,03
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 00390 H 26,55 1,04 29,90 1,17
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0390 H 22,19 0,87 24,84 0,97
1041 |COMPOSICAC_ FIO DE COBRE FLEXIVEL 4,0MM2, NAO HALOGENADO (ATOX), 0.6/1KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - AT 720 763
PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALACAO _ ’ ! !
COTACAO 10023 | 13/01/2025FIO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, NAO HALOGENADO 0,6/1KV, SEGAO NOMINAL 4,0MM2 1,2434 M 4,39 5,46 4,39 5,46
INS_SINAPI | 21127 | 13/01/2025 |[FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M 0,0094 UN 3,21 0,03 3,21 0,03
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 00390 H 26,55 1,04 29,90 1,17
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0390 H 22,19 0,87 24,84 0,97
1042 | COMPOSICAC_ FIO DE COBRE FLEXIVEL 6,0MM2, NAO HALOGENADO (ATOX), 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - pyes - o -
PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ’ ’
INS_SINAPI | 44389 |13/01/2025 [CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 6,0 MM 1,2434 5,57 6,93 5,57 6,93
INS_SINAPI | 21127 | 13/01/2025|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5M 00094 UN 3,21 0,03 3,21 0,03
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0510 H 26,55 135 29,90 1,52
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 00510 H 22,19 1,13 24,84 1,27
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COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERAGAO
1043 COMPOSICAO_ FIO DE COBRE FLEXIVEL 6,0MM2, NAO HALOGENADO (ATOX), 0.6/1KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 1.00 m 10,32 10,63
PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALACAO _ _ ? . .
COTACAO 10024 | 13/01/2025 |FIO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, NAO HALOGENADO 0,6/1KV, SECAO NOMINAL 6,0MM2 1,2434 M 6,28 7,81 6,28 7,81
INS_SINAPI 21127 | 13/01/2025 [FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,0094 UN 3,21 0,03 3,21 0,03
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0510 H 26,55 1,35 29,90 1,52
SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0510 H 22,19 1,13 24,84 1,27
1044 COMPOSICAO_ FIO DE COBRE FLEXIVEL 10,0MM2, NAO HALOGENADO (ATOX), 0.6/1KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO 1.00 10,91 10,96
PROPRIA E INSTALACAO _ _ _ ? . .
COTACAO 10025 | 13/01/2025 |FIO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, NAO HALOGENADO 0,6/1KV, SEGAO NOMINAL 10,0MM2 1,0270 M 10,17 10,44 10,17 10,44
INS_SINAPI 21127 | 13/01/2025 [FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,0100 UN 3,21 0,03 3,21 0,03
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0090 H 26,55 0,24 29,90 0,27
SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0090 H 22,19 0,20 24,84 0,22
1045 COMPOSICAO_ FIO DE COBRE FLEXIVEL 16,0MM2, NAO HALOGENADO (ATOX), 0.6/1KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO 1.00 16,90 16,97
PROPRIA E INSTALACAO _ _ _ ? . .
COTACAO 10026 | 13/01/2025 |FIO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, NAO HALOGENADO 0,6/1KV, SEGAO NOMINAL 16,0MM2 1,0270 M 15,80 16,23 15,80 16,23
INS_SINAPI 21127 | 13/01/2025 [FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,0100 UN 3,21 0,03 3,21 0,03
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0130 H 26,55 0,35 29,90 0,39
SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0130 H 22,19 0,29 24,84 0,32
1046 COMPOSICAO_ FIO DE COBRE FLEXIVEL 25,0MM2, NAO HALOGENADO (ATOX), 0.6/1KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO 1.00 27,78 27.86
PROPRIA E INSTALACAO _ _ _ ? ’ ’
COTACAO 10027 | 13/01/2025 |FIO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, NAO HALOGENADO 0,6/1KV, SEGAO NOMINAL 25,0MM2 1,0270 M 26,46 27,17 26,46 27,17
INS_SINAPI 21127 | 13/01/2025 [FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,0100 UN 3,21 0,03 3,21 0,03
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0119 H 26,55 0,32 29,90 0,36
SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0119 H 22,19 0,26 24,84 0,30
1047 COMPOSICAO_ FIO DE COBRE FLEXIVEL 35,0MM2, NAO HALOGENADO (ATOX), 0.6/1KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO 1.00 39,64 20,05
PROPRIA E INSTALACAO _ _ _ ? . .
COTACAO 10028 | 13/01/2025 |FIO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, NAO HALOGENADO 0,6/1KV, SEGAO NOMINAL 35,0MM2 1,0150 M 35,67 36,21 35,67 36,21
INS_SINAPI 21127 | 13/01/2025 [FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,0090 UN 3,21 0,03 3,21 0,03
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0697 H 26,55 1,85 29,90 2,08
SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0697 H 22,19 1,55 24,84 1,73
1048 COMPOSICAO_ CONECTOR PORCELANA TRIPOLAR 600V, PARA CONDUTORES DE ATE 10MM2 - FORNECIMENTO E 1.00 UN 20,52 2151
PROPRIA |INSTALACAO ? . ’
INS_SINAPI 11854 | 13/01/2025 |CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 1,0000 UN 12,39 12,39 12,39 12,39
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1667 H 26,55 4,43 29,90 4,98
SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1667 H 22,19 3,70 24,84 4,14
1049 COMPOSICAO_ CONECTOR DE MEDICAO PARA DESCIDA DE SPDA DE LATAO COM 4 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 1,00 UN 52,33 54,33
PROPRIA |INSTALACAO ’ ’ ’
COTACAO 10029 | 13/01/2025 gOONl;l’\EgTOR DE MEDICAO EM BRONZE PARA DESCIDA DE SPDA COM 4 PARAFUSOS PARA CABOS DE ATE 1,0000 UN 36,08 36,08 36,08 36,08
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3333 H 26,55 8,85 29,90 9,97
SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3333 H 22,19 7,40 24,84 8,28
1050 cor:gg::()_ PRESILHA PARA FIXACAO DE CORDOALHA NAO ENTERRADA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 7,69 8,07
SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0636 H 22,19 1,41 24,84 1,58
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0636 H 26,55 1,69 29,90 1,90
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM,
INS_SINAPI 11267 | 13/01/2025 DIACMETRO DO '(:)URS _17 M'Vé ESCF(’)ESSURA _ ,3205,, MM S——— 1,0000 UN 1,43 1,43 1,43 1,43
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCAD! MR A SOBERBA,
INS_SINAPI 7583 13/01/2025 CABECA CHéTA E FgNDA F’HIéLIF’S S - S— 1,0000 UN 0,88 0,88 0,88 0,88
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM A ALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL
INS_SINAPI 39430 | 13/01/2025 TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL 1,0000 UN 2,28 2,28 2,28 2,28
1051 cor:gg::()_ CORDOALHA DE ACO GALVANIZADO 7 FIOS, 3/8" (9,5MM), NAO ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 M 30,78 32,69
SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3189 H 22,19 7,08 24,84 7,92
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3189 H 26,55 8,47 29,90 9,54
COTACAO 10030 | 13/01/2025 |CORDOALHA DE ACO GALVANIZADO 7 FIOS 3/8" (9,5MM) 1,0500 M 14,50 15,23 14,50 15,23
1052 cor:ggg::o— CORDOALHA DE ACO GALVANIZADO, 7/16" (11,1MM), ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 M 24,88 25,12




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP

GERENCIA TECNICA DE PROJETOS,EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composicées Proprias

COMPOSIGOES
CODIGO TIPO SINAPI_| DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
SINAPI 88247 | 13/01/2025 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0400 H 22,19 0,89 24,84 0,99
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0400 H 26,55 1,06 29,90 1,20
COTACAO 10031 | 13/01/2025 | CORDOALHA DE AGO GALVANIZADO 7/16" (11,1MM) 1,0500 M 21,84 22,93 21,84 22,93
1053 | COMPOSICAG_ ESCAVAGAO E REATERRO MANUAL DE VALA PADRAO DE 0,3M DE LARGURA, 0,5M DE PROFUNDIDADE 100 " 623 1809
PROPRIA 0,15M*/M) _
SINAPI 93358 | 13/01/2025 |[ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 0,1500 M3 81,72 12,26 91,29 13,69
SINAPI 93382 | 13/01/2025 |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 0.1500 M3 26,48 3,97 29,36 4,40
1054 | COMPOSICAG_ CAIXA DE INSPEGAO DE PVC PARA ELETRODUTO DE 1 1/4", PARA SPDA, DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E 100 o 020 22
PROPRIA |INSTALACAO ’ ’ !
NS SINAPI | 39810 |13/01/2025 iz:;x)?]l;g iﬁ;ﬁﬁhﬂ ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIVENSOES | | o0 o 302 302 1302 1342
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3460 H 22,19 7,68 24,84 8,59
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.3460 H 26,55 9,19 29,90 10,35
1055 co:n:gg;::o_ CHAPA DE ACO INOX 430 PERFURADA COM 1,5MM DE ESPESSURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 M2 381,25 382,24
INS_SINAPI | 12759 |13/01/2025|CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) 03106 M2 1.184,30 367,84 1.184,30 367,84
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1667 H 22,19 3,70 24,84 414
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.1667 H 26,55 4,43 29,90 4,98
BUCHA DE NYLON SEM ABA 58, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINGADO COM ROSCA SOBERBA,
INS_SINAPI 7583 | 13/01/2025 | o O N O o o 6,0000 UN 0,88 5,28 0,88 5,28
1056 | COMPOSICAG_ BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZACAO PRINCIPAL (BEP), COM CAIXA DE EMBUTIR , E NO MININIO 8 o0 o 0220 e
PROPRIA CONECTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO : b :
COTACAO 10032 | 13/01/2025 |CAIXA EQUALIZADORA 20X20X12CM PARA SPDA 9 CONECTORES COM BARRAMENTO DE COBRE 1,0000 UN 466,24 466,24 466,24 466,24
ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
SINAPI 87367 | 18/01/2025 | y0A/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 0.0144 M3 688,18 991 71535 10,30
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 05346 H 22,19 11,86 24,84 13,28
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 05346 H 26,55 14,19 29,90 15,98
COMPOSICAC_ QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM PVC, MONOFASICO, DE EMBUTIR PARA 8 MODULOS DIN - FORNECIVENTO E
1057 |0 0E oA i 1,00 UN 100,83 102,91
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6
INS_SINAPI | 39804 | 13/01/2025 | o0 o DS UNTGRES DI 1,0000 UN 81,92 81,92 81,92 81,92
ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
SINAPI 87367 | 18/01/2025 | y0A/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 0,0044 M3 688,18 303 71535 315
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 03259 H 22,19 7,23 24,84 8,10
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3259 H 26,55 8,65 29,90 9,74
COMPOSICAC_ QUADRO DE DISTRIBUICAO EM PVC, DE EMBUTIR, MONOFASICO, PARA 16 MODULOS DIN - FORNECIMENTO E
1058 |0 0E oA i 1,00 UN 174,72 178,29
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12
INS_SINAPI | 39805 | 13/01/2025 |3 o0 o e D IUNTORES DN 1,0000 UN 139,50 139,50 139,50 139,50
ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
SINAPI 87367 | 18/01/2025 | y0A/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 0.0134 M3 688,18 9,22 71535 959
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 05335 H 22,19 11,84 24,84 13,25
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 05335 H 26,55 14,16 29,90 15,95
1059 | COMPOSICAG_ DISPOSIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS DE TENSAO (DPS), CLASSE I, IMPULSO 12,5KA, 275VCA, UP 100 o P P
PROPRIA [MENOR OU IGUAL A 1,5KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO / - g
COTACAO 10033 | 13/01/2025 |DPS CLASSE |, limp DE 12,5KA, Uc DE 275VCA, UP IGUAL OU MENOR DE 1,5KV 1,0000 UN 123,99 123,99 123,99 123,99
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0911 H 22,19 2,02 24,84 2,26
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,091 H 26,55 2,42 29,90 272
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
INS_SINAPI 1573 1310172025 | A A e 2,0000 UN 1,89 3,78 1,89 3,78
1060 | COMPOSICAG_ DISPOSIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO (DPS), PARA TELEFONIA, CLASSE I, MAXINO 10KA, | o o om
PROPRIA 45V, UP MENOR OU IGUAL A 0,8KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO ! ) i
COTACAO 10034 | 13/01/2025 |DPS CLASSE Ill, PARA TELEFONIA, MAXIMO 10KA, 45V, UP MENOR OU IGUAL A 0,8KV 1,0000 UN 121,30 121,30 121,30 121,30
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.0663 H 22,19 147 2,84 165
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0663 H 26,55 176 29,90 1,98
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
INS_SINAPI 1570 1300172025 | A o e 4,0000 UN 1,22 4,88 1,22 4,88
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Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composicées Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF | DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
1061 |COMPOSICAO_ ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, VERMELHO OU COM ANEIS NA COR VERMELHA, DN 20MM (1/2'), PARA | | 0 " 1027 1090
PROPRIA CIRUITOS DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 5 : ’
SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1050 H 22,19 2,33 24,84 2,61
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1050 H 26,55 2,79 29,90 3,14
INS_SINAPI 2673 | 13/01/2025 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA 1,0170 M 5,00 5,09 5,00 5,09
INS_SINAPI | 21127 | 13/01/2025 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,0200 UN 3,21 0,06 3,21 0,06
COMPOSICAC_ CENTRAL DE ALARNE DE INCENDIO ENDERECAVEL PARA, NO MINIVO, 120 ENDERECOS - FORNECIMENTO E
1062 ERoeR INsTALAGAD ) , 1,00 UN 2139,15 2169,15
COTACAO 10035 | 13/01/2025 | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL PARA 125 ENDERECOS 1,00 UN 1893,73 1893,73 1893,73 1893,73
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,00 H 22,19 110,95 24,84 124,20
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,00 H 26,55 132,75 29,90 149,50
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBEREBA,
INS_SINAPI | 11950 | 13/01/2025 |\ o1 CLaTA £ FENDA PHILLIPS 4,00 UN 0,43 172 0,43 172
COMPOSICAOC_ ACIONADOR MANUAL PARA CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL - FORNECIMENTO E
1063 SRR nsTALACHO : : 1,00 UN 110,32 111,61
COTACAO 10036 | 13/01/2025 [ACIONADOR MANUAL PARA ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL 1,0000 UN 98,99 98,99 98,99 98,99
SINAPI 88247__| 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2148 H 22,19 4,77 24,84 534
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2148 H 26,55 5,70 29,90 6,42
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
INS_SINAPI 11950 13/01/2025 GABEGA CHATA E FENDA PHILLIPS 2,0000 UN 0,43 0,86 0,43 0,86
1064 co:n:gg::o_ SINALIZADOR SONORO VISUAL PARA ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1,00 UN 153,23 154,52
COTACAO 10037 | 13/01/2025 |AVISADOR AUDIO VISUAL PARA ALARME DE INCENDIO 1,0000 UN 141,90 141,90 141,90 141,90
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2148 H 22,19 4,77 24,84 534
SINAPI 88264__| 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2148 H 26,55 5,70 29,90 6,42
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBEREBA,
INS_SINAPI | 11950 | 13/01/2025| 5\ ~r CHATA £ FENDA PHILLIPS 2,0000 UN 0,43 0,86 0,43 0,86
1065 | COMPOSICAO_ CONDUTOR MULTIPOLAR SECAO 2x1,5MW?, BLINDADO, PROVIDO DE DRENO 105¢, CLASSE 600V COR 100 v 068 o0
PROPRIA VERMELHA PARA SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL — FORNECIMENTO E INSTALACAO : : i
COTACAO 10038 | 13/01/2025 [CABO BLINDADO 2X1,5MM2 PARA ALARME DE INCENDIO ENDEREGAVEL, VERMELHO, 600V 1,0500 M 6,15 6,46 6,15 6,46
SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0045 H 22,19 0,10 24,84 0,11
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0045 H 26,55 0,12 29,90 0,13
1066 co:n:gg::o_ ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 M 9,86 10,49
COTACAO 10039 | 13/01/2025 [ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1/2", PAREDE DE 0,50 MM 1,0170 M 4,66 474 4,66 474
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1050 H 22,19 2,33 24,84 2,61
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1050 H 26,55 2,79 29,90 3,14
1067 co:n:gg:lr:o_ ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 M 14,42 15,26
COTACAO 10040 | 13/01/2025 [ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,60 MM 1,0170 M 7,52 7,65 7,52 7,65
SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1390 H 22,19 3,08 24,84 3,45
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1390 H 26,55 3,69 29,90 4,16
1068 co:n:gg::o_ CURVA 902 DE ACO GALVANANIZADO ELETROLITICO, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 15,11 16,20
CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE
INS_SINAPI 2622 | 13/01/2025 | 7)) 4 on ESPESSURA DE 1.50 MM 1,0000 UN 6,24 6,24 6,24 6,24
SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1820 H 22,19 4,04 24,84 452
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1820 H 26,55 4,83 29,90 5,44
1069 co:n:gg::o_ CURVA 902 DE ACO GALVANANIZADO ELETROLITICO, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 23,65 25,09
CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE
INS_SINAPI 2624 13/01/2025 25 MM (1"), ESPESSURA DE 1,50 MM 1,0000 UN 11,95 11,95 11,95 11,95
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2400 H 22,19 533 24,84 5,96
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2400 H 26,55 6,37 29,90 7,18
1070 | COMPOSICAG_ BLOCO DE ACLARAMENTO NAO AUTONOMO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA, 24VCC, 5W, 120LM - pyen o 52,29 53,36
PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALACAQ : ; :
COTACAO 10041 | 13/01/2025 [BLOCO DE ACLARAMENTO NAO AUTONOMO 24VCC, 5W, 120LM 1,0000 UN 45,50 45,50 45,50 45,50
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Assunto: Composicées Proprias

COMPOSICOES
CcODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0653 H 22,19 1,45 24,84 1,62
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2088 H 26,55 5,54 29,90 6,24
1071 | COMPOSICAG_ BLOCO DE ACLARAMENTO AUTONOMO PARA ILUMINACAO DE EMERGENCIA COM DOIS REFLETORES, 220V, o oy PR PO
PROPRIA 2.000LM - FORNECIMENTO E INSTALACAO ) ’ ” ¢
COTACAO 10042 [13/01/2025 [BLOCO DE ACLARAMENTO AUTONOMO DOIS FAROIS, 220V, 2.000LM COM BATERIA 1,0000 UN 215,83 215,83 215,83 215,83
SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0653 H 22,19 1,45 24,84 1,62
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2088 H 26,55 5,54 29,90 6,24
1072 | COMPOSICAG_ CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA, 200X200X100MM - FORNECIMENTO E e iy hen onm
PROPRIA |INSTALACAO ? , ’
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA
INS_SINAPI 43098 | 13/01/2025 APARAFUSADA. DIMENSOES 200 X 200 X “100* MM 1,0000 UN 75,47 75,47 75,47 75,47
SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3460 H 22,19 7,68 24,84 8,59
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3460 H 26,55 9,19 29,90 10,35
1073 co:n:gg::o_ TAMPA CEGA EM PVC PARA CAIXA DE EMBUTIR 4 X 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 18,85 19,35
INS_SINAPI 7543 | 13/01/2025 [TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" 2,0000 UN 5,89 11,78 5,89 11,78
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INS_SINAPI 38100 | 13/01/2025 | \remm BTORES (SOMENTE SUPORTE) 1,0000 UN 3,01 3,01 3,01 3,01
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0833 H 22,19 1,85 24,84 2,07
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0833 H 26,55 2,21 29,90 2,49
1074 °°.",":g§gl’:°— TOMADA RJ45 CATEGORIA 6 SIMPLES INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 67,20 70,19
INS_SINAPI 7543 [ 13/01/2025 [TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" 1,0000 UN 5,89 5,89 5,89 5,89
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2, PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INS_SINAPI 38099 13/01/2025 INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) 1,0000 UN 1,84 1,84 1,84 1,84
COTACAO 10046 | 13/01/2025 [KEYSTONE CATEGORIA 6 1,0000 UN 35,09 35,09 35,09 35,09
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 H 22,19 11,10 24,84 12,42
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 H 26,55 13,28 29,90 14,95
1075 °°.",":g§gl’:°— TOMADA RJ45 CATEGORIA 6 DUPLA INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 118,52 123,53
INS_SINAPI 7543 [ 13/01/2025 [TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" 1,0000 UN 5,89 5,89 5,89 5,89
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2, PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INS_SINAPI 38099 13/01/2025 INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) 1,0000 UN 1,84 1,84 1,84 1,84
COTACAO 10046 | 13/01/2025 [KEYSTONE CATEGORIA 6 2,0000 UN 35,09 70,18 35,09 70,18
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,8333 H 22,19 18,49 24,84 20,70
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,8333 H 26,55 22,12 29,90 24,92
1076 °°.",":g§gl’:°— CABO TELEFONICO TIPO PLASTICHUMBO 2X0,5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 M 1,62 1,72
INS_SINAPI 11901 [13/01/2025 |[CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM 1,0500 M 0,75 0,79 0,75 0,79
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0169 H 26,55 0,45 29,90 0,51
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0169 H 22,19 0,38 24,84 0,42
1077 | COMPOSICAG_ RACK 197, 12U's, PROF. 470MM, EM ACO, PINTURA ELETROSTATICA, PORTA DE ACRILICO, TAMPAS TRASEIRA [ iy e o
PROPRIA E LATERAL REMOVIVEIS, COM PAR DE REGUAS DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ . i
COTACAO 10048 [ 13/01/2025 [RACK PADRAO 19", 12US, 470MM 1,0000 UN 503,00 503,00 503,00 503,00
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
INS_SINAPI 7583 | 13/01/2025 | o o x CLIATA E FENDA PHILLIPS 4,0000 UN 0,88 3,52 0,88 3,52
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 H 22,19 22,19 24,84 24,84
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 H 26,55 26,55 29,90 29,90
1078 °°.",":g§gl’:°— ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK 19", 1U - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 39,28 40,28
COTACAO 10049 [13/01/2025|ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK 19", 1U 1,0000 UN 27,90 27,90 27,90 27,90
INS_SINAPI 13294 | 13/01/2025 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM 2,0000 UN 1,63 3,26 1,63 3,26
SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1666 H 22,19 3,70 24,84 4,14
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1666 H 26,55 4,42 29,90 4,98
1079 co:n:gs::o_ REGUA COM 8 TOMADAS PARA RACK 19", 1U - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 102,52 103,52
COTACAO 10050 | 13/01/2025 [REGUA DE 8 TOMADAS 3P+T - NBR 14136 PARA RACK 19" 1,0000 UN 91,14 91,14 91,14 91,14
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP

GERENCIA TECNICA DE PROJETOS,EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS

Assunto: Composicées Proprias

COMPOSIGOES
CODIGO| __ TIPO SINAPI_| DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
INS_SINAPI | 13294 |13/01/2025 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM 2,0000 UN 1,63 326 1,63 326
SINAPI 88247 | 13/01/2025 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,166 H 22,19 3,70 24,84 414
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,166 H 26,55 4,42 29,90 4,98
COMPOSICAD ENTRADA DE ENERGIA COM MURETA, COM MEDICAO TRIFASICA, DISJUNTOR 100A-10KA, ENTRADA DE
1080 (OO oA~ TELEFONIA, COM DG, COM POSTE DE CONCRETO 200DAN, COM FERRAGENS, ELETRODUTOS, CABOS, 1,00 UN 6823,58 7125,68
ATERRAMENTO, ACESSORIOS, GRADIL DE PROTECAQ MECANICA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ
SUB_COMP 200 | 13/01/2025 |FITA AGO INOX PARA CINTAR POSTE, L-19MM, E-0,5MM (1 M) — FORNEGIMENTO E INSTALACAO 1,0000 UN 8,46 8,46 9,05 9,05
SUB_COMP 201 | 13/01/2025 |ARMAGAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA UMA LINHA-FORNEGIMENTO E INSTALAGAO 1,0000 UN 54,04 54,04 57,03 57,03
SUB_COMP 202 |13/01/2025 |PTR-2 COMPLETA PARA TELEFONE — FORNEGIMENTO E INSTALACAO 1,0000 UN 54,0 54,00 57,03 57,03
QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM
SINAPI 100560 | 13/01/2025 |\ 0ESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019 1,0000 UN 110,98 110,98 116,38 116,38
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1%), PARA GIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
SINAPI s1872 | 1300112025 | A ARG, A 0202 11,0000 M 19,49 214,39 20,67 227,37
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINATS,
SINAP! 91917 | 13/01/2025 | \\STALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 8,0000 N 20556 6168 2253 67,59
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1%, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE |
SINAPI 91880 | 1310112025 | Lt e A AGAG, AR 02023 3,0000 UN 8,20 24,60 8,99 26,97
SUB_COMP 207 | 13/01/2025 | CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DN 32 MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ 4,0000 UN 1517 60,68 16,70 66,80
SUB_COMP 203 | 13/01/2025 |CAIXA PARA MEDICAO DE ENERGIA TRIFASICA TIPO Ill COM VISOR — FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,0000 UN 608,06 608,06 626,06 626,06
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
INS_SINAPI 1577 | 13/01/2025 | O 3,0000 UN 3,78 11,34 3,78 11,34
AP w0109 137017200 2|FSJ1%I/\12TO(;§ TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOWINAL DE 125 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | | oo o - - Ss0.62 ssa62
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E
SINAPI 101159 | 13/01/2025 | s R AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 6,2900 M2 123,96 77971 132,77 835,12
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94962 | 13/01/2025 e o T O OETONEIA oo e 0,1200 M3 405,83 48,70 417,64 50,12
- 103670 1370172028 ;ﬁNé};%EZI;ITO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 06000 v 275,90 py— 208,77 185,26
- 97000 |1a0172008 ?§8M§EA(?9/Z§§¢ EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COMUSODE TELAQ- |, g,00 o 1520 2056 1552 2097
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 128, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
SINAPI 87777 | 18/01/2025 |55 NoOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 6,2900 M2 5487 345,13 59,46 374,00
ARGAMASSA TRACO 12:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCOMASSA
SINAPI 87202 | 13/01/2025 | UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 0.7945 M3 599,31 476,15 617,94 490,95
AF 08/2019
SINAPI 88489 | 13/01/2025 | PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 7.0550 M2 13,08 92,28 13,71 9,72
SINAPI 98689 | 13/01/2025 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 2,6000 M 138,18 359,27 140,51 365,33
SUB_COMP 204 |13/01/2025 |ALGARISMO PARA NUMERO PREDIAL FIXADO EM PAREDE — FORNECIMENTO E INSTALAGAO 3,0000 UN 15,78 47,34 17,10 51,30
NS_SINAPI | 5033 |1a/01/2025 ;(;?)TBE gLEJ SONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, | | 1000 o 047,00 047,00 547,00 047,00
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE § M, CARGA NOMINAL MENOR
SINAPI 100578 | 13/01/2025 |OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). 1,0000 UN 477,73 477,73 494,71 494,71
AF 11/2019
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
SINAPI 93008 | 13/01/2025 | £\ ERGiA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 9,0000 M nu 189,99 2,79 196,11
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
SINAPI 93013 | 13/01/2025 | E\ERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 2,0000 UN 14,83 29,66 16,18 3236
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
SINAPI 93018 | 13/01/2025 |5\ s 7RiBLICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 ) 2,0000 UN 22,66 45,32 24,68 49,36
SUB_COMP 205 | 13/01/2025 |CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DN 50 MM (1 1 /2") - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO 1,0000 UN 17,37 17,37 18,90 18,90
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2'), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
SINAPI 93009 | 13/01/2025 | eNERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2021 2,0000 M 3187 6374 3264 6528
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
SINAPI 93020 | 18/01/2025 | b s 1RiBICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021 1,0000 UN 29,04 29,04 31,36 31,36
SUB_COMP 206 |13/01/2025 | CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DN 60 MM (2') - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ 1,0000 UN 24,44 2,44 26,32 2632
SINAP! 59861 | 13/01/2005 gsAoayéoE:\g FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM, 2000 o 603,28 723,08 647,19 7663
SINAPI 100704 | 13/01/2025 |[PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AGO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 | 1,0000 UN 67,60 67,60 69,77 69,77




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIGOS PUBLICOS - SMOSP
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Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS

Assunto: Composicées Proprias

COMPOSIGOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRIGAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
SINAP! 03111 |13/01/2025 gél)jg/zD(;EZIONSPEQAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. 10000 UN sa14 414 55,03 55,03
SINAPI 96985 | 13/01/2025 [HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 1,0000 UN 106,23 106,23 107,72 107,72
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE
SINAPI 91870 | 18/01/2025| " (b ECIMENTO E INSTALAGAO. AP 03/2023 2,0000 M 13,01 26,02 13,99 27,98
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
SINAPI 91911 | 19/01/2025 | |NSTAL ADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 10000 N 1624 1624 1787 1787
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
SINAPI 91882 | 13/01/2025 |5 oo L e SN CIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 ] 2,0000 UN 9,70 19,40 10,79 21,58
SUB_COMP 208 |13/01/2025 CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DN 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,0000 UN 14,27 14,27 15,80 15,80
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MIE, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIGAO - FORNEGIMENTO E
SINAPI 92079 | 13/01/2025 | ey X O"AF 1012020 3,0000 M 10,57 31,71 10,63 31,89
1081 co:n:gs;‘cl::o_ QUADRO DE MONTAGEM 40X60X25CM EM CHAPA DE AGO, DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 469,90 479,05
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM GHAPA DE ACO
INS_SINAPI | 39756 | 13/01/2025 | 2 \'ANIZaD0. PARA 15 DISJUNTORES DIN. 100 A 1,0000 UN 395,66 395,66 395,66 395,66
SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5233 H 22,19 33,80 24,84 37,84
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5233 H 26,55 40,44 29,90 45,55
1082 co:n:gs;‘cl::o_ RELE FALTA DE FASE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 156,86 158,05
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
INS_SINAPI 1671 | 1810172025 | Sac i 0 e G A M 6,0000 UN 1,58 9,48 1,58 9,48
COTACAO 10006 | 13/01/2025 |RELE FALTA DE FASE 1,0000 UN 137,69 137,69 137,69 137,69
SINAPI 88247 | 13/01/2025 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 01988 H 22,19 4,41 24,84 4,94
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 01988 H 26,55 5,28 29,90 5,94
1083 co:n:gg;::o_ CONTATOR AUXILIAR 2NA+2NF OU 3NA+1NF 220VCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 119,95 120,81
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
INS_SINAPI 1570 | 18/01/2025 | a a6 DE FIXAGAG Ms 10,0000 UN 1,22 12,20 1,22 12,20
COTACAO 10007 | 13/01/2025 |CONTATOR AUXILIAR 2NA+2NF OU 3NA+1NF 220VCA 1,0000 UN 100,79 100,79 100,79 100,79
SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 01428 H 22,19 3,17 24,84 3,55
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 01428 H 26,55 3,79 29,90 4,27
1084 co:n:gs;‘cl::o_ RELE DE PROTEGAO DE SOBRECARGA TERMICO TRIFASICO 32A 380V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 195,31 196,17
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
INS_SINAPI 1678 | 13/01/2025 | da e i 0 0L Fiv A GAG ME 3,0000 UN 1,89 5,67 1,89 5,67
RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, POTENGIA ATE 15 GV,
INS_SINAPI | 12859 | 18/01/2025 | L prenns Mo i o0 A 1,0000 UN 182,68 182,68 182,68 182,68
SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 01428 H 22,19 3,17 24,84 3,55
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 01428 H 26,55 3,79 29,90 4,27
10g5 | COMPOSICAC_ CHAVE COMUTADORA INSTALADO EM PAINEL 22MIM, COM 2 POSICOES, COM FURACAO DE PAINEL METALICO | - - oo P
PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALACAO _ ’ ’ ’
COTACAO 10008 | 13/01/2025 [CHAVE COMUTADORA PARA PAINEL 22MM, 2 POSIGOES 1,0000 UN 17,50 17,50 17,50 17,50
SINAPI 88247 | 13/01/2025 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 06330 H 22,19 14,05 24,84 15,72
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 06330 H 26,55 16,81 29,90 18,93
10g6 | COMPOSICAC_ CHAVE COMUTADORA INSTALADO EM PAINEL 22MIM, COM 3 POSICOES, COM FURAGAO DE PAINEL METALICO-| — 5216 55,95
PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALACAO _ ’ ! ’
COTACAO 10009 | 13/01/2025 [CHAVE COMUTADORA PARA PAINEL 22MM, 3 POSIGOES 1,0000 UN 21,30 21,30 21,30 21,30
SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 06330 H 22,19 14,05 24,84 15,72
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6330 H 26,55 16,81 29,90 18,93
1037 |COMPOSICAC_ BOTAO PULSADOR INSTALADO EM PAINEL 22MM MONOBLOCO NA OU NF, COM FURAGAO DE PAINEL Py - ooy o
PROPRIA [METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ’ ’
COTACAO 10010 | 13/01/2025 [BOTAO PULSADOR PARA PAINEL 22MM NA OU NF 1,0000 UN 14,70 14,70 14,70 14,70
SINAPI 88247 | 13/01/2025 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 06330 H 22,19 14,05 24,84 15,72
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 06330 H 26,55 16,81 29,90 18,93
10gs | COMPOSICAC_ SINALEIRO VISUAL INSTALADO EW PAINEL 22MM 220VCA MONOBLOCO, COM FURACAO DE PAINEL METALICO | — 075 s
PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ’ ’
COTACAO 10011 | 13/01/2025 [SINALIZADOR PARA PAINEL 22MM 220VCA 1,0000 UN 9,89 9,89 9,89 9,89
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 06330 H 22,19 14,05 24,84 15,72




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP

GERENCIA TECNICA DE PROJETOS,EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS

Assunto: Composicées Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI_| DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6330 H 26,55 16,81 29,90 18,93
1089 co:n:gg;::o_ BORNE SAK PARA FIO DE ATE 2,5MM? - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 12,20 13,01
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
INS_SINAPI 1570 | 18/01/2025 | a a6 DE FIXAGAG Mo 2,0000 UN 1,22 2,44 1,22 2,44
COTACAO 10012 | 13/01/2025 [BORNE SAK 2,5MM2 1,0000 UN 3,17 3,17 3,17 3,17
SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1352 H 22,19 3,00 24,84 3,36
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1352 H 26,55 3,59 29,90 4,04
1090 co:n:gs;‘cl::o_ BORNE SAK PARA FIO DE ATE 6,0MM? - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 21,12 21,93
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
INS_SINAPI 1678 | 13/01/2025 | 2a e 0 0L Fiv AGAG ME 2,0000 UN 1,89 3,78 1,89 3,78
COTACAO 10013 | 13/01/2025 [BORNE SAK 6MM2 1,0000 UN 10,75 10,75 10,75 10,75
SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1352 H 22,19 3,00 24,84 3,36
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1352 H 26,55 3,59 29,90 4,04
1091 co:n:gg;::o_ BORNE SAK PARA FIO DE ATE 10,0MM? - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 24,59 25,40
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
INS_SINAPI 1574 | 18/01/2025 |5 a e DE FIXAGAG M6 2,0000 UN 2,04 4,08 2,04 4,08
COTACAO 10014 | 13/01/2025 [BORNE SAK 10MM2 1,0000 UN 13,92 13,92 13,92 13,92
SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1352 H 22,19 3,00 24,84 3,36
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1352 H 26,55 3,59 29,90 4,04
1092 co:n:gs;‘cl::o_ SIRENE PARA ALARME, DE SOBREPOR 220VCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 211,58 214,20
COTACAO 10015 | 13/01/2025 [SIRENE 220VCA 1,0000 UN 186,14 186,14 186,14 186,14
INS_SINAPI 11962 | 13/01/2025 [PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" 2,0000 UN 0,24 0,48 0,24 0,48
INS_SINAPI 39997 | 13/01/2025 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" 2,0000 UN 033 0,66 033 0,66
INS_SINAPI 1348 | 13/01/2025 :\:G’:AJELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MIM, DIAMETRO DO FURO= 20000 0N 163 326 163 326
SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1963 H 22,19 4,36 24,84 4,88
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6281 H 26,55 16,68 29,90 18,78
1093 co:n:gg;::o_ BARRAMENTO DE COBRE 100A PARA NEUTRO/TERRA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO 1,00 UN 34,62 34,83
COTACAO 10016 | 13/01/2025 [BARRAMENTO DE COBRE 100A PARA NEUTRO/TERRA 11 TERMINAIS 1,0000 UN 28,51 28,51 28,51 28,51
INS_SINAPI 11962 | 13/01/2025 [PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" 2,0000 UN 0,24 0,48 0,24 0,48
INS_SINAPI 39997 | 13/01/2025 |PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" 2,0000 UN 033 0,66 0,33 0,66
INS_SINAPI 13348 | 13/01/2025 ,:\SRh;z’\lAJELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 20000 N 163 3,26 163 3,26
SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0352 H 22,19 0,78 24,84 0,87
SINAPI 88264 | 13/01/2025 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0352 H 26,55 0,93 29,90 1,05
COMPOSICAO_ ATUADOR PARA ABERTURA/FECHAMENTO DE JANELA MAXIV-AR, 250N, CURSO DE 400MM - FORNECIMENTO E
1094 SeeEnm |INSTALACED 1,00 UN 1759,56 1768,55
COTACAO 10017 | 13/01/2025 [ATUADOR MOTOR PARA JANELA MAXIM-AR 250N, CURSO DE 400MM 1,0000 UN 1674,88 1674,88 1674,88 1674,88
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA,
INS_SINAPI 4360 | 13/01/2025 | L or 0o e A S IMPLES. 4.8 X 50 MM 4,0000 UN 0,69 2,76 0,69 2,76
INS_SINAPI 11962 | 13/01/2025 [PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" 4,0000 UN 0,24 0,96 0,24 0,96
INS_SINAPI 39997 | 13/01/2025 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" 4,0000 UN 033 1,32 033 1,32
INS_SINAPI 1348 | 13/01/2025 :\:G’:AJELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3VIM, DIAMETRO DO FURO= 40000 0N 163 652 163 652
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5000 H 26,55 39,83 29,90 44,85
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5000 H 22,19 33,29 24,84 37,26
1095 co:n:gg;::o_ CENTRAL DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA 1.000W 24VCC - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 914,14 917,13
COTACAO 10043 | 13/01/2025 [CENTRAL DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA 1.000W 24VCC 1,0000 UN 888,04 888,04 888,04 888,04
SINAPI 88247 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 H 22,19 11,10 24,84 12,42
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 H 26,55 13,28 29,90 14,95
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
INS_SINAPI 11950 | 18/01/2025 | S ee o r CHATA E FENDA PHILLIPS 4,0000 UN 043 1,72 0,43 1,72




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP
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Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS

Assunto: Composicées Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERAGAO
1096 CO:II:gg:;:O_ BATERIA ESTACIONARIA 12V, 50AH/C10, COM CONECTORES - FORNECIMENTO E INTALACAO 1,00 UN 400,91 402,91
COTACAO 10044 | 13/01/2025 |BATERIA SELADA 24V 50AH/C10 1,0000 UN 349,90 349,90 349,90 349,90
SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3333 H 22,19 7,40 24,84 8,28
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3333 H 26,55 8,85 29,90 9,97
INS_SINAPI 11862 | 13/01/2025 |CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 2,0000 UN 17,38 34,76 17,38 34,76
1097 COMPOSICAO_ RACK PARA DUAS BATERIAS 12V, COM ESTRUTURA DE SUSTENTACAO E FIXACAO EM PAREDE - 1.00 UN 561,53 563,32
PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALACAO ? ’ .
COTACAO 10045 | 13/01/2025 |RACK PARA BANCO DE ACUMULADORES, PARA DUAS BATERIAS SELADAS 24V 1,0000 UN 480,00 480,00 480,00 480,00
INS_SINAPI 37591 13/01/2025 [SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO 2,0000 UN 30,81 61,62 30,81 61,62
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
INS_SINAPI 7583 18/01/2025 CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 6,0000 UN 0,88 5,28 0,88 5,28
SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3000 H 22,19 6,66 24,84 7,45
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3000 H 26,55 7,97 29,90 8,97
1098 CO:II:gg:;:O_ ALARME PNE SEM FIO AUDIOVISUAL COM UM BOTAO SEM FIO A BATERIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 212,44 213,88
COTACAO 10047 | 13/01/2025 |ALARME PNE SEM FIO AUDIOVISUAL 1,0000 UN 199,90 199,90 199,90 199,90
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
INS_SINAPI 11950 | 13/01/2025 CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 2,0000 UN 0,43 0,86 0,43 0,86
SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2397 H 22,19 532 24,84 5,95
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2397 H 26,55 6,36 29,90 7,17
1099 cor:gg;::o— PORTEIRO ELETRONICO COM UM FONE INTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 370,45 376,45
COTACAO 10051 13/01/2025 [PORTEIRO ELETRONICO 1,0000 UN 319,99 319,99 319,99 319,99
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
INS_SINAPI 11950 | 13/01/2025 CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 4,0000 UN 0,43 1,72 0,43 1,72
SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 H 22,19 22,19 24,84 24,84
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 H 26,55 26,55 29,90 29,90
1100 CO:II:gg:;:O_ FECHADURA ELETRICA PARA PORTEIRO ELETRONICO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO 1,00 UN 331,43 340,42
COTACAO 10052 [ 13/01/2025 [FECHADURA ELETRICA PARA PORTEIRO ELETRONICO 1,0000 UN 258,31 258,31 258,31 258,31
SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5000 22,19 33,29 24,84 37,26
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5000 26,55 39,83 29,90 44,85
1101 cor:gg;::o— CERTIFICACAO DE PONTO DE REDE CATEGORIA 6 1,00 UN 32,49 36,49
SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6666 H 22,19 14,79 24,84 16,56
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6666 H 26,55 17,70 29,90 19,93
COMPOSICAO_
241 PROPRIA PROJETO DE LINHA DE VIDA 1,00 M2 3,12 3,12
SICRO/DNIT P8066 | 13/01/2025 [ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO 0,0283 H 110,12 3,12 110,12 3,12
242 CO:II:gg:;:O_ ELABORACAO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) 1,00 M2 2,38 2,38
SICRO/DNIT P8066 | 13/01/2025 |[ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO 0,0216 H 110,12 2,38 110,12 2,38
243 cor:gg;::o— LOCAGAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR 1,00 M2 4,83 5,31
INS_SINAPI 4433 13/01/2025 gég&g ’,\IQSUA'&ARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 0,0400 M 19,92 0,80 19,02 0,80
INS_SINAPI 5074 13/01/2025 [PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) 0,0120 KG 16,55 0,20 16,55 0,20
INS_SINAPI 7247 13/01/2025 [LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE 0,1000 H 2,34 0,23 2,34 0,23
INS_SINAPI 7252 13/01/2025 [LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X 0,1000 H 2,34 0,23 2,34 0,23
SINAPI 88253 | 13/01/2025 |AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 15,71 1,57 17,90 1,79
SINAPI 88288 | 13/01/2025 [NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 17,99 1,80 20,55 2,06
244 CO:II:gg:;:O_ LINHA DE VIDA, INCLUSO MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM REAPROVEITAMENTO 1,00 1] 35,32 36,31
INS_SINAPI 42576 | 13/01/2025 [TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3", E= *5,49 MM, SCHEDULE 40, *11,28* KG/M 0,0223 M 170,47 3,80 170,47 3,80
INS_SINAPI 41954 | 13/01/2025 [CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F 0,1199 KG 67,13 8,05 67,13 8,05
INS_SINAPI 10743 | 13/01/2025 | TROLEY MANUAL CAPACIDADE 1 T 0,0223 UN 531,46 11,85 531,46 11,85
COTACAO COT.164 | 13/01/2025 |ABRACADEIRA PARA LINHA DE VIDA 3" (88,90MM) 0,0447 UN 84,88 3,79 84,88 3,79
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Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS

Assunto: Composicées Proprias

COMPOSIGOES
CODIGO TIPO SINAPI_| DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
SINAPI 88278 | 13/01/2025 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.1600 H 28,23 452 32,04 5,13
SINAPI 88316 | 13/01/2025 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1600 H 20,66 3,31 23,08 3,69
245 co:n:g:::o_ ATERRO COM MATERIAL DE EMPRESTIMO, COMPACTAGAO MECANICA 1,00 M3 68,28 69,30
INS_SINAPI 6079 | 13/01/2025 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,2500 M3 37,35 46,69 37,35 46,69
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENGIA LIQ. 88 HP, CACAVBA
SINAPI 5678 | 13/01/2025|CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE |  0,0382 CHP 148,34 5,67 152,88 5,84
ESCAVACAO MAX. 4.37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 68 HP, CAGAMEBA
SINAPI 5679 | 13/01/2025 |CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE |  0,0551 CHI 64,99 3,58 69,53 3,83
ESCAVAGAO MAX. 4.37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROGTOR NORMAL)
SINAPI 96385 | 13/01/2025 |COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAGAO, 1,0000 M3 12,34 12,34 12,94 12,94
CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024
COMPOSICAC_
246 PROPRIA CARGA, TRANSPORTE E DECARGA DE MATERIAL PARA BOTA-FORA 1,00 M3 20,77 21,20
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
SINAPI 95875 | 13/01/2025| (NI TE O E o AE 0712020 50000 | M3XKM 2,54 12,70 2,58 12,90
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 VP -
SINAPI 100977 | 13/01/2025 |CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 1,0000 M3 8,07 8,07 8,30 8,30
AF_07/2020
COMPOSICAC_
247 PROPRIA RETIRADA E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE GUIAS 1,00 M 44,37 49,47
INS_SINAPI 370 | 13/01/2025 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,0066 M3 97,00 0,64 97,00 0,64
SINAPI 88309 | 13/01/2025 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 04796 H 24,86 11,9 27,93 13,40
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,479 H 20,66 30,57 23,08 34,15
SINAPI 88629 | 13/01/2025 |ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 0,0018 M3 691,35 124 712,09 1,28
aag | COMPOSICAO_ CAIXA DE INSPEGAO DE ESGOTO COM TAMPA PARA TRAFEGO DE VEICULOS, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 100 N w6757 12,06
PROPRIA CERAMICOS MACICOS, REVESTIDA COM ARGAMASSA IMPERMEAVEL, DE 0,60X0,60 M, PROF. MEDIA 0,60 M ! " 8
INS_SINAPI | 2692 | 13/01/2025 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,0054 L 7,39 0,04 7,39 0,04
INS_SINAPI | 4491 | 13/01/2025|PONTALETE *7,5 X 7,5' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0.1184 M 6,99 0,83 6,99 0,83
INS_SINAPI | 4517 | 13/01/2025 SARRAFO "2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,1408 M 2,44 034 2,44 034
INS_SINAPI | 5069 | 13/01/2025 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 00125 KG 15,05 0,19 15,05 0,19
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENGIA LIQ. 88 HP, CACAVBA
SINAPI 5678 | 13/01/2025|CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE |  0,0087 CHP 148,34 1,29 152,88 1,33
ESCAVACAO MAX. 4.37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 68 HP, CAGAMEBA
SINAPI 5679 | 13/01/2025 |CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE |  0,0178 CHI 64,99 1,16 69,53 124
ESCAVACAO MAX. 4.37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
NS SNAPI | o193 | 13/01/2025 ;AEBGﬁJ:ON»ABoRﬁt:QRELHADA 2.5X 20° CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIVI OU EQUIVALENTE DA | o " 10 636 a0 635
INS_SINAPI | 7258 | 13/01/2025|TIJOLO GERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20° CM (L X A X C) 1318188 | UN 0,53 69,86 0,53 69,86
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
SINAPI 87816 | 18/01/2025 | o \VENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 00148 M3 535,79 793 555,00 821
SINAPI 88309 | 13/01/2025 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,094 H 24,86 126,65 27,93 142,29
SINAPI 88316 | 13/01/2025 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,0028 H 20,66 82,70 23,08 92,38
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 122,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
SINAPI 94970 | 13/01/2025 [ 2 e O e A GO0 L o oo 0,0744 M3 486,70 36,21 496,88 36,97
AP 67737 | 137012025 |PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE AGO APROXIVADA | o - v 310705 23562 131072 25026
DE 70KG/ME. AF_03/2024
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE
SINAPI 100475 | 13/01/2025 |\ \oE RMEABILIZANTE. PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 0.1156 M3 783,38 90,56 798,90 9235
SINAPI 101616 | 13/01/2025 |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 0,8100 M2 5,96 4,83 6,68 5,41
COMPOSICAC_ CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM TAMPA CEGA, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
2D PROPRIA DE 1,30X1,00X1.20 M oo o EHE EER
INS_SINAPI 660 | 13/01/2025 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) 28,3500 UN 4,04 114,53 4,04 114,53
INS_SINAPI | 2692 | 13/01/2025 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,0105 L 7,39 0,08 7,39 0,08
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Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS

Assunto: Composicées Proprias

COMPOSIGOES
CODIGO TIPO SINAPI_| DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO

INS_SINAPI | 4491 | 13/01/2025|PONTALETE *7,5 X 7,5' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,2294 M 6,99 1,60 6,99 1,60

INS_SINAPI | 4517 | 13/01/2025 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 02728 M 2,44 0,67 2,44 0,67

INS_SINAPI | 5069 | 13/01/2025 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 00242 KG 15,05 0,36 15,05 0,36

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENGIA L1Q. 88 HP, CACAVBA

SINAPI 5678 | 13/01/2025|CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE |  0,0528 CHP 148,34 7,83 152,88 8,07
ESCAVACAO MAX. 4.37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 68 HP, CAGAMEBA

SINAPI 5679 | 13/01/2025 [CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE |  0,1075 CHI 64,99 6,99 69,53 7,47
ESCAVACAO MAX. 4.37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

NS SNAPI | o193 | 13/01/2025 ‘IF'(/EELIJ:ONA‘;)H/L\;/;HELHADA 2.5X 20° CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIVIOU EQUIVALENTE DA | o o " 120 32 120 3

INS_SINAPI | 25067 | 13/01/2025 |BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) 61,8757 UN 6,51 402,81 6,51 402,81

NS_SINAPI | 43386 | 13/01/2025 gnflso)-(%osookj GUIA DE GONGRETO PRE-MOLDADO, TIPO GHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES “1.20° X | 1 o000 o S168 s168 s168 s168

CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA
INS_SINAPT | 43440 | 1310172025 | 1 L2 I e AVAD®, GOM FOK DE 21 MPA 1,0000 UN 471,83 471,83 471,83 471,83
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
SINAPI 87816 | 13/01/2025 | 5 o \VENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 0,0588 M3 535,79 31,50 555,00 3263
SINAPI 88309 | 13/01/2025 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 13,8543 H 24,86 344,42 27,93 386,95
SINAPI 88316 | 13/01/2025 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,8855 H 20,66 224,89 23,08 251,24
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM
SINAPI 88628 | 13/01/2025 L R e e oot 05972 M3 620,76 370,72 634,91 379,17
SINAPI 89993 | 13/01/2025 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 0,0299 M3 1.039,48 31,08 1.093,75 32,70
SINAPI 89995 | 13/01/2025 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 0,0831 M3 1.005,38 83,55 1.055,52 87,71
SINAPI 89996 | 13/01/2025 |ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 09872 KG 10,83 10,69 11,12 10,98
SINAPI 89998 | 13/01/2025 | ARMAGAO DE GINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 33318 KG 10,33 34,42 10,57 35,22
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 12,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
SINAPI 94970 | 13/01/2025 [ 2 e O e i G00 L o oo 0,2768 M3 486,70 134,72 496,88 137,54
AP 97735 |1a0172008 ;IEQBIL\JIE{GE/'I’;AASNS;JIE),:ZS’QE-MOLDADA, VOLUME DE CONGRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AGO APROXIMADA | o v 23375 510 2508.60 163,06
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO
SINAPI 101617 |13/01/2025| <0 F AT UEA N AF 0812020 2,0800 M2 2,94 6,12 3,29 6,84
COMPOSICAC_ AR CONDICIONADO SPLIT, HFWALL (PAREDE), 30000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E
250 PROPRIA INSTALACAO 1,00 UN 6522,99 6538,90
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
INS_SINAPI 1570 1300172025 | A o e 10,0000 UN 1,22 12,20 1,22 12,20
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
INS_SINAPI 7568 | 13/01/2025 | oo oo e A PHILLIPS 9,0000 UN 1,29 11,61 1,29 11,61
INS_SINAPI | 11976 | 13/01/2025 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM 56,0000 UN 1,30 7,80 1,30 7,80
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM
INS_SINAPI | 13246 | 13/01/2025 [PERAF SO BE B0 ZEEAD0, 4,0000 UN 0,49 1,96 0,49 1,96
INS_SINAPI | 37591 | 13/01/2025 |SUPORTE MAO-FRANGESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANGO 2,0000 UN 30,81 6162 30,81 61,62
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, H'WALL (PAREDE), 30000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ,

COTACAO | COT.167 |13/01/2025 | e i O o e TIOA A - SELO PROGEL. Gt HEG. CONTROLE S/ FIO 1,0000 UN 6299,10 6299,10 6299,10 6299,10
SINAPI 88243 | 13/01/2025 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 26335 H 21,54 56,73 24,10 63,47
SINAPI 100308 | 13/01/2025 |MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 26335 H 27,33 71,97 30,81 81,14

COMPOSICAC_ AR CONDICIONADO SPLIT, HFWALL (PAREDE), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E
251 PROPRIA INSTALACAO 1,00 UN 10022,89 10038,80

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA

INS_SINAPI 1570 1300172025 | A o e 10,0000 UN 1,22 12,20 1,22 12,20
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,

INS_SINAPI 7568 | 13/01/2025 | oo oo e o A PHILLIPS 9,0000 UN 1,29 11,61 1,29 11,61

INS_SINAPI | 11976 | 13/01/2025 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM 56,0000 UN 130 7,80 1,30 7,80
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM

INS_SINAPI | 13246 | 13/01/2025 [PERAF SO BE B0 ZEEAD0, 4,0000 UN 0,49 1,96 0,49 1,96

INS_SINAPI | 37591 | 13/01/2025 |SUPORTE MAO-FRANGESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANGO 2,0000 UN 30,81 6162 30,81 61,62
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, H'WALL (PAREDE), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ,

COTACAO | COT.168 | 1310112025 | e it o o e TIOA A - SELO PROGEL. Gt HEG. CONTROLE S/ FIO 1,0000 UN 9799,00 9799,00 9799,00 9799,00
SINAPI 88243 | 13/01/2025 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 26335 H 21,54 56,73 24,10 63,47
SINAPI 100308 | 13/01/2025 |MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 26335 H 27,33 71,97 30,81 81,14




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP

GERENCIA TECNICA DE PROJETOS,EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS

Assunto: Composicées Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERAGAO
252 cor:gg::o— PLANTIO DE DIANELLA TASMANICA 1,00 UN 17,65 17,96
COTACAO COT.169 | 13/01/2025 [MUDA DE DIANELLA TASMANICA, 40 A 50 CM DE ALTURA 1,0000 UN 15,00 15,00 15,00 15,00
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1018 H 20,66 2,10 23,08 2,35
SINAPI 88441 13/01/2025 [JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0255 H 21,57 0,55 24,10 0,61
253 cor:gg;::o— PLANTIO DE AGAPANTHUS AFRICANUS 1,00 UN 16,83 17,57
COTACAO COT.170 | 13/01/2025 [MUDA DE AGAPANTHUS AFRICANUS 1,0000 UN 10,50 10,50 10,50 10,50
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2534 H 20,66 5,24 23,08 5,85
SINAPI 88441 13/01/2025 [JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0507 H 21,57 1,09 24,10 1,22
254 cor:gg::o— PLANTIO DE RHAPIS EXCELSA 1,00 UN 39,25 39,41
COTACAO COT.171 | 13/01/2025 [MUDA DE RAPHIS EXCELSA 1,0000 UN 37,90 37,90 37,90 37,90
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0542 H 20,66 1,12 23,08 1,25
SINAPI 88441 13/01/2025 [JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0108 H 21,57 0,23 24,10 0,26
255 cor:gg;::o— PLANTIO DE TIBOUCHINA GRANULOSA 1,00 UN 159,34 162,43
COTACAO COT.172 | 13/01/2025 [MUDA DE TIBOUCHINA GRANULOSA 1,0000 UN 132,90 132,90 132,90 132,90
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0584 H 20,66 21,87 23,08 24,43
SINAPI 88441 13/01/2025 [JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2117 H 21,57 4,57 24,10 5,10
256 cor:gg::o— PLANTIO DE LICUALA GRANDIS 1,00 UN 181,44 184,53
COTACAO COT.173 | 13/01/2025 [MUDA DE LICUALA GRANDIS 1,0000 UN 155,00 155,00 155,00 155,00
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0584 H 20,66 21,87 23,08 24,43
SINAPI 88441 13/01/2025 [JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2117 H 21,57 4,57 24,10 5,10
257 cor:gg;::o— PLANTIO DE EUGENIA UNIFLORA 1,00 UN 145,09 148,18
COTACAO COT.174 | 13/01/2025 [MUDA DE EUGENIA UNIFLORA 1,0000 UN 118,65 118,65 118,65 118,65
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0584 H 20,66 21,87 23,08 24,43
SINAPI 88441 13/01/2025 [JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2117 H 21,57 4,57 24,10 5,10
258 cor:gg::o— PLANTIO DE PSIDIUM CATTLEIANUM 1,00 UN 148,99 152,08
COTACAO COT.175 | 13/01/2025 [MUDA DE PSIDIUM CATTLEIANUM 1,0000 UN 122,55 122,55 122,55 122,55
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0584 H 20,66 21,87 23,08 24,43
SINAPI 88441 13/01/2025 [JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2117 H 21,57 4,57 24,10 5,10
259 cor:gg;::o— PLANTIO DE CITRUS DELICIOSA TENORE 1,00 UN 60,55 63,64
COTACAO COT.176 | 13/01/2025 [MUDA DE CITRUS DELICIOSA TENORE 1,0000 UN 34,11 34,11 34,11 34,11
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0584 H 20,66 21,87 23,08 24,43
SINAPI 88441 13/01/2025 [JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2117 H 21,57 4,57 24,10 5,10
260 cor:gg::o— DESMOBILIZACAO FINAL DO CANTEIRO DE OBRA 1,00 UN 1779,76 1855,60
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
SINAPI 5928 13/01/2025 |ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - 4,0000 CHP 281,43 1125,72 285,45 1141,80
CHP DIURNO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
SINAPI 5930 13/01/2025 | ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - 4,0000 CHI 73,17 292,68 77,19 308,76
CHI DIURNO. AF 06/2014
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,0000 H 20,66 165,28 23,08 184,64
SINAPI 88262 | 13/01/2025 [CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,0000 H 24,51 196,08 27,55 220,40
261 cor:gg::o— PROJETO AS BUILT, INCLUSO MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENGAO DAS EDIFICACOES 1,00 M2 2,28 2,28
SICRO/DNIT P8066 | 13/01/2025 |[ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO 0,0207 H 110,12 2,28 110,12 2,28
262 COMPOSICAO_ GUARDA-CORPO EM ACO INOX, ALTURA 15CM, @32MM, PAREDE ESPESSURA MINIMA 1,5MM, ACABAMENTO 1,00 UN 1171,38 1177,00
PROPRIA |ESCOVADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ’ !
GUARDA CORPO EM ACO INOX 304L, ALTURA 15CM, @32MM, PAREDE ESPESSURA MINIMA 1,5MM,
COTACAO COT.30 |13/01/2025 ACABAMENTO ESCOVADO. COMPRIMENTO 2M 1,0000 UN 1125,00 1125,00 1125,00 1125,00
SINAPI 88251 13/01/2025 |AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 H 21,73 21,73 24,31 24,31
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP
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Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS

Assunto: Composicées Proprias

COMPOSIGOES
CODIGO| __ TIPO | SINAPI | DATAREF] DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO T SEM DESONERACAO
[ SINAPI_| 88315 |13/01/2025|SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 H 265 | 2465 | 2769 | 27,69
SUB - COMPOSICOES
CODIGO| __ TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE
L SUALEELD MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS oo 1A G GRS
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO
SINAPI 91304 | 13/01/2025 | o4 EGUGAQ DE FURQ - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2019 0.0200 N 11436 229 118,45 237
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
SINAPI 91341 | 1300112025 |0 E L8 S TAL AR DY A 122010 0,0462 M2 866,51 40,03 868,14 4011
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
SINAPI 91845 | 13/01/2025 | \\STALADO EM LAJE - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 01860 M 896 Le7 939 L
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINATS, INSTALADO EM LAJE -
SINAPI s1851 | 1300112025 | O AL AGAG AR 082023 0,0748 M 10,48 0,78 11,09 0,83
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMV, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
SINAPI 91925 | 1310112025 |0 T e D TAL ARG Ar- 035025 0,4030 M 3,43 1,38 3,56 143
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
SINAPI 91927 | 1310112025 | T e D aTALAGAG. AL 0515025 1,3154 M 4,62 6,08 4,80 631
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 M\, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINATS -
SINAPI 91933 | 1300112025 | T e D aTALAGAG. AF- 032023 0,5040 M 15,40 7,76 15,86 7,99
SINAPI 91937 | 13/01/2025 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 0,0200 UN 15,49 031 16,82 0,34
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
SINAPI o1953 | 1300112025 | e T O o2 0,0200 UN 31,28 0,63 33,44 0,67
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULOY), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNEGIMENTO E
SINAPI 81997 | 1310112025 | e 632028 0,0200 UN 39,25 0,79 4191 0,84
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
SINAPI 82000 | 1310112025 | [ e o028 0,0200 UN 32,93 0,66 35,15 0,70
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
SINAPI 92543 | 18/01/2025 | £yap 5 oIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 1,3888 M2 18,72 26,00 19,30 26,80
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 5 M, PARA TELHA
SINAPI 92557 | 18/01/2025 | 5\ 0y ADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 | %1000 UN 1.107,05 110,71 1.163,96 116,40
SR 59650 | 19/0172005 2::S\J1lé;\l2'l(')2§ MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIVENTO E INSTALAGAO. 0,080 o 16 o5 s Iy
SINAPI 93672 | 13/01/2025 [DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 | 0,0050 UN 79,52 0,40 81,95 0,41
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 174
SINAPI 94210 | 13/01/2025|DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. 1,3888 M2 47,73 66,29 48,59 67,48
AF 07/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
SINAPI 94570 | 13/01/2025 | ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAGAO COM PARAFUSO. 0,0800 M2 464,47 37,16 465,81 37,26
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONGCRETO MOLDADO IN LOCO, FETO EM
SINAPI 94992 | 13/01/2025| npRA “ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 1,0000 M2 80,93 80,93 8,22 83,22
SR 55290 | 19/017200 I(_:?ASL}”(:OOEZSS‘NCRETO MAGRO, APLIGADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 10000 ™ 1556 1856 1953 1953
SR 5727 | 19017200 iI’EE;I'Sg(%LéTgARIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 04900 " 2071 01 22 1092
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36° W, ALETADA,
INS_SINAPI | 3780 | 13i01/2025 | J e e REATOR INGLUSOS) 0,2000 UN 102,90 20,58 102,90 20,58
AP 9759 | 190112025 |-UMNARIA DE ENERGENCIA, COM 30 LAPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. | o - o o 035 19 038
CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E
SINAPI s8204 | 1310112025 | (o0 e D 018 ! 0,1408 M 6,92 0,97 7,02 0,99
SINAPI 98307 | 13/01/2025 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 0,0200 UN 53,60 1,07 54,84 1,10
SNAP! o8aa1 |13/01/202 \F;;gEE::E I(JJBE/ZI\?)/;EEIRA COVPENSADA PARA CONSTRUGAO TEVIPORARIA EM CHAPA SIVIPLES, EXTERNA, SEM | | (o0 o 4556 100,34 99,96 10456
AP soars |1a0172008 \F;;gEE::E I(JJBE/ZI\?)/;EEIRA COVPENSADA PARA CONSTRUGAO TEWIPORARIA EM CHAPA SIVIPLES, INTERNA, SEM | o M2 " . Toa8 -
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM
SINAPI 98445 | 13/01/2025 [ p e L A2 Mo oM VAG AF bara00 03738 M2 110,11 41,16 115,68 43,24
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIGOS PUBLICOS - SMOSP
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Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS

Assunto: Composicées Proprias

COMPOSIGOES
CODIGO| __ TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
SINAPI 101879 | 13/01/2025 |10 F 4S1CO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 0,0050 UN 597,30 299 600,90 3,00
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
SINAPI 101908 | 13/01/2025 | i o 0 e, pE 0,0400 UN 206,97 8,28 209,69 8,39
AP w0218 | 1a0172008 ;EABL:Z,S 2T1|NTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. . M2 1581 1967 1698 330
EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA
2 SUALEELD COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS oo 1A CEEE LR
BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM
SINAPI 86934 | 13/01/2025|PVC, VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 0,02222 UN 554,57 12,32 560,21 12,45
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
CAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 36CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO
SINAPI 86943 | 13/01/2025|FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 0,02222 UN 296,79 6,59 300,43 6,68
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIVENTO E
SINAPI 89356 | 1300112025 |1 0 P0G S0 020 0,21233 M 22,46 477 24,72 5,25
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
SINAPI so3cz | 1310112025 | AL AR AE 082005 0,15555 UN 9,04 141 9,95 155
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
SINAPI 89363 | 1310112025 | AL AR AL 082005 0,02222 UN 9,83 0,22 10,74 0,24
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIVENTO E
SINAPI 89395 | 1310112025 1 PG S O e 0,04444 UN 12,50 0,56 13,71 0,61
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
SINAPI 89712 [ 13/01/2025 |00 O a0 SANTARS, AL o8/aaey 0,22422 M 26,84 6,02 28,72 6,44
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
SINAPI 89731 | 18/01/2025|,\/STAL ADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 017777 UN 14,45 257 15,28 272
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SINAPI 89784 | 13/01/2025 |2 A\AL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 0,02222 UN 23,68 0,53 24,77 0,55
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
SINAPI 89785 | 18/01/2025|,\/STALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 0,02222 UN 26,13 0,58 27,22 0,60
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNEGIMENTO E
SINAPI 89865 | 1310112025 |1 0 P0G D0 020 010222 M 16,44 1,68 17,96 1,84
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
SINAPI 89865 | 1310112025 | O S TAL AGAD. AE 082005 0,08888 UN 7,03 0,62 7,68 0,68
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
SINAPI 90822 | 1310112025 |08 D D MENTO E INSTAL AGRO. AE. 122019 0,04444 UN 434,54 19,31 440,85 19,59
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO
SINAPI 91304 | 13/01/2025 | ¥ ECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 004444 | N 114,36 >08 118,45 >26
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
SINAPI 91845 | 18/01/2025|,\/STALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 0,72488 M 8.9 649 939 681
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMRA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
SINAPI 91925 | 1310112025 | o T e D AL ARG AL 035025 1,00777 M 3,43 3,46 3,56 3,59
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
SINAPI 91927 | 1310112025 | T e D aTALAGAG. AL 0515025 4,6800 M 4,62 21,62 4,80 22,46
SINAPI 91937 | 13/01/2025 |CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 0,13333 UN 15,49 2,07 16,82 2,24
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
SINAPI o195 | 1310112025 | R T O A 2028 0,04444 UN 37,97 1,69 40,63 181
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULOY), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
SINAPI s1992 | 1300112025 || P B 02 0,04444 UN 46,04 2,05 49,87 222
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+ 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
SINAPI 91996 | 1310112025 | e 632028 0,04444 UN 36,59 163 39,25 174
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULOY), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNEGIMENTO E
SINAPI s1997 | 1310112025 | e e 632028 0,06666 UN 39,25 2,62 41,91 2,79
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNEGIMENTO E
SINAPI s2001 | 1310112025 | D e 55028 0,04444 UN 35,50 1,58 37,81 1,68
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
SINAPI 92543 | 18/01/2025 | £\ap 5 oIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 1,45066 M2 18,72 27,16 19,30 28,00
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 5 M, PARA TELHA
SINAPI 92557 | 18/01/2025 | 5\ 0y ADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 | 0:08888 UN 1.107,05 98,39 1.163,96 103,45
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MIVZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
SINAPI 92984 | 13/01/2025 |5\ s TRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 0.1800 M 26,53 478 26,90 484




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIGOS PUBLICOS - SMOSP
GERENCIA TECNICA DE PROJETOS,EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS

Assunto: Composicées Proprias

COMPOSIGOES
CODIGO| __ TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
SINAPI 92988 | 13/01/2025 | b s TRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021 0.5400 M 53,30 28,78 53,80 29,05
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2'), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
SINAPI 93010 | 18/01/2025 | £ \\ERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 0,00666 M 44,84 0,30 4577 030
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
SINAPI 93022 | 18/01/2025 | b s TRiBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021 0,02222 UN 48,53 1,08 51,30 114
AR saooa |1a0172008 2|FSJ1%/NZTO(£ MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 0.06666 o 16 o7 12 075
SINAPI 93661 | 13/01/2025 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 0,02222 UN 50,84 113 51,41 1,14
SINAPI 93662 | 13/01/2025 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 0,02222 UN 53,38 1,19 54,18 1,20
SINAPI 93673 | 13/01/2025 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 | 0,02222 UN 88,55 1,97 91,96 2,04
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4
SINAPI 94210 | 13/01/2025|DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. 1,45066 M2 47,73 69,24 48,59 70,49
AF 07/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
SINAPI 94570 | 13/01/2025 |ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAGAO COM PARAFUSO. | 0,06666 M2 464,47 30,96 465,81 31,05
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _11/2024
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1°, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
SINAPI sa792 | 1310112025 |0 O e TAL AGROL AL O8/o001 0,04444 UN 138,88 6,17 140,42 6,24
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONGRETO COM CONGRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
SINAPI 94992 | 13/01/2025| Happ ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 1,0000 M2 8093 80,93 83,22 83,22
AP sooa0 10172008 (IE,:ASLT:OOI?/EZSZO‘tNCRETO MAGRO, APLIGADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 10000 M2 1856 156 1953 1953
AP a7z |1a012008 EI;E;I—;(Z)(I))ZL;TSARIGDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 086022 " 2071 - 2225 1017
AP sarzs |1a0172008 EI;E;I—;(Z)(I))ZL;TSARIGDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM ("), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 01733 " - P 2550 299
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36° W, ALETADA,
INS_SINAPI | 3780 | 13/01/2025 | o J o O o INCLUSOS) 0,13333 UN 102,90 13,72 102,90 13,72
AP 7500 |13017200 ;L;M(;ggglz/; DE EVIERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIVENTO E INSTALAGAO. | o 0 o 121 o8t 1895 04
CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICACAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E
SINAPI 98204 | 1300112025 |00 OO ot 0,02666 M 6,92 018 7,02 019
AP soat1 0172008 \F;QSEEE gg/zhggaam COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIVPLES, EXTERNA, SEM | o oo M2 9555 5025 5996 saa1
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM
SINAPI 98445 | 1310172025 [ p L L A2 M M VAG AF bara00 0,1920 M2 110,11 21,14 115,68 2,21
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
SINAPI 101879 | 13/01/2025 |10 F 4S1CO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 0,011 UN 597,30 664 600,90 6,68
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
SINAPI 101883 | 13/01/2025 |10 F 4S1CO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 0,011 UN 569,38 633 572,95 637
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
SINAPI 101908 | 13/01/2025 | i o O L eg, pE 0,04444 UN 206,97 9,20 209,69 9,32
AP w0218 |1a0172008 f\'FNBLfZ’S 2T1|NTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. 227285 M2 1581 1503 1698 1559
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
SINAPI 104348 | 13/01/2025 | £ )aNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 0,02222 UN 1145 0.25 11,52 0,26
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA
& SUALEELD DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO oo 13 SEREY S
SNAP! 66913 |13/01/2025 ;SROI\:I/EZISZAOCROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 0.03009 o 5075 23 o138 245
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
SINAPI 86931 | 13/01/2025 | b\ ASTICO BRANCO, 1/2_ X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 0.04012 N 31564 2069 31994 2086
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO
SINAPI 86943 | 13/01/2025 | FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 0,04012 UN 296,79 11,91 300,43 12,05
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20
SINAPI 87267 |13/101/2025 | e A DG DAREOES AT 0osos Pe 0,30046 M2 69,98 21,03 72,79 21,87
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES
SINAPI 87527 | 13/01/2025 | |\ TERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5Me, E =17.5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 0,30046 M2 37,60 11,30 4054 12,18
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
SINAPI 87879 | 13/01/2025 | pEprEiRD. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 0,30046 M2 439 132 arn 142
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COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF _ _ DESCRICAO _ QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
SINAPI 88485 13/01/2025 [FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 0,3255 M2 3,44 1,12 3,70 1,20
SINAPI 89356 13/01/2025 ;I;\‘USB‘I_(X,LF;\(/;%OS(ZI;:DQ(\S‘I/I;I(;égE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E 029573 M 22,46 6,64 272 7,31
SINAPI 89357 13/01/2025 ;I;\‘USB‘I_(X,LF;\(/;%OS(ZI;:DQ(\S‘I/I;I(;égE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E 010573 M 31,04 3,28 3372 3,57
SINAPI 89362 13/01/2025 ‘IJ:(O)EQIE\IZOCE,\EI)E?\I?QUES]I\T;/EAYI.SA%I}\D(QVAEFLEO%ZSSQAMY INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 0,37117 UN 9,04 3,36 9,95 3,69
SINAPI 89363 13/01/2025 ‘IJ:(O)EQIE\IZO(:;‘J)E?\I?@UES]I\T;/EAYI.SA%I}\D(QVAEFLEO%ZSSQAMY INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 0,01003 UN 9,83 0,10 10,74 0,11
SINAPI 89367 13/01/2025 ‘IJ:(O)EQIE\IZOCE,\EI)E?\I?QUES]I\T;/EAYI.SA%I}\D(QVAEFLEO%ZSSQAMY INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 0,06019 UN 12,54 0,75 13,62 0,82
SINAPI 89368 13/01/2025 ‘IJ:(O)EQIE\IZO(:;‘J)E?\I?@UES]I\T;/EAYI.SA%I}\D(QVAEFLEO%ZSSQAMY INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 0,01003 UN 14,28 0,14 15,36 0,15
SINAPI 89395 13/01/2025 ;I;\‘ES,EAV&CSAO(;DAAFVEI&S)I;225MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E 0,09028 UN 12,50 113 13,71 1,24
SINAPI 89400 13/01/2025 I(E)F?SET:?&ES?OO’EF]XI(;H’SASIA—gQ\(I)EI;FD,(;IG:/SSQQZI X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 0,07022 UN 19,28 1,35 20,60 1,45
SINAPI 89453 13/01/2025 G#{?y:ﬁég%iﬁ:g&\oiga3/2(2\1202HETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, 030922 M2 96,96 29,98 99,63 30,81
SINAPI 89707 13/01/2025 gég(?A?:{lgir\g\UDg\/IP;{/gl{/&F é(éOEXSgJOOTQSSOA’KI‘,;{:_’:FL{JIgTi’:Elbﬁé?z-l;)lg;’ FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 0,05015 UN 49,06 2,46 51,42 2,58
SINAPI 89710 13/01/2025 gﬁLé)MSFE‘E’\(A)'AE\é% gg;ggéégmyA;:g\llﬁs(?s&zD(ﬁz\éEL' FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESGARGA 0,05015 UN 18,56 0,93 19,54 0,98
SINAPI 89711 13/01/2025 gggg:gg’ASOEURgEAT/I(iFL{’\IA)AELéggg?(‘;osisﬁ'?ﬂlslla,DAI\IIZ438’>/I2’\312;OHNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 0,15268 M 20,97 3,20 22,71 3,47
SINAPI 89712 13/01/2025 gggg:gg’ASOEURgEAT/I(iFL{’\IA)AELéggg?gosisﬁ?ﬂls:a.DA,\’LSgB%’\gé;OHNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 0,05497 M 26,84 1,48 28,72 1,58
SINAPI 89714 13/01/2025 gggg:gg’ASOEURgEAT/I(iFL{“SAELEEEC(;?(;OS;EE%'FA{:B,DA,\::133/2?)’\212FOHNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 0,19551 M 37,36 7,30 40,00 7,82
e | as | roaas DSOS Y SERENCRIAL ESTO TR D TR SN FOMEIO0E | g | | om0 | w0 | om | e
| s [roas EEDES UL Y SCRENORI EEnoTo PRI DL 1 R SO ONE FOREIOOE | g | v | wow | | om | e
e | ar | rovaas CEED S0 UL Y SRENORIA EEnoTo P D e i IR AT OREOOE | o | v | e | ow | wm | om
e | e | rovaas RO UL Y SCRENORA EenoTo P D i IR SASTIR OREOOOE | o | v | m | ow | ww | ow
| e [ rovaesCEFOS LS Y SCRENORA EenoTo PR D i SR ST FORESIOE | o0 [ v | mw | om | wo | om
S| e[ movacas SO ST OGRS P SREROGR, ESCOT0 PREOA o S 00 A FASTOR MR e | | e | a0 | em | aw
S| e | ovaoas UNGA0 SHELES P SEAE RO ES00 G PREDIC o i [N RSOONE OESROE | o | v | e | ow | me | ow
SINAPI 89799 13/01/2025 Egz%sgg’AS’\ﬁ?A";E)OOF{MCE’NE.?&%;OOPEFE%QEJBE 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 0,16833 M 22,74 3,83 23,64 3,98
SINAPI 89995 13/01/2025 GRAUTI%AMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGAAEM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 0,00259 M3 1.005,38 2,60 1.055,52 2,73
SINAPI 89998 13/01/2025 | ARMAGCAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 0,07631 KG 10,33 0,79 10,57 0,81
SINAPI 90443 13/01/2025 gaﬁ?;g‘gﬁﬂi:‘ASSEQBETGAJA\GENAA‘TAAM;AE? gg’gg\zlil DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, 0,36094 M 7,45 2,69 8,40 3,03
SINAPI 90466 13/01/2025 8:}L’fﬂl\éﬁ_ARl\éléN’\'ﬂrEONlél\éiAsﬂoiN:GAbx:ESNAAI;{(I)ANTQR:\FHOA;\;IQJIZ;DISTHIBUIQAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS COM 036094 M 14,69 5,30 16,24 5,36
SINAPI 90821 13/01/2025 Egg;ﬁDDII(E)XASAPEIOHF{ANFI;?)TI\?ET\}‘I’\"(-;UER:\\IYSSTIZI\CIA-(SEQ,(;IE:V1E2(/)2L(;1’\gEDIA)’ 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 0,06019 UN 406,95 24,49 412,72 24,84
SINAPI 90822 13/01/2025 Egg;ﬁDDII(E)XASAPEIOHF{ANFI;?)TI\?ET\}‘I’\"(-;UER:\\IYSSTIZI\CIA-(SEQ,(;IE:V1E2(/)2L(;1’\gEDIA)’ 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 0,02006 UN 434,54 8,72 440,85 8,84
e | v |rovaces 0L UK ACENAED A e TR TERE RGOS | aome | w | om | om | o | om
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Assunto: Composicées Proprias

COMPOSIGOES
CODIGO| __ TIPO SINAPI_| DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO

SINAPI 91304 | 13/01/2025 | 4 ECUGAQ DE FURO - FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 0.02008 N 114,36 229 118,45 238
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM

SINAPI 91307 | 13/01/2025 | ¥ eCUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 0.06019 N o778 >89 10091 607
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

SINAPI 91845 | 18/01/2025|,\/STALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 0.53188 M 8,96 477 939 499
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMRA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

SINAPI 91925 | 1300112025 |0 T e D  TALAGAG. AL 035025 0,35642 M 343 122 3,56 127
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

SINAPI 91927 | 1310112025 | T e D aTALAGAG. AL 0515025 4,07577 M 4,62 18,83 4,80 19,56

SINAPI 91937 | 13/01/2025 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 0,08025 UN 15,49 1,24 16,82 135
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

SINAPI 81930 | 1310112025 | et e 0512023 0,07022 UN 30,03 2,11 3335 2,34
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

SINAPI s1953 | 130012025 | T O o2 0,01003 UN 31,28 031 3344 034
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

SINAPI o195 | 1310112025 | R T O A 2028 0,04012 UN 37,97 152 40,63 1,63
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULOY), 2P+ 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNEGIMENTO E

SINAPI 91996 | 1310112025 | e 632028 0,04012 UN 36,59 147 39,25 1,57
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULOY), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNEGIMENTO E

SINAPI 81997 | 1310112025 | e 632028 0,02006 UN 39,25 0,79 41,91 0,84
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

SINAPI 82000 | 1310112025 || e o028 0,02006 UN 32,93 0,66 35,15 0,71
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE

SINAPI 92543 | 18/01/2025 | £yap 5 oIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 1,80233 M2 18,72 24,38 19,30 25,13
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 5 M, PARA TELHA

SINAPI 92557 | 18/01/2025 | 5\ ADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 | 04213 UN 1.107,05 46,64 1.163,96 49,04
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 6 M, PARA TELHA

SINAPI 92558 | 18/01/2025 | 5\ 1 ADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 | 02808 UN 1.240,15 34,82 1.304,33 36,63
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA

SINAPI 87246 | 13/01/2025 | S A MENOR QU 5 . AT oarbozs BE 1,0000 M2 73,92 73,92 76,44 76,44

AP saoos 130172008 2|FSJ1%I/\12TO(;§ MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 0.02006 o 16 022 12 023

SINAPI 93664 | 13/01/2025 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 007022 UN 56,43 3,96 57,52 4,04
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 174

SINAPI 94210 | 13/01/2025 |DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. 1,30233 M2 47,73 62,16 48,59 63,28
AF_07/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR,

SINAPI 94569 | 13/01/2025| ) . ABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXACAO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024 0,0337 M2 870,40 2933 874,74 2948
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM

SINAPI 94570 | 13/01/2025 | ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAGAO COM PARAFUSO. | 0,02407 M2 464,47 11,18 465,81 11,21
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

SINAPI sa792 | 1300112025 | o e TALAGROL AL 082021 0,05015 UN 138,88 6,96 140,42 7,04
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

SINAPI s4793 | 1310112025 | o o e TALAGRO. AL 082021 0,02006 UN 190,83 3,83 192,68 3,87
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONGCRETO MOLDADO IN LOCO, FETO EM

SINAPI 94992 | 13/01/2025| npRA “ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 1,0000 M2 80,93 80,93 8,22 83,22

SR 55290 | 19/017200 I(_:?ASL}:’(:OOEZ(()J;NCRETO MAGRO, APLIGADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 10000 ™ 1556 1856 1953 1953

SR 95727 | 19/017200 itEISS(%ngARlGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 07310 " 2071 51 22 1625
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36° W, ALETADA,

INS_SINAPI | 3780 | 13i01/2025 | J e e REATOR INGLUSOS) 0,14044 UN 102,90 14,45 102,90 14,45
SR 57505 | 19/017200 ;L;M(:glg;(l;; DE EVIERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNEGIVENTO E INSTALAGAO. | ¢ o0 = o o 037 159 038
SR soea1 1190172008 523525 ggxggam COVPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIVIPLES, EXTERNA, SEM | - ™ . 2568 5996 000
SR 56043 | 19/017200 523525 ggxggam COVPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIVPLES, INTERNA, SEM | o oo ™ — 1593 Toas o




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIGOS PUBLICOS - SMOSP
GERENCIA TECNICA DE PROJETOS,EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS

Assunto: Composicées Proprias

COMPOSIGOES
CODIGO TIPO SINAPI_| DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERACAO
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM
SINAPI 98445 | 1310172025 [ p L e O L A2 Mo oM VAG AF bara00 0,83443 M2 110,11 91,88 115,68 96,53
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM
SINAPI 98448 | 13/01/2025 | p Ll NGB OO & o, oM YAD. AE. ey 007814 M2 109,98 8,59 114,93 8,98
SINAPI 100858 | 13/01/2025 MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 0,03009 UN 755,74 22,74 759,89 22,87
SINAPI 100860 | 13/01/2025 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 | 0,07022 UN 101,41 7,12 103,25 7,25
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
SINAPI 101879 | 18/01/2025 | 1 F4SICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 0,00501 UN 597,30 299 600,50 301
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM GHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
SINAPI 101883 | 13/01/2025 | 15 FASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 0,00501 UN 569,38 285 572,95 287
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
SINAPI 101908 | 13/01/2025 | i T L /2020 Pt 0,01003 UN 206,97 2,08 209,69 2,10
AP 102218 | 19/0172005 igwyg@ 2T1|NTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. P ™ - s197 1008 5502
AP 102989 | 1970172005 2’/:AN0A8|;2EOT2A1 MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONGRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 0,083 " 603 S0t o o
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 13
SINAPI 103002 | 1310112025 | L CIVENTO E INSTALAGAO. AF. 0B2021 0,08346 UN 200,32 16,72 203,03 16,94
AP 103025 | 1970172008 256(;?/‘23; DE PRESSAO, PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 NI~ FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. | o "0 o 2001 15 oo o2
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNEGIMENTO E
SINAPI 103078 | 1310112025 || o b O G 02 0,04664 M 25,50 1,19 26,84 1,25
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
SINAPI 104012 | 1310112025 | L e T ALAGAD, AF 06202 0,02006 UN 22,55 045 23,95 0,48
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SINAPI 104344 | 18/01/2025 | 2 AMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 0,04012 UN 4033 162 an 167
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SINAPI 104346 | 13/01/2025 | 2 A\AL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 0,02006 UN 44,67 0,90 46,12 0,93
JUNGAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
SINAPI 104347 1 18/01/2025 | :pNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 0,02006 UN 47,46 095 48,91 0,98
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
SINAPI 104350 | 13/01/2025 | £ 5eNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 0,02006 UN 29,69 0,60 3045 061
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDAVEL,
SINAPI 104356 | 13/01/2025 | HeNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 0,01003 UN 3113 031 31,56 0,32
SINAPI 104641 | 13/01/2025 | PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 0.3255 M2 9,16 2,98 9,79 3,19
3 SUB_COMP APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR PARA SUPERFICIES METALICAS GALVANIZADAS (POR DEMAO) 1,00 M2 4,91 5,11
INS_SINAPI | 5318 | 13/01/2025 | DILUENTE AGUARRAS 00170 L 23,98 0,41 23,98 0,41
COTACAO | COT.24 | 13/01/2025|[FUNDO PREPARADOR PARA SUPERFICIES METALICAS GALVANIZADAS 0,0566 L 49,97 2,83 49,97 2,83
SINAPI 88310 | 13/01/2025 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.0635 H 26,36 167 20,41 1,87
= T
: N IE(T’ = (I; - oNAo TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENGIA A TRAGAO DE 10 KN/W (RT - 10) - FORNECMENTO E | o0 " 260 o
NS_SINAPI | 4011 |1a/01/2025 ?()ESJ/E’\;(TIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRAGAO =| | 500 o 1010 123 1010 123
SINAPI 88309 | 13/01/2025 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0049 H 24,36 012 27,93 0,14
SINAPI 88316 | 13/01/2025 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 00148 H 20,66 0,31 23,08 0,34
6 SUB_COMP LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA N.1), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO 1,00 M3 156,86 163,24
INS_SINAPI | 4721 | 13/01/2025 |PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 1,1900 M3 87,54 104,17 87,54 104,17
SINAPI 88309 | 13/01/2025 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5790 H 24,36 39,25 27,93 44,10
SINAPI 88316 | 13/01/2025 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6340 H 20,66 13,10 23,08 14,63
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500
SINAPI s1277 | 1300112025 | o o oHP DIUANO. AF. 0812015 0,0320 CHP 10,13 032 10,13 032
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500
SINAPI o178 | 1300112025 | o e o ot DIURNO. AE 082015 0,0300 CHI 0,72 0,02 0,72 0,02
7 SUB_COMP LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA N.0), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO 1,00 M3 172,95 179,33
INS_SINAPI | 4720 | 13/01/2025 |PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 1,1900 M3 101,06 120,26 101,06 120,26
SINAPI 88309 | 13/01/2025 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5790 H 24,36 39,25 27,93 44,10
SINAPI 88316 | 13/01/2025 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6340 H 20,66 13,10 23,08 14,63




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP

GERENCIA TECNICA DE PROJETOS,EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS
Assunto: Composicées Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERAGAO
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500
SINAPI 91277 | 13/01/2025 KGE). POTENCIA 5.5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015 C { 0,0320 CHP 10,13 0,32 10,13 0,32
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500
SINAPI 91278 | 13/01/2025 KGE), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 c ( 0,0300 CHI 0,72 0,02 0,72 0,02
8 SuB_COMP LASTRO COM CASCA DE PINUS POLIDA, ESPESSURA DE 10 CM 1,00 M3 1301,87 1305,82
COTACAO COT.49 [ 13/01/2025 |CASCA DE PINUS POLIDA 40L (7 KG) PARA DECORACAOQ DE VASOS E PLANTAS 1,1900 M3 1066,50 1269,14 1066,50 1269,14
SINAPI 88309 | 13/01/2025 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,7895 H 24,86 19,63 27,93 22,05
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6340 H 20,66 13,10 23,08 14,63
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (SEIXO ROLADO), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
9 SuUB_COMP ESPESSURA DE 10 CM 1,00 M3 394,78 401,16
INS_SINAPI 4734 13/01/2025 [SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 1,1900 M3 287,76 342,43 287,76 342,43
SINAPI 88309 | 13/01/2025 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5790 H 24,86 39,25 27,93 44,10
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6340 H 20,66 13,10 23,08 14,63
10 SUB_COMP LASTRO COM PO DE PEDRA, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO 1,00 M3 151,09 157,47
INS_SINAPI 4741 13/01/2025 [PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 1,1900 M3 82,69 98,40 82,69 98,40
SINAPI 88309 | 13/01/2025 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,5790 H 24,86 39,25 27,93 44,10
SINAPI 88316 | 13/01/2025 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6340 H 20,66 13,10 23,08 14,63
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500
SINAPI 91277 | 13/01/2025 KGF(): POTI"ENCIQ 55CV - CHSP D'Uggo- Ag Cg/2015 I oS - 0,0320 CHP 10,13 0,32 10,13 0,32
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500
SINAPI 91278 | 13/01/2025 KGE), POTENCIA 5.5 GV - CHI DIURNO. AF_08/2015 — 0,0300 CHI 0,72 0,02 0,72 0,02
200 SUB_COMP FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L-19MM, E-0,5MM (1 M) — FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 8,46 9,05
INS_SINAPI 406 13/01/2025 [FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) 0,0340 UN 105,30 3,58 105,30 3,58
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 26,55 2,66 29,90 2,99
SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H 22,19 2,22 24,84 2,48
201 SUB_COMP ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA UMA LINHA-FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 54,04 57,03
INS_SINAPI 1091 13/01/2025 ?TS’\AOAL%?)%\F/;ERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1,0000 UN 26,08 26,08 26,08 26,08
INS_SINAPI 406 13/01/2025 [FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) 0,0340 UN 105,30 3,58 105,30 3,58
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 H 26,55 13,28 29,90 14,95
SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 H 22,19 11,10 24,84 12,42
202 SUB_COMP PTR-2 COMPLETA PARA TELEFONE — FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 54,04 57,03
INS_SINAPI 1091 13/01/2025 ?TS’\AOAL%?)%\F/;ERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1,0000 UN 26,08 26,08 26,08 26,08
INS_SINAPI 406 13/01/2025 [FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) 0,0340 UN 105,30 3,58 105,30 3,58
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 H 26,55 13,28 29,90 14,95
SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 H 22,19 11,10 24,84 12,42
203 SUB_COMP CAIXA PARA MEDICAO DE ENERGIA TRIFASICA TIPO Ill COM VISOR — FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 608,06 626,06
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,0000 H 26,55 79,65 29,90 89,70
SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,0000 H 22,19 66,57 24,84 74,52
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO
INS_SINAPI 39686 | 13/01/2025 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) ~ 1,0000 UN 461,84 461,84 461,84 461,84
204 SUB_COMP ALGARISMO PARA NUMERO PREDIAL FIXADO EM PAREDE — FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 15,78 17,10
NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), EM ZAMAC, COM ALTURA DE APROX *45* MM,
INS_SINAPI 38175 | 13/01/2025 INCLUSIVE PARAFUSOS 1,0000 UN 4,68 4,68 4,68 4,68
SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 H 22,19 11,10 24,84 12,42
205 SuB_comP CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DN 50 MM (1 1 /2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN 17,37 18,90
INS_SINAPI 39178 | 13/01/2025 [BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO 1,0000 UN 2,60 2,60 2,60 2,60
INS_SINAPI 39212 | 13/01/2025 |[ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO 1,0000 UN 2,29 2,29 2,29 2,29
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2560 H 26,55 6,80 29,90 7,65
SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2560 H 22,19 5,68 24,84 6,36
206 SUB_COMP CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 24,44 26,32
INS_SINAPI 39179 | 13/01/2025 [BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO 1,0000 UN 6,25 6,25 6,25 6,25
INS_SINAPI 39213 | 13/01/2025 |[ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO 1,0000 UN 2,99 2,99 2,99 2,99
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3120 H 26,55 8,28 29,90 9,33
SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3120 H 22,19 6,92 24,84 7,75




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SMOSP

GERENCIA TECNICA DE PROJETOS,EDIFICACOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Construgado de Escola de Educacao Infantil (EEI) Planalto Rio Branco
Local: Rua Thereza Dal Canali Zugno, 707, bairro Charqueadas, Caxias do Sul - RS

Assunto: Composicées Proprias

COMPOSICOES
CODIGO TIPO SINAPI | DATA REF DESCRICAO QTDE UNID DESONERADO SEM DESONERAGAO
207 SuB_COMP CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN ity 16,70
INS_SINAPI 39176 | 13/01/2025 [BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO 1,0000 UN 1,54 1,54 1,54 1,54
INS_SINAPI 39210 | 13/01/2025 |[ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO 1,0000 UN 1,15 1,15 1,15 1,15
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2560 H 26,55 6,80 29,90 7,65
SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2560 H 22,19 5,68 24,84 6,36
208 SuUB_COMP CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DN 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 14,27 15,80
INS_SINAPI 39174 | 13/01/2025 [BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO 1,0000 UN 1,17 1,17 1,17 1,17
INS_SINAPI 39208 | 13/01/2025 [ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO 1,0000 UN 0,62 0,62 0,62 0,62
SINAPI 88264 | 13/01/2025 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2560 H 26,55 6,80 29,90 7,65
SINAPI 88247 | 13/01/2025 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2560 H 22,19 5,68 24,84 6,36
1 SuB_CcomMP ENGENHEIRO/ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 H 108,16 125,30
SINAPI 90769 | 13/01/2025 |[ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 H 107,05 53,53 124,02 62,01
SINAPI 90778 | 13/01/2025 [ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 H 109,26 54,63 126,58 63,29
12 SuUB_COMP VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 H 26,55 29,74
INS_SINAPI 34345 | 13/01/2025 |VIGIA DIURNO (HORISTA) 1,2000 H 16,30 19,56 18,94 22,73
INS_SINAPI 37370 | 13/01/2025 [ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,2000 H 1,40 1,68 1,40 1,68
INS_SINAPI 37371 13/01/2025 |[TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,2000 H 1,01 1,21 1,01 1,21
INS_SINAPI 37372 | 13/01/2025 [EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,2000 H 1,34 1,61 1,34 1,61
INS_SINAPI 37373 | 13/01/2025 [SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,2000 H 0,04 0,05 0,04 0,05
INS_SINAPI 43467 | 13/01/2025 [FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,2000 H 0,61 0,73 0,61 0,73
INS_SINAPI 43491 13/01/2025 |[EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,2000 H 1,33 1,60 1,33 1,60
SINAPI 100288 | 13/01/2025 |CURSO DE CAPACITAGAO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,2000 H 0,09 0,11 0,11 0,13
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