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1. INFORMACOES BASICAS

Numero do processo no PROA: 26/8050-0001548-6

2. DESIGNACAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Portaria 195.211 / 2025 - Comissdo de Recebimento de Equipamentos, Veiculos,
Maquinas, Materiais, Servigos e Obras Executadas por Terceiros. (Processo n°

2025/053140).

3. DIRETRIZES QUE NORTEARAO ESTE ETP

Os servigos delineados neste Estudo Técnico Preliminar t€ém como propdsito
abordar as necessidades de parte dos insumos necessarios para a manutengdo de

infraestruturas de drenagem do Municipio.

4. DESCRICAO DA NECESSIDADE

A Secretaria Municipal de Obras ¢ a responsavel pelo Sistema de Drenagem
Pluvial do Municipio, o qual ¢ constituido em sua maioria por tubos de concreto, sendo
que a preservacao e ampliacdo sdo servigos de natureza continua e permanente. Ainda, a
ocorréncia de eventos pluviométricos de grande intensidade, apesar de esporadicos,
causam dano ao sistema e demanda a realizacdo de trabalhos de forma emergencial. A
ampliacdo da demanda de manutengdo vem ocorrendo ao longo dos anos pelo
crescimento do Municipio, da malha de drenagem e pela idade do sistema de drenagem
que, na area central da cidade, data de mais de 70 anos. Portanto, os tubos de concreto
s80 necessarios para que a SMO realize as obras/servicos de ampliagdo, manutengo e

conservacao Sistema de Drenagem Pluvial do Municipio.
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5. AREA REQUISITANTE
Area Requisitante Responsavel
Secretaria Municipal de Obras Jodo Carlos Almeida da Rosa Junior

6. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO
Os requisitos necessarios ao atendimento da necessidade e os padrdes minimos
de qualidade, de forma a permitir a selecdo da proposta mais vantajosa, estdo descritos

abaixo e deverdo constar detalhadamente no termo de referéncia:

e (s tubos de concreto a serem fornecidos sdao de didametro interno de 300, 400, 500,
600, 800, 1.000, 1.200 e 1.500 mm e deverdo atender a norma técnica NBR 8890,

em vigeéncia,

e Os tubos deverdo ser de concreto armado, com encaixe do tipo “Ponta e Bolsa” e

a classe de resisténcia minima devera ser PA2;

Para verificagdo do atendimento as especificagdes técnicas dos tubos de concreto,
deverd ser realizado pela Contratante a inspe¢do visual e dimensional dos materiais
entregues, e pela Contratada a realizacdo de ensaio de amostras nos requisitos compressao

diametral e absor¢do de dgua, conforme disposto na NBR 8890 em vigéncia.

As realizagdes dos ensaios deverdo ser em Laboratorios Comerciais ou no
Laboratorio da propria fabrica, desde que este possua equipamentos credenciados ou

rastreados pelo INMETRO.

A fabricante dos materiais a serem fornecidos devera ter responsavel técnico
legalmente habilitado e ambos deverdo possuir registro no respectivo conselho de classe

(CREA ou CAU).

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO
As especificacdes técnicas destes materiais estdo de acordo com as respectivas

normas técnicas vigentes, contemplam materiais de ampla comercializagdo e garantem
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qualidade e seguranca para a realizagdo da ampliacdo, manutencdo e conservacdo do

sistema de drenagem do Municipio.

8. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Os materiais desta contratacdo sdo amplamente utilizados e mantém o padrao do
sistema de drenagem existente permitindo a intercambialidade do sistema novo com o
sistema existente. A solucdo adotada para viabilizar o atendimento continuo das frentes
de manuten¢do e amplia¢do, diante da volatilidade de consumo por diametro e da
necessidade de entregas parceladas, ¢ a contratag@o por Sistema de Registro de Precos,
com formalizacdo de Ata de Registro de Precos, permitindo contratacdes especificas
conforme a demanda efetiva, sem obrigatoriedade de aquisi¢ao do quantitativo estimado,

observadas as condicdes, especificacdes e precos registrados.

9. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

As quantidades solicitadas, conforme anexo, tém como base as aquisi¢des
anteriores para estimativa do consumo, bem como a necessidade de intervengdes ja
mapeadas pele Diretoria de Manutengdo em Drenagem da SMO, repassados a Diretoria
de Manejo de Aguas Pluviais para a realizagdo da aquisi¢io dos materiais. As quantidades
indicadas por item representam estimativas para fins de planejamento e definicdo de
quantitativos maximos a serem registrados em Ata, obtidas a partir do historico de
consumo e das necessidades de intervengdes planejadas. Considerando a variabilidade do
consumo mensal e anual por didmetro e a natureza dinamica das demandas de manutencao
e ampliagdo, a ado¢do do SRP permite que as aquisi¢des ocorram de forma parcelada e
conforme necessidade efetiva, ndo constituindo obrigagdo de compra do quantitativo

estimado.
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10. ESTIMATIVA DO CUSTO DA CONTRATACAO

Os custos estimados, conforme anexo, t€m como base a tabela de referéncia de precos
SINAPI em vigéncia, acrescentado do custo da carga, transporte, descarga e pintura de
identifica¢@o, que também terdo como base a mesma tabela SINAPI, assim como pesquisa
junto a fornecedores. O montante estimado destina-se ao planejamento e a definicao do
limite estimado da contratagdo, no contexto do Sistema de Registro de Pregos, sendo que
as contratagdes decorrentes da Ata ocorrerdo sob demanda e conforme disponibilidade

orcamentaria.

11. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO
A aquisi¢do sera por itens individualizados por ndo haver obice técnico, ser
economicamente vidvel, ndo haver perda de escala e principalmente por haver melhor

aproveitamento do mercado e ampliacdo da competitividade.

12. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Nao ha contratagdes correlatas e/ou interdependentes.

13. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

A aquisi¢do de tubos esta prevista na Lei de Diretrizes Or¢camentarias de 2026.

14. RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se assegurar disponibilidade de materiais padronizados e conformes as
normas técnicas, com maior previsibilidade de precos e capacidade de atendimento as
demandas de manutencdo e ampliacdo da drenagem pluvial, reduzindo riscos de
descontinuidade de fornecimento e evitando aquisicdes emergenciais, por meio de

contratagdes parceladas e oportunas decorrentes da Ata de Registro de Pregos.
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15. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS
A Administragdo designara servidores para desempenhar a gestio e fiscalizagio
do contrato. Além disso, para garantir o sucesso da contratacdo planejada, ¢ necessario
concluir uma série de etapas, que incluem:
e FElabora¢do da minuta do edital;
e Realizagdo da certifica¢@o de disponibilidade or¢amentaria;
e Nomeagdo, por meio de Portaria, da comissdo de licitacdo, equipe de apoio e,
quando aplicavel, do agente de contratagdo;
e Elaborag¢dao da minuta do contrato;
e Envio do processo para analise juridica;
e Analise da manifestacdo juridica e realiza¢do de ajustes recomendados por meio
de Nota Técnica;
e Publicagdo e divulgacdo do edital e seus anexos;
e Resposta a eventuais solicitagcdes de esclarecimentos e/ou impugnagdes, quando
necessario;
e Conducdo do procedimento licitatério, incluindo suas fases correspondentes;
o Emissdo do empenho;

e Assinatura e publicacdo do contrato.

16. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Considerando que o objeto trata de manutengdo em sistemas ja existentes, espera-
se que ndo haja impacto ambiental significativo. No entanto, de acordo com as resolucdes
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n° 001/1986 e n®237/1997, devera
ser obtida a Licengca Ambiental quando necessaria junto a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, solicitada pela Secretaria Municipal de Obras.

Os materiais fornecidos, bem como os servicos a serem realizados para sua
utilizacdo, tais como escavacao, escoramento, drenagem pluvial, construg¢do de pogos de

visita, reaterro, repavimentacao, entre outros, deverdo seguir as especificagdes detalhadas
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em projeto. Além disso, aderir as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela Associagdo

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) relevantes para o setor.

17. DECLARACAO DE VIABILIDADE

Os estudos, analises e demonstrativos realizados, apresentados neste Estudo
Técnico Preliminar (ETP), detalham e comprovam a adequacdo da pretendida aquisi¢do
para atender ao interesse social e as exigéncias da legislagdo vigente.

A Administragdo conta com equipe técnica em diversos setores para conduzir as
atividades de contratagcdo e execucdo, assegurando procedimentos adequados de gestdo
contratual e fiscalizacgdo técnica do objeto.

O fornecimento dos materiais deverd ser realizado por uma empresa
especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos oOrgaos
competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e os padrdes de sustentabilidade
estabelecidos neste documento. Com base na justificativa e nas especificacdes técnicas
presentes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e considerando o planejamento
orcamentario existente para respaldar esta contratagdo, afirmamos que a contratagdo ¢

vidvel e estd em conformidade com os padrdes e pregos de mercado.

18. CONSIDERACOES FINAIS

Baseado na fundamentacao apresentada deste Estudo Técnico Preliminar e seus
anexos, ¢ considerando a natureza continua das intervengdes na drenagem pluvial, a
variabilidade de consumo por diametro e a necessidade de reposi¢do e amplia¢do ao longo
do exercicio, entende-se que o Sistema de Registro de Precgos ¢ a solu¢do mais adequada
para garantir eficiéncia administrativa, agilidade no atendimento das frentes de servigo e
melhor planejamento das aquisi¢des, mantendo a padronizagdo técnica e a conformidade

normativa dos materiais.
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19. RESPONSAVEL
O Estudo Técnico Preliminar esta sob a responsabilidade de uma equipe dedicada
e especializada, composta por profissionais de diversas areas cuja expertise ¢ fundamental
para o sucesso e a qualidade do estudo. Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario
oficial de Brasilia, conforme estabelecido no §3° do Art. 4° do Decreto n® 10.543, de 13
de novembro de 2020.
Caxias do Sul, 05 de fevereiro de 2026.

Eng. Civil Joao Carlos Almeida da Rosa Junior
Diretor - DMAP
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