ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PARCERIAS ESTRATEGICAS - SEPLAN
GERENCIA DE PROJETOS VIARIOS - GPV

Obra: Melhoramento de via existente contemplando servigos iniciais, terraplenagem, drenagem, pavimentagao asfaltica,
servigos complementares, sinalizagao vidria e deslocamento de rede.

Local: Estrada Municipal Joao Uliana, bairro Ana Rech, Caxias do Sul / RS.

Assunto: Encargos Sociais

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

TIPO DE OBRA: CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
CODIGO DESCRIGAO HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
A1l INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagéo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A TOTAL 21,80% 21,80% 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% 0,00% 17,93% 0,00%
B2 Feriados 4,24% 0,00% 4,24% 0,00%
B3 Auxilio — Enfermidade 0,85% 0,65% 0,85% 0,65%
B4 13° Salario 10,96% 8,33% 10,96% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,53% 0,00% 1,53% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 10,61% 8,06% 10,61% 8,06%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B TOTAL 47,05% 17,75% 47,05% 17,75%
GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 4,57% 3,47% 4,57% 3,47%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 3,46% 2,63% 3,46% 2,63%
C4 Depésito Rescisao Sem Justa Causa 2,75% 2,09% 2,75% 2,09%
C5 Indenizagao Adicional 0,38% 0,29% 0,38% 0,29%
Cc TOTAL 11,27% 8,56% 11,27% 8,56%
GRUPO D
D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B 9,71% 3,45% 17,31% 6,53%
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D TOTAL 10,10% 3,75% 17,72% 6,84%
TOTAL (A+B+C+D) 90,22% 51,86% 112,84% 69,95%

- Para calculo dos Encargos Sociais Sobre a Mao de Obra, foi utilizado a Composigédo de Encargos Socialis/SINAPI.

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADO 112,84%
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