
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
CNPJ: 88.830.609/0001-39 

Item
Código de 
Referência

Fonte de 
Referência

Descrição do Item Und. Índice de Reajustamento

 1   SERVIÇOS INICIAIS
 1.1  105137 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024 M ADMINISTRAÇÃO LOCAL
 1.2  GTPVADM00023 Próprio BANHEIRO QUÍMICO, MODELO STANDARD, COM LIMPEZA 1 VEZ POR SEMANA [UNIDADE: UNIDADE X MÊS] UNXMES ADMINISTRAÇÃO LOCAL
 2   ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 2.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H ADMINISTRAÇÃO LOCAL
 2.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H ADMINISTRAÇÃO LOCAL
 2.3  90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H ADMINISTRAÇÃO LOCAL
 2.4  GTPVADM00020 Próprio RELATÓRIO MENSAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO UN ADMINISTRAÇÃO LOCAL
 2.5  GTPVADM00059 Próprio LICENÇAS E TAXAS (ART) [2025] UN ADMINISTRAÇÃO LOCAL
 2.6  GTPVADM00060 Próprio CADASTRO FINAL DA OBRA (AS BUILT) m² ADMINISTRAÇÃO LOCAL
 3   TERRAPLENAGEM

 3.1  98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR 

QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
m² TERRAPLENAGEM

 3.2  5501701 SICRO3 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m un TERRAPLENAGEM
 3.3  5501702 SICRO3 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m un TERRAPLENAGEM
 3.4  5501706 SICRO3 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria m³ TERRAPLENAGEM

 3.5  5502963 SICRO3 Escavação em material de 3ª categoria - resistência à compressão até 50 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg m³ TERRAPLENAGEM

 3.6  5502993 SICRO3 Escavação em material de 3ª categoria m³ TERRAPLENAGEM

 3.7  5914354 SICRO3
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) 

e descarga livre
t TERRAPLENAGEM

 3.8  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm TERRAPLENAGEM
 3.9  4413942 SICRO3 Espalhamento de material m³ TERRAPLENAGEM
 3.10  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ TERRAPLENAGEM
 3.11  5503041 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ TERRAPLENAGEM
 3.12  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ TERRAPLENAGEM

 4   DRENAGEM
 4.1  GTPVDRE00041 Próprio CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (1,20x1,20x1,20m), PAREDE SIMPLES UN DRENAGEM
 4.2  GTPVDRE00042 Próprio CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (1,60x1,60x1,60m), PAREDE DUPLA UN DRENAGEM
 4.3  GTPVDRE00046 Próprio CAIXAS COLETORAS - PADRÃO SMOSP - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO UN DRENAGEM

 4.4  GTPVCOM00042 Próprio
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO P.B. Ø 0,60 M PA-1, INCLUSIVE LASTRO DE BRITA - DISTÂNCIA DE 

15 A 19KM
M OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PARCERIAS ESTRATÉGICAS - SEPLAN
GERÊNCIA DE PROJETOS VIÁRIOS - GPV

Obra: Melhoramento de via existente contemplando serviços iniciais, terraplenagem, drenagem, pavimentação asfáltica, serviços complementares, sinalização viária e deslocamento de rede.
Local: Estrada Municipal João Uliana, bairro Ana Rech, Caxias do Sul / RS.
Assunto: Orçamento Paradigma
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 4.5  GTPVCOM00036 Próprio
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO P.B. Ø 0,80 M PA-1, INCLUSIVE LASTRO DE BRITA - DISTÂNCIA DE 

15 A 19KM
M OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE

 4.6  0804081 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un DRENAGEM
 4.7  0804101 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un DRENAGEM
 4.8  GTPVDRE00048 Próprio Sarjeta trapezoidal de grama - Padrão DNIT SZG 90-30 M DRENAGEM

 4.9  2106292 SICRO3
Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - 

profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² OBRAS DE ARTE ESPECIAIS SEM AÇO

 4.10  2106295 SICRO3 Estroncas para valas com D = 15 cm - madeira com utilização de 3 vezes m OBRAS DE ARTE ESPECIAIS SEM AÇO

 4.11  GTPVCOM00037 Próprio
EXECUÇÃO DE BERÇO DE CONCRETO COMPLETO FCK≥15MPA, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DE TERRENO PARA 

DRENAGEM
m³ DRENAGEM

 4.12  GTPVCOM00038 Próprio ENVELOPE DE CONCRETO ARMADO USINADO FCK 25MPa m³ DRENAGEM
 4.13  1600404 SICRO3 Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros m DRENAGEM

 5   PAVIMENTAÇÃO
 5.1  GTPVPAV00045 Próprio REFORÇO DO SUBLEITO E/OU CAMADA DRENANTE COM PEDRA RACHÃO, DMT 19km m³ PAVIMENTAÇÃO
 5.2  GTPVPAV00046 Próprio CAMADA DE BLOQUEIO SOBRE CAMADA DE RACHÃO (E=5CM), DMT 19km m³ PAVIMENTAÇÃO
 5.3  4011209 SICRO3 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² PAVIMENTAÇÃO
 5.4  GTPVPAV00047 Próprio CAMADA ANTI-INTRUSIVA DE BRITA, E=3CM, DMT = 19km m³ PAVIMENTAÇÃO
 5.5  4011275 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida - 100% Proctor modificado m³ PAVIMENTAÇÃO
 5.6  4011352 SICRO3 Imprimação com emulsão asfáltica m² PAVIMENTAÇÃO
 5.7  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² PAVIMENTAÇÃO
 5.8  GTPVPAV00033 Próprio Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t PAVIMENTAÇÃO
 5.9  4915667 SICRO3 Remoção mecanizada de revestimento asfáltico m³ PAVIMENTAÇÃO
 5.10  4915669 SICRO3 Remoção mecanizada de camada granular do pavimento m³ PAVIMENTAÇÃO

 6   EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO

 6.1  GTPVEAI00041 Próprio
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS, PIS, COFINS E 

TRANSPORTE) DMT =112KM (REFINARIA/DISTRIB./USINA) [DEZ/2025]
KG EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO

 7   EMULSÃO ASFÁLTICA

 7.1  GTPVEMU00042 Próprio
EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C  (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS, PIS, COFINS E TRANSPORTE) DMT 

=112KM (REFINARIA/DISTRIB./USINA) [DEZ/2025]
KG EMULSÃO ASFÁLTICA

 8   CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO – CAP

 8.1  GTPVCAP00043 Próprio
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70  (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS, PIS, COFINS E 

TRANSPORTE), DMT =112KM (REFINARIA/DISTRIB./USINA) [DEZ/2025]
T CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO

 9   SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
 9.1  5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
 9.2  5219605 SICRO3 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - fornecimento e colocação un SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
 9.3  5213362 SICRO3 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação un SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
 10   SINALIZAÇÃO VERTICAL

 10.1  GTPVSIN00018 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 4,0 x 3,0 METROS m² SINALIZAÇÃO VERTICAL

 10.2  5213833 SICRO3
Barreira plástica monobloco para canalização de trânsito - 101 x 50 x 55 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação 

e 01 retirada diária
un.dia SINALIZAÇÃO VERTICAL

 10.3  5213841 SICRO3 Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte móvel afixado em bloco de concreto - confecção m² SINALIZAÇÃO VERTICAL
 10.4  5213478 SICRO3 Placa delineador em fibra - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação un SINALIZAÇÃO VERTICAL
 10.5  5213418 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção m² SINALIZAÇÃO VERTICAL

 10.6  5213863 SICRO3
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e 

implantação
un SINALIZAÇÃO VERTICAL

 11   OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE
 11.1  3713604 SICRO3 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE
 11.2  3713605 SICRO3 Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE
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 11.3  GTPVCOM00045 Próprio REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES DE MADEIRA / CONCRETO / PEDRA M OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE

 11.4  GTPVCOM00046 Próprio
CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5x7,5cm, ESPAÇAMENTO DE 2,5m, ALTURA LIVRE DE 1,5m, CRAVADOS 0,5m, 

COM TELA DE ARAME GALVANIZADA, COM 3 FIOS DE ARAME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Ref_101200
M OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE

 11.5  GTPVCOM00077 Próprio REMANEJO DE PARADA DE ÔNIBUS, INCLUSO REMOÇÃO, GUARDA E REINSTALAÇÃO UN OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE
 11.6  GTPVCOM00044 Próprio TRANSPLANTE DE ESPÉCIE ARBÓREA - DISTÂNCIA ATÉ 5KM UN OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE
 11.7  4413200 SICRO3 Plantio de grama comercial em placas m² OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE
 11.8  4413905 SICRO3 Hidrossemeadura m² OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE
 11.9  4413014 SICRO3 Recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal de fibras de coco m² OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE
 11.10   DESLOCAMENTO DA REDE ELÉTRICA OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE

 11.10.1  98534 SINAPI PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 UN OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE

 11.10.2  GTPVCOM00062 Próprio PONTO DESLOCAMENTO DE REDE (POR POSTE A IMPLANTAR), INCLUSIVE ESCAVAÇÃO EM SOLO [SETEMBRO/2025] UN OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE
 11.10.3  GTPVCOM00063 Próprio ABERTURA DE CAVA EM ROCHA [SETEMBRO/2025] UN OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE

 12   CONSULTORIA, SUPERVISÃO E PROJETO
 12.1   ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO

 12.1.1  88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CONSULTORIA, SUPERVISÃO E PROJETO
 12.1.2  88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CONSULTORIA, SUPERVISÃO E PROJETO
 12.1.3  E9093 SICRO3 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) H CONSULTORIA, SUPERVISÃO E PROJETO

 13   MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
 13.1  GTPVMOB00028 Próprio MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM - DISTÂNCIA DE 15 A 25 KM UN MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
 13.2  GTPVMOB00029 Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM - DISTÂNCIA DE 15 A 25 KM UN MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
 13.3  GTPVMOB00036 Próprio MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - DISTÂNCIA DE 15 A 25 KM UN MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
 13.4  GTPVMOB00037 Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - DISTÂNCIA DE 15 A 25 KM UN MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
 13.5  GTPVMOB00047 Próprio MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM - DISTÂNCIA DE 15 A 25 KM UN MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
 13.6  GTPVMOB00048 Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM - DISTÂNCIA DE 15 A 25 KM UN MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

___________________________________________________________
MATHIAS GRAZZIOTIN FAVERO

Engº. Civil CREA-RS 223.457 | mat. 35213
GPV/DEPRO/SEPLAN
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