PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
CNPJ: 88.830.609/0001-39

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PARCERIAS ESTRATEGICAS - SEPLAN
GERENCIA DE PROJETOS VIARIOS - GPV

Obra: Melhoramento de via existente contemplando servigos iniciais, terraplenagem, drenagem, pavimentagao asfaltica, servicos complementares, sinalizacao viaria e deslocamento de rede.
Local: Estrada Municipal Joao Uliana, bairro Ana Rech, Caxias do Sul / RS.
Assunto: Orcamento Paradigma

iNDICES DE REAJUSTAMENTO
Conforme IN 01/DNIT/2023

Item COd'g,o d? Font? de. Descricao do Item Und. indice de Reajustamento
Referéncia Referéncia
1 SERVICOS INICIAIS
1.1 105137 SINAPI LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_03/2024 M ADMINISTRACAO LOCAL
1.2 GTPVADMO00023 Proéprio BANHEIRO QUIMICO, MODELO STANDARD, COM LIMPEZA 1 VEZ POR SEMANA [UNIDADE: UNIDADE X MES] UNXMES ADMINISTRACAO LOCAL
2 ADMINISTRAGAO LOCAL
2.1 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H ADMINISTRACAO LOCAL
2.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H ADMINISTRACAO LOCAL
2.3 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H ADMINISTRACAO LOCAL
24 GTPVADMO00020 Proéprio RELATORIO MENSAL DE SEGURANGA DO TRABALHO UN ADMINISTRACAO LOCAL
2.5 GTPVADMO00059 Préprio LICENCAS E TAXAS (ART) [2025] UN ADMINISTRACAO LOCAL
2.6 GTPVADMO00060 Proprio CADASTRO FINAL DA OBRA (AS BUILT) m? ADMINISTRACAO LOCAL
3 TERRAPLENAGEM
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR
34 98525 SINAPI QUE 0,20 M), COM TRA‘I?OR DE ESTEIRAS. AF 03/202¢§ m* TERRAPLENAGEM
3.2 5501701 SICRO3 Destocamento de arvores com didmetro de 0,15 a 0,30 m un TERRAPLENAGEM
3.3 5501702 SICRO3 Destocamento de arvores com didmetro maior que 0,30 m un TERRAPLENAGEM
3.4 5501706 SICRO3 Escavagao mecanica com retroescavadeira em material de 12 categoria m? TERRAPLENAGEM
3.5 5502963 SICRO3 Escavagédo em material de 3?2 categoria - resisténcia a compressao até 50 MPa - com escavadeira e rompedor hidraulico 1.700 kg m? TERRAPLENAGEM
3.6 5502993 SICRO3 Escavagdo em material de 3% categoria m? TERRAPLENAGEM
37 5014354 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em can;ir;t;iz;:zclw?gte de 10 m® - carga com escavadeira de 1,56 m?® (exclusa) t TERRAPLENAGEM
3.8 5914389 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada tkm TERRAPLENAGEM
3.9 4413942 SICRO3 Espalhamento de material m? TERRAPLENAGEM
3.10 5502978 SICRO3 Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal m? TERRAPLENAGEM
3.11 5503041 SICRO3 Compactagdo de aterros a 100% do Proctor intermediario m? TERRAPLENAGEM
3.12 4815671 SICRO3 Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m? TERRAPLENAGEM
4 DRENAGEM
4.1 GTPVDREQ0041 Préprio CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM - FORNECIMENTO E EXECUGAO (1,20x1,20x1,20m), PAREDE SIMPLES UN DRENAGEM
4.2 GTPVDRE00042 Préprio CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM - FORNECIMENTO E EXECUGAO (1,60x1,60x1,60m), PAREDE DUPLA UN DRENAGEM
4.3 GTPVDRE00046 Proéprio CAIXAS COLETORAS - PADRAO SMOSP - FORNECIMENTO E EXECUGCAO UN DRENAGEM
44 GTPVCOMO0042 Préprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAGCAO P.B. @ 0,60 M PA-1, INCLUSIVE LASTRO DE BRITA - DISTANCIA DE M OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE

15 A 19KM
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FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO P.B. @ 0,80 M PA-1, INCLUSIVE LASTRO DE BRITA - DISTANCIA DE

4.5 GTPVCOMO00036 Préprio 15 A 19KM M OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE
4.6 0804081 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un DRENAGEM
4.7 0804101 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un DRENAGEM
4.8 GTPVDRE00048 Préprio Sarjeta trapezoidal de grama - Padrdo DNIT SZG 90-30 M DRENAGEM
4.9 2106292 SICRO3 Escoramento continuo Qe valas com tabuas de 2,5 x 30 cme Iopgarlnas de 6 x 16 cm —nest!'oncas a cada metro néo incluidas - m2 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS SEM ACO
profundidade de até 4 m - madeira com utilizacéo de 3 vezes - confeccdo, instalacdo e retirada
4.10 2106295 SICRO3 Estroncas para valas com D = 15 cm - madeira com utilizagao de 3 vezes m OBRAS DE ARTE ESPECIAIS SEM ACO
411 GTPVCOMO0037 Préprio EXECUCAO DE BERGO DE CONCRETO COMPLETOD;gEigSEMMPA, INCLUSIVE PREPARACAO DE TERRENO PARA ms DRENAGEM
4.12 GTPVCOMO00038 Préprio ENVELOPE DE CONCRETO ARMADO USINADO FCK 25MPa m? DRENAGEM
4.13 1600404 SICRO3 Remocao de tubos de concreto com didametro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros m DRENAGEM
5 PAVIMENTAGAO
5.1 GTPVPAV00045 Préprio REFORCO DO SUBLEITO E/OU CAMADA DRENANTE COM PEDRA RACHAOQ, DMT 19km m3 PAVIMENTAGCAO
5.2 GTPVPAV00046 Préprio CAMADA DE BLOQUEIO SOBRE CAMADA DE RACHAO (E=5CM), DMT 19km m? PAVIMENTAGCAO
5.3 4011209 SICRO3 Regularizagéo do subleito - 100% Proctor intermediario m? PAVIMENTAGCAO
5.4 GTPVPAV00047 Préprio CAMADA ANTI-INTRUSIVA DE BRITA, E=3CM, DMT = 19km m? PAVIMENTAGCAO
5.5 4011275 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida - 100% Proctor modificado m? PAVIMENTACAO
5.6 4011352 SICRO3 Imprimacédo com emulsdo asfaltica m? PAVIMENTACAO
5.7 4011353 SICRO3 Pintura de ligagao m? PAVIMENTAGCAO
5.8 GTPVPAV00033 Proprio Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t PAVIMENTACAO
5.9 4915667 SICRO3 Remocédo mecanizada de revestimento asfaltico m? PAVIMENTACAO
5.10 4915669 SICRO3 Remogdo mecanizada de camada granular do pavimento m? PAVIMENTACAO
6 EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMAGAO
. EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMACAO (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS, PIS, COFINS E - < ~
6.1 GTPVEAI00041 Préprio TRANSPORTE) DMT =112KM (REFINARIA/DISTRIB /USINA) [DEZ/2025] KG EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMAGAO
7 EMULSAO ASFALTICA
o EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS, PIS, COFINS E TRANSPORTE) DMT 5 i
71 GTPVEMUO00042 Préprio =112KM (REFINARIA/DISTRIB./USINA) [DEZ/2025] KG EMULSAO ASFALTICA
8 CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO — CAP
. CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS, PIS, COFINS E i .
8.1 | GTPVCAP00043 |  Proprio TRANSPORTE), DMT =112KM (REFINARIA/DISTRIB./USINA) [DEZ/2025] T CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO
9 SINALIZAGAO HORIZONTAL
9.1 5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplastico por aspersao - espessura de 1,5 mm m? SINALIZACAO HORIZONTAL
9.2 5219605 SICRO3 Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo | - fornecimento e colocagao un SINALIZACAO HORIZONTAL
9.3 5213362 SICRO3 Tach&o refletivo em plastico injetado - bidirecional - fornecimento e colocacdo un SINALIZACAO HORIZONTAL
10 SINALIZAGAO VERTICAL
10.1 GTPVSIN00018 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA 4,0 x 3,0 METROS m? SINALIZACAO VERTICAL
102 5213833 SICRO3 Barreira plastica monobloco para canalizagéo de transito (; ’IO(Tr;(tié':gé(aSjé::rrir; - utilizagéo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagao un.dia SINALIZAGAO VERTICAL
10.3 5213841 SICRO3 Dispositivo de direcionamento ou blogueio tipo tela plastica com suporte mével afixado em bloco de concreto - confecgao m? SINALIZAGAO VERTICAL
10.4 5213478 SICRO3 Placa delineador em fibra - 0,50 x 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + IV - fornecimento e implantagdo un SINALIZAGCAO VERTICAL
10.5 5213418 SICRO3 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo Ill + Il - confecgéo m? SINALIZAGAO VERTICAL
106 5213863 SICRO3 Suporte metalico galvanizado para placa de advenen0|z?r:g|;i$:(l;aér;1entagao - lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e un SINALIZACAO VERTICAL
11 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE
11.1 3713604 SICRO3 Defensa semimaleavel simples - fornecimento e implantagéo m OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE
11.2 3713605 SICRO3 Ancoragem de defensa semimaleavel simples - fornecimento e implantacéo m OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE
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11.3 GTPVCOMO00045 Proprio REMOCAO DE CERCAS E MOUROES DE MADEIRA / CONCRETO / PEDRA M OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE
- CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5x7,5cm, ESPACAMENTO DE 2,5m, ALTURA LIVRE DE 1,5m, CRAVADOS 0,5m,

1.4 | GTPVCOMOO0046 | Proprio COM TELA DE ARAME GALVANIZADA, COM 3 FIOS%E ARAME - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Ref 101200 M OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE

11.5 GTPVYCOMO00077 Préprio REMANEJO DE PARADA DE ONIBUS, INCLUSO REMOCAO, GUARDA E REINSTALACAO UN OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE

11.6 GTPVYCOMO00044 Préprio TRANSPLANTE DE ESPECIE ARBOREA - DISTANCIA ATE 5KM UN OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE

11.7 4413200 SICRO3 Plantio de grama comercial em placas m? OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE

11.8 4413905 SICRO3 Hidrossemeadura m? OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE

11.9 4413014 SICRO3 Recuperagao ambiental de pedreiras ou areas degradadas com biomanta vegetal de fibras de coco m? OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE
11.10 DESLOCAMENTO DA REDE ELETRICA OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE
11.10.1 98534 SINAPI PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 UN OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE
11.10.2| GTPVCOMO00062 Proprio PONTO DESLOCAMENTO DE REDE (POR POSTE A IMPLANTAR), INCLUSIVE ESCAVACAO EM SOLO [SETEMBR0/2025] UN OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE
11.10.3| GTPVCOMO00063 Proprio ABERTURA DE CAVA EM ROCHA [SETEMBRO/2025] UN OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE

12 CONSULTORIA, SUPERVISAO E PROJETO

12.1 ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLOGICO

12.1.1 88321 SINAPI TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CONSULTORIA, SUPERVISAO E PROJETO
12.1.2 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CONSULTORIA, SUPERVISAO E PROJETO
12.1.3 E9093 SICRO3 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) H CONSULTORIA, SUPERVISAO E PROJETO

13 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

13.1 GTPVMOB00028 Proprio MOBILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVICOS DE TERRAPLENAGEM - DISTANCIA DE 15 A 25 KM UN MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

13.2 GTPVMOB00029 Proprio DESMOBILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVICOS DE TERRAPLENAGEM - DISTANCIA DE 15 A 25 KM UN MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

13.3 GTPVMOBO00036 Proprio MOBILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVICOS DE PAVIMENTACAO - DISTANCIA DE 15 A 25 KM UN MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

13.4 GTPVMOBO00037 Proprio DESMOBILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVICOS DE PAVIMENTACAO - DISTANCIA DE 15 A 25 KM UN MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

13.5 GTPVMOB00047 Proprio MOBILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVICOS DE DRENAGEM - DISTANCIA DE 15 A 25 KM UN MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

13.6 GTPVMOB00048 Proprio DESMOBILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVICOS DE DRENAGEM - DISTANCIA DE 15 A 25 KM UN MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
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