ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PARCERIAS ESTRATÉGICAS - SEPLAN
DIRETORIA EXECUTIVA DE PROJETOS - DEPRO

Obra: Execução de obra de cercamento de Horta Urbana
Local: Lote 01, Quadra 2783, Bairro Santa Fé, Caxias do Sul - RS
Assunto: Encargos Sociais

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	**TOTAL**	**26,80%**	**26,80%**	**36,80%**	**36,80%**
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78%	0,00%	17,78%	0,00%
B2	Feriados	4,21%	0,00%	4,21%	0,00%
B3	Auxílio – Enfermidade	0,88%	0,67%	0,88%	0,67%
B4	13º Salário	10,92%	8,29%	10,92%	8,29%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,65%	0,00%	1,65%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	11,04%	8,38%	11,04%	8,38%
B10	Sálario Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	**TOTAL**	**47,35%**	**18,00%**	**47,35%**	**18,00%**
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,18%	3,17%	4,18%	3,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,59%	2,73%	3,59%	2,73%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	1,78%	1,35%	1,78%	1,35%
C5	Indenização Adicional	0,35%	0,26%	0,35%	0,26%
C	**TOTAL**	**10,01%**	**7,59%**	**10,01%**	**7,59%**
GRUPO D					
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	11,60%	4,00%	17,42%	6,62%
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,36%	0,28%	0,37%	0,28%
D	**TOTAL**	**11,96%**	**4,28%**	**17,79%**	**6,90%**
TOTAL (A+B+C+D)		**96,12%**	**56,67%**	**111,95%**	**69,29%**

- Para calculo dos Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra, foi utilizado a Composição de Encargos Socialis/SINAPI.

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADO	**111,95%**

Documento PROA Assinado

THIAGO MARQUES DIAS
Engº. Civil CREA-RS167.784 / mat. 21604
DEPRO/SEPLAN

Nome do documento: 05 05 Encargos sociais_Cercamento Horta Santa Fe.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
THIAGO MARQUES DIAS	PMCXSUL / SEPLAN-GPEP / 21604	10/08/2026 09:27:42

Documento PROA Assinado