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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PARCERIAS ESTRATEGICAS — SEPLAN
DIRETORIA EXECUTIVA D PROJETOS
GERENCIA DE PROJETOS DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: PRACA DE ESPORTES SAO VICTOR COHAB
Local: Rua Giovani Menegotto — Bairro Sdo Victor Cohab, Caxias do Sul/RS.

Area da praga: 1729 m?

GENERALIDADES

O presente memorial tem por objetivo:

a) Estatuir as condigdes que presidirao ao desenvolvimento das obras e servigos de constru-
¢ao da mesma;

b) Fixar as obrigacbes e direitos da Prefeitura Municipal e da empresa empreiteira a qual for
confiada a execucgao das ditas obras e servicos;

c) Determinar as condigdes minimas para a execugao de cada servico;

d) Estabelecer o padrao de qualidade para os principais materiais que serdo empregados na
obra em questao.

Naquilo em que esta especificagao for omissa se obedecera ao que for determinado pela
fiscalizagao, dentro do espirito das demais especificagoes.

A presente especificacdo € parte integrante do projeto e em nenhuma circunstancia pode
ser dissociado do mesmo.

Toda a mé&o de obra e todos os materiais serao de boa qualidade e obedecerao as especi-
ficagdes correspondentes. Quando nado forem especificados, obedecerdo as normas técnicas.
Complementarmente atenderdo o Caderno de Especificagdes Técnicas da SEPLAN, instituido pe-
lo Decreto n°14.478, de 28 de outubro de 2009. Toda mao de obra e materiais ficara sujeita a
aprovacao por parte da fiscalizagao.

Em divergéncia entre os elementos do projeto, se obedecera aos seguintes critérios:

a) No caso de divergéncia entre plantas e especificagbes prevaleceréo as especificagoes;
b) Os detalhes prevalecem sobre as plantas gerais;

Qualquer alteracédo de projeto devera ser feita de comum acordo com o setor competente
da Prefeitura e devidamente documentada.

A empresa empreiteira devera levar um diario de obra onde serdo devidamente assenta-
das as ocorréncias que sejam consideradas necessarias pela empreiteira ou pela fiscalizagao, tais
como consultas, modificagdes, esclarecimentos, estado de tempo, prazo decorrido, etc:

Sao de competéncia e responsabilidade da empreiteira;
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a) Fornecer toda a méo de obra, maquinaria, transporte de pessoal,

b) As despesas com a legislagédo social em vigor e todas as obriga¢des da CLT;

¢) Manter limpo o canteiro de obras, removendo e entulhos para fora do local da obra, de
forma periddica;

d) Entregar a obra completamente limpa, acabada, desembaragcada de andaimes, maquinas,
sobras de material e com todas instalagbes em perfeito funcionamento;

e) Acatar prontamente as exigéncias e observagbes da fiscalizagdo, baseadas nas especifi-
cacgdes e nas regras da boa técnica;

f) Assegurar livre acesso por parte da fiscalizagao a todas as partes da obra em andamento;

g) Respeitar projetos e especificagdes;

h) As despesas com demoligbes e reparos de servigos mal-executados ou errados, por sua
culpa;

i) Chamar a fiscalizagdo com antecedéncia razoavel sempre que houver necessidade;

j) Ser o unico responsavel pela seguranga no trabalho de seus operarios e técnicos, toman-
do para tanto, as medidas acauteladoras e os seguros necessarios por lei. Os mesmos se aplicam
para o caso de terceiros;

k) Assumir perante a Prefeitura a responsabilidade por todos os servigos contratados, embo-
ra subempreite parte dos mesmos;

Sao de competéncia e responsabilidade da fiscalizagao:

a) Fazer visitas necessarias de inspecéo a obra, verificando se esta sendo construida de
acordo com os projetos, especificagdes e cronogramas;

b) Atender os chamados do empreiteiro para esclarecimentos e decidir os casos nas especi-

ficagdes ou projetos.

1.1 MATERIAIS

Todos os materiais necessarios para a completa execugdo da obra serdo fornecidos pela
empresa contratada. Serdo novos e de acordo com as normas. Quando adotado um determinado
tipo de material, este devera ser para toda a instalagdo de forma a manter um padrao estético ho-
mogéneo para a obra. A limpeza e remocgéao dos residuos, caliga e etc, resultantes da obra e insta-
lagbes, sao de inteira responsabilidade da empresa executora devendo manter e entregar o local
limpo.

O depésito de materiais sera destinado dentro da propria edificagdo quando forem:de valor

e materiais commodities serao colocados dentro do terreno em parte lateral plana.
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1.2 ALTERACOES DE CRITERIOS

Qualquer critério que a empresa contratada para a execugao das obras entenda merecer
mudangas, ou até mesmo decisdes duvidosas, durante a elaboragéo do projeto, deverao ser dis-

cutidas e aprovadas pela Fiscalizagao da obra.

2 ADMINISTRAGAO DA OBRA

2.1 ADMINISTRAGCAO DA OBRA

Antes do inicio da obra devera ser providenciado o recolhimento da ART/RRT dos responsa-
veis técnicos pela execugao da obra, a matricula no INSS, emissao do alvara de construgao e ins-

talagcéo da placa da obra.

2.2 NORMAS E ESPECIFICAGOES

Todos os projetos complementares deverao ser desenvolvidos por empresa e profissionais
habilitados com o devido preenchimento das anotagbes de responsabilidade técnica, atender as
normas vigentes da ABNT e outras especificas e pertinentes a cada disciplina, assim como respei-
tar rigorosamente o Projeto de Referéncia de Arquitetura.

Todos os servigos executados deverao obedecer aos seus respectivos projetos executivos e
seus complementos, as normas técnicas da ABNT e outras cabiveis sempre primando pelo rigor e
seguranga. Assim como atender as normas e especificagdes contidas neste caderno.

Correra por conta exclusiva do Executante o devido licenciamento das obras em todos os
orgaos de fiscalizagédo e controle. As despesas legais relativas as obras e seu funcionamento, tais
como, licengas, emolumentos, taxas, registros, seguros e outros, ocorrerdo por conta da Contrata-
da.

23 EQUIPAMENTO DE SEGURANGCA

A construtora contratada sera responsavel pela seguranga da obra e de seus trabalhadores
contratados diretos e /ou subcontratados, devendo observar todas as normas regulamentadoras
do Ministério do Trabalho e da Engenharia de Seguranga e Medicina do Trabalho, assim como
disponibilizar e fiscalizar o uso dos equipamentos de protegéo individual (EPI) garantindo,a segu-

ranca e integridade fisica de todos os trabalhadores. Além disso, também devera manter na obra
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a seguranga de maquinas, equipamentos e materiais, e prevencao de incéndio com extintores.

2.4 ANDAIMES E EQUIPAMENTOS

Os andaimes e demais equipamentos deverdo ser dispostos com 0 maximo de seguranga,
de forma a permitir, ndo sé o trabalho eficiente e seguro dos operarios, como também o acesso

cémodo da Fiscalizagédo da Contratante.

2.5 PCMAT E RESOLUCOES CONAMA

Sera obrigatéria a elaboragédo e o cumprimento do Programa de Condigbes e Meio Ambi-
ente de Trabalho contemplando as exigéncias contidas na NR 9 e NR 18, compativel com o nu-
mero de trabalhadores nesta obra. Também deverao ser atendidas as Resolugdes do Conama re-

lativas a deposigao dos residuos de obra, através do devido licenciamento.

2.6 LIMPEZA DA OBRA

Durante todo o periodo de execugao da obra deverao ser mantidos em perfeitas condigbes

os espacos de circulagdo externa tanto para pedestres quanto para veiculos.

2.7 TRANSPORTE

Devera ser previsto o planejamento e a execugdo dos transportes de materiais e
equipamentos interno, horizontal e vertical. Como também o transporte externo, carga e descarga.
Além da conservacgao das vias externas.

2.8 COPIAS

Todas as cépias de documentos necessarios ao bom andamento dos servigos deverao ser
providenciadas pelo Executante. No momento da ordem de inicio dos trabalhos, serao fornecidos
ao Executante, copias em meio digital dos respectivos arquivos de desenho e texto de todo proje-
to.
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3 SERVICOS PRELIMINARES

3.1 PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES

Todos os projetos executivos complementares necessarios para a adequada execugao da

obra deverao ser executados pela empresa contratada e aprovados pela Fiscalizagao.
* Projeto de fundagdes em concreto armado;
* Projeto de estrutura de concreto armado (piso armado);
* Projeto de alvenaria estrutural em bloco de concreto;

* Projeto de drenagem.

3.2 PLACA DE OBRA PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA

O Executante construira um placario, onde serao afixadas placas para identificacdo da obra
em execugao, nas quantidades e dimensdes, conforme padréo definido pela Prefeitura Municipal,
em local a ser definido pela fiscalizagdo no momento da execucdo. E de responsabilidade do Exe-
cutante a afixagcao e conservagéo destas e demais placas que lhe forem entregues pelos demais
intervenientes. Ao final da obra, apos sua entrega, a CONTRATADA removera a placa e estrutura,

colocando-a a disposigao do Municipio.

3.3 GALPOES, DEPOSITOS E BARRACOES PARA USO DO EXECUTANTE

Sera de responsabilidade do Executante o projeto e execugéo dos galpdes, depdsitos e bar-

racdes necessarios a obra devendo os mesmos serem aprovados pela fiscalizagdo.

3.4 INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA POTAVEL E REDE DE ENERGIA

O projeto devera obedecer as Normas da Concessionaria Local, com instalagéo proviséria
de agua em mureta de concreto e instalagédo elétrica aérea em poste. Serdo de responsabilidade
do Construtor as providéncias e eventuais 6nus quanto a fiscalizagao, vistorias e recebimento;do

servico.

3.2.3. INSTALACOES SANITARIAS PROVISORIAS
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As instalagbes sanitarias provisérias da obra deverao ser providenciadas e custeadas pelo
Executante. A localizagéo destas instalagbes faz parte do projeto do canteiro de obras e devera
ser aprovada pela fiscalizagdo. Sua construgao e condigdes de manutengao deverao garantir con-
digdes de higiene satisfatéria de acordo com as exigéncias da saude publica, e atender as Nor-

mas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

3.5 SINALIZAGAO E TAPUMES

Devera ser instalado em todo o entorno da obra isolada placas de sinalizagdo em chapa de
acgo galvanizado nas dimensdes 70 x 50 cm com aplicagdo de fundo anticorrosivo, 02 demaos de
esmalte e aplicagao de pelicula refletiva auto-adesiva.

Devera ser executado o fechamento de todo o perimetro da obra através de tapumes em
telha trapezoidal em acgo zincado sem pintura, aprumadas e alinhadas junto a testada do terreno.

Os tapumes devem resistir a pressédo do vento e eventuais esforgos provenientes da obra, e
serem mantidos em boas condigbes até o final da obra. Também devem ser previstos portdes de

acesso, em quantidades e dimensdes adequadas a funcionalidade do canteiro.

3.6 REMOGAO ELEMENTOS EXISTENTES

Remocgao das goleiras metalicas existentes. Deve ser destinada a SMEL, para devido rea-
proveitamento. E remogao dos pneus semienterrados, devem ter destinagado ambientalmente cor-

reta.

3.7 REMOGAO DE MEIO-FIO

Os meios-fios existentes junto as vias do local da obra, deverdo ser removidos e posterior-
mente serdo colocados novos a fim de proporcionar um arremate perfeito junto ao passeio publico

e a faixa de rolamento.

3.8 MARCAGCAO E LOCAGAO DA OBRA

A marcagéao e locagdo da obra devera ser realizada com instrumentos de preciséo,acompa-
nhada pelo profissional responsavel técnico da Executante. O Executante fara a locacéosplanimé-

trica e altimétrica da obra de acordo com a planta de localizagdo fornecida pelo contratante, onde
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constarao os pontos de referéncia, a partir dos quais o servigo se referira, ficando sob sua respon-
sabilidade. O Executante devera verificar criteriosamente as dimensdes, alinhamentos, recuos,
afastamentos, angulos e niveis do projeto em relagéo as reais condi¢des do local. Qualquer diver-
géncia entre os dados do projeto e as condi¢gdes do local devera ser oficialmente comunicado a
fiscalizagao por escrito, que em conjunto com os autores do projeto tomarao as providéncias ne-
cessarias. Concluida a locagéo da obra, esta devera ser submetida a fiscalizagédo para aprovagao.
E de responsabilidade do Executante os problemas ou prejuizos causados por erro na localizagdo
de qualquer elemento construtivo, mesmo apds a aprovagao da fiscalizagdo. A ocorréncia de erro
na locacéo da obra sera de responsabilidade exclusiva do Executante ao qual recaira a obrigagao
de executar prontamente as demoligdes, modificagdes e reposigdes pertinentes, a juizo da fiscali-
zagao e por sua conta, nao justificando abonos por eventuais atrasos ocorridos no cronograma da
obra.

3.9 CARGAE TRANSPORTE DE ENTULHO

Durante a execucgao da obra devera ser procedida a remogao periddica de quaisquer detri-
tos e entulhos de obra que se acumularem no canteiro. A retirada sistematica devera ser executa-
da por veiculo adequado. Cabera ao Executante dar solugdo conveniente ao lixo e aos residuos
gerados em decorréncia da obra.

4 INFRAESTRUTURA

4.1 MOVIMENTAGCAO DE TERRA

Sera executado movimentagao de terra de forma a implantar a praga, dispondo a mesma
conforme os niveis estabelecidos em projeto. Serdo considerados servigos de escavagao, todas
as operagoes relativas a extragdo, remogao, transporte e deposi¢gdo do material escavado. O ter-
reno devera ser nivelado e compactado mecanicamente de forma a se adaptar as cotas previstas
em projeto. Os servigos serdo aplicados principalmente para realizagdo de cortes e aterros, talu-
des, rebaixamento de nivel, abertura de cavas de fundagbes e de instalagbes. Encargos de licen-
ciamento estdo a cargo da CONTRATADA.

4.1.1 PREPARACAO DO TERRENO
Devera ser executado todo o movimento de terra necessario e indispensavel para a prepara+

¢ao do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetonico.
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4.1.2 ESCAVACAO DO SOLO
Seréo realizadas as escavagdes manuais e mecanizadas necessarias a construcao de fun-

dacgbes, saneamento e as que se destinam a obras permanentes, de modo que tenhamos no final
o greide de terraplenagem estabelecido no projeto A execugao dos trabalhos de escavagdes obe-
decera a todas as prescrigbes da NBR 6122/1986 (NB-51/1985) e da NBR 9061/1985
(NB-942/1985).

5 FUNDAGOES E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

5.1 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO MOLDADO “IN LOCO”

Serdo em concreto armado moldado “in loco”, o conjunto de patamares, rampas e pisos.
Serao em concreto os blocos de fundagao para mobiliario urbano, guarda corpos, brinquedos dos
playgrounds e equipamentos das AMEIs. Todos elementos serdo executados conforme projeto

especifico.

Toda a estrutura devera seguir o projeto estrutural especifico e sera dimensionada conforme
solicitagbes da NBR 6118 e também normas em vigor sobre o assunto. O concreto a ser utilizado
devera ter fck conforme padréo estabelecido pelo projeto estrutural especifico. As formas serao
em compensado ou guias de pinho da boa qualidade, molhadas antes da concretagem e a
resisténcia e cobrimento a ser utilizado para o projeto da estrutura de concreto devera estar em
conformidade com a NBR 6118. A resisténcia do concreto, devera estar em conformidade com as
solicitagbes das pecas a serem projetadas, bem como com a classe de agressividade do ambiente

onde sera executada a obra.

5.2 FUNDAGOES E PILARES EM CONCRETO ARMADO

Serédo em concreto armado as fundagdes e os pilares da mureta da quadra. As fundagdes e
os pilares seréo calculadas e dimensionadas conforme projeto estrutural especifico, que sera en-
tregue pela empresa executante com ART, mediante aprovagéo da fiscalizagao da Prefeitura Mu-

nicipal.
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5.3 MATERIAIS E COMPONENTES

As barras de ago utilizadas para a armadura bem como sua montagem se regerao e atende-
rdo as prescrigdes das normas brasileiras sobre a matéria. De modo geral, as barras de ago néo
deverao apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliagbes e corrosao.

Serao utilizados agregados minerais logicamente inalteraveis. Possuirdo particulas de di-
mensdes o mais uniforme possivel e dura, com distribuigdo granulométrica, de pureza e presenga
de finos adequados ao amassamento e mistura para concreto de alta qualidade. Os agregados
serao fornecidos obedecendo as condi¢des fixadas nas especificagbes brasileiras da ABNT e
NBR 6118.

A agua utilizada, no amassamento do concreto, serd limpa e isenta de siltes, sais, alcalis,
acidos, 6leos, materiais organicos ou quaisquer outras substancias prejudiciais a mistura.

O cimento empregado no preparo do concreto satisfara as especificagbes e ensaios da
ABNT. De maneira geral, a marca e procedéncia do cimento deverao ser os mais uniformes possi-
veis, no entanto, para concretos aparentes, sera obrigatério o uso de uma Unica marca e de mes-
ma procedéncia. O consumo sera de, no minimo, 300 Kg/m3, para qualquer concreto estrutural.

O construtor providenciara indicacbes adequadas ao preparo de todos os concretos neces-
sarios a obra, nas suas diferentes condi¢des de qualidade fixadas em projeto e para garantir o
cumprimento do Cronograma de Construcgéo.

Indicagdes particulares poderao ser feitas pela fiscalizagdo no que se refere as caracteristi-
cas de operacado de betoneiras, tempo de mistura e outros aspectos correlatos, no caso de néo

usar o concreto usinado.

5.4 LANCAMENTO DO CONCRETO ARMADO

Toda a estrutura da edificagéo sera em concreto armado, FCK minimo de projeto e devera
ser executada conforme projeto estrutural apresentado.

O recobrimento minimo da armadura devera seguir o recomendado através da NBR 6118.
Sera obrigatéria a utilizagdo de espagadores de concreto ou plastico.

Durante o langamento do concreto sera obrigatéria a utilizagdo de vibrador, sendo obrigato-
rio manter no local dois vibradores, sendo um de reserva.

Qualquer alteracgédo do projeto durante a fase de execugéo dos servigos devera ser, comiinis
cada ao Autor dos projetos e/ou fiscal da obra, devendo-se efetuar a anotagdo das ocorréncias, as
recomendacgdes e solugdes adotadas nas fichas de diario da obra com assinatura do responsavel

técnico.
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6 IMPERMEABILIZAGOES

6.1 IMPERMEABILIZAGAO DAS FUNDAGOES

As faces superiores e laterais das vigas baldrames deverao receber impermeabilizagdo. Nao
sera admitido o assentamento da alvenaria sem a prévia Impermeabilizagdo. Essa impermeabili-
zacao devera ser feita com a aplicagdo de impermeabilizante betuminoso nas faces das vigas bal-
drames. Sera executada com hidroasfalto, isento de 6leos, misturado com solventes alifaticos e
aguarras mineral, construindo uma solugédo com a fluidez compativel com a permeabilidade da su-
perficie.

As novas alvenarias apoiadas nas vigas baldrame serdo executadas, no minimo, 24 horas

apos a impermeabilizagdo desses elementos.

6.2 IMPERMEABILIZACAO ARGAMASSA IMPERMEAVEL — PAREDE ALVENARIA

Sobre as vigas baldrame, para o assentamento das fiadas de novas alvenaria, até a altura
total da mureta sera utilizada argamassa com aditivo impermeabilizante. Serdo utilizados cimento

Portland, areia e aditivo impermeabilizante em trago especificado pelo fabricante.

7 VEDAGOES

7.1 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

Sera em alvenaria estrutural de blocos de concreto a mureta que delimita a quadra de areia.
A alvenaria sera em blocos estruturais de concreto, calculada e dimensionada conforme projeto
estrutural especifico entregue pela empresa executante com ART, mediante aprovagao da fiscali-
zacao da Prefeitura Municipal. Toda a estrutura sera dimensionada conforme solicitagbes das nor-
mas em vigor sobre o assunto.

Os blocos de concreto serdo de procedéncia conhecida e iddnea, bem curados, compactos,
homogéneos e uniformes quanto a textura e cor, isentos de defeitos de moldagem, como fendas,
ondulagdes e cavidades. Deverao apresentar arestas vivas e faces planas. As nervuras internas
deverao ser regulares e com espessura uniforme. Deverao ser de boa qualidade, colocados em
nivel e perfeitamente contrafiados, com juntas totalmente preenchidas com no maxime. 15 . mm.-A

primeira fiada devera ser assentada na perpendicular para formar uma base para a alvenaria.
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Se necessario, especialmente nas alvenarias com fungéo estrutural, os blocos serdo ensaia-
dos de conformidade com os métodos indicados na norma. O armazenamento e o transporte dos
blocos serao realizados de modo a evitar quebras, trincas, lascas e outras condi¢des prejudiciais.
O assentamento dos blocos sera executado com argamassa de cimento, cal e areia média,
no trago 1:2:8, aplicada de modo a preencher todas as superficies de contato e com adigao obri-
gatdria de impermeabilizante para as alvenarias externas. Nao deverao ser utilizados blocos corta-
dos na fachada do pano de alvenaria. As vergas e amarragdes serdo executadas com blocos es-
peciais, a fim de manter fachada homogénea. A contratada devera apresentar um plano de assen-
tamento dos blocos para a prévia aprovagao. Os servigos de retoques deverédo garantir a perfeita
uniformidade da superficie da alvenaria. A argamassa de assentamento devera ter acabamen-
to FRISADO.

8 PAVIMENTAGAO

8.1 PISO CONCRETO ARMADO DESEMPENADO COM CIRCULAGAO DE VEICULOS

Sobre o terreno compactado e nivelado sera disposta e compactada uma camada de brita
n.° 2 e 3 com espessura de 12 cm como base para o piso. O piso de concreto desempenado a
maquina/polido, sera executado com espessura minima de 12 cm, armadura dupla, com ago CA
50/60, malha reforgada nos dois sentidos e barras de transferéncia. O concreto devera possuir fck
minimo de 250 kgf/cm?. Deverao ser executadas juntas de dilatagdo com profundidade adequada
a espessura do piso. A area devera possuir uma superficie polida, com rugosidade minima, pro-
pria para circulagao de veiculos.

O concreto deve ser adequadamente langado, adensado e curado, garantindo-se a durabili-
dade da estrutura e permitindo a obtengcado de uma superficie bem acabada, lisa e livre de imper-
feicdes. Sobre o piso em concreto, a seguir a concretagem, sera colocada manta geotéxtil, para

cura molhada. Devera ser previsto uma inclinagéo de 2% para escoamento das aguas pluviais.

8.2 PISO CONCRETO ARMADO DESEMPENADO

No passeio, rampa de pedestres e playground, sobre o terreno compactado e nivelado sera
disposta e compactada uma camada de brita n.° 2 e 3 com espessura de 10 cm como base para.o
piso. Piso de concreto desempenado a maquina/polido, sera executado com espessura 8 cm, com
aco CA 50/60, malha nos dois sentidos e armadura negativa. O concreto devera possuir fck mini+

mo a 250 kgf/cm?. Deverdo ser executadas juntas de dilatagdo com profundidade adequada a es-
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pessura do piso. A area devera possuir uma superficie polida, com rugosidade minima, prépria pa-
ra atividade destinada.
O concreto deve ser adequadamente langado, adensado e curado, garantindo-se a durabili-
dade da estrutura e permitindo a obtengdo de uma superficie bem acabada, lisa e livre de imper-
feicdes. Sobre o piso em concreto, a seguir a concretagem, sera colocada manta geotéxtil, para

cura molhada. Devera ser previsto uma inclinagao de 2% para escoamento das aguas pluviais

8.3 GRAMA SINTETICA COM AMORTECEDOR DE IMPACTO

Sobre o piso de concreto armado do playground, conforme indicado em planta, sera
instalado grama sintética 30 mm monofilamento bicolor para area externa, com amortecimento,
em placas emborrachadas. A espessura do emborrachado deve atenuar minimamente uma queda
de 1,80 m de altura e estar de acordo com NBR 16071/2021.

8.4 PISO TATIL EM PLACA CIMENTICIA 25 x 25 cm

Durante a execugao da pavimentagéo externa, indicado em projeto, devera ser deixado re-
baixo no local em que as placas de piso tatil serdo instaladas. Serdo assentadas placas de con-
creto vibrado com dimensdes 25 x 25 cm, de textura tatil direcional e de alerta, cor vermelho, re-
sisténcia a alto trafego e trafego pesado na parte externa da edificagdo. As placas seréo rejunta-
das com argamassa de cimento e areia 1:3. O piso e sua aplicagdo deverao seguir todas as reco-
mendacdes das normas NBR 9050/2021 e NBR 16537/2024.

8.5 PISO BLOCO INTERTRAVADO

Seréo utilizados blocos de concreto intertravado modelo Holandés, formato retangular 20cm
x 10cm, espessura minima de 8cm e com resisténcia minima de 50 MPa, cor natural.

Os blocos de concreto serao assentados sobre lastro de p6 de pedra de 5¢cm, e o lastro, por
sua vez, sobre um sub leito regularizado e compactado com o CBR 28%.

O sub leito devera ser compactado até atingir grau de compactacéo de 100% do Proctor
Normal, obtido no ensaio AASHTO-T99. Serao substituidos todos os solos inadequados com umi-
dade excessiva, “borrachudos” ou com baixo poder de suporte.

A pavimentagdo com os elementos intertravados sera executada partindo-se de*um meio

fio. O ajuste entre os elementos sera perfeito, com as quinas encaixando-se nas reentrancias an-
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gulares correspondentes. As juntas entre as unidades vizinhas ndo devem exceder 2 a 3 mm. Pa-
ra a compactagao final e definigdo do perfil da pavimentagao sera empregado compactador, do ti-
po placas vibratorias portateis.

Apbés a compactagao final, o colchdo de areia sob a pavimentagao costuma subir 2 a 3 cm
pelas juntas dos elementos intertravados. Para preencher o restante do espaco, sera empregada
areia que tenha dimens&o maxima de 1,25 mm, com no maximo 10 % de finos passando pela pe-
neira de 0,075 mm. Essa areia sera do tipo lavada, para evitar o nascimento de ervas daninhas
nas juntas, e tera 6 a 8% de umidade. A areia excedente sobre o pavimento sera varrida e nunca
removida por irrigagao.

Nota: Foi estabelecido o CBR=8%, para o terreno natural de suporte, subleito, e caso nao
atinja o percentual indicado, devera ser reforgado e compactado até atingir o minimo estabelecido.
Devera ser realizado o ENSAIO DE PENETRACAO CBR imediatamente apds a terraplenagem
das vias e seus resultados serem entregues a fiscalizagdo, conforme diretriz, ou seja, os ensaios

de CBR e expanséo deverao ser realizados.

8.6 PISO GRAMA

Nas areas externas indicadas em projeto serao utilizados piso de concreto pré moldado com
vazios, em forma de grelha 33x43x8cm. Os vazios devem ser preenchidos com camada de terra
vegetal e sobre a mesma plantadas leivas de grama batatais cortadas no formato do vazio da
grelha.

Os pisos serdo assentados sobre lastro de p6é de pedra de 5¢cm, este lastro, sobre base de
brita graduada de 10cm de espessura, tudo sobre um sub leito regularizado e compactado com o
CBR 28%.

O sub leito devera ser compactado até atingir grau de compactacéo de 100% do Proctor
Normal, obtido no ensaio AASHTO-T99. Serao substituidos todos os solos inadequados com umi-
dade excessiva, “borrachudos” ou com baixo poder de suporte. A pavimentagdo com os pisos sera
executada partindo-se de um meio fio. O ajuste entre os elementos sera perfeito, de forma que as

juntas entre as pecas estejam alinhadas com as demais adjacentes.
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8.7 MEIO FIO EXTRUSADO

Os meios-fios deverao ser executados em concreto moldado in loco com altura de 30cm, ba-
se de 15cm; em trechos retos e curvos com maquina extrusora. O concreto utilizado devera pos-
suir resisténcia minima a compressao de 20 MPa. O alinhamento deve ser mantido garantindo seu
alinhamento, nivel e cotas.

A cava de fundagio para assentamento do meio-fio tera profundidade e altura compativel
com o tamanho do meio-fio. A base da cava sera drenada e bem compactada, de modo a consti-
tuir uma superficie firme, de resisténcia uniforme. Toda a base para assentamento do meio-fio, re-

cebera uma camada de brita com espessura minima de 5 cm.

8.8 QUADRADE AREIA

Devera ser instalado sistema de drenagem do tipo espinha de peixe. Devem ser escavadas
valas com profundidade suficiente para obter 1% de declividade constante em todo o sistema. O
fundo, laterais e topo (com transpasse) das valas deve ser recoberto com manta geotéxtil. As va-
las receberado: uma camada de 10cm de brita n°1 no fundo; sobre essa camada tubos-dreno per-
furados envoltos por manta geotéxtil e, por fim, recobrimento com mais uma camada de brita n°1.
Sobre a base, havera uma camada de 40 cm de areia média, lavada e peneirada (uniforme, sem
pedras, conchas ou qualquer outro material estranho).

O sistema de drenagem sera calculado e dimensionado conforme projeto especifico.

8.9 PEDRISCO

No playground, sobre o solo previamente compactado, o solo sera preparado conveniente-
mente, de forma a receber manta geotextil e uma continua camada de pedrisco, com 30 cm de es-

pessura.

9 ESTRUTURAS METALICAS

Todos os materiais utilizados nos elementos deverao respeitar as indicagdes e detalhes do
projeto, isentos de defeitos de fabricagdo. Os perfis, barras e chapas de ferro utilizados na fabrica-
¢ao serao isentos de empenamentos, defeitos de superficie e diferengas de espessura. /As'dimen-

sdes deverao atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos
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estéticos indicados no projeto.
Na zona de solda n&o serd tolerada qualquer irregularidade no aspecto da superficie ou alte-

ragao das caracteristicas quimicas e de resisténcia mecanica das pecas.

9.1 CERCAMENTO QUADRA - TELA DE FECHAMENTO

Sobre a mureta sera utilizada tela de fechamento com altura de 7,00 m, em arame galvani-
zado n° 12 BWG, malha 50 mm, presa a esticadores do mesmo arame, dos quais o inferior sera
amarrado a estrutura de concreto através de grampos. A estrutura suporte para a cerca de tela se-
ra através de tubos de ago galvanizado com diametro 2 %" protegidos com tampas plasticas na
sua parte superior e solidamente chumbados nos pilares e fundagcédo de concreto na sua parte in-

ferior. Nos cantos serdo colocados postes a 45° para aumentar a rigidez do conjunto.

9.2 CERCAMENTO QUADRA - PORTAO

Seré instalado na quadra de esportes com largura de 1,00 m e altura 2,20 m. Sera executa-
do com montantes em chapa de ago dobrada e internamente por barras de aco de 2 “ e tela de

fechamento em arame galvanizado n° 12 BWG, malha 50 mm.

9.3 CERCAMENTO PLAYGROUND

Serdo executados cercas baixas em ac¢o galvanizado, com altura de 75cm. Montantes
tubulares de 1 1/2” a cada 1,20m e gradil de barras chatas de 32 x 4,8mm. Fixagcdo com
chumbador mecanico. Espagamento entre barras de 11 cm. Espessura minima perfis tubulares
3,25 mm.

9.4 CORRIMAO E GUARDA CORPO

Na totalidade das escadas, rampas e demais locais indicados no projeto serao instalados
guarda corpos com corrimaos ou sem, executados em ago galvanizado. Guarda corpo com 1,10m
de altura e montantes tubulares de 1 1/2” a cada 1,20m. Travessa superior de 2” e gradil de barras

chatas de 32 x 4,8mm. Fixagdo com chumbador mecéanico. Espagamento entre elementos de 11

cm.
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Corrimao duplo, perfl tubular @ 1 %", fixado nos montantes tubulares de 1 '2” espagados a
cada 1,20m. Altura dos corrimdos conforme NBR 9050: mais alto 92 cm de altura e mais baixo 70
cm de altura. Os corrimaos devem prolongar-se por no minimo 30cm nas extremidades.

Espessura minima perfis tubulares 3,25 mm.

10 PINTURA

Os servigos de pintura deverao ser executados por mao de obra especializada, atendendo
as normas especificas da ABNT e recomendagdes dos fabricantes.

Todas as superficies a pintar ou a revestir serdo minuciosamente examinadas, cuidadosa-
mente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura ou revestimento a que se
destinam. Todas as superficies deverdo receber previamente preparagédo para acabamento, com
aplicagao de selador e eliminagao dos defeitos existentes.

Devera ser feita, inicialmente, uma amostra da pintura e revestimento em trecho suficiente
para analise por parte da fiscalizagao.

Deverao ser tomados todos os cuidados com a finalidade de evitar respingos e escorrimen-
tos nas superficies nao destinadas a pintura, utilizando-se papel, fitas, encerados e outros. Os res-
pingos inevitaveis serdo removidos com solvente adequado enquanto a tinta estiver fresca.

As demais demaos s6 poderao ser aplicadas 24 horas apos a anterior, observando-se que
esteja totalmente seca, e serdo dadas tantas demaos quantas forem necessarias até que se obte-
nha a perfeita cobertura da superficie.

Todos os materiais deverao ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as indi-

cacgdes do fabricante, identificagcdo da tinta, numeracao da féormula e com seus rétulos intactos.

10.1 PINTURA ESMALTE SOBRE SUPERFICIES DE FERRO

ApoOs a devida preparagao, as superficies serdo lixadas a seco, removendo-se o po, de
modo a deixa-las totalmente limpas.

Todas novas pegas metalicas receberao, primeiramente duas demaos de fundo primer sin-
tético cromato de zinco amarelo e acabamento com no minimo duas deméaos de esmalte sintético
de base alquidica. COR GRAFITE.

11 DRENAGEM

Seguira projeto especifico as obras para sistema de drenagem da quadra e praga. O sistema
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de drenagem sera calculado e dimensionado conforme projeto especifico, que sera entregue pela
empresa executante com ART, mediante aprovagao da fiscalizagdo da Prefeitura Municipal. De-
vem ser previstas grelhas perpendiculares ao fluxo em todos os passeios, de modo a recolher as

aguas superficiais, assim como outros elementos de drenagem necessarios no restante da area.

12 ILUMINAGAO

Todos os servigcos deverao ser executados de acordo com o projeto de iluminagao publica e

as especificagdes de materiais nele contido.

13 PAISAGISMO

13.1 PREPARO DOS CANTEIROS

Devera ser realizada limpeza em toda area a ser trabalhada, removendo-se a vegetagao
herbacea conflitante com o projeto. Em caso de necessidade, pode-se incorporar ao substrato de
100 a 400 g de calcario dolomitico por m?, caso o pH inferior a 6,0, ajustando-o para 6,0 a 6,5. Em
20 dias previamente ao plantio, deve-se incorporar composto organico (esterco de boi curado) na
proporgado de 3 kg /m2, além do calcario para a solubilizagdo dos compostos. Os funcionarios da
obra deverao utilizar materiais de seguranga adequados e que estejam dentro das normatizagdes

técnicas para cada tipo de servigo a ser executado.

13.2 ABERTURA DE COVAS

A abertura das covas pode ser feita manualmente. As covas para arbustos e herbaceas
deverao ter as dimensdes de 15 x 15 centimetros, e 20 centimetros de profundidade, ou ajustadas
conforme o tamanho do torrdo. O fundo da cova é preenchido com 1/5 de terra preparada. A muda
deve ser plantada mediante a retirada do recipiente que envolve o torrdo, posicionamento na cova

a altura do colo, preenchimento de terra e leve compactacéo.

13.3 FORNECIMENTO DE MUDAS

As mudas de arbustos e herbaceas deverao apresentar uniformidade, devendo ser isentas
de enfermidades causadas por pragas e doengas, assim como estarem em bom estado

nutricional, e sistema radicular bem formado.
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13.4 POS PLANTIO

Apds o plantio, todo o jardim deve ser abundantemente regado. A rega, apesar de
imediata, ndo deve ser feita nas horas de maior insolagdo e sim nas primeiras horas da manha e
ao cair da tarde. Sera de responsabilidade da empresa executora a substituicdo das mudas que

vierem a perecer em 150 dias, a contar do término do plantio.

13.5 FORRAGAO

Devera ser previsto em todas as areas verdes indicadas em projeto a forragao de grama ba-
tatais (Paspalum notatum) em leivas colocadas sobre camadas de 5 cm de terra orgénica, seguin-
do o orientado para distanciamento de mudas e inclusive com preparagao de solo. A area planta-
da deve permanecer livre de ervas daninhas e outros elementos. No piso grama, os vazios serdo
preenchidos com terra orgéanica e posterior plantio de grama Batatais.

Outra forragédo sera grama preta (Ophiopogon japonicus) plantada em locais indicados em
projeto. Deverao ter a mesma preparagao e cuidados citados anteriormente.

Apo6s o plantio, as forragdes devem ser irrigadas diariamente, sendo de responsabilidade da
empresa executora a substituicdo das leivas ou mudas que vierem a perecer no prazo de 120 di-

as, a contar do término do plantio.

13.6 ARBUSTOS

Serao plantadas, nas areas indicadas em projeto, mudas de Moréia (Dietes bicolor) e Barba
de Serpente (Liriope muscari - Variegata), seguindo o orientado para porte, distanciamento de
mudas (espagamento de 100cm — moréia e de 30cm — barba de serpente) e com preparagéo de

solo.

13.7 ARVORES

Seréao plantas em local indicado no projeto, mudas de espécie nativa a ser definida no mo-
mento da execugao. As mesmas, estarao isentas de pragas, defeitos de formagao e devem ter al-
tura minima de 1,5 metros. Serdo empregados tutores (espessura de 5 cm e altura nunca.inferior
a muda) para garantir o prumo das arvores. Os tutores serdo enterrados no solo a uma profundi-
dade minima de 80 cm e solidarizados as mudas por amarrilhos em forma de oito. Sera.deres-

ponsabilidade da empresa executora a substituicdo das mudas que vierem a perecer em 150 dias,
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a contar do término do plantio.

14 MOBILIARIO

14.1 BANCO EM MADEIRA PLASTICA

Serdo instalados bancos com encosto com estrutura em ago galvanizado e assento e
encosto em madeira plastica. Parafusos em ago inoxidavel. Tratamento das partes em ago com
pintura a po eletrostatica. Fixagdo ao pavimento por meio de parafusos ou chumbadores em base
concretada conforme projeto especifico.

Os assentos devem apresentar: comprimento em torno de 1,50m; altura entre 0,40m e
0,45m, medida na parte mais alta e frontal do assento; profundidade entre 0,40m e 0,45m, medida
entre a parte frontal do assento e a projegao vertical do ponto mais frontal do encosto; angulo do

encosto em relagao ao assento entre 100° a 110°.

820
T

14.2 BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO

Seréo instalados bancos arredondados de concreto, sem encosto. Os bancos serdo monoli-
ticos, fabricados em concreto armado com estrutura interna de barras de ago de didametro minimo
de 6 mm, unidas entre si por solda tipo MIG. Devem possuir dois pés integrados ao corpo, para
apoio no piso. Espessura minima do assento de concreto de 110 mm. Espessura minima dos pés
de concreto de 220 mm. Deve possuir acabamento polido, tratado com resina incolor antidegra-

dante. Dimensdes: 150 x 40 x 45 cm (largura x profundidade x altura).
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14.3 LIXEIRAS

Lixeira dupla constituida de corpos em recipiente cilindrico com @ 300 mm, produzido em
chapa de aco NBR 7008 ZC 275 minimizado, com espessura de 0,95 mm, unida por solda de
eletrodos de fusado, perfurada, com furos de @ 8 mm distantes 12mm de centro a centro e
alternados longitudinalmente, fundo em chapa estampada NBR 7008 ZC 275 minimizado com
dreno centralizado de didmetro minimo 1”. Borda superior do corpo em chapa de agco NBR 7008
ZC 275 minimizado de 0,95mm de espessura e formato boleado com diametro minimo de 9,5mm.
Aro metalico para fixagdo do saco de lixo em ago NBR 7008 ZC 275 minimizado de @300mm, com
fecho tipo mola.

Suporte metdlico vertical em tubo de ago SAE 1020 & 2.3/8” x 1,90 mm, com aplica¢do de
2 rebites roscados para a fixagao do corpo cilindrico da lixeira. Parafusos de unido entre o corpo e
o suporte vertical em ago inox M8x25 mm.

Disco metdlico com didmetro externo de 150mm e espessura de %", e 3 furos
equidistantes para fixagao ao piso através de chumbadores do tipo Parabolt M8.

Deve possuir uma capacidade minima de 2 x 35 litros.

Tratamento superficial das partes em ago com tratamento anticorrosivo e-coat e recobertos
com pintura eletrostatica em poliéster epdxi micro texturizada. Cor a ser definida pela projetista e
ficalizagao.

Dimensbes maximas:

Largura = @ 334 mm

Profundidade = 790 mm

Altura até o chdo = 968 mm

Fixagdao ao pavimento por meio de parafusos ou chumbadores em base concretada

conforme projeto especifico.

Para fins de comprovagao de qualificagédo técnica o fabricante devera apresentar copia dos
ensaios, testes, laudos e demais certificados requeridos abaixo, assim como seus respectivos
resultados;

Declaragdo de Garantia, emitida pelo fabricante do mobiliario, assinada por responsavel
devidamente acreditado, de no minimo 02 (dois) anos contra eventuais defeitos de fabricacao;

Laudo ou certificacdo de desempenho do produto conforme NBR 8094:1983 Material
metalico revestido e nao revestido - Corrosdo por exposi¢gao a névoa salina minimo 1500, horas =

chapa ago 1020;
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Laudo ou certificagcdo de desempenho do produto conforme NBR 8095:2015 Material
metalico revestido e nao revestido - Corrosao por exposigdo a atmosfera Umida saturada minimo
800 horas - chapa de ago 1020;

Laudo ou certificagcdo de desempenho do produto conforme NBR 8096:1983 - Material
metalico revestido e ndo-revestido - Corrosado por exposigdo ao didxido de enxofre minimo 800
horas — chapa de ago 1020;

Laudo ou certificagdo de desempenho do produto conforme NBR 10443/2008 - Tintas e
vernizes — Determinagao da espessura da pelicula seca sobre superficies rugosas;

Laudo ou certificagdo de desempenho do produto conforme NBR 11003/2009 versao

corrigida 2010 - Tintas — Determinagao da aderéncia;

@300

520

14.4 BICICLETARIO

Bicicletario constituido de estrutura metalica em tubo de ago conformado em formato
helicoidal com @ externo de 750mm aproximadamente. Extremidades com acabamento metalico
em formato hemisférico. Fixagao através de barras roscadas galvanizadas fixadas diretamente no
solo por concretagem. Tratamento superficial anticorrosivo e pintura eletrostatica em pé poliéster.

Cor a ser definida pelo projetista e fiscalizagdo.
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14.5 POSTES DE VOLEI

Em local indicado em projeto serdo chumbados no piso esperas metalicas com tampa para fi-
xagéo de postes de volei. Os postes serdo em tubo de ago carbono galvanizado @3”, parede de
2,0 mm, pintura eletrostatica ou epdxi, altura de 3,00m com regulador de altura, incluindo crema-
Iheira, roldanas e buchas de fixagdo. Rede de vélei 1,00 x 10,00 metros, fio 5,00 mm de polietileno
com tratamento UV, com 4 faixas em lonas de 1,8mm e costura dupla, faixa superior com 7cm, fai-

xa inferior e laterias com 5cm. Revestimento interno passante. Malha 10x10 cm.

15 ACADEMIA DA MELHOR IDADE

Deverao ser instalados os equipamentos indicados, em local especificado pelo projeto.

15.1 MULTI-EXERCITADOR SEIS FUNGOES

Funcobes: flexor de pernas, extensor de pernas, supino reto sentado, desenvolvimento
superior, rotacéo vertical individual e puxada alta.

Estrutura principal fixa ao chao feita com tubos redondo de ago carbono de no minimo 2
1/2” x 2,00 mm, 2” x 2,00 mm, 1 %2 x 1,50 mm; 1 1/4” x 3,00 mm, cadeira com assento e encosto
de tubo oblongo de no minimo 20 x 48 x 1,20 mm com largura minima de 420mm para maior
conforto do usuario. Chapas de ago carbono de no minimo 6,35mm, 4,75mm e 1,90mm._Solda
tipo MIG.

Acabamentos: Tubos com redugdo, evitando emendas e proporcionando ergonomia' na

pegada. Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem).
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Batentes redondos de borracha flexivel (53mm x 30mm). Acabamentos em plastico injetado e/ou
emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Bucha acetal. Adesivo refletivo
destrutivo de alta fixagao com identificagao, instrugdes de utilizagéo e dados da fabricante.

Pintura: tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposicdo de pé
eletrostatico com pelicula protetiva de resina de poliéster termo endurecivel colorido.

Forma de fixagdo: Chumbador parabout de no minimo 3/8” x 2 12".

15.2 PRESSAO DE PERNAS DUPLO

Material: Tubos redondos de acgo carbono de no minimo 3 %2” x 2,00 mm; 2” x 2,00 mm; 2”
x 3,00 mm. Tubo de ago carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de ago
carbono de no minimo 4,75 mm e 2,00 mm. Solda tipo MIG.

Acabamentos: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla
blindagem). Batentes redondos de borracha flexivel (53mm x 30mm). Tamp&o embutido interno
em plastico injetado de no minimo 3 2" e 2", ambas com acabamento esférico acompanhando a
dimensao externa do tubo. Acabamentos em plastico injetado e/ou emborrachado. Banco e
encosto com dimensdes de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas.
Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixagdo com
identificagao, instrucdes de utilizacdo e dados da fabricante.

Pintura: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposi¢ao de p6
eletrostatico com pelicula protetiva de resina de poliéster termo endurecivel colorido.

Forma de fixagao: Chumbador com flange de no minimo 230 mm x 3/16”, corte a laser com
parafusos de fixacdo zincados de no minimo 5/8” x 1 %4” e arruela zincada de no minimo 5/8”,
hastes de ferro macico trefilado de no minimo 3/8”, parafusos zincados, arruelas e porcas

fixadoras.
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15.3 SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO

Material: Tubos redondos de ago carbono de no minimo 2 %2” x 2,00 mm; 2” x 2,00 mm; 1
2" x 1,50 mm. Tubo de ago carbono trefilado SCHEDULE 80 (73,00 mm x 58,98 mm). Barra
mecanica maci¢a de no minimo 1 4. Chapas de ago carbono de no minimo 4,75 mm e 1,90 mm.
Solda tipo MIG.

Acabamentos: Utiliza-se rolamentos blindados. Tamp&do embutido interno em plastico
injetado de no minimo 2” com acabamento esférico acompanhando a dimensao externa do tubo,
acabamentos em plastico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras
zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixagdo com identificagéo, instrugdes de utilizagao e
dados da fabricante.

Pintura: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposicéo de pé
eletrostatico com pelicula protetiva de resina de poliéster termo endurecivel colorido.

Forma de fixagdo: Chumbador parabout de no minimo 3/8” x 2 12".

15.4 SIMULADOR DE REMO

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 2’ x 2 mm; 1’ %2 x 3 mm. Barra chata
3/16’ x 1 V4'. Tubo de ago carbono trefilado 2’ x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Chapas de
acgo carbono de no minimo 4,75mm para ponto de fixagdo do equipamento e 2mm para‘banco’e

encosto com dimensdes de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Utiliza-
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se pinos macigos, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superficie a base de
fosfato; pelicula protetiva de resina de poliester termo endurecivel colorido com sistema de
deposicao de po eletrostatico, batentes redondos de borracha flexivel(53mm x 30mm), solda mig,
chumbador parabout de no minimo 3/8 x 2 V2, parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e
porcas fixadoras. Tampao embutido interno em plastico injetado de no minimo 2’ com acabamento
esférico acompanhando a dimenséao externa do tubo.
Acabamentos em plastico injetado e/ou emborrachado. Tubo Unico com redugédo de
diametro, eliminando emendas de solda, na pegada de mao. Adesivo refletivo destrutivo 3M com
identificagdo dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Forma de fixagdo: Chumbador parabout de no minimo 3/8” x 2 %”.

15.5 ESPALDAR

Material: Tubos redondo de ago carbono de no minimo 3 %%2” x 2,00 mm; 2” x 2,00 mm; 12"
x 1,50 mm. Chapas de ago carbono de no minimo 6,35 mm. Solda tipo MIG.

Acabamantos: Tampao embutido interno em plastico injetado de no minimo 3 %", com
acabamento esférico acompanhando a dimensao externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo de
alta fixagdo com identificagao, instru¢des de utilizagdo e dados da fabricante.

Pintura: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposicéo de p6
eletrostatico com pelicula protetiva de resina de poliéster termo endurecivel colorido. Forma de
fixagdo: Chumbador com flange de no minimo 230 mm x 3/16”, corte a laser com parafusos de
fixagdo zincados de no minimo 5/8” x 1 %4” e arruela zincada de no minimo 5/8”, hastes de ferro
macigo trefilado de no minimo 3/8”, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. parafusos de
fixagcdo zincados de no minimo 5/8” x 1 %4” e arruela zincada de no minimo 5/8”, hastes, de|ferro

macigo trefilado de no minimo 3/8”, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras.

Centro Administrativo Municipal Vinicius Ribeiro Lisboa 25/30
Rua Alfredo Chaves, 1333 — Bairro Exposigéo — Caxias do Sul — RS — CEP: 95020-460 / FONES: 3218 6000 / 3218 6185.

PMCXSUL/SEPLAN-GPEP/22242 ORCAMENTAGAO

57

24805000203770



> PROA 5. oo

O

08/01/2026 12:13:32

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PARCERIAS ESTRATEGICAS — SEPLAN
DIRETORIA EXECUTIVA D PROJETOS
GERENCIA DE PROJETOS DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS

\

15.6 PLACA ORIENTATIVA

Material: Tubos redondo de ago carbono de no minimo 2" x 1,50 mm. Chapas de ago
carbono de no minimo 4,75 mm e 0,90 mm. Solda tipo MIG.

Acabamentos: Tampao embutido interno em plastico injetado de no minimo 2", com
acabamento esférico acompanhando a dimensao externa do tubo. Adesivo frente e verso com
identificagao, instrugdes de utilizagdo e dados da fabricante.

Pintura: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposi¢céo de pd
eletrostatico com pelicula protetiva de resina de poliéster termo endurecivel colorido.

Forma de fixagado: aterramento em 2 sapatas de concreto com dimensdes aproximadas de
400x400mm e 500mm de profundidade.

O fabricante dos equipamentos devera apresentar:

Catalogo técnico, original, préprio do fabricante contendo: ilustragbes ou fotografias, desenho
industrial, dimensdes, massa (peso), marca, modelo e especificagdes técnicas dos equipamentos,
sem deixar qualquer duvida por ocasiao da analise técnica e informagdes necessarias para avaliar
se o equipamento ofertado atende as exigéncias do projeto, acompanhado do manual de
instalagéo;

Laudo de ergonomia e biomecéanica dos equipamentos assinado - com reconhecimento de firma
em cartério competente - por profissionais da Educagdo Fisica e Fisioterapia devidamente
credenciados nos respectivos conselhos de classe, acompanhado das respectivas carteiras de
identidade profissional;

Termo de garantia dos equipamentos ofertados contra defeitos de fabricagéo, a partir,da
entrega do objeto declarando que é assisténcia técnica ou possui parceiro autorizado do
fabricante e que dispora de estrutura técnica adequada (propria ou terceirizada) pararprestar-o

servigo pelo periodo de 12 (doze) meses, a partir da entrega dos equipamentos;
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Registro de Qualificagdo de Procedimento de Soldagem emitido por inspetor de solda qualificado
no minimo nivel N2, atestando a padronizagéo e a validagdo do processo de solda, emitido por
instituicdo competente;

Relatério técnico de radiografia conforme ensaio ndo destrutivo na norma ASME [X
assinado por inspetor de radiografia N2, de acordo com qualificagdo EPS (Especificagdo de
procedimento de soldagem) e CQS (Certificagcdo e qualificacdo de soldador e operador de
soldagem), assinados por inspetor de soldagem N1 e N2, autorizados pela instituicao certificadora
FBTS e Abendi;

Comprovagédo de resultados de ensaios da qualidade matéria-prima utilizada, tratamento de
superficie e resisténcia a corrosao, através de laudo técnico conforme as seguintes exigéncias de
laboratérios:

Comprovacao da existéncia do revestimento (pelicula seca de tinta epoxi) por processo de
pintura eletrostatica a p6 de acordo com a ABNT NBR 10443:2008 e 11003:2009 — errata 1: 2010
aderéncia da camada de tinta com resisténcia maxima "X0" "Y0";

Resisténcia a corrosdo por exposicao a névoa salina de no minimo 2.000h (duas mil horas),
quando ensaiado conforme a ABNT NBR 8094:1983, sem presenga de ferrugem conforme a
ABNT NBR ISO 4628-3:2015.

As cores da pintura serao definidas pela projetista e fiscalizagao.

A fixagcdo dos equipamentos sera em piso de concreto (desenvolvido em projeto

especifico), de acordo com especificagoes do fabricante.

16 PLAYGROUND COM ACESSIBILIDADE

O parque infantil a ser implantado devera seguir a NBR 16071. O conjunto de brinquedos
devera ser colorido com sua estrutura principal em Madeira Plastica/Ecoldgica. Ferragens
galvanizadas, solda mig com tratamento antiferrugem e pintura eletrostatica a pé. Deve ocupar
dimensdes de no maximo 7 x 6 m e conter no minimo:

* 01 plataforma baixa com patamar/degrau de acesso (acessibilidade PCD);
* 01 escada de acesso as torres;
* 02 plataformas/torres com cobertura (diferentes alturas);

* 01 passarela entre as duas torres;

* 01 escorregador de tubo (toboga);
* 01 escorregador reto (com desaceleragdo de no minimo 50cm);

* 01 rampa de tacos para apoio dos pés e das maos;
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* 01 rampa de cordas;
* 01 escada de acesso a passarela;
* 02 cercas de abaco;
* Fechamentos.

* As escadas, patamares e plataformas devem conter barras de apoio fixadas nas colunas,
a fim de garantir suporte a acessibilidade.

O fabricante dos brinquedos devera apresentar:

* Catalogo técnico, original, proprio do fabricante contendo: ilustragdes ou fotografias,
desenho industrial, dimensdes, marca, modelo e especificagdes técnicas dos brinquedos,
sem deixar qualquer divida por ocasiao da analise técnica e informagdes necessarias para
avaliar se o equipamento ofertado atende as exigéncias do projeto;

* Certificado emitido por instituicdo certificadora, acreditada para certificagao de playgrounds
pela Coordenagdo Geral de Acreditagdo do Inmetro (CGCRE), comprovando a
conformidade dos produtos com a ABNT 16071;

* Declaracdo de garantia, assinada por responsavel devidamente acreditado, de no minimo

03 (trés) anos contra eventuais defeitos de fabricagdo e montagem.

Os brinquedos devem ser instalados pelo fornecedor. Os blocos de fixagdo devem possuir
profundidade que garanta estabilidade e cobertura com piso a ser instalado. A fiscalizagdo devera

aprovar os brinquedos previamente.

17 CAPA MURO/PINGADEIRA

Em basalto tear serrado e polido, espessura minima de 2cm, para capeamento das
muretas da rampa de acesso, na devida inclinagdo para o lado externo, com pingadeiras
facilitando o escoamento das aguas. Sera assentado sobre argamassa colante trago 1:5, na

espessura minima de 30 mm.

18 LIMPEZA GERAL

18.1 LIMPEZA DIARIA

Sera removido todo entulho, conforme as normas do Orgéo Publico responsavel. Ndo pode-
ra haver acumulo de entulho na obra, sendo que sua retirada ocorrera periodicamente:N&o pode-

ra haver acumulo de entulho e/ou material nas areas externas. Todo entulho deve ser retirado em
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horario estabelecido pela fiscalizagao.

Diariamente a obra devera ser limpa de forma a garantir condigbes de trabalho nas areas
adjacentes a obra. Durante a execugao dos servigos, todos os equipamentos e mobiliario deverao
estar devidamente protegidos contra sujeiras provenientes da obra. Qualquer dano causado ao
mobiliario e equipamentos porventura depositados ou existentes na obra durante o periodo da

obra serao de inteira responsabilidade da Contratada.

18.2 LIMPEZA FINAL

Todas as alvenarias, revestimentos, pavimentagoes, etc, serao limpos abundantemente e
cuidadosamente lavados, de modo a nao serem danificadas outras partes da obra por estes servi-
¢os de limpeza.

Deverao ser removidos salpicos de argamassa, manchas em todos os revestimentos. Todos
os produtos de limpeza que serao aplicados nos revestimentos deverao ser testados na superficie

antes de sua utilizagao, verificando se ndo havera alteragbes e danos aos seus acabamentos.

19 ASSISTENCIA TECNICA

Apb6s o recebimento provisério da obra ou servigo, e até o seu recebimento definitivo, a
CONSTRUTORA devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugcao das imperfei-
¢Oes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo, independente de sua res-

ponsabilidade civil.

20 MANUAL DE USO, OPERAGAO E MANUTENGAO DAS EDIFICAGOES

Ao final da obra, a CONTRATADA devera entregar o Manual de Uso, Operagéao e Manuten-
¢ao das Edificagbes, a ser elaborado de acordo com a NBR 14037:2011 — Diretrizes para elabora-
¢ao de Manuais de Uso, Operagao e Manutengdo das Edificagbes.

Sugere-se a aplicagao do Guia Nacional para a Elaboragdo do Manual de Uso, Operagao e
Manutencao das Edificacdes, elaborado pela CBIC — Camara Brasileira da Industria da Constru-

cao.

21 PROJETO AS BUILT

Ao final da obra, a CONTRATADA devera entregar o projeto as built da edificagéo, a ser ela-
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borado de acordo com a NBR 14.645:2011 — Elaboracao do “como construido” (“as built”) para
edificagdes.

A CONTRATADA entregara a Fiscalizagao da Prefeitura Municipal. Toda a documentagao
referente a essas providéncias, assim como todos os certificados de garantia oferecidos pelos su-
bempreiteiros e fornecedores, os quais sempre deverao ser emitidos em nome da Prefeitura Muni-

cipal de Caxias do Sul.

22 OBSERVAGOES FINAIS

As obras obedecerdo a boa técnica, atendendo as recomendagdes da ABNT e das Conces-
sionarias locais.

Havendo divergéncias entre projeto e orcamento devera ser consultado o engenheiro de fis-
calizacao da obra. O PROPONENTE se responsabiliza pela execugao e 6nus financeiro de even-
tuais servigos extras, indispensaveis ao perfeito uso do Objeto, mesmo que ndo constem no proje-
to, memorial e orgamento.

Devera ser disponibilizada em canteiro a seguinte documentagéo: todos os projetos (inclusi-
ve complementares), orgamento, cronograma, memorial, diario de obra, alvara de construgéo e

documentagao do Programa de Qualidade.

NOTA IMPORTANTE n° 2: No momento anterior a ordem de inicio da obra, sera realizada uma reunido entre Técnico
do municipio responsavel pela fiscalizagdo da obra, empresa executora e representante da SMEL, a fim de esclarecer

todas e quaisquer duvidas a respeito do projeto e garantir o melhor andamento das obras.

NOTA IMPORTANTE n° 3: Em todos os casos em que este Memorial for omisso valem as especificagdes do Caderno

de Especificagdes Técnicas da SEPLAN, instituido pelo Decreto Municipal n°® 14.478 de 28 de outubro de 2009.

Caxias do Sul, dezembro de 2025.

Cintia Bohm

Arquiteta e Urbanista — CAU/RS A279841-7
Matricula 36257
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