
I - CUSTOS FIXOS TOTAL ANUAL (R$) PPC (R$) %

DEPRECIAÇÃO 0,00 0,00 0,00%

ENCARGOS VEICULARES 0,00 0,00 0,00%

VISTORIAS 1.325,00 1.125,34 0,90%

OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO 0,00 0,00 0,00%

SEGURO DO SERVIÇO 1.800,00 1.528,77 1,23%

RECURSOS HUMANOS 50.512,79 42.901,27 34,48%

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6.000,00 5.095,89 4,10%

VEÍCULO RESERVA 3.125,00 2.654,11 2,13%

TOTAL CUSTOS FIXOS 62.762,79 53.305,38 42,84%

RESULTADOS OBTIDOS

Valor Total (R$) 124.437,84

Nº  Dias PPC 310 Valor Dia PPC (R$) 401,41

Nº Dias Letivos Ano 205 Valor Dia DLPC (R$) 607,01

Nº Meses com Transporte 10 Valor Mensal (R$) 12.443,78

Média Dias Letivos/Mês 20 Valor Mensal Letivos (R$) 12.140,28

Percurso Dia (KM)
Percurso Anual (KM)

67,00
13.735,00  Valor KM (R$) 9,06

II - CUSTOS VARIÁVEIS TOTAL ANUAL (R$) DLPC (R$) %

PEDÁGIO 0,00 0,00 0,00%

COMBUSTÍVEL 24.173,90 20.531,26 16,50%

MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL) 6.596,61 5.602,60 4,50%

MANUTENÇÃO (POR ITEM) 4.204,68 3.571,10 2,87%

TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS 34.975,19 29.704,96 23,87%

TOTAL FIXOS (PPC) + 
VARIÁVEIS (DLPC)

97.737,98 83.010,34 66,71%
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VALORES APURADOS NA ROTA: Linha Pinheiro-Silagem

USUÁRIOS TRANSPORTADOS

Turno Alunos Professores Outros Total

MANHÃ 19 0 0 19

TARDE 19 0 0 19

NOITE 0 0 0 0

TOTAL 38 0 0 38

FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO 

Taxa de Utilização do Veículo - TUV 100,00% Taxa de Utilização do RH - TURH 125,76%

RESUMO

Total Rota (R$) R$ 124.437,84 KM Rota (KM) 13.735,00 Valor KM (R$) R$ 9,06

TEMPOS DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO HUMANO

Recurso Humano Motorista de vans e utilitário

Ida Retorno Tempo necessário (hh:mm) TOTAL

Turnos Saída Chegada TOTAL Saída Chegada TOTAL Ida Retorno Espera

Manhã 06:00 07:15 01:15 11:50 12:15 00:25 01:15 00:25 05:10 06:50

Tarde 12:20 13:10 00:50 17:30 18:30 01:00 00:50 01:00 05:10 07:00

Noite 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00

TOTAL 02:05 01:25 13:50

III - REMUNERAÇÃO

BASE PARA REMUNERAÇÃO = valor residual + depreciacao + 
encargos do veículo + outros encargos do veículo + vistorias + 
seguro adicional + recursos humanos + desp. admin. + veículo 
reserva + pedágio + combustível + manutenção + 
manutenção/item

283.010,33 227,43%

% PARA REMUNERAÇÃO 12,00%

TOTAL REMUNERAÇÃO 39.986,61 33.961,23 27,29%

IV - TRIBUTAÇÃO

Preço antes do tributo 116.971,57 94,00%

Tributo: Simples 7.466,27 6,00%

TOTAL TRIBUTO 7.466,27 6,00%
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DEPRECIAÇÃO TOTAL = R$ 0,00 0,00%

ANO INVESTIMENTO DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO AJUST TUV 
2009 R$ 100.000,00 0,00% R$ 0,00

ENCARGOS DO VEÍCULO TOTAL= R$ 0,00 0,00%

DPVAT LICENCIAMENTO IPVA ENCARGOS AJUST TUV
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

VISTORIAS DO VEÍCULO: vans-utilitarios até 19 TOTAL = R$ 1.125,34 0,90%

VISTORIA FREQ/ANO UNITÁRIA TOTAL TOTAL AJU. TUV
Vistoria CTB 2 R$ 300,00 R$ 600,00 R$ 509,59

conotacógrafo 1 R$ 725,00 R$ 725,00 R$ 615,75

SEGURO DO VEÍCULO: vans-
utilitarios até 19 lugares 

TOTAL = R$ 1.528,77 1,23%

ANUAL TOTAL

Descrição Prêmio
Seguro app R$ 1.800,00 R$ 1.528,77

RECURSOS HUMANOS TOTAL = R$ 42.901,27 34,48%

NOME HORAS/MÊS HORAS EXTRAS BENEFÍCIOS ENCARGOS VALOR MÊS AJU. TOTAL AJU.

Motorista 
de vans e 

utilitário

220,00 56,66h + 50,00% 0,00 307,53 R$ 4.151,74 R$42.901,27

SALÁRIO VALOR H.E. OBRIG. PROVISÕES TAXA DE USO

2.321,75 897,04 0,00 625,41 125,76 %

OUTROS CUSTOS DO VEICULO TOTAL = R$ 0,00 0,00%

AR CONDICIONADO CADEIRINHAS VÍDEO MONITORAMENTO
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

SISTEMAS EMBARCADOS

R$ 0,00

TOTAL TOTAL AJUS. TUV

R$0,00 R$ 0,00

I - CUSTOS FIXOS TOTAL = R$ 53.305,38 43,00%

DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAL = R$ 5.095,89 4,10%

DESCRIÇÃO VALOR POR ITEM NA ROTA

CONTABILIDADE R$ 5.095,89
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COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: vans-utilitarios até 19 
lugares 

TOTAL = R$ 20.531,26 16,50%

Combustível: D10 NÃO PAVIMENTADA PAVIMENTADA TOTAL (R$)

R$/Litro KM/Litro KM/Dia KM/Litro KM/Dia Mensal Total

6,7900 4,00 43,00 6,00 24,00 R$ 2.053,13 R$ 20.531,26

NÃO PAVIMENTADA PAVIMENTADA

R$14.963,46 R$5.567,80

MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL): vans-utilitarios 
até 19 lugares 

TOTAL = R$ 5.602,60 4,50%

CONS.PAV TX. 
PAV.

T. PAV. CONS. NAO 
PAV

TX NAO PAV. T. NAO PAV. TOTAL

R$ 5.567,80 20,00% R$ 
1.113,56

R$ 14.963,46 30,00% R$ 4.489,04 R$ 5.602,60

III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço) TOTAL= R$ 33.961,23 27,29%

BASE DE CÁLCULO TAXA TOTAL

R$283.010,33 12,00% R$ 33.961,23

PEDÁGIOS DA ROTA TOTAL= R$ 0,00 0,00%

VALOR TOTAL DIÁRIO VALOR TOTAL DO CONTRATO

R$ 0,00 R$ 0,00

II - CUSTOS VARIÁVEIS TOTAL = R$ 29.704,96 23,87%

VEÍCULO RESERVA TOTAL= R$ 2.654,11 2,13%

NOME VALOR NA ROTA

vans-utilitarios até 19 lugares R$ 2.654,11

MANUTENÇÃO (POR ITEM): vans-utilitarios até 19 
lugares 

TOTAL = R$ 3.571,10 2,87 %

Consumo/Serviço R$ 0,00 0 %

Pneus R$ 3.571,10 2,87 %

Outros Custos KM Rodado R$ 0,00 0 %
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ITENS REMUNERADOS

CUSTOS FIXOS

VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO 
DEPRECIADO

DEPRECIAÇÃO ENCARGOS DO VEÍCULO 

R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO VISTORIAS SEGURO ADICIONAL

R$ 0,00 R$ 1.125,34 R$ 1.528,77

RECURSOS HUMANOS DESP. ADMIN VEÍCULO RESERVA

R$ 42.901,27 R$ 5.095,89 R$ 102.654,11

CUSTOS VARÍAVEIS

PEDÁGIO COMBUSTÍVEL MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO
 P/ ITEM

R$ 0,00 R$ 20.531,26 R$ 5.602,60 R$ 3.571,10
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