
I - CUSTOS FIXOS TOTAL ANUAL (R$) PPC (R$) %

DEPRECIAÇÃO 0,00 0,00 0,00%

ENCARGOS VEICULARES 0,00 0,00 0,00%

VISTORIAS 1.325,00 1.136,23 0,79%

OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO 0,00 0,00 0,00%

SEGURO DO SERVIÇO 1.800,00 1.543,56 1,07%

RECURSOS HUMANOS 44.881,78 38.487,66 26,69%

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6.000,01 5.145,21 3,57%

VEÍCULO RESERVA 3.124,99 2.679,79 1,86%

TOTAL CUSTOS FIXOS 57.131,77 48.992,45 33,98%

RESULTADOS OBTIDOS

Valor Total (R$) 144.177,03

Nº  Dias PPC 313 Valor Dia PPC (R$) 460,63

Nº Dias Letivos Ano 205 Valor Dia DLPC (R$) 703,30

Nº Meses com Transporte 10 Valor Mensal (R$) 14.417,70

Média Dias Letivos/Mês 20 Valor Mensal Letivos (R$) 14.066,05

Percurso Dia (KM)
Percurso Anual (KM)

198,50
40.692,50  Valor KM (R$) 3,54

II - CUSTOS VARIÁVEIS TOTAL ANUAL (R$) DLPC (R$) %

PEDÁGIO 0,00 0,00 0,00%

COMBUSTÍVEL 46.243,95 39.655,77 27,50%

MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL) 11.222,01 9.623,26 6,67%

MANUTENÇÃO (POR ITEM) 1.522,57 1.305,66 0,91%

TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS 58.988,54 50.584,69 35,08%

TOTAL FIXOS (PPC) + 
VARIÁVEIS (DLPC)

116.120,31 99.577,14 69,06%
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VALORES APURADOS NA ROTA: vans-utilitarios até 14 lugares 2009

USUÁRIOS TRANSPORTADOS

Turno Alunos Professores Outros Total

MANHÃ 14 0 0 14

TARDE 14 0 0 14

NOITE 0 0 0 0

TOTAL 28 0 0 28

FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO 

Taxa de Utilização do Veículo - TUV 100,00% Taxa de Utilização do RH - TURH 115,45%

RESUMO

Total Rota (R$) R$ 144.177,03 KM Rota (KM) 40.692,50 Valor KM (R$) R$ 3,54

TEMPOS DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO HUMANO

Recurso Humano Motorista de vans e utilitário

Ida Retorno Tempo necessário (hh:mm) TOTAL

Turnos Saída Chegada TOTAL Saída Chegada TOTAL Ida Retorno Espera

Manhã 06:00 07:15 01:15 11:50 12:20 00:30 01:15 00:30 04:35 06:20

Tarde 12:23 13:05 00:42 17:30 18:45 01:15 00:42 01:15 04:25 06:22

Noite 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00

TOTAL 01:57 01:45 12:42

III - REMUNERAÇÃO

BASE PARA REMUNERAÇÃO = valor residual + depreciacao + 
encargos do veículo + outros encargos do veículo + vistorias + 
seguro adicional + recursos humanos + desp. admin. + veículo 
reserva + pedágio + combustível + manutenção + 
manutenção/item

299.577,14 207,78%

% PARA REMUNERAÇÃO 12,00%

TOTAL REMUNERAÇÃO 41.921,66 35.949,26 24,93%

IV - TRIBUTAÇÃO

Preço antes do tributo 135.526,40 94,00%

Tributo: Simples 8.650,62 6,00%

TOTAL TRIBUTO 8.650,62 6,00%
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DEPRECIAÇÃO TOTAL = R$ 0,00 0,00%

ANO INVESTIMENTO DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO AJUST TUV 
2009 R$ 100.000,00 0,00% R$ 0,00

ENCARGOS DO VEÍCULO TOTAL= R$ 0,00 0,00%

DPVAT LICENCIAMENTO IPVA ENCARGOS AJUST TUV
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

VISTORIAS DO VEÍCULO: Vans e utilitário TOTAL = R$ 1.136,23 0,79%

VISTORIA FREQ/ANO UNITÁRIA TOTAL TOTAL AJU. TUV
Vistoria CTB 2 R$ 300,00 R$ 600,00 R$ 514,52

cronotacógrafo 1 R$ 725,00 R$ 725,00 R$ 621,71

SEGURO DO VEÍCULO: Vans e 
utilitário

TOTAL = R$ 1.543,56 1,07%

ANUAL TOTAL

Descrição Prêmio
Seguro app R$ 1.800,00 R$ 1.543,56

RECURSOS HUMANOS TOTAL = R$ 38.487,66 26,69%

NOME HORAS/MÊS HORAS EXTRAS BENEFÍCIOS ENCARGOS VALOR MÊS AJU. TOTAL AJU.

Motorista 
de vans e 

utilitário

220,00 34,00h + 50,00% 0,00 273,25 R$ 3.688,92 R$38.487,66

SALÁRIO VALOR H.E. OBRIG. PROVISÕES TAXA DE USO

2.321,75 538,22 0,00 555,69 115,45 %

OUTROS CUSTOS DO VEICULO TOTAL = R$ 0,00 0,00%

AR CONDICIONADO CADEIRINHAS VÍDEO MONITORAMENTO
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

SISTEMAS EMBARCADOS

R$ 0,00

TOTAL TOTAL AJUS. TUV

R$0,00 R$ 0,00

I - CUSTOS FIXOS TOTAL = R$ 48.992,45 34,00%

DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAL = R$ 5.145,21 3,57%

DESCRIÇÃO VALOR POR ITEM NA ROTA

CONTABILIDADE R$ 5.145,21
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COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: Vans e utilitário TOTAL = R$ 39.655,77 27,50%

Combustível: GAS NÃO PAVIMENTADA PAVIMENTADA TOTAL (R$)

R$/Litro KM/Litro KM/Dia KM/Litro KM/Dia Mensal Total

5,9900 5,00 68,90 7,00 129,60 R$ 3.965,58 R$ 39.655,77

NÃO PAVIMENTADA PAVIMENTADA

R$16.921,15 R$22.734,62

MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL): Vans e utilitário TOTAL = R$ 9.623,26 6,67%

CONS.PAV TX. 
PAV.

T. PAV. CONS. NAO 
PAV

TX NAO PAV. T. NAO PAV. TOTAL

R$ 22.734,62 20,00% R$ 
4.546,92

R$ 16.921,15 30,00% R$ 5.076,34 R$ 9.623,26

III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço) TOTAL= R$ 35.949,26 24,93%

BASE DE CÁLCULO TAXA TOTAL

R$299.577,14 12,00% R$ 35.949,26

PEDÁGIOS DA ROTA TOTAL= R$ 0,00 0,00%

VALOR TOTAL DIÁRIO VALOR TOTAL DO CONTRATO

R$ 0,00 R$ 0,00

II - CUSTOS VARIÁVEIS TOTAL = R$ 50.584,69 35,08%

VEÍCULO RESERVA TOTAL= R$ 2.679,79 1,86%

NOME VALOR NA ROTA

Vans e utilitário R$ 2.679,79

MANUTENÇÃO (POR ITEM): Vans e utilitário TOTAL = R$ 1.305,66 0,91 %

Consumo/Serviço R$ 0,00 0 %

Pneus R$ 1.305,66 0,91 %

Outros Custos KM Rodado R$ 0,00 0 %
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ITENS REMUNERADOS

CUSTOS FIXOS

VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO 
DEPRECIADO

DEPRECIAÇÃO ENCARGOS DO VEÍCULO 

R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO VISTORIAS SEGURO ADICIONAL

R$ 0,00 R$ 1.136,23 R$ 1.543,56

RECURSOS HUMANOS DESP. ADMIN VEÍCULO RESERVA

R$ 38.487,66 R$ 5.145,21 R$ 102.679,79

CUSTOS VARÍAVEIS

PEDÁGIO COMBUSTÍVEL MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO
 P/ ITEM

R$ 0,00 R$ 39.655,77 R$ 9.623,26 R$ 1.305,66
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