
I - CUSTOS FIXOS TOTAL ANUAL (R$) PPC (R$) %

DEPRECIAÇÃO 0,00 0,00 0,00%

ENCARGOS VEICULARES 0,00 0,00 0,00%

VISTORIAS 1.325,00 1.125,34 1,41%

OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO 0,00 0,00 0,00%

SEGURO DO SERVIÇO 1.800,00 1.528,77 1,91%

RECURSOS HUMANOS 36.435,47 30.945,19 38,66%

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6.000,00 5.095,89 6,37%

VEÍCULO RESERVA 3.125,00 2.654,11 3,32%

TOTAL CUSTOS FIXOS 48.685,47 41.349,30 51,67%

RESULTADOS OBTIDOS

Valor Total (R$) 80.053,65

Nº  Dias PPC 310 Valor Dia PPC (R$) 258,24

Nº Dias Letivos Ano 205 Valor Dia DLPC (R$) 390,51

Nº Meses com Transporte 10 Valor Mensal (R$) 8.005,37

Média Dias Letivos/Mês 20 Valor Mensal Letivos (R$) 7.810,11

Percurso Dia (KM)
Percurso Anual (KM)

42,00
8.610,00  Valor KM (R$) 9,30

II - CUSTOS VARIÁVEIS TOTAL ANUAL (R$) DLPC (R$) %

PEDÁGIO 0,00 0,00 0,00%

COMBUSTÍVEL 9.666,28 8.209,72 10,26%

MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL) 2.280,25 1.936,65 2,42%

MANUTENÇÃO (POR ITEM) 1.799,01 1.527,93 1,91%

TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS 13.745,55 11.674,30 14,59%

TOTAL FIXOS (PPC) + 
VARIÁVEIS (DLPC)

62.431,01 53.023,60 66,26%
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VALORES APURADOS NA ROTA: Linha Pesque-pague

USUÁRIOS TRANSPORTADOS

Turno Alunos Professores Outros Total

MANHÃ 14 0 0 14

TARDE 0 0 0 0

NOITE 0 0 0 0

TOTAL 14 0 0 14

FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO 

Taxa de Utilização do Veículo - TUV 62,50% Taxa de Utilização do RH - TURH 63,64%

RESUMO

Total Rota (R$) R$ 80.053,65 KM Rota (KM) 8.610,00 Valor KM (R$) R$ 9,30

TEMPOS DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO HUMANO

Recurso Humano Motorista de vans e utilitário

Ida Retorno Tempo necessário (hh:mm) TOTAL

Turnos Saída Chegada TOTAL Saída Chegada TOTAL Ida Retorno Espera

Manhã 06:00 07:15 01:15 12:00 13:00 01:00 01:15 01:00 04:45 07:00

Tarde 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00

Noite 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00

TOTAL 01:15 01:00 07:00

III - REMUNERAÇÃO

BASE PARA REMUNERAÇÃO = valor residual + depreciacao + 
encargos do veículo + outros encargos do veículo + vistorias + 
seguro adicional + recursos humanos + desp. admin. + veículo 
reserva + pedágio + combustível + manutenção + 
manutenção/item

185.223,59 231,37%

% PARA REMUNERAÇÃO 12,00%

TOTAL REMUNERAÇÃO 26.170,30 22.226,83 27,76%

IV - TRIBUTAÇÃO

Preço antes do tributo 75.250,43 94,00%

Tributo: Simples 4.803,22 6,00%

TOTAL TRIBUTO 4.803,22 6,00%
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DEPRECIAÇÃO TOTAL = R$ 0,00 0,00%

ANO INVESTIMENTO DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO AJUST TUV 
2009 R$ 59.900,00 0,00% R$ 0,00

ENCARGOS DO VEÍCULO TOTAL= R$ 0,00 0,00%

DPVAT LICENCIAMENTO IPVA ENCARGOS AJUST TUV
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

VISTORIAS DO VEÍCULO: vans-utilitários até 15 TOTAL = R$ 1.125,34 1,41%

VISTORIA FREQ/ANO UNITÁRIA TOTAL TOTAL AJU. TUV
Vistoria CTB 2 R$ 300,00 R$ 375,00 R$ 318,49

cronotacógrafo 1 R$ 725,00 R$ 453,13 R$ 384,85

SEGURO DO VEÍCULO: vans-
utilitários até 15 lugares 

TOTAL = R$ 1.528,77 1,91%

ANUAL TOTAL

Descrição Prêmio
Seguro app R$ 1.800,00 R$ 1.528,77

RECURSOS HUMANOS TOTAL = R$ 30.945,19 38,66%

NOME HORAS/MÊS HORAS EXTRAS BENEFÍCIOS ENCARGOS VALOR MÊS AJU. TOTAL AJU.

Motorista 
de vans e 

utilitário

220,00 0,00h + 50,00% 0,00 221,82 R$ 2.994,70 R$30.945,19

SALÁRIO VALOR H.E. OBRIG. PROVISÕES TAXA DE USO

2.321,75 0,00 0,00 451,11 63,64 %

OUTROS CUSTOS DO VEICULO TOTAL = R$ 0,00 0,00%

AR CONDICIONADO CADEIRINHAS VÍDEO MONITORAMENTO
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

SISTEMAS EMBARCADOS

R$ 0,00

TOTAL TOTAL AJUS. TUV

R$0,00 R$ 0,00

I - CUSTOS FIXOS TOTAL = R$ 41.349,30 52,00%

DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAL = R$ 5.095,89 6,37%

DESCRIÇÃO VALOR POR ITEM NA ROTA

CONTABILIDADE R$ 5.095,89
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COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: vans-utilitários até 15 
lugares 

TOTAL = R$ 8.209,72 10,26%

Combustível: GAS NÃO PAVIMENTADA PAVIMENTADA TOTAL (R$)

R$/Litro KM/Litro KM/Dia KM/Litro KM/Dia Mensal Total

5,9900 5,00 12,00 7,00 30,00 R$ 820,97 R$ 8.209,72

NÃO PAVIMENTADA PAVIMENTADA

R$2.947,08 R$5.262,64

MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL): vans-utilitários 
até 15 lugares 

TOTAL = R$ 1.936,65 2,42%

CONS.PAV TX. 
PAV.

T. PAV. CONS. NAO 
PAV

TX NAO PAV. T. NAO PAV. TOTAL

R$ 5.262,64 20,00% R$ 
1.052,53

R$ 2.947,08 30,00% R$ 884,12 R$ 1.936,65

III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço) TOTAL= R$ 22.226,83 27,76%

BASE DE CÁLCULO TAXA TOTAL

R$185.223,59 12,00% R$ 22.226,83

PEDÁGIOS DA ROTA TOTAL= R$ 0,00 0,00%

VALOR TOTAL DIÁRIO VALOR TOTAL DO CONTRATO

R$ 0,00 R$ 0,00

II - CUSTOS VARIÁVEIS TOTAL = R$ 11.674,30 14,59%

VEÍCULO RESERVA TOTAL= R$ 2.654,11 3,32%

NOME VALOR NA ROTA

vans-utilitarios até 14 lugares R$ 2.654,11

MANUTENÇÃO (POR ITEM): vans-utilitários até 15 
lugares 

TOTAL = R$ 1.527,93 1,91 %

Consumo/Serviço R$ 0,00 0 %

Pneus R$ 1.527,93 1,91 %

Outros Custos KM Rodado R$ 0,00 0 %
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ITENS REMUNERADOS

CUSTOS FIXOS

VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO 
DEPRECIADO

DEPRECIAÇÃO ENCARGOS DO VEÍCULO 

R$ 59.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00

OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO VISTORIAS SEGURO ADICIONAL

R$ 0,00 R$ 1.125,34 R$ 1.528,77

RECURSOS HUMANOS DESP. ADMIN VEÍCULO RESERVA

R$ 30.945,19 R$ 5.095,89 R$ 74.954,11

CUSTOS VARÍAVEIS

PEDÁGIO COMBUSTÍVEL MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO
 P/ ITEM

R$ 0,00 R$ 8.209,72 R$ 1.936,65 R$ 1.527,93

Relatório de custos emitido pelo FICATES/IEM

MUNICÍPIO: Gramado

SIMULAÇÃO

Data de Impressão: 22/11/2023

Página 5 de 5

SimulaçãoTIPO DE EXECUÇÃO:

ITINERÁRIO: Linha Pesque-pague

Versão: 1.0.13.0

Planilha Analítica de Custos


