

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Gramado

Área de Licitações e Contratos

Concorrência por Maior Desconto - 7/2026

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
03/06/2026 - 09:53:11	Pedido de Esclarecimento – Participação em Consórcio	09/06/2026 - 08:18:21
Dúvida: Prezados,		
Em análise ao Edital da Concorrência nº 007/2026 – Processo Licitatório nº 103/2026, não identificamos disposição expressa acerca da possibilidade ou vedação de participação de empresas constituídas em consórcio.		
Dessa forma, solicitamos esclarecimento quanto à seguinte questão:		
Será admitida a participação de licitantes reunidas em consórcio para a execução do objeto licitado?		
Em caso positivo, solicitamos informar quais requisitos e condições deverão ser observados pelas empresas consorciadas para fins de habilitação e participação no certame.		
Desde já agradecemos os esclarecimentos.		
Resposta: Prezados,		
Sim, a participação de formação de consórcio é admitido conforme disposto no Art.15 da Lei Federal 14.133/2021.		
O art. 15 da Lei 14.133/2021 admite, em regra, a participação de empresas em consórcio nas licitações, salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório. Assim, quando for permitida a participação de consórcio, as seguintes exigências devem ser cumpridas:		
Art. 15 [...] I – comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;		
II – indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Administração;		
III – admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada consorciado;		
IV – impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada;		
V – responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.		
Quanto aos requisitos de habilitação, a Lei 14.133/2021 possibilita o somatório dos quantitativos de cada consorciado para a habilitação técnica.		
Para a habilitação econômico-financeira, é permitido que o cálculo dos indicadores seja realizado a partir do somatório dos valores constantes das contas contábeis de cada consorciado (não é permitido o somatório de índices).		
Ainda, haverá a necessidade de acréscimo de 10% para 30% sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira. Esse acréscimo não será aplicável aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas		
Finalizando, conforme jurisprudência do TCU: 1) Não será exigido a constituição prévia do consórcio para fins de participação na licitação, mas tão somente a comprovação de compromisso público ou particular de constituição, subscrito pelos consorciados; 2) Somente o licitante vencedor é obrigado a promover a constituição e o registro do consórcio, antes da celebração do contrato.		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECONSTRUÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS HENRIQUE BERTOLUCI (120M), GUILHERME DAL RI (150M), AFONSO OBERHER (70M), NO BAIRRO PIRATINI NORTE, EM GRAMADO/RS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 13.500 M², CONTEMPLANDO SOLO GRAMPEADO (220M²), CORTINA ATIRANTADA (920M²), CORTINA ESTACAS JUSTAPOSTAS (155M²), MURO GABIÃO (1.040M²) E PAVIMENTAÇÃO (2.210M²).	R\$ 13.882.883,49	1,00	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
12/05/2026 - 13:27	EDITAL20267.pdf
12/05/2026 - 13:32	ANEXO II - TR - Piratini Norte.pdf
12/05/2026 - 13:32	ANEXO III - ETP - Piratini Norte.pdf
12/05/2026 - 13:32	ANEXO IV – Projetos e Memoriais - Estabilização I-II.zip
12/05/2026 - 13:32	ANEXO IV – Projetos e Memoriais - Estabilização II-II.zip
12/05/2026 - 13:32	ANEXO IV – Projetos e Memoriais - Pavimentação.zip
12/05/2026 - 13:33	ANEXO VI – Planilha Orçamentária e Cronograma.zip
12/05/2026 - 13:33	Alvará de Licenciamento de Serviços Ambientais 159.2025.pdf
12/05/2026 - 13:33	PLANO_TRABALHO_REC-RS-4309100-20240614-05 7.pdf
12/05/2026 - 13:34	Empenho FEDERAL.pdf
12/05/2026 - 13:34	Indicações de Gestor e Fiscais.pdf



12/05/2026 - 13:34	Requisição_Nota de Reserva e Cronograma Financeiro.pdf
12/05/2026 - 13:36	Parecer_Despacho, Ofício e Certidões.zip
11/06/2026 - 09:55	IMPUGNAÇÃO SEEL e JULGAMENTO.zip
17/06/2026 - 13:33	Ofício 125.2026-GOV - Parecer técnico - GEOX.pdf
22/06/2026 - 15:32	Ofício 129.2026-GOV - Parecer técnico - GEOX.pdf
22/06/2026 - 15:37	Parecer Técnico Contábil - GEOX_2024_2025.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
12/06/2026 - 09:15:21	Documentos solicitados para o processo 7/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 7/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/06/2026 - 12:13:57		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 7/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/06/2026 - 14:13:28	Documentos solicitados para o processo 7/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 7/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/06/2026 - 14:18:21		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 7/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/06/2026 - 15:10:52		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 7/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/06/2026 - 15:14:05	Documentos solicitados para o processo 7/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 7/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/06/2026 - 16:13:09		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 7/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/06/2026 - 13:40:46	Documentos solicitados para o processo 7/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 7/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/06/2026 - 13:44:44		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 7/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Absoluto
0001	Contratação de empresa especializada para a reconstrução de trechos das Ruas Henrique Bertoluci (120m), Guilherme Dal Ri (150m), Afonso Oberher (70m), no bairro Piratini Norte, em Gramado/RS, com fornecimento de material, totalizando uma área de intervenção de 13.500 m², contemplando solo grampeado (220m²), cortina atirantada (920m²), cortina estacas justapostas (155m²), muro gabião (1.040m²) e pavimentação (2.210m²).	GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	N/C	N/C	13.689.911,41 (1,39%)	1,00	13.689.911,41

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.



Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de não parentesco	Declaro que não mantenho vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do Município de Gramado ou com servidor público que desempenhe função na presente licitação ou atue na fiscalização ou gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa especializada para a reconstrução de trechos das Ruas Henrique Bertoluci (120m), Guilherme Dal Ri (150m), Afonso Oberher (70m), no bairro Piratini Norte, em Gramado/RS, com fornecimento de material, totalizando uma área de intervenção de 13.500 m², contemplando solo grampeado (220m²), cortina atirantada (920m²), cortina estacas justapostas (155m²), muro gabião (1.040m³) e pavimentação (2.210m²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	LC 123/2006
GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	04.660.549/0001-63	09/06/2026 - 16:46:01	N/C	N/C	1,00%	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	04.660.549/0001-63	120 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa especializada para a reconstrução de trechos das Ruas Henrique Bertoluci (120m), Guilherme Dal Ri (150m), Afonso Oberher (70m), no bairro Piratini Norte, em Gramado/RS, com fornecimento de material, totalizando uma área de intervenção de 13.500 m², contemplando solo grampeado (220m²), cortina atirantada (920m²), cortina estacas justapostas (155m²), muro gabião (1.040m³) e pavimentação (2.210m²).

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/06/2026 - 16:46:01	1,00 % (proposta)	04.660.549/0001-63 - GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	Válido
12/06/2026 - 14:18:20	13.689.811,51 %	04.660.549/0001-63 - GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	Cancelado - 12/06/2026 15:10:25
12/06/2026 - 15:10:52	1,39 %	04.660.549/0001-63 - GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	12/06/2026 - 12:13:57	04.660.549/0001-63 - GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	PROPOSTA DE PREÇOS GEOX.pdf
0001	12/06/2026 - 12:13:57	04.660.549/0001-63 - GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.pdf
0001	12/06/2026 - 16:13:09	04.660.549/0001-63 - GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	GEOX - PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA.pdf
0001	12/06/2026 - 16:13:09	04.660.549/0001-63 - GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	DMPL 2025.pdf
0001	17/06/2026 - 13:44:44	04.660.549/0001-63 - GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	ATESTADOS.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões



Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
22/06/2026 - 16:00	-	-

Classificação Parcial

0001 - Contratação de empresa especializada para a reconstrução de trechos das Ruas Henrique Bertoluci (120m), Guilherme Dal Ri (150m), Afonso Oberher (70m), no bairro Piratini Norte, em Gramado/RS, com fornecimento de material, totalizando uma área de intervenção de 13.500 m², contemplando solo grampeado (220m²), cortina atirantada (920m²), cortina estacas justapostas (155m²), muro gabião (1.040m³) e pavimentação (2.210m²).

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	04.660.549/0001-63	Arrematante	1,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
12/05/2026 - 13:39:15	Sistema	Justificativa para desligamento da aplicação da lei complementar 123/2006 em itens de Grande Vulto: Conforme art 4º da lei 14.133/2021, não se aplicam os benefícios para contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte..
12/05/2026 - 13:39:15	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
11/06/2026 - 09:55:23	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (IMPUGNAÇÃO SEEL e JULGAMENTO.zip) em 11/06/2026 às 09:55.
12/06/2026 - 09:00:31	Agente de Contratação	Bom dia, Srs. licitantes!
12/06/2026 - 09:00:44	Agente de Contratação	Informo que, neste momento, procederemos a conferência das propostas lançadas e, logo após, abriremos a sessão para darmos prosseguimento ao processo licitatório.
12/06/2026 - 09:01:22	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
12/06/2026 - 09:02:09	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
12/06/2026 - 09:02:09	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
12/06/2026 - 09:02:09	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 0,01 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
12/06/2026 - 09:02:17	Agente de Contratação	Ao participarem da presente licitação, os licitantes firmam termo de que conhecem as disposições contidas no edital que rege o presente certame e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Lembro que declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará os licitantes às sanções previstas em Lei e no edital.
12/06/2026 - 09:02:24	Agente de Contratação	Destaco que é incumbência dos licitantes acompanharem as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema.
12/06/2026 - 09:02:29	Agente de Contratação	Recomendo que fiquem atentos ao prazo para negociação e envio de proposta final e documentos de habilitação (apenas pelo vencedor) após o término da fase de lances.
12/06/2026 - 09:02:34	Agente de Contratação	Alerto, desde já, que o não envio da proposta ou dos documentos de habilitação pelo arrematante (quando convocado) poderá ocasionar a abertura de processo administrativo visando a apuração das infrações administrativas dispostas nos subitens do item 17.1 do edital.
12/06/2026 - 09:02:40	Agente de Contratação	Vamos dar início à fase de lances.
12/06/2026 - 09:02:53	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
12/06/2026 - 09:12:53	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
12/06/2026 - 09:13:13	Sistema	O item 0001 teve como arrematante GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA - Ltda/Eireli com lance de 1,00 %.
12/06/2026 - 09:13:38	Agente de Contratação	Será aberto o prazo para negociação com o arrematante.
12/06/2026 - 09:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:15 do dia 12/06/2026.
12/06/2026 - 09:14:57	Sistema	Motivo: GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA., como arrematante da Concorrência, solicito novo lance negociado que melhore a vantajosidade para o Município. Consegue conceder um maior desconto?
12/06/2026 - 09:15:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:15 do dia 12/06/2026.
12/06/2026 - 09:15:21	Sistema	Motivo: Aberto o prazo para envio de proposta adequada assinada, acompanhada da documentação de habilitação enumerada nos subitens do item 8.9 do edital.
12/06/2026 - 09:15:28	Agente de Contratação	Nos termos do item 6.29 do edital, no mesmo prazo estabelecido para negociação, a empresa arrematante deverá encaminhar sua proposta adequada assinada, acompanhada da documentação de habilitação enumerada nos subitens do item 8.9 do edital.
12/06/2026 - 09:37:04	Agente de Contratação	GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA., como arrematante da Concorrência, solicito novo lance negociado que melhore a vantajosidade para o Município. Consegue conceder um maior desconto?



12/06/2026 - 10:06:01	F. GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS	Negociação Item 0001: Sr. Presidente, bom dia! Solicitamos a prorrogação de prazo para o envio dos documentos solicitados, bem como a proposta de preços e planilha atualizada e também para verificarmos o melhor preço que podemos ofertar ao município
12/06/2026 - 10:07:43	Agente de Contratação	GEOX, qual prazo necessita?
12/06/2026 - 10:08:33	F. GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS	Negociação Item 0001: pode prorrogar por mais 02 (duas) horas?
12/06/2026 - 10:12:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 12/06/2026.
12/06/2026 - 10:12:16	Sistema	Motivo: Prazo prorrogado.
12/06/2026 - 10:14:47	Agente de Contratação	GEOX, conforme pedido, aliado à complexidade do objeto e planilha de preços/cronograma, o prazo foi prorrogado até às 14h00min.
12/06/2026 - 10:16:09	Agente de Contratação	Neste período, peço a juntada ao menos da proposta e documentos de habilitação. Para a planilha orçamentária e o cronograma, poderá ser concedido prazo maior, conforme item 6.30 do edital.
12/06/2026 - 10:17:41	F. GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS	Negociação Item 0001: Obrigado!
12/06/2026 - 12:13:57	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/06/2026 - 13:40:59	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:00 do dia 12/06/2026.
12/06/2026 - 13:43:13	Agente de Contratação	GEOX, o valor da proposta enviada via arquivo está diferente da cadastrada no Portal. Foi aberto prazo para que atualize o valor de desconto concedido na proposta do Portal.
12/06/2026 - 14:13:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 12/06/2026.
12/06/2026 - 14:13:28	Sistema	Motivo: Prazo reaberto para adequação da proposta. Valores estão divergente entre o cadastro no Portal e o arquivo juntado.
12/06/2026 - 14:18:20	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de 13.689.811,51 %.
12/06/2026 - 14:24:05	Agente de Contratação	GEOX, o lançamento é em percentual de desconto sobre o valor referencial (que é o critério de julgamento utilizado no certame). Foi lançado o valor financeiro da proposta. Peço que ajuste novamente.
12/06/2026 - 14:27:09	F. GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS	Negociação Item 0001: peço desculpas pelo ocorrido
12/06/2026 - 14:27:19	F. GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS	Negociação Item 0001: o sistema não está aceitando um novo lance
12/06/2026 - 14:29:28	Agente de Contratação	GEOX, vou abrir um chamado com o Porta para adequação. Peço que se mantenha conectado.
12/06/2026 - 15:07:52	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:00 do dia 12/06/2026.
12/06/2026 - 15:08:46	F. GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS	Negociação Item 0001: O Sistema continua não aceitando um novo lance
12/06/2026 - 15:09:02	Agente de Contratação	GEOX, em contato com o suporte do Portal foi informado o seguinte pelo mesmo: quando abre negociação, aparece no campo dele (fornecedor) um ícone para que ele solicite o cancelamento de lance negociado.
12/06/2026 - 15:09:21	Agente de Contratação	Caso o senhor abra o prazo e ele não consiga identificar, basta ele (fornecedor) entrar em conta com nosso suporte que iremos auxiliá-lo.
12/06/2026 - 15:09:59	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 13.689.811,51 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
12/06/2026 - 15:10:06	Agente de Contratação	GEOX, peço que veja se tem um ícone que cancele este último lance enviado (13.689.811,51)
12/06/2026 - 15:10:25	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 13.689.811,51 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
12/06/2026 - 15:10:36	F. GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS	Negociação Item 0001: já solicitei
12/06/2026 - 15:10:52	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de 1,39 %.
12/06/2026 - 15:12:55	Agente de Contratação	Por conta de arredondamento, será aberto prazo de diligências para ajuste da proposta enviada, bem como planilha e cronograma, conforme consta no Portal: R\$ 13.689.911,41.
12/06/2026 - 15:14:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 12/06/2026.
12/06/2026 - 15:14:05	Sistema	Motivo: Abre-se prazo de diligências para ajuste da proposta, planilha e cronograma, conforme valor negociado R\$ 13.689.911,41.
12/06/2026 - 15:19:49	Agente de Contratação	Referente ao item 8.9.6.3.1, foi juntada uma declaração do profissional referente aos coeficientes, mas não especificamente do patrimônio líquido. Deve ser juntada nova declaração do profissional atestando a comprovação de patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.
12/06/2026 - 16:13:09	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/06/2026 - 16:40:30	Agente de Contratação	Documentos juntados, informo que a proposta, a planilha e os documentos técnicos foram encaminhados para análise e parecer da área técnica da Secretaria responsável.
12/06/2026 - 16:40:43	Agente de Contratação	Diante do exposto, a sessão ficará suspensa. Quando obtivermos retorno da área técnica, a sessão será reagendada com 24 horas de antecedência.
16/06/2026 - 09:23:13	Agente de Contratação	Bom dia! Informo que a sessão será reiniciada amanhã, dia 17/06/2026, às 13h30min.
17/06/2026 - 13:30:34	Agente de Contratação	Boa tarde! Retomamos a sessão.
17/06/2026 - 13:33:04	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Ofício 125.2026-GOV - Parecer técnico - GEOX.pdf) em 17/06/2026 às 13:33.
17/06/2026 - 13:38:54	Agente de Contratação	Junta-se ao processo o ofício nº 125/2026 com parecer da área técnica dos documentos juntados pela licitante. Conforme o mesmo, foi solicitada abertura de diligência para verificar a existência de atestados para complementar o quantitativo de execução de estacas.
17/06/2026 - 13:40:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 17/06/2026.
17/06/2026 - 13:40:46	Sistema	Motivo: Abre-se prazo de diligência para a empresa GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA. juntar documentação complementar de atestados para comprovação de quantitativo de execução de estacas.
17/06/2026 - 13:44:44	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/06/2026 - 13:56:34	Agente de Contratação	Informo que o documento juntado foi encaminhado para nova análise do setor técnico.



17/06/2026 - 15:36:13	Agente de Contratação	A sessão permanecerá suspensa para análise. Quando obtivermos retorno da área técnica, a sessão será reagendada com 24 horas de antecedência.
19/06/2026 - 15:27:09	Agente de Contratação	Boa tarde! Informo que a sessão será retomada segunda-feira, dia 22/06/2026, a partir das 15h30min.
22/06/2026 - 15:30:31	Agente de Contratação	Boa tarde! Retomamos a sessão.
22/06/2026 - 15:32:13	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Ofício 129.2026-GOV - Parecer técnico - GEOX.pdf) em 22/06/2026 às 15:32.
22/06/2026 - 15:34:57	Agente de Contratação	Junta-se ao processo o ofício nº 129/2026 com novo parecer da área técnica. A mesma entende pela aprovação da proposta, bem como atendimento integral da licitante quanto à qualificação técnica exigida. Dessa forma, acato o parecer técnico da Secretaria de Governança e Desenvolvimento Integrado.
22/06/2026 - 15:36:03	Agente de Contratação	Após aprovação da proposta e dos documentos de qualificação técnica pelo setor responsável da Secretaria de Governança e Desenvolvimento Integrado, foram conferidos os demais documentos de habilitação apresentados pela licitante, os quais estão em conformidade com o exigido em edital.
22/06/2026 - 15:36:38	Agente de Contratação	A certidão negativa com validade expirada (FGTS) no curso da sessão foi objeto de reemissão, conforme autoriza o item 8.2 do edital.
22/06/2026 - 15:37:02	Agente de Contratação	Para subsidiar a qualificação econômico financeira, foi solicitado parecer de profissional técnico do Município.
22/06/2026 - 15:37:29	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer Técnico Contábil - GEOX_2024_2025.pdf) em 22/06/2026 às 15:37.
22/06/2026 - 15:37:54	Agente de Contratação	Junto ao processo o parecer contábil emitido.
22/06/2026 - 15:38:20	Agente de Contratação	Ainda, informo que procedi às consultas aos cadastros mencionados nos itens 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4 do edital, em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, ocasião em que não foi verificada a existência de sanções.
22/06/2026 - 15:38:29	Sistema	O fornecedor GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
22/06/2026 - 15:38:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 22/06/2026 às 15:48.
22/06/2026 - 15:50:25	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA.
22/06/2026 - 15:50:29	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
22/06/2026 - 15:50:34	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 22/06/2026 às 16:00.
22/06/2026 - 16:02:54	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
22/06/2026 - 16:03:12	Agente de Contratação	Informo que, após a homologação, a empresa será convocada para que indique qual modalidade da garantia da execução será prestada, nos termos da cláusula décima primeira da minuta do contrato (ANEXO I do edital).
22/06/2026 - 16:07:50	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Nestor Tissot.
22/06/2026 - 16:08:05	Sistema	O item 0001 foi homologado por Nestor Tissot.



Assinado eletronicamente por:
MARCELO RIBEIRO
WOJCIECHOWSKI
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
22/06/2026 16:31:58

Assinatura digital avançada.

Marcelo Ribeiro Wojciechowski
Agente de Contratação

Nestor Tissot
Autoridade Competente



Assinado eletronicamente por:
CRISTIAN DO NASCIMENTO
MENDES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
22/06/2026 16:36:43

Assinatura digital avançada.

Cristian do Nascimento Mendes



Assinado eletronicamente por:
FREDERICO AUGUSTO PELLICOLI
DIAS
DIRETOR GERAL DE LICITAÇÕES E
CONTRATOS
22/06/2026 16:38:31

Assinatura digital avançada.

Frederico Augusto Pellicioli Dias
Apoio



Assinado eletronicamente por:
NESTOR TISSOT
PREFEITO
23/06/2026 09:28:09

Assinatura digital avançada.

