Obra
REFORMA ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição				Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1	21.551,64	7,56 %
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				1	2.698,62	0,95 %
3	ADEQUAÇÕES E REPAROS				1	5.454,94	1,91 %
4	ARQUITETURA				1	197.663,77	69,34 %
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA				1	7.740,84	2,72 %
6	AR CONDICIONADO				1	15.284,29	5,36 %
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				1	9.047,26	3,17 %
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1	950,30	0,33 %
9	ADMNISTRAÇÃO LOCAL				1	24.681,45	8,66 %

Total sem BDI 229.913,96
Total do BDI 55.159,15
Total Geral 285.073,11

Gramado - RS, 25 de Junho de 2026

Assinado eletronicamente por:
ANDRE FONSECA DOS SANTOS
25/06/2026 11:37:26
Assinatura digital avançada.

André Fonseca dos Santos
Engenheiro Orçamentista

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/06/2026 11:37 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pf025ded6b3a35