

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 05/11/2025

MUNICÍPIO: Gramado

Página 1 de 5

SIMULAÇÃO

Versão: 1.0.33.0

ITINERÁRIO: 08 - Varzea Grande Moreira Muleque**PERÍODO (PPC) *:** 10/02/2026 - 22/12/2026**TIPO DE EXECUÇÃO:** Simulação**RESULTADOS OBTIDOS**

		Valor Total (R\$)	133.110,54
Nº Dias PPC *	316	Valor Dia PPC (R\$)	421,24
Nº Dias Letivos Ano	205	Valor Dia DLPC (R\$)	649,32
Nº Meses com Transporte	11	Valor Mensal (R\$)	12.100,96
Média Dias Letivos/Mês	20	Valor Mensal Letivos (R\$)	12.986,39
Percurso Dia (KM)	39,00	Valor KM (R\$)	16,65
Percurso Anual (KM)	7.995,00		

* Período Para Cálculo - compreende o tempo de contrato, em dias, para fins de apuração dos custos fixos

I - CUSTOS FIXOS	TOTAL ANUAL (R\$)	PPC (R\$)	%
DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	0,00%
ENCARGOS VEICULARES	0,00	0,00	0,00%
VISTORIAS	1.325,00	1.147,12	0,86%
OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO	0,00	0,00	0,00%
SEGURO DO SERVIÇO	2.000,00	1.731,51	1,30%
RECURSOS HUMANOS	75.079,98	65.000,75	48,83%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.776,00	6.732,10	5,06%
VEÍCULO RESERVA	0,00	0,00	0,00%
TOTAL CUSTOS FIXOS	86.180,98	74.611,48	56,05%

II - CUSTOS VARIÁVEIS	TOTAL ANUAL (R\$)	DLPC (R\$)	%
PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00%
COMBUSTÍVEL	15.121,87	13.091,81	9,84%
MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL)	3.024,37	2.618,36	1,97%
MANUTENÇÃO (POR ITEM)	1.722,49	1.491,25	1,12%
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	19.868,73	17.201,42	12,93%

TOTAL FIXOS (PPC) + VARIÁVEIS (DLPC)	106.049,71	91.812,90	68,98%
---	-------------------	------------------	---------------

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 05/11/2025

MUNICÍPIO: Gramado

Página 2 de 5

SIMULAÇÃO

Versão: 1.0.33.0

ITINERÁRIO: 08 - Varzea Grande Moreira Muleque**PERÍODO (PPC) *:** 10/02/2026 - 22/12/2026**TIPO DE EXECUÇÃO:** Simulação

III - REMUNERAÇÃO			
BASE PARA REMUNERAÇÃO = valor residual + depreciacao + encargos do veículo + outros encargos do veículo + vistorias + seguro adicional + recursos humanos + desp. admin. + veículo reserva + pedágio + combustível + manutenção + manutenção/item	211.812,89	159,13%	
% PARA REMUNERAÇÃO	12,00%		
TOTAL REMUNERAÇÃO	29.358,87	25.417,54	19,10%

IV - TRIBUTAÇÃO		
Preço antes do tributo	117.230,44	88,07%
Tributo: Lucro Presumido	ISSQN: 3.993,32 PIS: 865,22 COFINS: 3.993,32 IRPJ: 3.194,65 CSLL: 3.833,58	11,93%
TOTAL TRIBUTO	15.880,09	11,93%

VALORES APURADOS NA ROTA: Micro-ônibus**RESUMO**

Total Rota (R\$)	R\$ 117.230,45	KM Rota (KM)	7.995,00	Valor KM (R\$)	R\$ 14,66
-------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------	-----------------------	------------------

USUÁRIOS TRANSPORTADOS

Turno	Alunos	Professores	Outros	Total
MANHÃ	25	0	0	25
TARDE	18	0	0	18
NOITE	0	0	0	0
TOTAL	43	0	0	43

TEMPOS DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO HUMANO

Recurso Humano		Motorista micro ônibus								
Ida			Retorno			Tempo necessário (hh:mm)			TOTAL	
Turnos	Saída	Chegada	TOTAL	Saída	Chegada	TOTAL	Ida	Retorno	Espera	
Manhã	06:30	07:15	00:45	11:50	12:30	00:40	00:45	00:40	04:35	06:00
Tarde	12:35	13:00	00:25	17:15	18:00	00:45	00:25	00:45	04:15	05:25
Noite	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
TOTAL			01:10			01:25				11:25

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 05/11/2025

MUNICÍPIO: Gramado

Página 3 de 5

SIMULAÇÃO

Versão: 1.0.33.0

ITINERÁRIO: 08 - Varzea Grande Moreira Muleque**PERÍODO (PPC) *:** 10/02/2026 - 22/12/2026**TIPO DE EXECUÇÃO:** Simulação**FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO**

Taxa de Utilização do Veículo - TUV	100,00%	Taxa de Utilização do RH - TURH	103,79%
--	----------------	--	----------------

I - CUSTOS FIXOS TOTAL = R\$ 74.611,48 64,00%**DEPRECIÇÃO** TOTAL = R\$ 0,00 0,00%

ANO	INVESTIMENTO	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO AJUST TUV
2011	R\$ 120.000,00	0,00%	R\$ 0,00

ENCARGOS DO VEÍCULO TOTAL= R\$ 0,00 0,00%

DPVAT	LICENCIAMENTO	IPVA	ENCARGOS AJUST TUV
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VISTORIAS DO VEÍCULO: Micro ônibus máximo TOTAL = R\$ 1.147,12 0,98%

VISTORIA	FREQ/ANO	UNITÁRIA	TOTAL	TOTAL AJU. TUV
Vistoria CTB	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00	R\$ 519,45
Cronotacógrafo	1	R\$ 725,00	R\$ 725,00	R\$ 627,67

OUTROS CUSTOS DO VEICULO TOTAL = R\$ 0,00 0,00%

AR CONDICIONADO	CADEIRINHAS	VÍDEO MONITORAMENTO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SISTEMAS EMBARCADOS		
R\$ 0,00		
TOTAL		TOTAL AJUS. TUV
R\$ 0,00		R\$ 0,00

SEGURO DO VEÍCULO: Micro ônibus máximo 25 lugares TOTAL = R\$ 1.731,51 1,48%

ANUAL		TOTAL
Descrição	Prêmio	
Seguro app	R\$ 2.000,00	R\$ 1.731,51

RECURSOS HUMANOS TOTAL = R\$ 65.000,75 55,45%

NOME	HORAS/MÊS	HORAS EXTRAS	BENEFÍCIOS	ENCARGOS	VALOR MÊS AJU.	TOTAL AJU.
Motorista micro ônibus	220,00	8,33h + 50,00%	0,00	1.599,40	R\$ 6.170,96	R\$ 65.000,75
	SALÁRIO	VALOR H.E.	OBRIG.	PROVISÕES	TAXA DE USO	
	3.443,48	195,65	0,00	707,08	103,79 %	

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 05/11/2025

MUNICÍPIO: Gramado

Página 4 de 5

SIMULAÇÃO

Versão: 1.0.33.0

ITINERÁRIO: 08 - Varzea Grande Moreira Muleque**PERÍODO (PPC) *:** 10/02/2026 - 22/12/2026**TIPO DE EXECUÇÃO:** Simulação

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	TOTAL =	R\$ 6.732,10	5,74%
DESCRIÇÃO	VALOR POR ITEM NA ROTA		
Contabilidade			R\$ 6.732,10

VEÍCULO RESERVA	TOTAL=	R\$	0,00%
NOME	VALOR NA ROTA		
SEM VEÍCULOS RESERVA CADASTRADOS			

II - CUSTOS VARIÁVEIS	TOTAL =	R\$ 17.201,42	14,67%
-----------------------	---------	---------------	--------

PEDÁGIOS DA ROTA	TOTAL=	R\$ 0,00	0,00%
VALOR TOTAL DIÁRIO	VALOR TOTAL DO CONTRATO		
R\$ 0,00			R\$ 0,00

COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: Micro ônibus máximo 25 lugares					TOTAL =	R\$ 13.091,81	11,17%
Combustível: D10	NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA		TOTAL (R\$)		
R\$/Litro	KM/Litro	KM/Dia	KM/Litro	KM/Dia	Mensal	Total	
6,5500	3,30	0,00	4,00	39,00	R\$ 1.190,16	R\$ 13.091,81	
	NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA				
		R\$ 0,00		R\$ 13.091,81			

MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL): Micro ônibus máximo 25 lugares				TOTAL =	R\$ 2.618,36	2,23%
CONS.PAV	TX. PAV.	T. PAV.	CONS. NAO PAV	TX NAO PAV.	T. NAO PAV.	TOTAL
R\$ 13.091,81	20,00%	R\$ 2.618,36	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.618,36

MANUTENÇÃO (POR ITEM): Micro ônibus máximo 25 lugares		TOTAL =	R\$ 1.491,25	1,27 %
Consumo/Serviço			R\$ 0,00	0 %
Pneus			R\$ 1.491,25	1,27 %
Outros Custos KM Rodado			R\$ 0,00	0 %

MANUTENÇÃO DE ITENS	KM TOTAL	CUSTO R\$/KM TOTAL	TOTAL PERÍODO
	R\$ 7.995,00	R\$ 0,08	R\$ 671,58

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 05/11/2025

MUNICÍPIO: Gramado

Página 5 de 5

SIMULAÇÃO

Versão: 1.0.33.0

ITINERÁRIO: 08 - Varzea Grande Moreira Muleque**PERÍODO (PPC) *:** 10/02/2026 - 22/12/2026**TIPO DE EXECUÇÃO:** Simulação**PNEUS**

RODAGEM	PNEU NOVO	RECAPAGEM
TIPO DE PNEU		
QUANTIDADE	6	0
VIDA ÚTIL ESPERADA (KM)	50.000,00	0,00
CUSTO UNITÁRIO (R\$)	R\$ 700,00	R\$ 0,00
TOTAL VIDA ÚTIL (R\$)	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00
	TOTAL PNEUS RECAPADOS	0,00
	TOTAL KM	50.000,00
	CUSTO	R\$ 0,08
	TOTAL PERÍODO	R\$ 671,58

III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço)	TOTAL=	R\$ 25.417,54	21,68%
BASE DE CÁLCULO	TAXA	TOTAL	
R\$ 211.812,89	12,00%	R\$ 25.417,54	

ITENS REMUNERADOS**CUSTOS FIXOS**

VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO	DEPRECIÇÃO	ENCARGOS DO VEÍCULO
R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO	VISTORIAS	SEGURO ADICIONAL
R\$ 0,00	R\$ 1.147,12	R\$ 1.731,51
RECURSOS HUMANOS	DESP. ADMIN	VEÍCULO RESERVA
R\$ 65.000,75	R\$ 6.732,10	R\$ 0,00

CUSTOS VARIÁVEIS

PEDÁGIO	COMBUSTÍVEL	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO P/ ITEM
R\$ 0,00	R\$ 13.091,81	R\$ 2.618,36	R\$ 1.491,25