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I- DESCRICAO DA NECESSIDADE

O Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre (HBM-PA) dispde de unidade de Pronto-
Atendimento 24 horas, bloco cirirgico, leitos de Unidade de Terapia Intensiva e internagao
clinica, além de atendimento ambulatorial. A implanta¢do do Setor de Hemodinamica ampliou a
capacidade resolutiva da instituicdo em procedimentos cardiovasculares diagndsticos e
terapéuticos minimamente invasivos, com progressivo aumento do volume e da complexidade
assistencial.

O Setor de Hemodinamica possui sistema Philips Azurion 7 C20, nimero de série 3010,
em plena utilizagdo assistencial. A evolucdo do perfil dos procedimentos realizados e a
perspectiva de ampliagdo das intervengdes corondrias, vasculares e estruturais tornam necessaria
a modernizagdo dos recursos de visualiza¢ao disponiveis na sala de exames, de modo a permitir
apresentacdo simultanea, organizada e ergonomica das diferentes fontes de imagem e informagao
clinica utilizadas durante os procedimentos.

A necessidade administrativa ndo se resume a aquisicdo de um monitor de maior
dimensao. Busca-se uma solucdo integrada ao sistema de hemodindmica existente, capaz de
reunir, em um unico ambiente de visualizagdo, os sinais de raios X e fontes externas, permitir
selecdo e personalizacao de layouts e possibilitar o controle dos conteudos exibidos dentro do
fluxo operacional do proprio Azurion. A proposta técnica atual prevé FlexVision 55 polegadas,
com resolu¢do UHD, gerenciamento de video baseado em VolP, conexdo de até 20 fontes
externas e visualiza¢do simultanea de até oito fontes.

A manutencdo da configuracdo atual limita a organizagdo e a disponibilidade simultanea
das informagdes necessarias em procedimentos de maior complexidade. A atualizagdao pretende
melhorar a ergonomia da equipe, a integracdo das informagdes e a eficiéncia do fluxo de
trabalho, aproveitando o equipamento de hemodindmica j4 instalado e evitando a substituicao
desnecessaria de uma plataforma de elevado valor e ainda plenamente operacional.



I1 - ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

A contratagdo estd vinculada ao processo de atualizacdo tecnologica e ampliagdo da
capacidade assistencial do Setor de Hemodindmica. O objeto devera ser relacionado aos
instrumentos de planejamento e a disponibilidade orcamentaria correspondentes no curso da
instrucao processual, observadas as exigéncias administrativas aplicaveis a contratagao direta.

A solucao foi concebida como expansdo do sistema Philips Azurion 7 ja pertencente a
Administragcdo, preservando o investimento realizado na plataforma instalada e agregando
funcionalidade necessaria ao desenvolvimento do servigo, sem aquisicdo de novo equipamento
de hemodinamica completo.

II1 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

A solucao devera ser integralmente compativel com o Philips Azurion 7 C20, nimero de
série 3010, instalado no HBM-PA, e contemplar todos os componentes, licengas, interfaces,
suportes, cabeamento, configuragdes e servigos necessarios a instalacdo, integragdo, testes e
validagdo operacional.

Devera permitir a visualizagdo integrada de sinais de raios X e fontes clinicas externas,
gerenciamento de multiplas fontes e layouts e operacdo integrada ao fluxo do Azurion. A
instalacdo devera ser executada por equipe tecnicamente habilitada, preservando a seguranca, o
desempenho, a manuten¢do e o suporte do equipamento existente. A solucdo deverd ainda
observar os requisitos regulatorios e de garantia constantes da proposta e dos documentos
técnicos do fabricante.

IV — ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E MEMORIA DE CALCULO

A necessidade corresponde a atualizacdo de um tUnico sistema de hemodinadmica Philips
Azurion 7 C20 instalado no HBM-PA. Assim, estima-se a aquisicdo de 01 (uma) solucao
integrada de visualizagdo FlexVision 55”, incluindo os componentes e servigcos necessarios a sua
implantagao.

O quantitativo decorre diretamente do numero de equipamentos a serem atualizados e ndo
se baseia em consumo recorrente: existe um Unico sistema objeto desta intervencgdo, razdo pela
qual a quantidade estimada ¢ de uma unidade de solu¢dao completa.

V-LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foram consideradas, em nivel de solucdo, as alternativas de manutenc¢do da configuracao
atual, adocdo de monitor ou sistema de visualizagdo independente de outro fabricante,
substituicdo do sistema de hemodindmica e incorporacdo de solucdo de visualizacdo integrada a
plataforma existente.

A manutenc¢do da configuragdo atual ndo atende a necessidade de ampliar a integragdo e a
apresentacdo simultanea das fontes clinicas. Monitores ou sistemas de video independentes
podem exibir sinais isolados, porém ndo reproduzem integralmente a integra¢do nativa com a
arquitetura do Azurion, o gerenciamento de multiplas fontes, os layouts configuraveis e o



controle integrado pelo sistema. Sua ado¢do demandaria interfaces ou adaptagdes adicionais,
com potencial perda de funcionalidades e indefinicdo de responsabilidades de suporte e
manutencao.

A substituicdo do equipamento de hemodindmica completo seria tecnicamente
desproporcional & necessidade, pois a plataforma existente permanece operacional e a demanda
pode ser atendida mediante sua atualizacdo. A alternativa tecnicamente aderente consiste,
portanto, na incorporacdo de solucdo integrada e homologada para o Azurion instalado.

A andlise técnica realizada em documento especifico demonstrou que o FlexVision
constitui extensdo integrada da plataforma Philips e que ndo foi identificada solugdo de outra
marca capaz de atender integralmente ao objeto sem alterar substancialmente sua natureza ou
exigir adaptagdes externas ndo equivalentes. A inviabilidade de competicdo quanto a marca e a
correspondente documentacao de exclusividade sdo tratadas em pegas proprias do processo de
inexigibilidade.

VI - ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

A proposta comercial Philips OPP 7026143 — REV 1, de 16 de setembro de 2026,
apresenta para o item FlexVision 55” o valor total de R$ 898.757,00 (oitocentos e noventa e oito
mil, setecentos e cinquenta e sete reais). Esse € o valor estimado para a contratagdo e o parametro
proposto para catalogacao do item.

A razoabilidade do preco foi analisada em documento especifico mediante confronto com
operagdes anteriores documentadas da mesma familia tecnoldgica. O diferencial historico
disponivel foi de R$ 947.674,77. Embora esse valor ndo represente pre¢o unitario isolado da
FlexVision, constitui referéncia economica objetiva; o valor atualmente ofertado ¢ R$ 48.917,77
inferior, diferenca favoravel de aproximadamente 5,16%. A metodologia, suas limitacdes e os
documentos comprobatorios integram a justificativa especifica do parametro de prego.

VII - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucdo consiste no fornecimento e implantagdio de uma solucdo integrada de
visualiza¢do Philips FlexVision 55” no sistema Azurion 7 C20 existente, incluindo monitor
médico UHD, componentes dedicados, protecdo traseira, interfaces, licengas, configuragdes,
integracdo, montagem, instalagdo, testes de funcionamento e treinamento, conforme escopo
técnico da proposta.

A solugdo permitird concentrar em um Unico monitor as informagdes clinicamente
relevantes ao procedimento, com layouts personalizaveis, conexao de multiplas fontes externas e
integracdo aos sinais de raios X e aos controles do Azurion. O fornecimento devera resultar em
soluc¢ao plenamente instalada, validada e apta ao uso clinico.



VIII - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

Nao se recomenda o parcelamento do objeto. Monitor, componentes, interfaces, licengas,
configuragdo, instalacdo e validacdo constituem partes interdependentes de uma tunica solugdo
integrada. A contratagdo fragmentada poderia comprometer a compatibilidade, a atribuicdo de
responsabilidades, a garantia e o desempenho do conjunto, além de ndo atender a finalidade de
integracdo nativa ao sistema existente.

IX - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratacdo, pretende-se ampliar a capacidade de visualizacdo durante
procedimentos intervencionistas, permitir apresentacdo simultinea e organizada de multiplas
fontes clinicas, melhorar a ergonomia e o fluxo de trabalho da equipe, favorecer a execucao de
procedimentos de maior complexidade e preservar o investimento ja realizado no sistema
Azurion existente por meio de atualizagdo tecnoldgica, em vez de substitui¢do integral do
equipamento.

X — PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Antes da contratagdo deverdo estar concluidas a catalogagdo do item, a defini¢do do
Termo de Referéncia, a demonstracao da razoabilidade do preco, a justificativa técnica de
marca/exclusividade ¢ a documentacdo necessaria a caracterizagdo da inviabilidade de
competi¢do. Devera ser confirmada, ainda, a adequacdo do local e das condi¢des técnicas
necessarias a instalagdo, bem como a compatibilidade do escopo final da proposta com o
equipamento existente.

XI — CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Hé correlagdo técnica com a contratacdo do pacote de atualizacdo de softwares e
funcionalidades do mesmo sistema Philips Azurion 7, objeto de processo proprio. Embora as
duas solugdes possam ser instruidas e contratadas como itens distintos, ambas integram o projeto
de atualizacdo tecnologica do Setor de Hemodindmica e devem manter compatibilidade com a
plataforma existente.

XIT - IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

Nao foram identificados impactos ambientais relevantes além daqueles inerentes ao
fornecimento, instalacio e eventual substituicdo de componentes eletronicos. Materiais e
componentes eventualmente retirados deverdo receber destinagdo ambientalmente adequada,
conforme normas aplicéveis e orientagdes do fabricante, priorizando-se logistica reversa quando
cabivel.



XIII - VIABILIDADE DA CONTRATACAO

A contratacdo mostra-se tecnicamente viavel porque a solucdo ¢ desenvolvida para
integragdo a plataforma Azurion instalada; operacionalmente viavel porque o HBM-PA dispde
do sistema, da infraestrutura e da equipe assistencial que utilizara os recursos; € economicamente
justificavel porque preserva o equipamento existente € o preco atual foi confrontado com
referéncia historica documentada, situando-se abaixo dela.

Sob o aspecto da estratégia de contratacdo, a natureza proprietdria ¢ a necessidade de
integracdo ao equipamento existente fundamentam a instru¢do por inexigibilidade de licitacdo,
condicionada a comprovacdo documental dos requisitos legais pertinentes. Nao foram
identificados impedimentos técnicos que comprometam a execucdo do objeto. Conclui-se,
portanto, pela viabilidade da contratacdo da solucdo integrada de visualizacdo FlexVision 55”
para atualizag¢do do sistema Philips Azurion 7 do HBM-PA.
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