

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 43205005107		Código da Natureza Jurídica 2062		Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: DALFOVO CONSTRUTORA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Nº FCN/REMP



RSN2113414015

CAXIAS DO SUL

Local

30 Abril 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ NÃO ____/____/____

Data
Responsável

☐ SIM

☐ NÃO ____/____/____

Data
Responsável

Processo em Ordem À decisão

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES


Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7676626 em 05/05/2021 da Empresa DALFOVO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 05390905000139 e protocolo 211395943 - 30/04/2021. Autenticação: 9CE89A4FBD28DC89865F28175B325D5F2F9B5B95. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/139.594-3 e o código de segurança V5TN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


 CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
 SECRETÁRIO-GERAL



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL


Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/139.594-3	RSN2113414015	30/04/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
422.809.900-91	JAIRO MIGUEL DALFOVO	30/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

009.439.200-51	MILENA PRIGOL DALFOVO	30/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7676626 em 05/05/2021 da Empresa DALFOVO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 05390905000139 e protocolo 211395943 - 30/04/2021. Autenticação: 9CE89A4FBD28DC89865F28175B325D5F2F9B5B95. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/139.594-3 e o código de segurança V5TN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

DALFOVO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 05.390.905/0001-39

Rua João Orestes Faoro, 753

Bairro São Victor Cohab

CEP 95087-459 - Caxias do Sul-RS

SÉTIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO SOCIAL

Pelo presente particular instrumento de alteração e consolidação social, os abaixo assinados,

JAIRO MIGUEL DALFOVO, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rodovia BR 116, Km 152 n° 22.240, Bairro Bela Vista, CEP 95070-070, Caxias do Sul/RS, CPF 422.809.900-91, CI 1033232917, da SSP/RS de 28.07.1983, nascimento 29.09.1965; e,

MILENA PRIGOL DALFOVO, brasileira, solteira, maior, empresário, residente e domiciliada na Rodovia BR 116, Km 152 n° 22.240, Bairro Bela Vista, CEP 95070-070, Caxias do Sul/RS, CPF 009.439.200-51, CI 5096637706 da SJS/RS de 29.08.2002, nascimento 22.06.1999.

Únicos sócios quotistas da empresa **DALFOVO CONSTRUTORA LTDA**, sociedade limitada de direito privado, estabelecida na Rua João Orestes Faoro, 753, Bairro São Victor Cohab, CEP 95087-459, Caxias do Sul/RS, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob n.º 43205005107 de 19.11.2002, CNPJ 05.390.905/0001-39, e alterações posteriores, resolvem alterar e consolidar as disposições que regem a sociedade, fazendo-o neste ato, como segue:

DA ALTERAÇÃO:

DA CEDÊNCIA DE QUOTAS:

1ª Retira-se da sociedade neste ato, quites e satisfeita a sócia **MILENA PRIGOL DALFOVO**, referida e identificada acima, cedendo e transferindo por venda sua quota capital no valor de R\$65.000,00(sessenta e cinco mil reais) para a sócio **JAIRO MIGUEL DALFOVO**, referido e identificado acima, pagando neste ato, o cessionário à cedente, em moeda corrente nacional, que, após ter conferido e achado conforme deu quitação geral, em caráter irrevogável e irretratável, por si e por seus herdeiros e/ou sucessores, nada mais tendo a reclamar, no presente ou no futuro, dos sócios ou sociedade, e, após alterações havidas, o capital social de R\$6.500.000,00(seis milhões e quinhentos mil reais), em seis milhões e quinhentos mil quotas, no valor nominal de R\$1,00(um real) cada uma, integralizada, e com a seguinte distribuição:

Escritório Contábil Boff Ltda

Rua Sinimbu, 116 sala 03 B. Lourdes 95020-000 Caxias do Sul-RS

Fone: (54) 3222 5413

Página 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7676626 em 05/05/2021 da Empresa DALFOVO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 05390905000139 e protocolo 211395943 - 30/04/2021. Autenticação: 9CE89A4FBD28DC89865F28175B325D5F2F9B5B95. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/139.594-3 e o código de segurança V5TN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 3/9

JAIRO MIGUEL DALFOVO
TOTAL DO CAPITAL

R\$ 6.500.000,00
R\$ 6.500.000,00

O capital social de R\$6.500.000,00(seis milhões e quinhentos mil reais) é, por força deste instrumento aumentado para R\$9.000.000,00(nove milhões de reais), subscrito e integralizado neste ato, através da incorporação ao capital da rubrica reservas de lucros no valor de R\$2.500.000,00(dois milhões e quinhentos mil reais), ficando em nove milhões de quotas, no valor nominal de R\$1,00(um real) cada uma, integralizado e distribuído entre os sócios da seguinte forma:

JAIRO MIGUEL DALFOVO
TOTAL DO CAPITAL

R\$9.000.000,00
R\$9.000.000,00

§ único A sociedade fica unipessoal, na forma da lei.

2ª **DA ADMINISTRAÇÃO** - A administração caberá ao sócio **JAIRO MIGUEL DALFOVO**, com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto atividades estranhas a interesse social, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, podendo onerar ou alienar bens imóveis e móveis da sociedade sem autorização do outro sócio.

3ª **DOS IMPEDIMENTOS** - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por lei falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, com a relação de consumo, fé pública ou a propriedade.

DA CONSOLIDAÇÃO:

1ª **DO NOME EMPRESARIAL E SEDE** - O nome empresarial é **DALFOVO CONSTRUTORA LTDA**, com sede e foro nesta cidade, na Rua João Orestes Faoro, 753, Bairro São Victor Cohab, CEP 95087-459, Caxias do Sul/RS.

2ª **DO RAMO DE ATIVIDADES** - O ramo de atividades é transporte rodoviário de cargas, serviços de terraplenagem, construções, pavimentações de ruas e estradas, extração florestal, comércio de materiais de construção e reformas de máquinas e equipamentos rodoviários e industriais, locação de equipamentos e máquinas de terraplenagem, implantação de obras de drenagem e saneamento, construção de obras de artes especiais, fabricação de misturas betuminosas, mão de obra na construção civil, projetos em engenharia, comércio de produtos de misturas betuminosas, lavra mineral, escavação em rochas com emprego de explosivos, serviços topográficos, serviços geotécnicos e controles tecnológicos.

Escritório Contábil Boff Ltda
Rua Sinimbu, 116 sala 03 B. Lourdes 95020-000 Caxias do Sul-RS

Fone: (54) 3222 5413

Página 2



3ª **DO CAPITAL SOCIAL** - O capital social é de R\$9.000.000,00(nove milhões de reais), em nove milhões de quotas, no valor nominal de R\$1,00(um real) cada uma, integralizado e distribuído entre os sócios da seguinte forma:

JAIRO MIGUEL DALFOVO	R\$9.000.000,00
TOTAL DO CAPITAL	R\$9.000.000,00

§ primeiro A sociedade fica unipessoal, na forma da lei.

§ segundo A responsabilidade de cada sócio, é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

4ª **DO INICIO DE ATIVIDADES** - O início das atividades em 01.10.2002, e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª **DAS QUOTAS SOCIAIS** - As quotas são indivisíveis, não podendo serem cedidas ou transferidas a terceiros, sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço de direito e transferência para sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada acessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª **DA ADMINISTRAÇÃO** - A administração caberá ao sócio **JAIRO MIGUEL DALFOVO**, com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto atividades estranhas a interesse social, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, podendo onerar ou alienar bens imóveis e móveis da sociedade sem autorização do outro sócio.

7ª **DOS IMPEDIMENTOS** - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por lei falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, com a relação de consumo, fé pública ou a propriedade.

8ª **DO TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL** - Ao término de cada exercício social, coincidentes com ano civil que se inicia em 01 de janeiro a 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial do resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas os lucros ou perdas apuradas.

9ª **DA DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADORES** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social deliberarão sobre as quotas e designarão administrador(es), quando for o caso.

Escritório Contábil Boff Ltda
Rua Sinimbu, 116 sala 03 B. Lourdes 95020-000 Caxias do Sul-RS

Fone: (54) 3222 5413

Página 3



10ª **DA ABERTURA E EXTINÇÃO DE FILIAIS** - A sociedade poderá a qualquer tempo abrir e fechar filiais, ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por ambos os sócios.

11ª **DAS RETIRADAS DE PRÓLABORE** - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª **DO FALECIMENTO DE SÓCIO(S)** - Falecendo ou interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com o(s) herdeiro(s), sucessores e o incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ único: **DAS RESOLUÇÕES SOCIAIS** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

13ª **DO FORO** - O foro será da cidade de Caxias do Sul/RS, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

14ª **DA FINALIZAÇÃO** - Ficam revogadas de pleno direito, as disposições contidas no seu instrumento constitutivo e alterações havidas, passando a vigorar, a partir desta data, somente o disposto na presente alteração e consolidação social.

E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento de alteração contratual, em única via de igual forma e teor, obrigando-se por si, seus herdeiros e sucessores, a bem e fielmente cumpri-lo, para que produza todos os seus efeitos legais.

Caxias do Sul, 23 de abril de 2021.

JAIRO MIGUEL DALFOVO

MILENA PRIGOL DALFOVO

Escritório Contábil Boff Ltda
Rua Sinimbu, 116 sala 03 B. Lourdes 95020-000 Caxias do Sul-RS

Fone: (54) 3222 5413

Página 4



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7676626 em 05/05/2021 da Empresa DALFOVO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 05390905000139 e protocolo 211395943 - 30/04/2021. Autenticação: 9CE89A4FBD28DC89865F28175B325D5F2F9B5B95. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/139.594-3 e o código de segurança V5TN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/9



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL


Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/139.594-3	RSN2113414015	30/04/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
422.809.900-91	JAIRO MIGUEL DALFOVO	30/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

009.439.200-51	MILENA PRIGOL DALFOVO	30/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7676626 em 05/05/2021 da Empresa DALFOVO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 05390905000139 e protocolo 211395943 - 30/04/2021. Autenticação: 9CE89A4FBD28DC89865F28175B325D5F2F9B5B95. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/139.594-3 e o código de segurança V5TN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DALFOVO CONSTRUTORA LTDA, de CNPJ 05.390.905/0001-39 e protocolado sob o número 21/139.594-3 em 30/04/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7676626, em 05/05/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Marilei Ferraro.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
422.809.900-91	JAIRO MIGUEL DALFOVO	30/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		
009.439.200-51	MILENA PRIGOL DALFOVO	30/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Biometria TSE		

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
422.809.900-91	JAIRO MIGUEL DALFOVO
009.439.200-51	MILENA PRIGOL DALFOVO

Porto Alegre, quarta-feira, 05 de maio de 2021



Documento assinado eletronicamente por Marilei Ferraro, Servidor(a) Público(a), em 05/05/2021, às 08:41.




A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 21/139.594-3.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7676626 em 05/05/2021 da Empresa DALFOVO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 05390905000139 e protocolo 211395943 - 30/04/2021. Autenticação: 9CE89A4FBD28DC89865F28175B325D5F2F9B5B95. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/139.594-3 e o código de segurança V5TN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS V. B. GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre. quarta-feira, 05 de maio de 2021



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7676626 em 05/05/2021 da Empresa DALFOVO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 05390905000139 e protocolo 211395943 - 30/04/2021. Autenticação: 9CE89A4FBD28DC89865F28175B325D5F2F9B5B95. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/139.594-3 e o código de segurança V5TN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.390.905/0001-39 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/11/2002
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL DALFOVO CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R JOAO ORESTES FAORO	NÚMERO 753	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	----------------------

CEP 95.087-459	BAIRRO/DISTRITO SAO VICTOR COHAB	MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL	UF RS
--------------------------	--	-----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RH@DALFOVOCONSTRUTORA.COM.BR	TELEFONE (54) 9971-3911/ (54) 3213-1835
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/11/2002
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/04/2024** às **16:48:30** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

CONTRIBUINTE: DALFOVO CONSTR LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 029/0465290

CNPJ: 05.390.905/0001-39



Mais informações leia o QR-CODE

EXIJA DOCUMENTO FISCAL


A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa!

Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha

Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13



**GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA**



PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO

ALVARÁ: 346858

A Secretaria Municipal do Urbanismo, nos termos que estabelece o Art. 81 da Lei Complementar 632/2020 - Código de Posturas, concede licença de localização conforme abaixo:

**INSCRIÇÃO
MUNICIPAL**

79367

NOME/ RAZÃO SOCIAL

DALFOVO CONSTRUTORA LTDA

NOME FANTASIA

ENDEREÇO

RUA JOAO ORESTES FAORO, 753, BAIRRO: SAO VICTOR COHAB

ATIVIDADE(S)

SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS; TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÕES, PAVIMENTAÇÕES DE RUAS E ESTRADAS; EXTRAÇÃO FLORESTAL; COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E INDUSTRIAIS; LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DE TERRAPLENAGEM; IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E SANEAMENTO; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS; FABRICAÇÃO DE MISTURAS BETUMINOSAS, MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO CIVIL; PROJETOS EM ENGENHARIA; COMÉRCIO DE PRODUTOS DE MISTURAS BETUMINOSAS; LAVRA MINERAL; ESCAVAÇÃO EM ROCHAS COM EMPREGO DE EXPLOSIVOS; SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, GEOTÉCNICOS E CONTROLES TECNOLÓGICOS

OBSERVAÇÕES

- SOMENTE COMO PONTO DE REFERÊNCIA E CONTATO.

Vedada atividade no local, proibidos estoque de produtos e atendimento ao público no local.

IMPORTANTE

Este alvará deve ser exposto ao público e em local de fácil visualização e não dispensa o cumprimento da legislação Tributária e dos licenciamentos Ambiental, Sanitário e de Urbanismo.

Este Alvará tem validade indeterminada, desde que permaneçam inalteradas as informações registradas neste documento, podendo ser cassado a qualquer tempo pela municipalidade quando ocorrer infração à Legislação Municipal constatada pela Fiscalização do Município.

EMITIDO EM:

04/02/2020

AUTENTICAÇÃO

Para consultar a autenticidade deste documento, acesse <http://caxias.rs.gov.br/> e digite a chave: HRBU.1Q21.Y3C2.HUIT



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
DIRETORIA DE POLÍTICAS ECONÔMICAS E TRIBUTÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ

05.390.905/0001-39

Inscrição Municipal - Nome ou Razão Social

79367 - DALFOVO CONSTRUTORA LTDA

ENDEREÇO

Logradouro

RUA JOAO ORESTES FAORO

Número

753

Complemento

Bairro

SAO VICTOR COHAB

Município

CAXIAS DO SUL

UF

RS

CEP

95087-550

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Código	Início	Final	Descrição da Atividade	Situação	Grupo	Item Lista
302	2002/10	9999/12	CONSTRUCAO CIVIL	Ativa	3-SERVICOS	07.02
1753	2018/03	9999/12	ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS DE	Ativa	3-SERVICOS	07.03
669	2010/07	9999/12	ENGENHARIA CONSULTIVA	Ativa	3-SERVICOS	07.19
380	2018/02	9999/12	FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA	Ativa	3-SERVICOS	17.05
282	2014/08	9999/12	LOCACAO DE BENS MOVEIS	Ativa	10-NAO INCIDÊNCIA ISS	00.00
570	2018/02	9999/12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Ativa	5-COMERCIO	00.00
1443	2005/08	9999/12	PAVIMENTACAO	Ativa	3-SERVICOS	07.02
680	2010/07	9999/12	PREPARACAO DE CONCRETO	Ativa	3-SERVICOS	07.02
724	2018/02	9999/12	RECONDICIONAMENTO DE MOTORES	Ativa	3-SERVICOS	14.03
726	2005/08	9999/12	REFORMA	Ativa	3-SERVICOS	14.05
1444	2005/08	9999/12	TERRAPLENAGEM	Ativa	3-SERVICOS	07.02
23	2010/07	9999/12	TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA	Ativa	3-SERVICOS	07.20
8394	2018/01	9999/12	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, MUNICIPAL (NOVO)	Ativa	3-SERVICOS	16.02

SITUAÇÃO DO MOBILIÁRIO

Ativa

Data da Abertura	Data Habilitação NFS-e	Data de Baixa
01/10/2002	01/03/2016	

SITUAÇÃO DO ALVARÁ

Número Fiscalização	Operação	Status
10233394	NAO INFORMADO	DEFERIDO
Número Alvará	Tipo de Documento	Data Liberação Fiscal SMU
346858	Definitivo	04/02/2020

Emitido no dia: 28/04/2022 14:04

AWF0.N45Z.KFKQ.64NX



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO

A SECRETARIA DA RECEITA, nos termos do que estabelece o CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO, concede licença de localização

INSCRIÇÃO

79367

NOME OU RAZÃO SOCIAL

* DALFOVO CONSTRUTORA LTDA *

LOCALIZAÇÃO

* RUA JOÃO ORÉSTES FAORO, 753 - SÃO VICTOR COHAB *

RAMO DE ATIVIDADE

* TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO CIVIL, PAVIMENTAÇÃO, EXTRAÇÃO FLORESTAL, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DE TERRAPLENAGEM, IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E SANEAMENTO, PROJETOS DE ENGENHARIA, FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MISTURAS BETUMINOSAS, ESCAVAÇÃO, TOPOGRAFIA, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS E CONTROLES TECNOLÓGICOS *

O Alvará deverá ficar exposto no local da atividade. Em caso de qualquer alteração ou cancelamento este Alvará deverá ser devolvido no Cadastro Econômico, no prazo de 30 (trinta) dias, cfe. Art. 79 do CTM.

Caxias do Sul, 16 de Setembro de 2014



Cris Bruschi

Agente Administrativo Matr 23124
Diretora de Políticas Econômicas e Tributárias
Secretaria da Receita Municipal

60242 2014



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DALFOVO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 05.390.905/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:14:25 do dia 26/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/09/2024.

Código de controle da certidão: **8E70.F758.B3C7.D7E1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.390.905/0001-39
Razão Social: DALFOVO CONSTRUTORA LTDA
Endereço: R JOAO ORESTES FAORO 753 / SAO VICTOR COHAB / CAXIAS DO SUL / RS / 95087-459

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/04/2024 a 23/05/2024

Certificação Número: 2024042418505106064710

Informação obtida em 29/04/2024 08:16:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DALFOVO CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.390.905/0001-39

Certidão nº: 24534642/2024

Expedição: 09/04/2024, às 08:32:26

Validade: 06/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DALFOVO CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.390.905/0001-39**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **DALFOVO CONSTR LTDA**

CNPJ base: **05.390.905/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **01 dias do mês de ABRIL do ano de 2024**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 30/5/2024.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **28434429**
Autenticação: **38705793**





**MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

Certidão Negativa de Débito Nº 657/2024

Certificamos que, DALFOVO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 05.390.905/0001-39, está(ão) quite(s) com os tributos municipais, por não se acharem lançados para pagamento, ressaltando esta Receita Municipal o direito de efetuar a cobrança de débitos que porventura venham a ser apurados. A presente Certidão foi solicitada para fins de COMPROVAÇÃO, e terá validade por 180 dias de sua expedição, de conformidade com o art. 218, da Lei Complementar 701 de 30 de setembro de 2022.

CAXIAS DO SUL, quinta-feira, 18 de janeiro de 2024.

A aceitação deste documento está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço **www.caxias.rs.gov.br**

Código de controle: **XF7U.NKIL.NQC5.I9OS**

Requisição: **48888**

Documento emitido gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento válido até o dia 16/07/2024.



CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

DALFOVO CONSTRUTORA LTDA *****
CNPJ 05.390.905/0001-39*****

Caxias do Sul, 22 de março de 2024, às 17h58min



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DOCUMENTO ASSINADO POR

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

DATA

22/03/2024 17h58min



Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III.

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço <https://www.tjrs.jus.br/verificadocs> e digite o seguinte

número verificador: 0001506832162





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão nº: **2066948**

Validade: **31/03/2025**

Razão Social: **DALFOVO CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ: **05.390.905/0001-39**

Nº de registro no Crea-RS: **119811**

Registrada desde: **27/06/2003**

Registrada para:

NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL: SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÕES, PAVIMENTAÇÕES DE RUAS E ESTRADAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DE TERRAPLENAGEM, IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E SANEAMENTO, FABRICAÇÃO DE MISTURAS BETUMINOSAS, MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO CIVIL, PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS E CONTROLES TECNOLÓGICOS.

NA ÁREA DE GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS PARA: LAVRA MINERAL

Observações:

NADA CONSTA.

Restrições:

NADA CONSTA.

Endereço(s): **1) R JOÃO ORESTES FAORO, 753
SÃO VICTOR COHAB
Caxias do Sul-RS
95087-459**

Capital Social: **R\$ 9.000.000,00**

Responsáveis Técnicos:

1) JORGE RENE PALOMBO RODRIGUEZ

Título: **Engenheiro Civil**

Carteira Crea: **RS126612** Registrado desde **23/08/2003**

Responsável Técnico pela empresa desde **25/10/2013**

Atribuições Profissionais (legislação):

**RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29**

2) MATHEUS AVER

Título: **Engenheiro Civil**

Carteira Crea: **RS223445** Registrado desde **21/03/2017**

Responsável Técnico pela empresa desde **12/12/2017**

Atribuições Profissionais (legislação):

**RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29**



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA

Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100

www.crea-rs.org.br

3) LETÍCIA FERNANDA THOMÉ

Título: Engenheiro de Minas

Carteira Crea: RS194749 Registrado desde 17/02/2014

Responsável Técnico pela empresa desde 03/04/2018

Atribuições Profissionais (legislação):

Resolução 218/73 Art. 14

4) FRANCO MENGATTO PARMEGGIANI

Título: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS248799 Registrado desde 24/03/2021

Responsável Técnico pela empresa desde 22/04/2021

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

5) BAYARD PRADO MOREIRA

Título: Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho

Carteira Crea: RS010711 Registrado desde 04/08/1976

Responsável Técnico pela empresa desde 05/08/2022

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 359/91 ART. 4º E RESOLUÇÃO 437/99 ART. 4º
Resolução 218/73 Art. 7 Exceto Projeto Arquitetônico
Decreto 23569/33 Art. 28 e Art. 29 Alíneas B,C

6) EVERTON ROBSON DOS SANTOS

Título: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS120033 Registrado desde 13/05/2002

Responsável Técnico pela empresa desde 02/09/2022

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Certificamos que DALFOVO CONSTRUTORA LTDA.....
está devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 59 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que a pessoa jurídica mencionada, bem como os seus responsáveis técnicos constantes desta certidão, não possuem débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Esta certidão não autoriza a pessoa jurídica a executar serviços técnicos sem a participação efetiva de seus responsáveis técnicos.

Os dados supracitados referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data, devendo estar atualizada conforme art. 10º da Resolução nº 1.121/2019 do Confea. A presente certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA

Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100

www.crea-rs.org.br

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br, selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 19/3/2024 e reimpressa em 19/3/2024

Fim da certidão nº 2066948



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão nº: **2056242** Validade: **31/03/2025**
Nome do Profissional: **MATHEUS AVER**
Título: **ENGENHEIRO CIVIL**
Carteira Crea: **RS223445** RNP: **2216273457** CPF: **020.632.670-06**

Registrado desde: 21/03/2017

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 18/02/2017
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - UCS

Curso de Pós-Graduação:

NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

1) DALFOVO CONSTRUTORA LTDA desde 12/12/2017


Certificamos que o profissional MATHEUS AVER.....
está devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br
selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de
Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência
deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,
de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 24/1/2024 e reimpressa em 24/1/2024

Fim da certidão nº 2056242



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **DALFOVO CONSTRUTORA LTDA.**, estabelecida na Rua João Orestes Faoro, nº 753, bairro São Victor Cohab, Caxias do Sul - RS, inscrita no CNPJ sob o nº 05.390.905/0001-39, executou para A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 88.830.609/0001-39, com sede na Rua Alfredo Chaves, nº 1333, bairro Exposição, na cidade de Caxias do Sul - RS, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características.

1. Contrato nº 2016/641, (Termo Aditivo nº 01 – 2017/321, Termo Aditivo nº 02 – 2017/1021, Termo Aditivo nº 03 – 2018/309, Termo Aditivo nº 04 – 2018/1049, Termo Aditivo nº 05 – 2019/445, Termo Aditivo nº 06 – 2019/834, Termo Aditivo nº 07 – 2019/1636, Termo Aditivo nº 08 – 2020/441, Termo Aditivo nº 09 – 2020/545, Termo Aditivo nº 10 – 2020/796, Termo Aditivo nº 11 – 2021/64, Termo Aditivo nº 12 – 2021/304, Termo Aditivo nº 13 – 2021/690, Termo Aditivo nº 14 – 2021/1082, Termo Aditivo nº 15 – 2021/1483, Termo Aditivo nº 16 – 2022/726).
2. Objeto contratado: Execução de obra de pavimentação asfáltica da Rua Luiz Covolan.
3. Endereço da obra/serviço: Rua Luiz Covolan, bairro Santa Catarina, Caxias do Sul - RS.
4. Empresa Contratada: **DALFOVO CONSTRUTORA LTDA.**, CNPJ 05.390.905/0001-39, sita a Rua João Orestes Faoro, nº 753, bairro São Victor Cohab, Caxias do Sul – RS.
5. Contratante/ Proprietário da obra: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**, CNPJ 88.830.609/0001-39, sita a Rua Alfredo Chaves, nº 1333, bairro Exposição, na cidade de Caxias do Sul – RS.
6. ART's nº: 8538241, 12481218.

[Handwritten signature]



Selo de segurança nº 220478

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

7. Responsável Técnico pela obra: Bayard Prado Moreira – Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho – CREA/RS 010.711 e RNP 2205951688.
8. Corresponsável Técnico: Matheus Aver – Engenheiro Civil – CREA/RS 223.445 RNP 2216273457.
9. Atividades executadas sob a responsabilidade técnica do Eng. Civil Bayard Prado Moreira:

Item	Subitem	Descrição dos serviços	Un.	Quant.
1		Serviços preliminares e topografia		
	.1	Fornecimento e instalação de placa de obra 1,5m x 3,0m	m²	10,25
	.2	Serviços de topografia para execução total da obra	m²	25.287,25
	.3	Sinalização de trânsito noturna (fita)	m	754,00
	.4	Suporte de madeira eucalipto 0,08x0,08x3,50m para placa de obra	un	61,00
	.7	Passadiços c/tábuas de madeira p/veículos – mont., manut. e desmont.	m²	7,50
2		Terraplenagem		
	.1	Limpeza mecanizada do terreno	m²	11.638,00
	.2	Escavação, carga, transporte e espalhamento de material de 1ª e 2ª categoria - DMT 3km a 5km	m³	21.704,39
	.3	Escavação, carga, transporte e espalhamento de material de 3ª categoria DMT 6km	m³	3.969,28
	.4	Compactação a 95% do Proctor Normal	m³	10.786,39
	.5	Compactação a 100% do Proctor Normal	m³	3.281,00
3		Drenagem		
	.1	Escavação mecânica, carga e transporte para valas de terra prof. até 2,5m - DMT 5km	m³	1.570,02
	.3	Escavação mecânica, carga e transporte de rocha em valas - DMT 5km	m³	1.093,40
	.4	Reaterro de vala com saibro	m³	1.439,25
	.5	Reenchimento de valas com material local	m³	593,25
	.6	Transporte e descarga - DMT até 6km	m³	2.327,60
	.7	Radier e concreto fck 15MPa	m³	4,96
	.9	Lastro de brita, incluso transporte	m³	114,33
	.11	Escoramento descontinuo	m²	90,00
	.12	Fornecimento e assentamento de tubos de concreto simples, PS-2 d=40cm, P. B	m	108,00



Selo de segurança nº 220479

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO


	.13	Fornecimento e assentamento de tubos de concreto simples, PS-2 d=60cm, P. B	m	502,00
	.14	Fornecimento e assentamento de tubos de concreto simples, PA-2 d=80cm, M. F	m	248,00
	.15	Fornecimento e assentamento de tubos de concreto simples, PA-2 d=100cm, M. F	m	84,00
	.17	Poço de visita tipo A - 0,80 (a) x 0,80 (b) x 1,50 (h) - completo	un	10,00
	.18	Poço de visita tipo B1 - 1,00 (a) x 1,00 (b) x 1,50 (h) - completo	un	11,00
	.19	Poço de visita tipo C1 - 1,00 x 1,30 x 1,50c/ chassis CA - completo	un	2,00
	.20	Boca de lobo tipo máxima eficiência (ø40 - h=1,50m)	un	21,00
	.25	Sarjeta de corte (DNIT) - STC - 07	m	118,50
	.30	Caixa coletora de sarjeta (DNIT) - tipo CCS - 01	un	11,00
	.31	Caixa coletora de sarjeta (DNIT) - tipo CCS - 02	un	1,00
	.39	Camada drenante inclusive transporte (DAER)	m³	1.584,69
	.40	Cadastro de rede pluvial implantada	m	2.872,00
4		Pavimentação		
	.1	Remoção mecânica de pavimento asfáltico existente - inclusive transporte - DMT 1km	m³	32,40
	.2	Regularização e compactação do sub-leito	m²	11.220,00
	.3	Camada anti-intrusiva de brita - esp. = 3,0cm	m³	500,58
	.4	Fornec. e exec. de base de brita graduada, faixa classe A do DAER, com espessura de 26,00cm compactada (2x13cm)	m³	4.330,74
	.5	Imprimação da base (inclusive asfalto e transporte)	m²	13.771,23
	.6	Pintura de ligação (inclusive asfalto e transporte)	m²	22.401,18
	.7	Fornecimento e execução de revestimento asfáltico em C.B.U.Q. faixa B do DAER (inclusive asfalto e transporte)	m³	1.120,06
5		Sinalização		
	.1	Horizontal		
	.1.1	Execução de pintura termoplástica hot spray 1,50mm	m²	620,00
	.1.2	Áreas especiais 3,00mm (setas, zebrados,	m²	60,00



Selo de segurança nº 220480

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

no CREA-RS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

		etc...)		
	.1.3	Fornecimento e execução de piso podotátil direcional ou alerta colorido	m²	726,63
	.2	Condução ótica		
	.2.1	Fornecimento e implantação de tachão	un	400,00
	.3	Vertical		
	.3.1	Fornecimento e implantação de placa de sinalização vertical - completa	m²	11,60
	.3.2	Suportes ø2" x 3,50m x parede 2mm	m	98,00
	.4	Complementares		
	.4.1	Fornecimento e implantação de defesa metálica padrão DAER	m	130,00
	.4.2	Ancoragem de defesa	un	4,00
	.4.3	Refletivo prismático para defesa	un	35,00
6		Obras complementares		
	.1	Remoção de muro de pedra/alvenaria/concreto, inclusive transporte do material removido	m³	144,00
	.2	Remoção e reinstalação de cercas	m	175,80
	.3	Remoção de meio-fio de pedra/ concreto, inclusive transporte do material removido para local indicado - DMT 6km	m³	9,45
	.4	Execução de passeio em basalto irregular, inclusive material	m²	2.771,63
	.6	Confecção do projeto executivo de engenharia	un	1,00
9		Itens novos		
	.1	Fornecimento e assentamento de meios-fios tipo MFC 05/DAER	m	2.980,87
	.2	Pedra arrumada - inclusive transporte	m³	478,33
	.3	Fornecimento e execução de aterro em rocha - inclusive transporte - brita comercial	m³	4.383,65
	.11	Protetor de pássaro em estrutura N4	peça	1,00
	.12	Protetor de pássaro em estrutura B1	peça	1,00
	.13	Protetor de pássaro em estrutura B2	peça	1,00
	.18	Retirada de estrutura de média tensão tipo N3	peça	2,00
	.22	Escavação controlada em rocha para cavas de postes, com utilização de explosivo, DMT 6km [m3] (p=1,8mxl=1,2mxc=1,2m = 2,59m3)	un	2,00
	.28	Mobilização/desmobilização para serviços de escavação em rocha para implantação de poste	un	2,00



Selo de segurança nº 220481

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

no CREA-RS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

10. Período de participação nos serviços: 26/04/2016 à 11/01/2023.

11. Atividades executadas sob a corresponsabilidade técnica do Eng. Civil
Matheus Aver:

Item	Subitem	Descrição dos serviços	Un.	Quant.
1		Serviços preliminares e topografia		
	.1	Fornecimento e instalação de placa de obra 1,5m x 3,0m	m²	4,50
	.2	Serviços de topografia para execução total da obra	m²	16.971,25
	.3	Sinalização de trânsito noturna (fita)	m	224,00
	.4	Suporte de madeira eucalipto 0,08x0,08x3,50m para placa de obra	un	16,00
2		Terraplenagem		
	.1	Limpeza mecanizada do terreno	m²	2.686,00
	.2	Escavação, carga, transporte e espalhamento de material de 1ª e 2ª categoria - DMT 3 km a 5 km	m³	6.133,57
	.3	Escavação, carga, transporte e espalhamento de material de 3ª categoria DMT 6 km	m³	1.178,76
	.4	Compactação a 95% do Proctor normal	m³	8.446,39
	.5	Compactação a 100% do Proctor normal	m³	1.097,00
3		Drenagem		
	.1	Escavação mecânica, carga e transporte para valas de terra prof. Até 2,5 m - DMT 5 km	m³	1.329,10
	.3	Escavação mecânica, carga e transporte de rocha em valas – DMT 5 km	m³	1.011,65
	.4	Reaterro de vala com saibro	m³	1.408,60
	.5	Reenchimento de valas com material local	m³	470,67
	.6	Transporte e descarga - DMT até 6 km	m³	2.327,60
	.7	Radier de concreto fck 15MPa	m³	4,96
	.9	Lastro de brita, incluso transporte	m³	86,92
	.11	Escoramento descontinuo	m²	90,00
	.12	Fornecimento e assentamento de tubos de concreto simples, PS-2 d=40 cm, P. B	mm	89,00
	.13	Fornecimento e assentamento de tubos de concreto simples, PS-2 d=60cm, P. B	m	471,00
	.14	Fornecimento e assentamento de tubos de	m	226,00

A



Selo de segurança nº 220482

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

no CREA-RS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

		concreto simples, PA-2 d=80cm, M. F		
.15		Fornecimento e assentamento de tubos de concreto simples, PA-2 d=100cm, M. F	m	38,00
.17		Poço de visita tipo a - 0,80 (a) x 0,80 (b) x 1,50 (h) - completo	un	10,00
.18		Poço de visita tipo b1 - 1,00 (a) x 1,00 (b) x 1,50 (h) - completo	un	11,00
.19		Poço de visita tipo c1 - 1,00 x 1,30 x 1,50c/ chassis CA - completo	un	2,00
.20		Boca de lobo tipo máxima eficiência (ø40 - h=1,50m)	un	15,00
.30		Caixa coletora de sarjeta (DNIT) - tipo CCS - 01	un	8,00
.31		Caixa coletora de sarjeta (DNIT) - tipo CCS - 02	un	1,00
.39		Camada drenante inclusive transporte (DAER)	m³	244,69
.40		Cadastro de rede pluvial implantada	m	2.872,00
4		Pavimentação		
.2		Regularização e compactação do sub-leito	m²	5.760,00
.3		Camada anti-intrusiva de brita - esp = 3,0cm	m³	297,78
.4		Fornec. e exec. de base de brita graduada, faixa classe A do DAER, com espessura de 26,00cm compactada (2x13cm)	m³	2.559,20
.5		Imprimação da base (inclusive asfalto e transporte)	m²	7.375,23
.6		Pintura de ligação (inclusive asfalto e transporte)	m²	16.206,68
.7		Fornecimento e execução de revestimento asfáltico em C.B.U.Q. faixa B do DAER (inclusive asfalto e transporte)	m³	810,33
5		Sinalização		
.1		Horizontal		
.1.1		Execução de pintura termoplástica hot spray 1,50mm	m²	620,00
.1.2		Áreas especiais 3,00mm (setas, zebrados, etc...)	m²	60,00
.1.3		Fornecimento e execução de piso podotátil direcional ou alerta colorido	m²	590,88
.2		Condução ótica		
.2.1		Fornecimento e implantação de tachão	un	400,00



Selo de segurança nº 220483

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

no CREA-RS






ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

.3	Vertical		
.3.1	Fornecimento e implantação de placa de sinalização vertical - completa	m ²	11,60
.3.2	Suportes ø2" x 3,50m x parede 2mm	m	98,00
.4	Complementares		
.4.1	Fornecimento e implantação de defesa metálica padrão DAER	m	130,00
.4.2	Ancoragem de defesa	un	4,00
.4.3	Refletivo prismático para defesa	un	35,00
6	Obras complementares		
.1	Remoção de muro de pedra/alvenaria/concreto, inclusive transporte do material removido	m ³	144,00
.3	Remoção de meio-fio de pedra/ concreto, inclusive transporte do material removido para local indicado - DMT 6km	m ³	9,45
.4	Execução de passeio em basalto irregular, inclusive material	m ²	2.255,78
.6	Confecção do projeto executivo de engenharia	un	0,40

12. Período de participação nos serviços: 12/12/2017 à 11/01/2023.

Informamos que o objeto contratado foi executado atendendo as especificações contidas no processo licitatório, na modalidade de Concorrência Pública nº 2015/299, e recebida definitivamente em 16 de setembro de 2022.

Caxias do Sul, 02 de junho de 2023.


Eng.º Civil Luis Fernando de Moura Soares
Gerência Técnica de Projetos Viários - SMOSP


Eng.º Civil Ademar Henrique Bellini Junior
Gerente da GTPV - SMOSP



Wagner Petrini
Secretário Municipal da Habitação



Selo de segurança nº 220484

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS



Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

- a) pelo QR Code abaixo;
- b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
- c) ou ainda clicando no link abaixo:

<https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres>

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:

Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **MATHEUS AVER** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **MATHEUS AVER**

Registro: **RS223445**

RNP: 2216273457

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 17 -----

Número de ART: **12481218** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 24/03/2023 Baixada em: 11/01/2023

Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável

Empresa Contratada: DALFOVO CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

CPF/CNPJ: 88830609000139

Rua: Rua ALFREDO CHAVES

Nº: 1333

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Caxias do Sul

UF: RS

CEP: 95020460

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 6.434.449,10

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA LUIZ COVOLAN

Nº: 0

Complemento:

Bairro: SANTA CATARINA

Cidade: CAXIAS DO SUL

UF: RS

CEP: 0

Data de Início: 15/12/2017 Conclusão efetiva: 11/01/2023

Finalidade: PÚBLICO

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

CPF/CNPJ: 88830609000139

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - EXECUÇÃO

DRENAGEM

2.872,00

m

1 - EXECUÇÃO

OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM

23.240,00

m³

2 - EXECUÇÃO

ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO

17.674,80

m²

3 - EXECUÇÃO

ESTRADAS - SINALIZAÇÃO

695,20

m²

4 - OBSERVAÇÕES

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA LUIZ COVOLAN

5 - OBSERVAÇÕES

CONTRATO Nº 641/2016

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 17 -----

Número de ART: **12549640** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 04/05/2023 Baixada em: 11/01/2023

Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável

Empresa Contratada: DALFOVO CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

CPF/CNPJ: 88830609000139

Rua: Rua ALFREDO CHAVES

Nº: 1333

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Caxias do Sul

UF: RS

CEP: 95020460

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 6.434.449,10

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA LUIZ COVOLAN

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CAXIAS DO SUL

UF: RS

CEP: 0

Data de Início: 15/12/2017 Conclusão efetiva: 11/01/2023

Finalidade: PÚBLICO

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

CPF/CNPJ: 88830609000139

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - EXECUÇÃO

TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO

1,00

Un



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

1. OBSERVAÇÕES CONTRATO Nº 641/2016
2. OBSERVAÇÕES ART REFERENTE AO TERMO ADITIVO 01 (PRAZO)
3. OBSERVAÇÕES PRAZO PRORROGADO PARA 22/10/2017

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

3 / 17 -----

Número de ART: **12549663** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 04/05/2023 Baixada em: 11/01/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL CPF/CNPJ: 88830609000139
Rua: Rua ALFREDO CHAVES Nº: 1333
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Caxias do Sul UF: RS CEP: 95020460

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 6.434.449,10 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA LUIZ COVOLAN Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP: 0

Data de Início: 15/12/2017 Conclusão efetiva: 11/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL CPF/CNPJ: 88830609000139

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO	1,00	Un
1 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 641/2016		
2 - OBSERVAÇÕES	ART REFERENTE AO TERMO ADITIVO 02 (VIGÊNCIA)		
3 - OBSERVAÇÕES	VIGÊNCIA PRORROGADA PARA 20/04/2018		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

4 / 17 -----

Número de ART: **12549675** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 04/05/2023 Baixada em: 11/01/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: DALFOVO CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL CPF/CNPJ: 88830609000139
Rua: Rua ALFREDO CHAVES Nº: 1333
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Caxias do Sul UF: RS CEP: 95020460

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 6.434.449,10 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA LUIZ COVOLAN Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP: 0

Data de Início: 15/12/2017 Conclusão efetiva: 11/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL CPF/CNPJ: 88830609000139

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO	1,00	Un
1 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 641/2016		
2 - OBSERVAÇÕES	ART REFERENTE AO TERMO ADITIVO 03 (VIGÊNCIA)		
3 - OBSERVAÇÕES	VIGÊNCIA PRORROGADA PARA 17/10/2018		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

5 / 17 -----

Número de ART: **12549740** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 04/05/2023 Baixada em: 11/01/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: DALFOVO CONSTRUTORA LTDA



Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
Rua: Rua ALFREDO CHAVES
Complemento:
Cidade: Caxias do Sul

CPF/CNPJ: 88830609000139

Nº: 1333

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 95020460

Contrato: Celebrado em:

Valor do Contrato: R\$ 6.434.449,10

Ação Institucional:

Tipo de Contratante:

Vinculado à ART:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA LUIZ COVOLAN

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

UF: RS

CEP: 0

Data de Início: 15/12/2017 Conclusão efetiva: 11/01/2023

Finalidade: PÚBLICO

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

CPF/CNPJ: 88830609000139

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - EXECUÇÃO

TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO

1,00

Ind.

1 - OBSERVAÇÕES

CONTRATO Nº 641/2016

2 - OBSERVAÇÕES

ART REFERENTE AO TERMO ADITIVO 04 (VIGÊNCIA)

3 - OBSERVAÇÕES

VIGÊNCIA PRORROGADA PARA 17/02/2019

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

6 / 17 -----

Número de ART: **12549751**

Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 08/05/2023

Baixada em: 11/01/2023

Forma de Registro:

Participação técnica: Co-Responsável

Empresa Contratada: DALFOVO CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

CPF/CNPJ: 88830609000139

Rua: Rua ALFREDO CHAVES

Nº: 1333

Complemento:

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 95020460

Contrato:

Celebrado em:

Valor do Contrato: R\$ 6.433.101,94

Ação Institucional:

Tipo de Contratante:

Vinculado à ART:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA LUIZ COVOLAN

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

UF: RS

CEP: 0

Data de Início: 15/12/2017 Conclusão efetiva: 11/01/2023

Finalidade: PÚBLICO

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

CPF/CNPJ: 88830609000139

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - EXECUÇÃO

TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO

1,00

Un

1 - OBSERVAÇÕES

CONTRATO Nº 641/2016

2 - OBSERVAÇÕES

ART REFERENTE AO TERMO ADITIVO 05

3 - OBSERVAÇÕES

PRAZO PRORROGADO PARA 18/06/2019

4 - OBSERVAÇÕES

VIGÊNCIA PRORROGADA PARA 16/10/2019

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

7 / 17 -----

Número de ART: **12549781**

Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 04/05/2023

Baixada em: 11/01/2023

Forma de Registro:

Participação técnica: Co-Responsável

Empresa Contratada: DALFOVO CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

CPF/CNPJ: 88830609000139

Rua: Rua ALFREDO CHAVES

Nº: 1333

Complemento:

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 95020460

Contrato:

Celebrado em:

Valor do Contrato: R\$ 6.433.101,94

Ação Institucional:

Tipo de Contratante:

Vinculado à ART:



Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA LUIZ COVOLAN

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CAXIAS DO SUL

UF: RS

CEP: 0

Data de Início: 15/12/2017 Conclusão efetiva: 11/01/2023

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

CPF/CNPJ: 88830609000139

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - EXECUÇÃO

TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO

1,00

Un

1 - OBSERVAÇÕES

CONTRATO Nº 641/2016

2 - OBSERVAÇÕES

ART REFERENTE AO TERMO ADITIVO 06 (PRAZO E VIGÊNCIA)

3 - OBSERVAÇÕES

PRAZO PRORROGADO PARA 15/12/2019

4 - OBSERVAÇÕES

VIGÊNCIA PRORROGADA PARA 13/04/2020

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

8 / 17 -----

Número de ART: **12549797**

Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 08/05/2023

Baixada em: 11/01/2023

Forma de Registro:

Participação técnica: Co-Responsável

Empresa Contratada: DALFOVO CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

CPF/CNPJ: 88830609000139

Rua: Rua ALFREDO CHAVES

Nº: 1333

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Caxias do Sul

UF: RS

CEP: 95020460

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 6.949.300,46

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA LUIZ COVOLAN

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CAXIAS DO SUL

UF: RS

CEP: 0

Data de Início: 15/12/2017 Conclusão efetiva: 11/01/2023

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

CPF/CNPJ: 88830609000139

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - EXECUÇÃO

TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO

1,00

Un

1 - OBSERVAÇÕES

CONTRATO Nº 641/2016

2 - OBSERVAÇÕES

ART REFERENTE AO TERMO ADITIVO 07 (REAJUSTE DE PREÇOS)

3 - OBSERVAÇÕES

PRAZO PRORROGADO PARA 13/06/2020

4 - OBSERVAÇÕES

VIGÊNCIA PRORROGADA PARA 11/10/2020

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

9 / 17 -----

Número de ART: **12549807**

Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 04/05/2023

Baixada em: 11/01/2023

Forma de Registro:

Participação técnica: Co-Responsável

Empresa Contratada: DALFOVO CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

CPF/CNPJ: 88830609000139

Rua: Rua ALFREDO CHAVES

Nº: 1333

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Caxias do Sul

UF: RS

CEP: 95020460

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 6.949.300,46

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA LUIZ COVOLAN

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CAXIAS DO SUL

UF: RS

CEP: 0

Data de Início: 15/12/2017 Conclusão efetiva: 11/01/2023

Coordenadas Geográficas:



Finalidade: PÚBLICO		Código:	MPOG:	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL		CPF/CNPJ: 88830609000139		
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:	
0 - EXECUÇÃO	TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO	1,00	Un	
1 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 641/2016			
2 - OBSERVAÇÕES	ART REFERENTE AO TERMO ADITIVO 08 (PRAZO E VIGÊNCIA)			
3 - OBSERVAÇÕES	PRAZO PRORROGADO PARA 11/10/2020			
4 - OBSERVAÇÕES	VIGÊNCIA PRORROGADA PARA 08/02/2021			
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:				
10 / 17 -----				
Número de ART: 12549827	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 08/05/2023		Baixada em: 11/01/2023	
Forma de Registro:	Participação técnica: Co-Responsável			
Empresa Contratada: DALFOVO CONSTRUTORA LTDA				
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL		CPF/CNPJ: 88830609000139		
Rua: Rua ALFREDO CHAVES		Nº:	1333	
Complemento:	Bairro: CENTRO			
Cidade: Caxias do Sul	UF: RS	CEP: 95020460		
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:		
Valor do Contrato: R\$6.970.743,81	Tipo de Contratante:			
Ação Institucional:				
Observação:				
Endereço da obra/Serviço: RUA LUIZ COVOLAN		Nº: 0		
Complemento:	Bairro:			
Cidade: CAXIAS DO SUL	UF: RS	CEP: 0		
Data de Início: 15/12/2017	Conclusão efetiva: 11/01/2023		Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: PÚBLICO			Código:	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL			MPOG:	
		CPF/CNPJ: 88830609000139		
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:	
0 - EXECUÇÃO	TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO	1,00	Un	
1 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 641/2016			
2 - OBSERVAÇÕES	ART REFERENTE AO TERMO ADITIVO 09			
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:				
11 / 17 -----				
Número de ART: 12549849	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 04/05/2023		Baixada em: 11/01/2023	
Forma de Registro:	Participação técnica: Co-Responsável			
Empresa Contratada: DALFOVO CONSTRUTORA LTDA				
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL		CPF/CNPJ: 88830609000139		
Rua: Rua ALFREDO CHAVES		Nº:	1333	
Complemento:	Bairro: CENTRO			
Cidade: Caxias do Sul	UF: RS	CEP: 95020460		
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:		
Valor do Contrato: R\$6.970.743,81	Tipo de Contratante:			
Ação Institucional:				
Observação:				
Endereço da obra/Serviço: RUA LUIZ COVOLAN		Nº: 0		
Complemento:	Bairro:			
Cidade: CAXIAS DO SUL	UF: RS	CEP: 0		
Data de Início: 15/12/2017	Conclusão efetiva: 11/01/2023		Coordenadas Geográficas:	
Finalidade: PÚBLICO			Código:	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL			MPOG:	
		CPF/CNPJ: 88830609000139		
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:	
0 - EXECUÇÃO	TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO	1,00	Un	
1 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 641/2016			
2 - OBSERVAÇÕES	ART REFERENTE AO TERMO ADITIVO 10 (PRAZO E VIGÊNCIA)			
3 - OBSERVAÇÕES	PRAZO PRORROGADO PARA 10/01/2021			



4. OBSERVAÇÕES

VIGÊNCIA PRORROGADA PARA 10/05/2021

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

12 / 17 -----

Número de ART: **12549854** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 04/05/2023 Baixada em: 11/01/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: DALFOVO CONSTRUTORA LTDA
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL CPF/CNPJ: 88830609000139
Rua: Rua ALFREDO CHAVES Nº: 1333
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Caxias do Sul UF: RS CEP: 95020460
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 6.970.743,81 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA LUIZ COVOLAN Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP: 0

Data de Início: 15/12/2017 Conclusão efetiva: 11/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL CPF/CNPJ: 88830609000139

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO	1,00	Un
1 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 641/2016		
2 - OBSERVAÇÕES	ART REFERENTE AO TERMO ADITIVO 11 (PRAZO E VIGÊNCIA)		
3 - OBSERVAÇÕES	PRAZO PRORROGADO PARA 11/04/2021		
4 - OBSERVAÇÕES	VIGÊNCIA PRORROGADA PARA 09/08/2021		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

13 / 17 -----

Número de ART: **12549870** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 04/05/2023 Baixada em: 11/01/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL CPF/CNPJ: 88830609000139
Rua: Rua ALFREDO CHAVES Nº: 1333
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Caxias do Sul UF: RS CEP: 95020460
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 6.970.743,81 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA LUIZ COVOLAN Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP: 0

Data de Início: 15/12/2017 Conclusão efetiva: 11/01/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL CPF/CNPJ: 88830609000139

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO	1,00	Un
1 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 641/2016		
2 - OBSERVAÇÕES	ART REFERENTE AO TERMO ADITIVO 12 (PRAZO E VIGÊNCIA)		
3 - OBSERVAÇÕES	PRAZO PRORROGADO PARA 11/06/2021		
4 - OBSERVAÇÕES	VIGÊNCIA PRORROGADA PARA 09/10/2021		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

14 / 17 -----

Número de ART: **12549878** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 04/05/2023 Baixada em: 11/01/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: DALFOVO CONSTRUTORA LTDA



Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
Rua: Rua ALFREDO CHAVES
Complemento:
Cidade: Caxias do Sul

CPF/CNPJ: 88830609000139
Nº: 1333

Bairro: CENTRO
UF: RS CEP: 95020460

Contrato: Celebrado em:
Valor do Contrato: R\$ 6.970.743,81
Ação Institucional:

Vinculado à ART:
Tipo de Contratante:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA LUIZ COVOLAN
Complemento:
Cidade: CAXIAS DO SUL

Nº: 0

Bairro:
UF: RS CEP: 0

Data de Início: 15/12/2017 Conclusão efetiva: 11/01/2023
Finalidade: PÚBLICO

Coordenadas Geográficas:
Código: MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

CPF/CNPJ: 88830609000139

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO	1,00	Un
1 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 641/2016		
2 - OBSERVAÇÕES	ART REFERENTE AO TERMO ADITIVO 13 (PRAZO E VIGÊNCIA)		
3 - OBSERVAÇÕES	PRAZO PRORROGADO PARA 09/09/2022		
4 - OBSERVAÇÕES	VIGÊNCIA PRORROGADA PARA 07/01/2022		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

15 / 17 -----

Número de ART: **12549902** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 04/05/2023 Baixada em: 11/01/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: DALFOVO CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
Rua: Rua ALFREDO CHAVES
Complemento:
Cidade: Caxias do Sul

CPF/CNPJ: 88830609000139
Nº: 1333

Bairro: CENTRO
UF: RS CEP: 95020460

Contrato: Celebrado em:
Valor do Contrato: R\$ 6.970.743,81
Ação Institucional:

Vinculado à ART:
Tipo de Contratante:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA LUIZ COVOLAN
Complemento:
Cidade: CAXIAS DO SUL

Nº: 0

Bairro:
UF: RS CEP: 0

Data de Início: 15/12/2017 Conclusão efetiva: 11/01/2023
Finalidade: PÚBLICO

Coordenadas Geográficas:
Código: MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

CPF/CNPJ: 88830609000139

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO	1,00	Un
1 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 641/2016		
2 - OBSERVAÇÕES	ART REFERENTE AO TERMO ADITIVO 14 (PRAZO E VIGÊNCIA)		
3 - OBSERVAÇÕES	PRAZO PRORROGADO PARA 09/01/2022		
4 - OBSERVAÇÕES	VIGÊNCIA PRORROGADA PARA 08/05/2022		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

16 / 17 -----

Número de ART: **12549910** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 04/05/2023 Baixada em: 11/01/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: DALFOVO CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
Rua: Rua ALFREDO CHAVES
Complemento:
Cidade: Caxias do Sul

CPF/CNPJ: 88830609000139
Nº: 1333

Bairro: CENTRO
UF: RS CEP: 95020460



Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 6.970.743,81	Tipo de Contratante:		
Ação Institucional:			
Observação:			
Endereço da obra/Serviço: RUA LUIZ COVOLAN		Nº: 0	
Complemento:	Bairro:		
Cidade: CAXIAS DO SUL	UF: RS	CEP: 0	
Data de Início: 15/12/2017	Conclusão efetiva: 11/01/2023		
Finalidade: PÚBLICO	Coordenadas Geográficas:		
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	Código:	MPOG:	
	CPF/CNPJ: 88830609000139		
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO	1,00	Un
1 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 641/2016		
2 - OBSERVAÇÕES	ART REFERENTE AO TERMO ADITIVO 15 (PRAZO E VIGÊNCIA)		
3 - OBSERVAÇÕES	PRAZO PRORROGADO PARA 08/07/2022		
4 - OBSERVAÇÕES	VIGÊNCIA PRORROGADA PARA 04/11/2022		
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
17 / 17 -----			
Número de ART: 12549923	Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 08/05/2023	Baixada em: 11/01/2023	
Forma de Registro:	Participação técnica: Co-Responsável		
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	CPF/CNPJ: 88830609000139		
Rua: Rua ALFREDO CHAVES		Nº: 1333	
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: Caxias do Sul	UF: RS	CEP: 95020460	
Contrato:	Celebrado em:	Vinculado à ART:	
Valor do Contrato: R\$ 6.970.743,81	Tipo de Contratante:		
Ação Institucional:			
Observação:			
Endereço da obra/Serviço: RUA LUIZ COVOLAN		Nº: 0	
Complemento:	Bairro:		
Cidade: CAXIAS DO SUL	UF: RS	CEP: 0	
Data de Início: 15/12/2017	Conclusão efetiva: 11/01/2023		
Finalidade: PÚBLICO	Coordenadas Geográficas:		
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	Código:	MPOG:	
	CPF/CNPJ: 88830609000139		
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO	1,00	Un
1 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 641/2016		
2 - OBSERVAÇÕES	ART REFERENTE AO TERMO ADITIVO 16		
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2023001080 , está registrado com as CAT's número(s) :
2021441 2021450

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 220478 a 220484 o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2021450

21 de Junho de 2023 Hora: 10 : 30 : 39

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo
Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do
documento no formato PDF.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2021450

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Página. 9

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO - SEPLAN

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **DALFOVO CONSTRUTORA LTDA.**, estabelecida na Rua João Orestes Faoro, nº 753, bairro São Victor Cohab, Caxias do Sul - RS, inscrita no CNPJ sob o nº 05.390.905/0001-39, executou para A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 88.830.609/0001-39, com sede na Rua Alfredo Chaves, nº 1333, bairro Exposição, na cidade de Caxias do Sul - RS, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características.

1. Contrato nº 2020/326 (Termo Aditivo nº 01 - 2020/1180, Termo Aditivo nº 02 - 2021/312, Termo Aditivo nº 03 - 2021/982).
2. Objeto contratado: Execução de obra de pavimentação asfáltica em CBUQ, na Estrada Municipal João Boldo.
3. Endereço da obra/serviço: Estrada Municipal João Boldo, Caxias do Sul - RS.
4. Empresa Contratada: **DALFOVO CONSTRUTORA LTDA.**, CNPJ 05.390.905/0001-39, situada na Rua João Orestes Faoro, nº 753, bairro São Victor Cohab, Caxias do Sul - RS.
5. Contratante/ Proprietário da obra: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**, CNPJ 88.830.609/0001-39, sita a Rua Alfredo Chaves, nº 1333, bairro Exposição, na cidade de Caxias do Sul - RS.
6. ART's nº: 10731343, 12391074.
7. Responsável Técnico pela obra: Bayard Prado Moreira - Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho - CREA/RS 010.711 e RNP 2205951688.
8. Corresponsável Técnico: Matheus Aver - Engenheiro Civil - CREA/RS 223.445 RNP 2216273457.

[Handwritten signatures]



Selo de segurança nº 221011

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO - SEPLAN

9. Atividades executadas sob a responsabilidade e corresponsabilidade técnica
do Eng. Civil Bayard Prado Moreira e Matheus Aver:


ITEM	SUBITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
1	SERVIÇOS INICIAIS			
	1	Fornecimento e Instalação de Placa de obra 4,0mx3,0m	M2	24,00
	2	Serviços de Topografia para execução total da obra	M2	8850,00
	5	Sinalização da obra	M	885,00
2	TERRAPLENAGEM			
	7	Escavação, carga, transporte com caminhão e/ou trator com espalhamento de material de 1ª e/ou 2ª categoria, DMT 8km	M3	10784,50
	8	Escavação, carga, transporte com caminhão e/ou trator com espalhamento de material de 3ª categoria, DMT 8km (área rural)	M3	1240,63
	12	Compactação de aterros a 95% do Proctor Normal	M3	74,00
	13	Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal	M3	1997,20
	14	Aterro de acostamentos compactado 100% Proctor Normal	M3	1361,35
	15	Mobilização de máquinas e equipamentos para serviços de terraplenagem	UN	1,00
	16	Desmobilização de máquinas e equipamentos para serviços de terraplenagem	UN	1,00
3	PAVIMENTAÇÃO			
	17	Regularização e compactação do sub-leito	M2	8850,00
	18	Camada anti-intrusiva de brita, e=3,0cm, DMT 20km	M3	265,50
	19	Base de brita graduada, e=13cm + 13cm, DMT 20km	M3	1899,50
	20	Imprimação da base com CM30 (inclusive mat. betuminoso e transp.), DMT=130km	M2	7077,72
	21	Pintura de ligação com RR-1C (inclusive mat. betuminoso e transp.), DMT=130km	M2	7077,72
	22	Revestimento asfáltico em C.B.U.Q - esp. de 5,0 cm	M3	345,10



Selo de segurança nº 221012

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

no CREA-RS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO - SEPLAN

	23	Mobilização de máquinas e equipamentos para serviços de pavimentação	UN	1,00
	24	Desmobilização de máquinas e equipamentos para serviços de pavimentação	UN	1,00
4	DRENAGEM			
	25	Escavação em solo para implantação de drenos, galerias e tubulações pluviais, DMT 8km	M3	2792,22
	26	Escavação em rocha para implantação de drenos, galerias e tubulações pluviais, DMT 8km	M3	511,08
	27	Escavação em rocha para implantação de drenos, galerias e tubulações pluviais, DMT 8km, com utilização de escavadeira e martelo hidráulico [M3]	M3	48,50
	28	Reaterro e apiloamento de solo em valas	M3	2859,73
	29	Fornecimento e assentamento de tubulação P.B. Ø 0,40 m PA-I inclusive berço de brita, DMT 20km	M	153,00
	30	Fornecimento e assentamento de tubulação P.B. Ø 0,60 m PA-I inclusive berço de brita, DMT 20km	M	336,00
	31	Fornecimento e assentamento de tubulação P.B. Ø 0,80 m PA-I inclusive berço de brita, DMT 20km	M	336,00
	32	Reforço do subleito e/ou camada drenante com pedra rachão, DMT 20km	M3	662,97
	33	Camada de bloqueio sobre camada de rachão (e=5cm), DMT 20km	M3	132,60
	34	Execução de concreto armado $f_{ck} \geq 25\text{MPa}$, uso em drenagens, vigas, pontes, cortinas e outros elementos estruturais	M3	16,55
	35	Execução de berço de concreto completo $f_{ck} \geq 10\text{MPa}$ inclusive preparação do terreno e berço de brita, para drenagem	M3	7,00
	36	Execução de sarjeta trapezoidal de concreto SZC 01 em concreto usinado	M	793,00
	38	Caixas de ligação, parede simples com blocos de concreto E=19 cm, de dimensões internas de 120x120 cm. H=1,30 m. (Ø 0,60m)	UN	5,00



Selo de segurança nº 221013

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link: Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

no CREA-RS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO - SEPLAN

	39	Caixas de ligação, parede simples com blocos de concreto E=19 cm, de dimensões internas de 160x160 cm. H=1,50 m. (Φ 0,80m)	UN	11,00
	40	Caixa Coletora (boca de lobo) Padrão SMOSP	UN	8,00
	42	Poço de visita, parede simples com blocos de concreto E=19 cm, de dimensões internas de 120x120 cm. H=1,70 m. (Φ 0,60m)	UN	2,00
	43	Poço de visita, caixa redutora de velocidade, parede simples com blocos de concreto E=19 cm, de dimensões internas de 120x120 cm. H=1,80 m. (Φ 0,60m)	UN	2,00
	44	Poço de visita, caixa redutora de velocidade, parede simples com blocos de concreto E=19 cm, de dimensões internas de 160x160 cm. H=2,00 m. (Φ 0,80m)	UN	2,00
	45	Mobilização de máquinas e equipamentos para serviços de drenagem	UN	1,00
	46	Desmobilização de máquinas e equipamentos para serviços de drenagem	UN	1,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
	48	Remoção de cercas de arame 4 ou 5 fios com mourões de madeira/concreto	M	540,00
	49	Remanejo de cercas de arame com reaproveitamento total	M	51,00
	50	Cerca 5 fios mourão de madeira 7,5x7,5cm a cada 2,00m, altura livre de 2m	M	314,00
	51	Cerca 5 fios mourão de concreto 10x10cm a cada 2,00m, altura livre de 2m	M	76,00
	52	Alambrado de tela h=2,00m fixado em mourões e viga de concreto	M	357,00
	53	Meio-fio pré-moldado de concreto tipo DAER, MFC 05	M	545,00
	54	Execução de passeio em concreto usinado, fck=20 MPa (e=7 cm), incluso lastro de brita, lançamento, adensamento, junta de dilatação em madeira e tela de aço soldada nervurada	M2	482,65


[Handwritten signature]



Selo de segurança nº 221014

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

no CREA-RS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO - SEPLAN

	55	Fornecimento e execução de piso podotátil direcional ou alerta cinza 25x25cm, e=2cm	M2	118,25
	57	Fornecimento e execução de muro de arrimo de pedra argamassada	M3	12,00
	58	Cadastro Final da Obra (As Built)	M2	8850,00
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
	59	Execução de pintura termoplástica hot spray 1,50 mm	M2	390,80
	60	Execução de pintura termoplástica por extrusão 3,00 mm (áreas especiais)	M2	84,60
	61	Fornecimento e implantação de tachão bidirecional	UN	18,00
	62	Fornecimento e implantação de tacha bidirecional	UN	228,00
	63	Fornecimento e implantação de Defesa Metálica Semi-Maleável	M	512,00
	64	Fornecimento e implantação de Ancoragem Para Defesa Metálica	UN	16,00
	65	Fornecimento e implantação de Refletivo Prismático Para Defesa Metálica	UN	90,00
	66	Fornecimento e implantação de placa de sinalização vertical completa, totalmente refletiva (sem suporte)	M2	2,21
	67	Fornecimento e implantação de placa orientativa vertical completa, totalmente refletiva (sem suporte)	M2	1,77
	68	Fornecimento e implantação de suporte metálico o 2" x parede 2,00mm, galvanizado a fogo	M	35,00
7	ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
	69	Engenheiro Civil Residente (1 h/dia)	H	211,34
	70	Encarregado Geral de Obras (8 h/dia)	H	1692,11

10. Período de participação nos serviços: 23/04/2020 à 27/07/2021.

Informamos que o objeto contratado foi executado atendendo as especificações contidas no processo licitatório, na modalidade de Concorrência Pública nº 2019/243, e recebida definitivamente em 27 de julho de 2021.

Sandro Royes Bittencourt
Engenheiro Civil
CREA/RS 100.112
Mat. 8.475 - SEPLAN

Reinaldo Vitorino Dotcom Marco
Eng.º Civil - CREA-RS 097.360 - D
Matrícula: 16.538

Caxias do Sul, 13 de junho de 2023.

Margarita Zorn
Secretaria Municipal do Planejamento
Matrícula: 33.071



Selo de segurança nº 221015

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

no CREA-RS



Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

- a) pelo QR Code abaixo;
- b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
- c) ou ainda clicando no link abaixo:

<https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres>

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:

Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **MATHEUS AVER** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **MATHEUS AVER**

Registro: **RS223445**

RNP: 2216273457

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 4 -----

Número de ART: **12391074** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 27/01/2023 Baixada em: 27/07/2021

Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável

Empresa Contratada: DALFOVO CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

CPF/CNPJ: 88830609000139

Rua: Rua ALFREDO CHAVES

Nº: 1333

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Caxias do Sul

UF: RS

CEP: 95020460

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$1.622.403,45

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: ESTRADA MUNICIPAL JOÃO BOLD0

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CAXIAS DO SUL

UF: RS

CEP: 0

Data de Início: 23/04/2020 Conclusão efetiva: 27/07/2021

Finalidade: PÚBLICO

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

CPF/CNPJ: 88830609000139

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - EXECUÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

0,89

km

1 - EXECUÇÃO

TERRAPLENAGEM

0,89

km

2 - EXECUÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

0,89

km

3 - EXECUÇÃO

DRENAGEM

0,89

km

4 - EXECUÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

0,89

km

5 - EXECUÇÃO

SINALIZAÇÃO VIARIA

0,89

km

6 - EXECUÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

0,89

km

7 - OBSERVAÇÕES

CONTRATO Nº 326/2020 - CONCORRÊNCIA Nº 243/2019

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 4 -----

Número de ART: **12621723** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 16/06/2023 Baixada em: 27/07/2021

Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável

Empresa Contratada: DALFOVO CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

CPF/CNPJ: 88830609000139

Rua: Rua ALFREDO CHAVES

Nº: 1333

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Caxias do Sul

UF: RS

CEP: 95020460

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$1.930.028,08

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: ESTRADA MUNICIPAL JOÃO BOLD0

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CAXIAS DO SUL

UF: RS

CEP: 0

Data de Início: 23/04/2020 Conclusão efetiva: 27/07/2021

Finalidade: PÚBLICO

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

CPF/CNPJ: 88830609000139



Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO	1,00	Un
1 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 326/2020 - CONCORRÊNCIA Nº 243/2019		
2 - OBSERVAÇÕES	ART REFERENTE AO TERMO ADITIVO 03		
3 - OBSERVAÇÕES	PRAZO DE EXECUÇÃO PRORROGADO PARA 27/07/2021		
4 - OBSERVAÇÕES	VIGÊNCIA PRORROGADA PARA 29/11/2021		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

3 / 4 -----

Número de ART: **12391280** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 30/01/2023 Baixada em: 27/07/2021
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: DALFOVO CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL CPF/CNPJ: 88830609000139
Rua: Rua ALFREDO CHAVES Nº: 1333

Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Caxias do Sul UF: RS CEP: 95020460

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 298.035,09 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: ESTRADA MUNICIPAL JOÃO BOLDO Nº: 0

Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP: 0

Data de Início: 28/02/2021 Conclusão efetiva: 27/07/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL CPF/CNPJ: 88830609000139

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
--------------------	----------------------------	--------	------

0 - EXECUÇÃO	CONFORME TERMO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO 326/2020		
--------------	--	--	--

1 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO DE PRAZO E VALOR		
-----------------	--------------------------	--	--

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

4 / 4 -----

Número de ART: **12621708** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 16/06/2023 Baixada em: 27/07/2021
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: DALFOVO CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL CPF/CNPJ: 88830609000139
Rua: Rua ALFREDO CHAVES Nº: 1333

Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Caxias do Sul UF: RS CEP: 95020460

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 1.920.438,54 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: ESTRADA MUNICIPAL JOÃO BOLDO Nº: 0

Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP: 0

Data de Início: 28/02/2021 Conclusão efetiva: 27/07/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PÚBLICO Código: MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL CPF/CNPJ: 88830609000139

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
--------------------	----------------------------	--------	------

0 - EXECUÇÃO	TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO	1,00	Un
--------------	--	------	----

1 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 326/2020 - CONCORRÊNCIA Nº 243/2019		
-----------------	---	--	--

2 - OBSERVAÇÕES	ART REFERENTE AO TERMO ADITIVO 02 (PRAZO)		
-----------------	---	--	--

3 - OBSERVAÇÕES	PRAZO DE EXECUÇÃO PRORROGADO PARA 28/04/2021		
-----------------	--	--	--

4 - OBSERVAÇÕES	VIGÊNCIA PRORROGADA PARA 31/08/2021		
-----------------	-------------------------------------	--	--

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CREA - RS

Página. 3

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2025340

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2023001097

, está registrado com as CAT's número(s) :

2025337 2025340

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 221011 a 221015 o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2025340

10 de Julho de 2023 Hora: 14 : 37 : 34

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul