

AO MUNICIPIO DE FARROUPILHA/RS

Fornecedor: SAP COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO - LTDA.
CNPJ: 03.062.794/0001-06 I.E.: 1310145579
ENDEREÇO: R. ITADENTES, 490, CENTRO - CEP: 93800-112 - SAPIRANGA - RS
Telefone: (51) 3599-1823 - (51) 3529-2562 (51) 99545-3698
Banco: BANRISUL Agência: 0416 Conta: 06.101408.0-0
CPF nº 770.682.460-87
Pessoa responsável para contato: Marcelo Milani
Telefone: (51) 99545-3698 Email: sapextintores@outlook.com

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº55/2024

DETALHAMENTO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A				
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
B	GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,90%	Não incide	17,90%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio-Enfermidade	0,91%	0,70%	0,91%	0,70%
B4	13º Salário	10,82%	9,33%	10,82%	9,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,05%	0,06%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,35%	Não incide	1,35%	Não incide
B8	Auxílio-Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,63%	6,65%	8,63%	6,65%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
	TOTAL	44,77%	16,39%	44,77%	16,39%
C	GRUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,02%	3,86%	5,02%	3,86%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
C3	Férias Indenizadas + 1/3	4,51%	3,47%	4,51%	3,47%
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	4,58%	3,53%	4,58%	3,53%
C5	Indenização Adicional	0,42%	0,33%	0,42%	0,33%
	TOTAL	14,65%	11,28%	14,65%	11,28%
D	GRUPO D				
D1	D1 Reinclência de A sobre B	7,52%	2,75%	16,48%	5,03%
	Reinclência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado				
D2	Reinclência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%	0,32%	0,45%	0,34%
	SUB-TOTAIS (GERAL)	7,94%	3,07%	16,93%	5,37%
	TOTAL	84,16%	47,54%	113,15%	70,84%

Sapiranga, terça-feira, 13 de agosto de 2024

MARCEL
O MILANI

Assinado de forma
digital por
MARCELO MILANI
Dados: 2024.08.14
07:02:43 -03'00'

DOUGLAS R.C. WALKER KOPPE RS232954

SAP COMERCIO E
MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS
CONTRA INCENDIO
EIRELI-ME
Eng. Douglas Roberto
C.W. Kopp
Eng. Segurança Trabalho
Crea 11/7371

Assinado de forma digital por
SAP COMERCIO E MANUTENÇÃO
DE EQUIPAMENTOS CONTRA
INCENDIO EIRELI-ME
Dados: 2024.08.14 07:02:22
-03'00'

Fabricação e Montagem de Equipamentos Contra Incêndio - LTDA
 CNPJ: 00.062.784/0001-06
 RE: 1137045579
 ENDEREÇO: R. TRAVESSAS, 490, CENTRO, CEP: 20.000-112 - SARBANGA - RS
 Telefone: (51) 3599-8233 (st) 3239-2582 (st) 99545-3886
 Banco: BANMISUL Agência: 0416 Conta: 06.0110424-9
 Pessoa responsável pela compra: Marcelo Miani
 Telefone: (51) 99545-3886 E-mail: marcelomiani@joindbook.com CPF nº 770.562.466-07

TOTAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº55/2024

Item	Componente econômico	Valor	Parcelas	1	2	3
				01-12	02-12	03-12
1	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DETECÇÃO DE INCÊNDIO TEMPERATURA NA EMEF SANTA CRUZ - EMEI	R\$ 14.362,99	% Período	35,38%	35,38%	29,23%
1.1	DETECTORES DE FUMAÇA E TEMPERATURA	R\$ 5.091,19	% Período	0,00%	0,00%	100,00%
1.2	ELETRICIDADE	R\$ 9.629,20	% Período	50,00%	50,00%	
1.3	CABOS	R\$ 1.074,40	% Período	0,00%	25,00%	75,00%
1.4	ALVENARIA	R\$ 568,20	% Período	100,00%		
2	INSTALAÇÃO DE BOTEIRA DE ACONDIONAMENTO E SIREME EMEI	R\$ 987,01	% Período	15,53%	25,15%	59,69%
2.1	CLÓVIS ZAVELIZ BOTEIRA E SIREME	R\$ 251,35	% Período	0,00%	0,00%	100,00%
2.2	ELETRICIDADE	R\$ 279,85	% Período	50,00%	50,00%	
2.3	CABOS	R\$ 442,40	% Período	0,00%	25,00%	75,00%
2.4	ALVENARIA	R\$ 13,41	% Período	100,00%		
	Período		%	34,11%	34,14%	31,15%
	Período		%	R\$ 5.215,49	R\$ 5.312,59	R\$ 4.781,51
	Outros:		%	R\$ 5.225,60	R\$ 5.332,59	R\$ 4.781,53
	Investimento		%	34,11%	59,85%	100,00%
	Acumulado		%	R\$ 5.235,88	R\$ 10.568,48	R\$ 15.350,00
	Outros:		%	R\$ 5.245,89	R\$ 10.568,48	R\$ 15.350,00
	Investimento		%			

Assinado de forma
digital por
MARCEL
O MILANI
Ricardo O MILANI
ID: 6572622468894
07.05.35 - 03.08

DOUGLAS Eng. Douglas Roberto
C.W. Koppe Trabalho
Doutor em Engenharia (Wuppertal)
Fazenda do Comércio e Manutenção de Equipamentos Contra Incêndio Eireli-ME
Cred. 119317
Atividade de forma digital no SAP
COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO
EIRELI-ME
Dados: 20/4/08 14:07:05:53 -03:00'

AO MUNICIPIO DE FARROUPILHARS

Fornecedor: SAP COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO - LTDA.
CNPJ: 03.062.794/0001-06 I.E.: 1310145579
ENDEREÇO: R. TIRADENTES, 490, CENTRO - CEP: 93800-112 - SAPIRANGA - RS
Telefone: (51) 3599-1823 - (51) 3529-2562 (51) 99545-3698
Banco: BANRISUL Agência: 0416 Conta: 06.101408.0-0
Pessoa responsável para contato: Marcelo Milani CPF nº 770.682.460-87
Telefone: (51) 99545-3698 Email: sapeintores@outlook.com

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº55/2024

DETALHAMENTO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A				
A1	INSS	0.00%	0.00%	20.00%	20.00%
A2	SESI	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
A3	SENAI	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
A4	INCRA	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%
A5	SEBRAE	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%
A6	Salário Educação	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
A8	FGTS	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
A9	SECONCI	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	TOTAL	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
B	GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado	17.90%	Não incide	17.90%	Não incide
B2	Feriados	4.24%	Não incide	4.24%	Não incide
B3	Auxílio Enfermidade	0.91%	0.70%	0.91%	0.70%
B4	13º Salário	10.82%	8.33%	10.82%	8.33%
B5	Licença Paternidade	0.06%	0.05%	0.06%	0.05%
B6	Faltas Justificadas	0.72%	0.56%	0.72%	0.56%
B7	Dias de Chuvas	1.35%	Não incide	1.35%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0.11%	0.08%	0.11%	0.08%
B9	Férias Gozadas	8.63%	6.65%	8.63%	6.65%
B10	Salário Maternidade	0.03%	0.02%	0.03%	0.02%
	TOTAL	44,77%	16,39%	44,77%	16,39%
C	GRUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado	5.02%	3.86%	5.02%	3.86%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0.12%	0.09%	0.12%	0.09%
C3	Férias Indenizadas + 1/3	4.51%	3.47%	4.51%	3.47%
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	4.58%	3.53%	4.58%	3.53%
C5	Indenização Adicional	0.42%	0.33%	0.42%	0.33%
	TOTAL	14,65%	11,28%	14,65%	11,28%
D	GRUPO D				
D1	D1 Reincidência de A sobre B	7.52%	2.75%	16,48%	6.03%
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado - Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0.42%	0.32%	0.45%	0.34%
	SUB-TOTAIS (GERAL)	7,94%	3,07%	16,93%	6,37%
	TOTAL	84,16%	47,54%	113,18%	70,84%

Sapiranga, terça-feira, 13 de agosto de 2024

MARCEL
O
MILANI

Assinado de
forma digital por
MARCELO MILANI
Dados:
2024.08.14
07:10:34 -03'00'

SAP COMÉRCIO E MANUTENÇÃO
DE EQUIPAMENTOS CONTRA
INCÊNDIO - LTDA - ME
Eng. Douglas Roberto
Responsável Técnico
CREA-RS 147717-0
Eng. Segurança Trabalho
CreaRS 117371

Assinado de forma digital por SAP
COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO
EIRELI-ME
Dados: 2024.08.14 07:10:02 -03'00'

AO MUNICIPIO DE FARROUPILHA/RS

Fornecedor: SAP COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO - LTDA.
CNPJ: 03.062.794/0001-06 I.E.: 1310145579
ENDEREÇO: R. TIJADENTES, 490, CENTRO - CEP: 93800-112 - SAPIRANGA - RS
Telefone: (51) 3599-1823 - (51) 3529-2562 (51) 99545-3698
Banco: BANRISUL Agência: 0416 Conta: 06.101408.0-0
Pessoa responsável para contato: Marcelo Milani CPF nº 770.682.460-87
Telefone: (51) 99545-3698 Email: sapextintores@outlook.com

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº55/2024

PROPOSTA FINANCEIRA		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL
	Contratação de empresa especializada em engenharia e arquitetura para execução da obra de instalação de equipamentos do sistema de detecção de incêndio temperatura na EMEF Santa Cruz / EMEI Clovis Zanzelz, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, insumos, transportes, encargos sociais, BDI e demais encargos, conforme especificações contidas neste Edital e seus anexos.	
1	INSTALAÇÃO DE DETECTORES DE FUMAÇA E TEMPERATURA EMEF SANTA CRUZ	R\$ 14.362,99
2	INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA DE ACIONAMENTO E SIRENE EMEI CLOVIS ZANFELIZ	R\$ 987,01

TOTAL GLOBAL R\$ 15.350,00
quinze mil, trezentos e cinquenta reais

- 1 - Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e em consonância aos referidos documentos, declaramos que: cláusulas da minuta do contrato em anexo;
- 2 - Que o prazo de Validade da proposta de 90 dias conforme descrição do edital;
- 3 - Prazo de execução completa dos serviços, conforme cronograma, a contar da expedição da Ordem de Início dos Serviços;
- 4 - As condições de pagamento são aquelas em conformidade com o disposto no Edital;
- 5 - No orçamento está discriminado em preço unitário e total do item, observando rigorosamente as especificações, bem como o quantitativo e unidade de cada item, constantes do objeto, expresso em moeda corrente nacional, devendo o preço incluir todas as despesas, inclusive BDI (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro e outras pertinentes ao objeto licitado);
- 6- Que o prazo de entrega conforme descrição do edital.
- 7 - Que não incide nas vedações previstas na lei nº 14.133/2021.

Sapiranga, terça-feira, 13 de agosto de 2024

DOUGLAS R.C. WILKE KOPPE RS232954

Assinado de
forma digital por
MARCELO MILANI
Dados: 2024.08.14
07:07:56 -03'00'

Eng. Douglas Roberto Christmann Wilke Kopp
Responsável Técnico
CREA 117.511-1
C.W. Kopp
Segurança Trabalho
CREA 117.511-1

Assinado de forma digital por SAP
COMERCIO E MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS CONTRA
INCENDIO EIRELI-ME
Dados: 2024.08.14 07:07:36 -03'00'

AO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA/RS

Fornecedor: SAP COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO - LTDA.
CNPJ: 03.062.794/0001-06 I.E.: 1310145579
ENDEREÇO: R. TIRADENTES, 490, CENTRO - CEP: 93800-112 - SAPIRANGA - RS
Telefone: (51) 3599-1823 - (51) 3529-2562 (51) 99545-3698

Banco: BANRISUL Agência: 0416 Conta: 06.101408.0-0
Pessoa responsável para contato: Marcelo Milani
CPF nº 770.682.460-37
Telefone: (51) 99545-3698 Email: sapextintores@outlook.com

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº55/2024

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR Município de Farroupilha	APELIDO DO EMPREENHIMENTO COMPLEMENTO DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI 1 24,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	Preço Total (R\$)	
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-24 (Nº DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO	MUNICÍPIO / UF Farroupilha/RS							
Item	Fonte	Código	Descrição							
1.			INSTALAÇÃO DE DETECTORES DE FUMAÇA E TEMPERATURA EMEF SANTA CRUZ							
1.1.			DETECTORES DE FUMAÇA E TEMPERATURA							
1.1.1.	Composição	DETECFUMAÇA.	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO	31,00	R\$ 83,96	BDI 1	R\$ 104,56	R\$ 3.241,36	RA	
1.1.2.	Composição	DETECTEMP.	DETECTOR DE TEMPERATURA	1,00	R\$ 120,31	BDI 1	R\$ 149,83	R\$ 149,83	RA	
1.2.										
1.2.1.	Composição	CONDSE	ELETRÓDUTOS CONDUTOS ENTRADAS VERMELHO	80,00	R\$ 40,38	BDI 1	R\$ 50,29	R\$ 4.023,20	RA	
1.2.2.	Composição	ELETRÓDUTO	ELETRÓDUTO PVC VERMELHO 1/2" SEM ROSCA	160,00	R\$ 22,62	BDI 1	R\$ 28,17	R\$ 4.507,20	RA	
1.2.3.	Composição									
1.2.4.	Composição	CUV901/2 JOELHO901/2.	CURVA PVC 90º VERMELHA 1/2" JOELHO PVC 90º VERMELHO 1/2" COM JANELA	20,00 20,00	R\$ 8,23 R\$ 10,93	BDI 1 BDI 1	R\$ 10,25 R\$ 13,61	R\$ 205,00 R\$ 272,20	RA RA	

Eng. Douglas Roberto
Crea RS 117371
Eng. Segurança Trabalho

1.2.5.	Composição	LUVA 1/2	LUVA PVC 1/2" VERMELHA	UNIDADE	80,00	RS 6,24	BDI 1	RS 7,77	RS 621,60	RA
1.3.									RS 9.629,20	
1.3.1.	SINAPI	91924	CABOS CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	170,00	RS 2,54	BDI 1	RS 3,16	RS 537,20	RA
1.3.2.	SINAPI	91924	AF 12/2015 - COR BRANCA - LINHA CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	170,00	RS 2,54	BDI 1	RS 3,16	RS 537,20	RA
			AF 12/2015 - COR PRETA - NEGATIVO						RS 1.074,40	
1.4.			ALVENARIA						RS 268,20	
1.4.1.	SINAPI	90439	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	UN	20,00	RS 10,77	BDI 1	RS 13,41	RS 268,20	RA
			TOTAL						RS 268,20	
									RS 14.362,99	
2.			INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA DE ACIONAMENTO E SIRENE						RS 987,01	
2.1.			EMEI CLOVIS ZANFELIZ						RS 251,35	
2.1.1.	Composição		BOTOEIRA E SIRENE						RS 109,97	RA
2.1.2.	Composição	BOTOINC.	BOTOEIRA ACIONADOR MANUAL CENTRAL INCÊNDIO C/ SIRENE 12/ 24v	UNIDADE	1,00	RS 88,30	BDI 1	RS 109,97		
			SIRENE AUDIOVISUAL						RS 141,38	RA
		SIRALARME		UNIDADE	1,00	RS 113,52	BDI 1	RS 141,38	RS 251,35	
2.2.			ELETRODUTOS						RS 279,85	
2.2.1.	Composição	CONDSE	CONDULETE 5 ENTRADAS VERMELHO	UNIDADE	2,00	RS 40,38	BDI 1	RS 50,29	RS 100,58	RA
2.2.2.	Composição	ELETRODUTO 1/2V	ELETRODUTO PVC VERMELHO 1/2" SEM ROSCA	UNIDADE	6,00	RS 22,62	BDI 1	RS 28,17	RS 169,02	RA
2.2.3.	Composição	CUV901/2	CURVA PVC 90° VERMELHA 1/2"	UNIDADE	1,00	RS 8,23	BDI 1	RS 10,25	RS 10,25	RA
									RS 279,85	
2.3.			CABOS						RS 442,40	
2.3.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	60,00	RS 2,54	BDI 1	RS 3,16	RS 189,60	RA
2.3.2.	SINAPI	91924	AF 12/2015 - COR BRANCA - LINHA CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	70,00	RS 2,54	BDI 1	RS 3,16	RS 221,20	RA
2.3.3.	SINAPI	91924	AF 12/2015 - COR PRETA - NEGATIVO CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	10,00	RS 2,54	BDI 1	RS 3,16	RS 31,60	RA
			AF 12/2015 - COR VERMELHA - POSITIVO						RS 442,40	
2.4.			ALVENARIA							

Em: 23/07/2023
Criação: 17371
Eng. Douglas Roberto
C. R. K. de
Trabalho

AO MUNICIPIO DE FARROUPILHA/RS

Fornecedor: SAP COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO - LTDA.
CNPJ: 03.062.794/0001-06 I.E.: 1310145579
ENDEREÇO: R. TIRADENTES, 490, CENTRO - CEP: 93800-112 - SAPIRANGA - RS
Telefone: (51) 3599-1823 - (51) 3529-2562 (51) 99545-3698
Banco: BANRISUL Agência: 0416 Conta: 06.101408.0-0
Pessoa responsável para contato: Marcelo Milani CPF nº 770.682.460-87
Telefone: (51) 99545-3698 Email: sapextintores@outlook.com

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº55/2024

Cronograma físico financeiro						
Item	Descrição	VALOR	PARCELAS	1	2	3
				01-12	02-12	03-12
1	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO TEMPERATURA NA EMEF SANTA CRUZ / EMEI	R\$ 14.362,99	% Período:	35,38%	35,39%	29,23%
1.1	DETECTORES DE FUMAÇA E TEMPERATURA	R\$ 3.391,19	% Período:	-	-	100,00%
				0,00%	0,00%	100,00%
1.2	ELETRODUTOS	R\$ 9.629,20	% Período:	50,00%	50,00%	-
				50,00%	50,00%	-
1.3	CABOS	R\$ 1.074,40	% Período:	-	25,00%	75,00%
				0,00%	25,00%	75,00%
1.4	ALVENARIA	R\$ 268,20	% Período:	100,00%	-	-
				100,00%	-	-
2	INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA DE ACIONAMENTO E SIRENE EMEI CLOVIS ZANFELIZ	R\$ 987,01	% Período:	15,53%	25,38%	59,09%
2.1	BOTOEIRA E SIRENE	R\$ 251,35	% Período:	-	-	100,00%
				0,00%	0,00%	100,00%
2.2	ELETRODUTOS	R\$ 279,85	% Período:	50,00%	50,00%	-
				50,00%	50,00%	-
2.3	CABOS	R\$ 442,40	% Período:	-	25,00%	75,00%
				0,00%	25,00%	75,00%
2.4	ALVENARIA	R\$ 13,41	% Período:	100,00%	-	-
				100,00%	-	-
		%:		34,11%	34,74%	31,15%
Período		Repasse:		-	-	-
		Contrapartida:		R\$ 5.235,89	R\$ 5.332,59	R\$ 4.781,53
		Outros:		-	-	-
		Investimento:		R\$ 5.235,89	R\$ 5.332,59	R\$ 4.781,53
		%:		34,11%	68,85%	100,00%
Acumulado		Repasse:		-	-	-
		Contrapartida:		R\$ 5.235,89	R\$ 10.568,48	R\$ 15.350,00
		Outros:		-	-	-
		Investimento:		R\$ 5.235,89	R\$ 10.568,48	R\$ 15.350,00

Sapiranga, terça-feira, 13 de agosto de 2024

MARCELO MILANI
Assinado de forma digital por MARCELO MILANI
Dados: 2024.08.14 07:05:35 -03'00'

DOUGLAS R.C. WILKE KOPPELRS232954
Douglas Roberto Christmann Wilke Kopp
Responsável Técnico
CREA: RST17371
SAP COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI-ME
Assinado de forma digital por SAP COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI-ME
Dados: 2024.08.14 07:05:53 -03'00'

AO MUNICIPIO DE FARROUPILHA/RS

Fornecedor: SAP COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO - LTDA.
CNPJ: 03.062.794/0001-06 I.E.: 1310145579
ENDEREÇO: R. TIRADENTES, 490, CENTRO - CEP: 93800-112 -
SAPIRANGA - RS
Telefone: (51) 3599-1823 - (51) 3529-2562 (51) 99545-3698

Banco: BANRISUL Agência: 0416 Conta:
06.101408.0-0
Pessoa responsável para contato: Marcelo Milani
CPF nº 770.682.460-87
Telefone: (51) 99545-3698 Email: sapextintores@outlook.com

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº55/2024

--	--

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº OPERAÇÃO 0		Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Farroupilha	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COMPLEMENTO DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO						
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE		DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DEDETECÇÃO DE INCÊNDIO	MUNICÍPIO / UF Farroupilha/RS			BDI 1 24,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
			INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DEDETECÇÃO DE INCÊNDIO TEMPERATURA NA EMEF SANTA CRUZ / EMEI						R\$ 15.350,00	
1.			INSTALAÇÃO DE DETECTORES DE FUMAÇA E TEMPERATURA EMEF SANTA CRUZ						R\$ 14.362,99	
1.1.			DETECTORES DE FUMAÇA E TEMPERATURA						R\$ 3.391,19	
1.1.1.	Composição	DETECFUMAÇA.	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO	UNIDADE	31,00	R\$ 83,96	BDI 1	R\$ 104,56	R\$ 3.241,36	RA
1.1.2.	Composição	DETECTEMP.	DETECTOR DE TEMPERATURA	UNIDADE	1,00	R\$ 120,31	BDI 1	R\$ 149,83	R\$ 149,83	RA
									R\$ 3.391,19	
1.2.			ELETRODUTOS						R\$ 9.629,20	
1.2.1.	Composição	CONDSE	CONDULETE 5 ENTRADAS VERMELHO	UNIDADE	80,00	R\$ 40,38	BDI 1	R\$ 50,29	R\$ 4.023,20	RA
1.2.2.	Composição	ELETRODUTO	ELETRODUTO PVC VERMELHO 1/2" SEM ROSCA	UNIDADE	160,00	R\$ 22,62	BDI 1	R\$ 28,17	R\$ 4.507,20	RA
1.2.3.	Composição	1/2V								
		CUV901/2	CURVA PVC 90º VERMELHA 1/2"	UNIDADE	20,00	R\$ 8,23	BDI 1	R\$ 10,25	R\$ 205,00	RA
1.2.4.	Composição	JOELHO901/2.	JOELHO PVC 90º VERMEL HO 1/2" COM JANELA	UNIDADE	20,00	R\$ 10,93	BDI 1	R\$ 13,61	R\$ 272,20	RA

1.2.5.	Composição	LUVA1/2	LUVA PVC 1/2" VERMELHA	UNIDADE	80,00	R\$ 6,24	BDI 1	R\$ 7,77	R\$ 621,60	RA
									R\$ 9.629,20	
1.3.			CABOS						R\$ 1.074,40	
1.3.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM*, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 - COR BRANCA - LINHA	M	170,00	R\$ 2,54	BDI 1	R\$ 3,16	R\$ 537,20	RA
1.3.2.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM*, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 - COR PRETA - NEGATIVO	M	170,00	R\$ 2,54	BDI 1	R\$ 3,16	R\$ 537,20	RA
									R\$ 1.074,40	
1.4.			ALVENARIA						R\$ 268,20	
1.4.1.	SINAPI	90439	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	UN	20,00	R\$ 10,77	BDI 1	R\$ 13,41	R\$ 268,20	RA
									R\$ 268,20	
			TOTAL						R\$ 14.362,99	
2.			INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA DE ACIONAMENTO E SIRENE EMEI CLOVIS ZANFELIZ						R\$ 987,01	
2.1.			BOTOEIRA E SIRENE						R\$ 251,35	
2.1.1.	Composição	BOTOINC.	BOTOEIRA ACIONADOR MANUAL CENTRAL INCÊNDIO C/ SIRENE 12/ 24v	UNIDADE	1,00	R\$ 88,30	BDI 1	R\$ 109,97	R\$ 109,97	RA
2.1.2.	Composição									
		SIRALARME	SIRENE AUDIOVISUAL	UNIDADE	1,00	R\$ 113,52	BDI 1	R\$ 141,38	R\$ 141,38	RA
									R\$ 251,35	
2.2.			ELETRODUTOS						R\$ 279,85	
2.2.1.	Composição	CONDSE	CONDULETE 5 ENTRADAS VERMELHO	UNIDADE	2,00	R\$ 40,38	BDI 1	R\$ 50,29	R\$ 100,58	RA
2.2.2.	Composição	ELETRODUTO 1/2V	ELETRODUTO PVC VERMELHO 1/2" SEM ROSCA	UNIDADE	6,00	R\$ 22,62	BDI 1	R\$ 28,17	R\$ 169,02	RA
2.2.3.	Composição	CUV901/2	CURVA PVC 90° VERMELHA 1/2"	UNIDADE	1,00	R\$ 8,23	BDI 1	R\$ 10,25	R\$ 10,25	RA
									R\$ 279,85	
2.3.			CABOS						R\$ 442,40	
2.3.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM*, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 - COR BRANCA - LINHA	M	60,00	R\$ 2,54	BDI 1	R\$ 3,16	R\$ 189,60	RA
2.3.2.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM*, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 - COR PRETA - NEGATIVO	M	70,00	R\$ 2,54	BDI 1	R\$ 3,16	R\$ 221,20	RA
2.3.3.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM*, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 - COR VERMELHA - POSITIVO	M	10,00	R\$ 2,54	BDI 1	R\$ 3,16	R\$ 31,60	RA
									R\$ 442,40	
2.4.			ALVENARIA							

			INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO TEMPERATURA NA EMEF SANTA CRUZEMEI CLOVIS						R\$ 13,41	
2.4.1.	SINAPI	90439	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	UN	1,00	R\$ 10,77	BDI 1	R\$ 13,41	R\$ 13,41	RA
									R\$ 13,41	
			TOTAL						R\$ 987,01	
			TOTAL GERAL						R\$ 15.350,00	

Para a elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada. Declaro que a realidade local justifica a manutenção dos insumos com a legenda AS. Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para quantidade; custo unitário; BDI; preço unitário; preço total

Sapiranga, terça-feira, 13 de agosto de 2024

Assinado de forma digital por
MARCELO MILANI
Dados: 2024.08.14 07:30:05 -03'00'

SAP COMERCIO E
MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS CONTRA
INCENDIO EIRELI-ME
Douglas Roberto Christmann Wilke Kopp
Responsável Técnico
CREA: RS117371

Assinado de forma digital por SAP
COMERCIO E MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS CONTRA
INCENDIO EIRELI-ME
Dados: 2024.08.14 07:29:49 -03'00'

AO MUNICIPIO DE FARROUPILHA/RS

Fornecedor: SAP COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO - LTDA.
CNPJ: 03.062.794/0001-06 I.E.: 1310145579
ENDEREÇO: R. TIRADENTES, 490, CENTRO - CEP: 93800-112 - SAPIRANGA - RS
Telefone: (51) 3599-1823 - (51) 3529-2562 (51) 99545-3698
Banco: BANRISUL Agência: 0416 Conta: 06.101408.0-0
Pessoa responsável para contato: Marcelo Milani CPF nº 770.682.460-87
Telefone: (51) 99545-3698 Email: sapextintores@outlook.com

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº55/2024

DECLARAÇÃO DE BDI

A empresa acima descrita, DECLARA os devidos e necessários fins que na elaboração do orçamento referente ao objeto, foi adotado percentual de BDI de 24,54 % (conforme planilha da composição analítica abaixo) e encargos desonerados em conformidade com o estabelecido no SINAPI.

Declaramos ainda que a alíquota de ISSQN no município é de 3%, a incidir sobre o valor da mão de obra.

O regime de execução da obra será empreitada por preço global.
Oportunamente, declaramos que a opção de orçamento considerando os encargos desonerados é a opção mais adequada para a Administração Pública Municipal.

Composição analítica do BDI (conforme Acórdão 2622/2013 TCU)				
Tipo de obra: Construção e Reforma de edifícios				
	Itens	Adotado	Min %	Max %
AC	ADM CENTRAL	5,50%	3,00%	7,85%
S+G	SEGURO E GARANTIA	1,00%	0,80%	1,99%
R	RISCO	1,27%	0,97%	3,16%
DF	DESP. FINANCEIRAS	1,39%	0,59%	1,39%
L	LUCRO	8,96%	6,16%	8,96%
I	IMPOSTOS	8,65%		
	PIS	0,65%		
	COFINS	3,00%		
	ISSQN (Alíquota x %Base de cálculo)	0,75%		
	CPRB	0,00%		
			conf. Legislação	
Formula do BDI				
	$BDI = (1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) - 1$ (1 - I)			
BDI Resultante				
	BDI Resultante	24,54%		

Sapiranga, terça-feira, 13 de agosto de 2024

SAP COMERCIO E

MANUTENÇÃO DE

EQUIPAMENTOS CONTRA

INCENDIO EIRELI-ME

Assinado de forma digital por
SAP COMERCIO E MANUTENÇÃO
DE EQUIPAMENTOS CONTRA
INCENDIO EIRELI-ME

Dados: 2024.08.14 07:09:11
-03'00'

Marcelo Milani
Proprietário
CPF nº 770.682.460-87

Douglas Roberto da Silva
Responsável Técnico
CREA: RS117371

MARCELO MILANI

Assinado de
forma digital por
MARCELO MILANI
Dados: 2024.08.14
07:08:52 -03'00'

Fornecedor: SAP COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO - LTDA.
CNPJ: 03.062.794/0001-06 **IE:** 1310145579
ENDEREÇO: R. TIRADENTES, 490, CENTRO - CEP: 93800-112 - SAPIRANGA - RS
Telefone: (51) 3599-1823 - (51) 3529-2562 (51) 99545-3698
Banco: BANRISUL **Agência:** 0416 **Conta:** 06.101408-0-0
Pessoa responsável para contato: Marcelo Milani **CPF n°** 770.682.460-87
Telefone: (51) 99545-3698 **Email:** sapextintores@outlook.com

PROPOSTA FINANCEIRA

PROPOSTA FINANCEIRA		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL
	Contratação de empresa especializada em engenharia e arquitetura para execução da obra de instalação de equipamentos do sistema de detecção de incêndio temperatura na EMEF Santa Cruz / EMEI Clovis Zanzfeliz, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, insumos, transportes, encargos sociais, BDI e demais encargos, conforme especificações contidas neste Edital e seus anexos.	
1	INSTALAÇÃO DE DETECTORES DE FUMAÇA E TEMPERATURA EMEF SANTA CRUZ	R\$ 14.362,99
2	INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA DE ACIONAMENTO E SIRENE EMEI CLOVIS ZANFELIZ	R\$ 987,01

1 - Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e em consonância aos referidos documentos, declaramos que: cláusulas da minuta do contrato em anexo;

2 - Que o prazo de Validade da proposta de 90 dias conforme descrição do edital;

3 - Prazo de execução completa dos serviços, conforme cronograma, a contar da expedição da Ordem de Início dos Serviços;

4 - As condições de pagamento são aquelas em conformidade com o disposto no Edital;

5 - No orçamento está discriminado em preço unitário e total do item, observando rigorosamente as especificações, bem como o quantitativo e unidade de cada item, constantes do objeto, expresso em moeda corrente nacional, devendo o preço incluir todas as despesas, inclusive BDI (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro e outras pertinentes ao objeto licitado).

6- Que o prazo de entrega conforme descrição do edital.

7 - Que não incide nas vedações previstas na lei nº 14.133/2021.

Sapiranga, terça-feira, 13 de agosto de 2024

DOUGLAS R.C. WALKEROPPERS232954

Assinado de
MARCELO MILANI
Proprietário
Forma digital por
MARCELO MILANI
Dados: 2024.08.14
07:07:56 -03'00'

Douglas Roberto Christmann Wilke Kopp
Responsável Técnico
CREA RS 11371

SAP COMERCIO E
MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS CONTRA
INCENDIO EIRELI-ME

Assinado de forma digital por SAP
COMERCIO E MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS CONTRA
INCENDIO EIRELI-ME
Dados: 2024.08.14 07:07:36 -03'00'

AO MUNICIPIO DE FARROUPILHA/RS

Fornecedor: SAP COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO - LTDA.
CNPJ: 03.062.794/0001-06 I.E.: 1310145579
ENDEREÇO: R. TIRADENTES, 490, CENTRO - CEP: 93800-112 - SAPIRANGA - RS
Telefone: (51) 3599-1823 - (51) 3529-2562 (51) 99545-3698
Banco: BANRISUL Agência: 0416 Conta: 06.101408.0-0
Pessoa responsável para contato: Marcelo Milani CPF nº 770.682.460-87
Telefone: (51) 99545-3698 Email: sapextintores@outlook.com

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº55/2024

DETALHAMENTO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A				
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
B	GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,90%	Não incide	17,90%	Não incide
B2	Feridos	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio-Enfermidade	0,91%	0,70%	0,91%	0,70%
B4	13º Salário	10,82%	8,33%	10,82%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,05%	0,06%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,35%	Não incide	1,35%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,63%	6,65%	8,63%	6,65%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
	TOTAL	44,77%	16,39%	44,77%	16,39%
C	GRUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,02%	3,86%	5,02%	3,86%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
C3	Férias Indenizadas+1/3	4,51%	3,47%	4,51%	3,47%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,58%	3,53%	4,58%	3,53%
C5	Indenização Adicional	0,42%	0,33%	0,42%	0,33%
	TOTAL	14,65%	11,28%	14,65%	11,28%
D	GRUPO D				
D1	D1 Reincidência de A sobre B	7,52%	2,75%	16,48%	6,03%
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%	0,32%	0,45%	0,34%
	SUB-TOTAIS (GERAL)	7,94%	3,07%	16,93%	6,37%
	TOTAL	84,16%	47,54%	113,15%	70,84%

Sapiranga, terça-feira, 13 de agosto de 2024

MARCELO MILANI
Assinado de
forma digital por
MARCELO MILANI
Proprietário
CPF nº 770.682.460-87
Dados:
2024.08.14
07:10:34 -03'00'

SAP COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI-ME
Douglas Roberto Christmann Wilke Kopp
Responsável Técnico
CREA: RS117371
Assinado de forma digital por SAP COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI-ME
Dados: 2024.08.14 07:10:02 -03'00'