Razao social:

CNPJ:

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA DO MUNICiPIO DE FARROUPILHA

MODELO DE PROPOSTA

Telefone:

E-mail:

A) PROPOSTA

Item

Codigo

Banco

Descrigao

Und

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)

SERVICOS INICIAIS

1.1

99059

SINAPI

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAGOES. AF_03/2024

68,45

1.2

103689

SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

mZ

2,88

INFRAESTRUTURA

2.1

96520

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO
OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAGCAO
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

m3

66,4

2.2

101616

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE
1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

mZ

10,4

2.3

96535

SINAPI

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_01/2024

mZ

41,6

24

96543

SINAPI

ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG

33,98
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA DO MUNICiPIO DE FARROUPILHA

Item

Codigo

Banco

Descrigao

Und

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)

25

104918

SINAPI

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG

17,7

2.6

96547

SINAPI

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

124,81

2.7

94972

SINAPI

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m3

2.8

98577

SINAPI

TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE
POLIETILENO E SELANTE A BASE DE SILICONE. AF_09/2023

33,94

2.9

104733

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO)
DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

m3

45,6

SUPERESTRUTURA

3.1

96536

SINAPI

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_01/2024

mZ

83,26

3.2

98557

SINAPI

IMPERMEABILIZAQAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023

m2

83,26

3.3

96543

SINAPI

ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG

68,65

3.4

96546

SINAPI

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG

139,6

3.5

96547

SINAPI

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

230,85
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Peso (%)

3.6

101964

SINAPI

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA
FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

m2

121,511

3.7

92767

SINAPI

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

138

3.8

103674

SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m3

6,6

ALVENARIA/PILARES/VIGAS DE FORRO

4.1

92264

SINAPI

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

m2

8,208

4.2

92762

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

40,722

4.3

92759

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

75,52

44

103671

SINAPI

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE
GRUA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

m3

2,124

4.5

103326

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

mZ

143,81
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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Codigo

Banco
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Valor Unit
com BDI
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Peso (%)

4.6

103324

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

m2

16,2925

4.7

92265

SINAPI

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

mZ

47,55

4.8

92759

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

75,52

4.9

92761

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

119,92

4.10

103674

SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m3

11,17

87879

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

mZ

152,7025

4.12

87905

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m2

109,41

4.13

87531

SINAPI

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E =
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

mZ

152,7025
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICiPIO DE FARROUPILHA

Item Cadigo | Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit | Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

4.14 87775 SINAPI EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, m? 109,41
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

4.15 105023 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE M 37,9
*15* CM. AF_03/2024

4.16 93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, M 23,7
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

5 COBERTURA 1

5.1 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA m? 169,99

TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

52 94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 M 19,1
MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E IGAMENTO.
AF_07/2019

5.3 94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = m? 169,99

6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

- PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p96a91a6284fd9

54 89578 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO M 32
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

_E'I ; E,! ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADC EN: 29/04/2026 12:03 -03:00 -03

5.5 94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, M 38,2
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

5.6 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE M 8,9
DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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Codigo

Banco

Descrigao
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com BDI
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5.7

92612

SINAPI

FABRICAGCAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO,
VAO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

UN

ESQUADRIAS

6.1

91338

SINAPI

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM
GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

m2

12,6

6.2

91341

SINAPI

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

mZ

1,68

6.3

91306

SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO
DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

6.4

94570

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR
E CONTRAMARCO, FIXAGAO COM PARAFUSO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

mZ

32,55

6.5

73932/001

SINAPI

GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"

m2

32,55

6.6

100722

SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMAO). AF_01/2020

m2

9,765

6.7

100760

SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETI(;O BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

mZ

9,765
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA DO MUNICiPIO DE FARROUPILHA

Item
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Banco
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Peso (%)

INSTALACOES ELETRICAS

71

ELETRODUTOS

7.1.1

91855

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

50

91845

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

85

91847

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

24

91857

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

91941

SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

UN

10

91940

SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

UN

14

91937

SINAPI

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

30

7.2

DISJUNTORES
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICiPIO DE FARROUPILHA

Item Cadigo | Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit | Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

7.21 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE UN 1
10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

7.3.2 91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, UN 2
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

7.2.2 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE | UN 3 g
16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 8

723 93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINALDE | UN 1 E
25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 2

7.2.4 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A | UN 1 §
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 £

7.25 DR30MA63A | Proprio DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, UN 1 i
CORRENTE DE 63 A, TIPO AC, C/ FORNECIMENTO E £

INSTALAGAO i

L

()

7.3 TOMADAS E INTERRUPTORES 1 S
7.3.1 91969 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, UN 2 5
S

w

w

o]

]

<

2

L

o

&

=

=]

(]

g

o
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7.3.3 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO UN 1
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

734 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, UN 2

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

7.3.5 91966 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, SEM UN 2
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
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Codigo

Banco
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com BDI
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Peso (%)

7.3.6

92008

SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

7.3.7

92004

SINAPI

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

7.3.8

92009

SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULQS), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

7.3.9

PLACACEGA

Proprio

ESPELHO PLACA CEGA 4" x 2", COM UM FURO (TORNEIRA
ELETRICA) FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

7.3.10

INT.D.INT

Préprio

INTERRUPTORDUPLO INTERMEDIARIO 10A,250V
(PLACAS+SUPORTE+MODULOS) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

7.3.11

INT.T.INT

Préprio

INTERRUPTOR TRIPLO INTERMEDIARIO 10A,250V
(PLACAS+SUPORTE+MODULOS) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

7.3.12

INT.S.TMD.20

Proprio

INTERRUPTOR SIMPLES 10A,250V + TOMADA 2P+T 20A, 250V
(PLACAS+SUPORTE+MODULOS) - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

UN

7.4

CABOS

7.4.1

91924

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

30

742

91924

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

70

743

91924

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

420
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA DO MUNICiPIO DE FARROUPILHA

Item

Codigo

Banco

Descrigao

Und

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)

744

91924

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

34

745

91926

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

100

746

91926

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

100

747

91926

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

80

748

CABO2,5MM2

Proprio

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 2,5 MM2 FORNECIMENTO COM INSTALACAO

749

CABO2,5MM2

Proprio

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 2,5 MM2 FORNECIMENTO COM INSTALACAO

7.4.10

CABO2,5MM2

Proprio

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 2,5 MM2 FORNECIMENTO COM INSTALAGAO

7.4.11

91930

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

63

7.4.12

91930

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

63

7.4.13

91930

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

78
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA DO MUNICiPIO DE FARROUPILHA

Item Cadigo | Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit | Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
7.4.14 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA M 78
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023
7.4.15 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA M 78
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
7.5 QUADRO DE DISTRIBUICAO 1
7.5.1 QD16DIN Préprio QUADRO DE DISTRIBUICAO EM PVC, DE EMBUTIR, COM UN 1
BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES
NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
7.6 ILUMINACAO 1
7.6.1 LUM1XBUL | Proprio PLAFON PLASTICO BRANCO COM SOQUETE E-27 - LAMPADA UN 1
INCLUSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
7.6.2 LUM2XTUB | Proprio LUMINARIA (CALHA) P/ 2 LAMPADAS TUBULARES LED 18W - UN 27
LAMPADAS INCLUSAS - FORNECIMENTO E INSTACAO
8 INSTALACOES HIDRAULICAS 1
8.1 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) UN 10
COM TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL
DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF_12/2014
8.2 91786 SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE M 11,25

INSTALAGAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32
MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA DO MUNICiPIO DE FARROUPILHA

Item

Codigo

Banco

Descrigao

Und

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)

8.3

91785

SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

40,9

8.4

89353

SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

8.5

90371

SINAPI

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4"
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

8.6

00034636

SINAPI

CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000
LITROS, COM TAMPA

UN

8.7

86936

SINAPI

CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO
VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_01/2020

UN

8.8

86889

SINAPI

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M,
PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UN

8.9

86895

SINAPI

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M,
PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

8.10

86938

SINAPI

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA
EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

86889

SINAPI

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M,
PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020 (PASSA PRATO)

UN

8.12

100853

SINAPI

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO
MONOCOMANDO. AF_01/2020

UN

CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI
Praca Emancipagao, s/n — CEP 95170-444 — Farroupilha — RS

Caixa Postal 241 — Telefone: (54) 3268.6912

- PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p96a91a6284fd9

_E'I ; E,! ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADC EN: 29/04/2026 12:03 -03:00 -03



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICiPIO DE FARROUPILHA

Item Cadigo | Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit | Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

8.13 86910 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", UN 1
PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

8.14 00011777 SINAPI TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA ALTA, UN 1
PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)

9 INSTALACOES SANITARIAS 1

9.1 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, M 29,6

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

9.2 89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, M 14,2
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

9.3 89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, M 34
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

9.4 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, M 242
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

9.5 89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, M 40
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

- PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p96a91a6284fd9

9.6 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 3
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

_E'I ; E,! ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADC EN: 29/04/2026 12:03 -03:00 -03

9.7 98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), UN 2
CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICiPIO DE FARROUPILHA

Item

Codigo

Banco

Descrigao

Und

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)

9.8

95472

SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM
FURO FRONTAL COM LOUGCA BRANCA SEM ASSENTO,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

UN

9.9

100866

SINAPI

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

9.10

100868

SINAPI

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

9.1

100874

SINAPI

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

9.12

00011186

SINAPI

ESPELHO CRISTAL E =4 MM

MZ

0,5

9.13

98068

SINAPI

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X
3,2 X H=1,8 M, VOLUME UTIL: 6272 L (PARA 32
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN

9.14

98074

SINAPI

FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X
3,0 X H=1,67 M, VOLUME UTIL: 5040 L (PARA 32
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN

10

REVESTIMENTOS

10.1

87769

SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m2

125,3675
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICiPIO DE FARROUPILHA

Item Cadigo | Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit | Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

10.2 87275 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM m? 205,06
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

10.3 87257 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO m? 125,3675
ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS

12.2 00037539 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, UN 11
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC
*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 16820)

8
3
g
1 PINTURA 1 o
s&
111 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM m? 182,115 i
PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 QE
ol
1.2 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM | m? 182,115 g2
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 22
o
11.3 96135 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES m? 182,115 =3
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024 oF
oo
= E45]
11.4 88488 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUALEM | m? 125,45 ==
TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 22
[S]=]
12 PPCI PLANO DE PREVENGAO E PROTEGAO CONTRA 1 oS
INCENDIO 2
=0
12.1 00038774 | SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, UN 2 gz
oo
EE
g
i
ot

12.3 00039620 SINAPI BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO UN 3
OPOSTO, COR CINZA

12.4 00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO UN 3
QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

13 CENTRAL DE GLP E LIXO 1
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Item

Codigo

Banco

Descrigao

Und

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)

131

103363

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

m2

10,355

13.2

92267

SINAPI

FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

mZ

27,2

13.3

92770

SINAPI

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

27,65

13.4

103675

SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

m3

0,68

13.5

100701

SINAPI

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNICOES. AF_12/2019

mZ

12,806

14

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

141

103334

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

mZ

18,8

14.2

87905

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m2

10

14.3

104219

SINAPI

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICA E APLICAGAO COM
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGAO DE 1,5 M3/H DE
ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME.
AF_08/2022

mZ

10
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA DO MUNICiPIO DE FARROUPILHA

Item

Codigo

Banco

Descrigao

Und

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)

14.4

88485

SINAPI

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

m2

10

14.5

88489

SINAPI

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

10

14.6

99837

SINAPI

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M,
TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR
TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO
COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS

18,05

14.7

99855

SINAPI

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

18,05

14.8

100720

SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

8,1225

14.9

100757

SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020_PE

mZ

8,1225

14.10

92768

SINAPI

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

87,1332

14.11

97086

SINAPI

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2021

mZ

10,69

14.12

103675

SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

m3

5,0635

14.13

104918

SINAPI

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG

62,884
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Item Cadigo | Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit | Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

14.14 104916 SINAPI ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG 75,35836
CORRIDA UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

14.15 95946 SINAPI ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL | KG 31,86805
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

B) PLANILHA DE BDI

CALCULO DA PARCELA DE BDI

TIPO DE OBRA: Construgao e Reforma de Edificios

PARAMETROS % ADOTADO

- PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p96a91a6284fd9

ADMINISTRACAO CENTRAL:

E,! ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADC EN: 29/04/2026 12:03 -03:00 -03

SEGURO + GARANTIA:

E;

RISCO:

DESPESAS FINANCEIRAS:

LUCRO:

TRIBUTOS (IMPOSTOS COFINS 3% E PIS 0,65%)

TRIBUTOS (ISS)

TRIBUTOS (CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA)

CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI
Praca Emancipagao, s/n — CEP 95170-444 — Farroupilha — RS
Caixa Postal 241 — Telefone: (54) 3268.6912



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICiPIO DE FARROUPILHA

CALCULO DA PARCELA DE BDI

BDI SEM DESONERAGAO

C) CRONOGRAMA

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 SERVICOS INICIAIS
1.1 LQCA(;AO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE_
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES.
AF_03/2024
1.2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

2 INFRAESTRUTURA

2.1 ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVACAO PARA
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

2.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

23 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

- PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p96a91a6284fd9

_E.I ; E,! ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADC EN: 29/04/2026 12:03 -03:00 -03

24 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024
25 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

2.6 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICiPIO DE FARROUPILHA

Item

Descrigao

Total Por Etapa

30 DIAS

60 DIAS

90 DIAS

120 DIAS

2.7

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

2.8

TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E
SELANTE A BASE DE SILICONE. AF_09/2023

2.9

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP),
LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

SUPERESTRUTURA

3.1

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_01/2024

3.2

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

3.3

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

34

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

3.5

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

3.6

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

3.7

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI
Praca Emancipagao, s/n — CEP 95170-444 — Farroupilha — RS
Caixa Postal 241 — Telefone: (54) 3268.6912

- PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p96a91a6284fd9

_E'I ; E,! ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADC EN: 29/04/2026 12:03 -03:00 -03



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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Item

Descrigao

Total Por Etapa

30 DIAS

60 DIAS

90 DIAS

120 DIAS

3.8

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

ALVENARIA/PILARES/VIGAS DE FORRO

4.1

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.
AF_09/2020

4.2

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

4.3

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

4.4

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

4.5

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

4.6

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

4.7

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

4.8

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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Item

Descrigao

Total Por Etapa

30 DIAS

60 DIAS

90 DIAS

120 DIAS

4.9

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

4.10

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

4.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

4.12

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

4.13

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

4.14

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25
MM. AF_08/2022

4.15

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM.
AF_03/2024

4.16

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE
*20* CM. AF_03/2024

COBERTURA
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Item

Descrigao

Total Por Etapa

30 DIAS

60 DIAS

90 DIAS

120 DIAS

5.1

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

52

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E IGAMENTO. AF_07/2019

53

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

5.4

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

5.5

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

5.6

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

5.7

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 8
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO, INCLUSO IGAMENTO.
AF_07/2019

ESQUADRIAS

6.1

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

6.2

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUP:RNI(}AO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019
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Item

Descrigao

Total Por Etapa

30 DIAS

60 DIAS

90 DIAS

120 DIAS

6.3

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

6.4

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXACAO COM
PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

6.5

GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"

6.6

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAOQ) APLICADA
A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

6.7

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020

INSTALACOES ELETRICAS

71

ELETRODUTOS

7.1.1

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
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Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

7.1.3 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

714 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

715 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

7.1.6 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

717 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

7.2 DISJUNTORES

7.21 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

7.22 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

7.2.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

7.24 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

7.25 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE
63 A, TIPO AC, C/ FORNECIMENTO E INSTALAGAO

7.3 TOMADAS E INTERRUPTORES
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Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

7.31 INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

7.3.2 INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

7.3.3 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

7.34 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

7.35 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

7.3.6 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

7.3.7 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

7.3.8 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

7.3.9 INTERRUPTOR DUPLO INTERMEDIARIO 10A, 250V

7.3.10 INTERRUPTOR TRIPLO INTERMEDIARIO 10A, 250V

7.3.11 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V + TOMADA 2P + T 20A, 250 V
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30 DIAS
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7.3.12

ESPELHO PLACA CEGA 4" x 2", COM UM FURO

7.4

CABOS

7.41

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

742

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

743

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

744

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

745

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

746

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

747

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

748

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCI/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
FORNECIMENTO COM INSTALAGAO

7.4.9

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCI/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
FORNECIMENTO COM INSTALACAO
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7.4.10

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
FORNECIMENTO COM INSTALAGAO

7.4.11

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

7.4.12

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

7.4.13

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

7.4.14

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

7.4.15

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

7.5

QUADRO DE DISTRIBUICAO

7.5.1

QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TERRA /NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES
DIN - FORNECIMENTO E INSTALACAO

7.6

ILUMINACAO

7.61

PLAFON PLASTICO BRANCO COM SOQUETE E-27 - LAMPADA INCLUSA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

7.6.2

LUMINARIA (CALHA) P/ 2 LAMPADAS TUBULARES LED 18W - LAMPADAS
INCLUSAS - FORNECIMENTO E INSTACAO

INSTALACOES HIDRAULICAS
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICiPIO DE FARROUPILHA

Item

Descrigao

Total Por Etapa

30 DIAS

60 DIAS

90 DIAS

120 DIAS

8.1

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

8.2

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

8.3

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

8.4

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

8.5

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

8.6

CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM
TAMPA

8.7

CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA
TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

8.8

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

8.9

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA
LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

8.10

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (PASSA
PRATO)
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICiPIO DE FARROUPILHA

Item

Descrigao

Total Por Etapa

30 DIAS

60 DIAS

90 DIAS

120 DIAS

8.12

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO
MONOCOMANDO. AF_01/2020

8.13

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA
PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

8.14

TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA ALTA, PARA
COZINHA, 5500 W (110/220 V)

INSTALACOES SANITARIAS

9.1

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

9.2

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
AF_08/2022

9.3

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

9.4

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

9.5

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022

9.6

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

9.7

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM
PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICiPIO DE FARROUPILHA

Item

Descrigao

Total Por Etapa

30 DIAS

60 DIAS

90 DIAS

120 DIAS

9.8

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO
DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

9.9

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

9.10

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

9.12

ESPELHO CRISTAL E =4 MM

9.13

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 3,2 XH=1,8 M,
VOLUME UTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

9.14

FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M,
VOLUME UTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

10

REVESTIMENTOS

10.1

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, |
APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

10.2

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS A MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

10.3

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI
Praca Emancipagao, s/n — CEP 95170-444 — Farroupilha — RS
Caixa Postal 241 — Telefone: (54) 3268.6912

- PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p96a91a6284fd9

_E.I ; E,! ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADC EN: 29/04/2026 12:03 -03:00 -03



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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Item

Descrigao

Total Por Etapa

30 DIAS

60 DIAS

90 DIAS

120 DIAS

1"

PINTURA

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

12

PPCI PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO

121

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE
LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS

12.2

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
16820)

12.3

BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR
CINZA

12.4

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO
(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

13

CENTRAL DE GLP E LIXO

13.1

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

13.2

FABRICAGCAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

13.3

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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Item

Descrigao

Total Por Etapa

30 DIAS

60 DIAS

90 DIAS

120 DIAS

13.4

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

13.5

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNICOES. AF_12/2019

14

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

141

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

14.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

14.3

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,
PREPARO MECANICA E APLICAGAO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA
E PROJEGAO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA
COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR
ANDAIME. AF_08/2022

14.4

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

14.5

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

14.6

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
AF_04/2019_PS

14.7

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS
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Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

14.8 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA
A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

14.9 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020_PE

14.10 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

14.11 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2021

14.12 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

14.13 ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

14.14 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

14.15 ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA-RS
Praca Emancipancdo S/N, - Bairro Centro, Farroupilha/RS, CEP 95170-444
(54) 2131.5302 - http://www.farroupilha.rs.gov.br/

Processo n2 0.004698/2026-80

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUGAO DE OBRA PUBLICA N2 (__)

O MUNICIPIO DE FARROUPILHA, pessoa juridica de direito publico, com sede na Praga da Emancipacéo,
s/n2, Farroupilha, RS, CNPJ n2 89.848.949/0001-50, neste ato representado por seu Prefeito Municipal,
Jonas Tomazini, domiciliado e residente em Farroupilha, RS, doravante denominado abreviadamente
MUNICIPIO, e (__NOME DA CONTRATADA__ ), com sede na (___endereco completo___), CNPJ n?
(__), representada por seu (__ sécio-administrador, diretor, gerente, etc. ), (__NOME e
qualificacdo___ ), domiciliado e residente (___endereco completo ), CPF n2 (__ ), adiante denominada
simplesmente CONTRATADA, nos termos do processo administrativo n? (___ ), referente a Licitacdo na
modalidade Concorréncia n? (___ ), que julgou vencedora a proposta desta, cujas partes encontram-se
vinculadas, resolvem celebrar o presente contrato, de conformidade com os dispositivos instituidos pela
Lei Federal n2 14.133, de 12-04-2021, e demais disposicOes legais pertinentes, aos quais se sujeitam,
mediante as seguintes cldusulas e condicdes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é a execucdo, pela CONTRATADA, da obra de ampliacdo da
EMEF llza Molina Martins - Refeitério (Termo de Compromisso FNDE - 202500020-1 (contrapartida
recurso proprio, RS 309.438,56 - Recurso FNDE RS 119.000,00), conforme projetos, memoriais
descritivos e demais elementos constantes no Edital de Concorréncia.

1.2. O regime de execuc¢do é o de empreitada por preco unitdrio e os modelos de gestdo
constam nos projetos, memoriais descritivos e demais elementos da licitacdo.

1.3. Fazem parte integrante do presente contrato, independentemente de sua transcricdo, a
proposta da CONTRATADA, bem como os demais elementos constantes na licitacdo, aos quais as partes
acham-se vinculadas.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO PREGCO

2.1. O MUNICIPIO pagard a CONTRATADA, pela execucdo da obra objeto deste contrato, a
importancia global e total de RS (___ ).

2.2. No preco acima especificado estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e
indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios
ao cumprimento integral do objeto da contratac3o.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. Os pagamentos serao realizados de acordo com o cronograma de execug¢dao, em até 30
(trinta) dias apds a vistoria, recebimento definitivo e libera¢do pelo fiscal do contrato, e mediante a
apresentacdo da nota fiscal/fatura, observadas a ordem cronoldgica e as demais disposi¢oes do art. 141
da Lei Federal n? 14.133, de 12-04-2021.

3.2. Todos os pagamentos serdo realizados mediante a comprova¢dao da regularidade da
CONTRATADA perante a Fazenda Municipal de Farroupilha, INSS e FGTS.
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3.3. O primeiro pagamento somente serd realizado mediante a apresentacdo de matricula no
INSS relativa a obra objeto deste contrato, e o Ultimo pagamento, mediante a apresentacdo da respectiva
Certiddo Negativa de Débitos — CND para com o INSS

4, CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTE

4.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no periodo de um ano
contado da data do orgcamento estimado.

4.2, Ap6és transcorrido o periodo um ano mencionado no item 4.1 acima, e mediante pedido da
CONTRATADA, os precos iniciais do contrato poderdo ser reajustados pelo indice Nacional de Custo da
Construcdo — INCC, da Fundacdo Getulio Vargas — FGV, verificado no periodo.

4.3, Caso o indice estabelecido para o reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo
entao em vigor.

4.4, Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice
oficial para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

4.5, O reajuste sera realizado por apostilamento.
5. CLAUSULA QUINTA — DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA
5.1. As despesas decorrentes da execu¢do do presente contrato e de competéncia do

MUNICIPIO serdo suportadas por recursos consignados na lei orcamentéria deste exercicio, na seguinte
dotagao:

Cdédigo Reduzido: 481

Orgao: 6 - Secretaria Municipal de Educacdo

Unidade: 2 - Ensino Fundamental

Acdo: 1045 - Construcdo, Ampliacdo e/ou Melhoria das Escolas de Ensino Fundamental
Vinculo: 15691084 - REC UN/FNDE-Infr.Esc.Ens.Fund. (CO 3110)

Subelemento: 34490519100000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO

Cddigo Reduzido: 1467

Orgao: 6 - Secretaria Municipal de Educacdo

Unidade: 2 - Ensino Fundamental

Acdo: 1045 - Construgdo, Ampliacdo e/ou Melhoria das Escolas de Ensino Fundamental
Vinculo: 17541086 - REC OP.CRED/CEF-Finisa 643634-70

Subelemento: 34490519100000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO.

5.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes, se for o caso, sera indicada
apos aprovacdo da lei orcamentdria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

6. CLAUSULA SEXTA — DO PRAZO DE EXECUGCAO

6.1. A CONTRATADA devera executar a obra objeto deste contrato no prazo de 120 (cento e
vinte) dias, contados do recebimento da ordem de inicio expedida pelo MUNICIPIO, observado o
respectivo cronograma.

7. CLAUSULA SETIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. O objeto deste contrato sera recebido, pelo fiscal do Contrato, o servidor Raquel Ferrer de
Mello - matricula - 136.590, da seguinte forma:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico; e

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.
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7.2. O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com as
disposicOes deste contrato ou legislacdo pertinente.

7.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do
contrato, nos limites estabelecidos pela lei e por este contrato.

7.4, Os prazos e os métodos para a realizacdo dos recebimentos provisério e definitivo estdo
definidos no termo de referéncia e nos demais elementos constantes no processo da respectiva
licitacdo.

7.5. O recebimento definitivo ndo eximirda a CONTRATADA, pelo prazo minimo de 05 (cinco)
anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca da obra, dos materiais e dos servicos
executados e pela funcionalidade da construcdo, da reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem
imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, a CONTRATADA ficara responsavel pela
reparacgao, corre¢do, reconstrucdo ou substituicdo necessarias.

8. CLAUSULA OITAVA — DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigacdes constantes neste contrato e respectiva
licitacdo, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execugdo do objeto contratual e, ainda, as seguintes obriga¢des:

8.2. Manter preposto aceito pelo MUNICIPIO no local da obra para representa-la na execugio
do contrato.

8.3. A indicacdo ou a manutengdo do preposto da CONTRATADA podera ser recusada
justificadamente pelo MUNICIPIO, devendo a CONTRATADA, neste caso, designar outro profissional para
o exercicio da atividade.
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8.4. Todas as despesas decorrentes do contrato, tais como, materiais, mao de obra, maquinas,
equipamentos, instrumentos, locomoc¢des, seguros de acidentes, tributos, contribui¢des previdenciarias,
encargos trabalhistas e quaisquer outros que forem devidos relativamente a execucdo da obra e aos seus
empregados.

8.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as obras ou servicos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

8.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com
o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei Federal n2 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado ao MUNICIPIO ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacio ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo MUNICIPIO, que ficard autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida na licitacdo, o valor correspondente aos danos sofridos.
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8.7. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério
para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
art. 124, Il, d, da Lei Federal n? 14.133, de 12-04-2021.

8.8. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do termo de recebimento
definitivo.

8.9. Elaborar o didrio de obra, incluindo as informacdes sobre o andamento do
empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho,
condicbes meteoroldgicas, servigcos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem
como os comunicados a fiscalizacdo e a situacdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

8.10. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato,



com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacGes de
boa técnica e a legislacdo pertinente.

8.11. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do MUNICIPIO ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do art. 48, paragrafo Unico, da Lei n? Federal 14.133, de 12-04-2021.

8.12. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em acordo, convencao,
dissidio coletivo de trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacGes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao MUNICIPIO.

8.13. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, as exigéncias de reserva de
cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da previdéncia social e para aprendiz.

8.14. Entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do meés
seguinte ao da prestacao dos servicos, os seguintes documentos:

a) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
c) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

8.15. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas.
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8.16. Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

8.17. Apresentar ao MUNICIPIO, quando for o caso, a relagio nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execugao dos servicos.

8.18. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.
8.19. Atender as solicitacdes do MUNICIPIO quanto a substituicio dos empregados alocados, no

prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacOes relativas a execugao dos servicos, conforme descrito nas especificagcdes do objeto.
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8.20. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do _
MUNICIPIO. ot
8.21. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os

a ndao executarem atividades ndao abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar ao
MUNICIPIO toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcio.

8.22. Instruir os seus empregados, quanto a prevencio de incéndios nas areas do MUNICIPIO.

8.23. Adotar as providéncias e precaucbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
drgdos, se necessario for, a fim de que ndao venham a ser danificadas as redes hidrossanitdrias, elétricas e
de comunicagao.

8.24. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo por parte do érgdao municipal encarregado
de acompanhar a execucgdo contratual.

8.25. Cumprir todas as orientacdes do MUNICIPIO para o fiel desempenho das obrigacdes
assumidas, atendendo as determinacbes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior.

8.26. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior e prestar todos os esclarecimentos e informacdes solicitadas, garantindo-lhes o



acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do
empreendimento.

8.27. Efetuar comunicacdo ao fiscal do contrato, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo da obra ou servico no prazo estabelecido, para a adocdo das acdes cabiveis,
inclusive de contingéncia.

8.28. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

8.29. Paralisar, por determinacdo do MUNICIPIO, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

8.30. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

8.31. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas
melhores condi¢Ges de seguranca, higiene e disciplina.

8.32. Adotar todos os critérios de seguranca, tanto para os funcionarios quanto para a execugao
da obra.
8.33. Submeter previamente, por escrito, ao MUNICIPIO, para andlise e aprovacdo, quaisquer

mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.
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8.34. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do MUNICIPIO.

8.35. Estar registrada ou inscrita no conselho profissional competente, conforme as areas de
atuacdo previstas no termo de referéncia, em plena validade.

8.36. Obter nos drgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

8.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do art. 11 do Decreto
Federal n2 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel —
PMFS devidamente aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA;
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b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdao competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao
ambiental competente.

8.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcao
civil estabelecidos na Resolucdo n? 307, de 05-07-2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA, e demais disposicdes legais pertinentes, e ainda, o seguinte:

a) O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverda obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso.

b) A CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcdo civil origindrios da contratacdo.

c) Em nenhuma hipdtese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da



contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e dareas protegidas por Lei, bem como em dreas nao
licenciadas.

d) Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara que todos
os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

8.39. Observar, na execucdo contratual, as diretrizes de carater ambiental emanadas os érgados
competentes.
8.40. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os

niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 — Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando
o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 — Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n? 01, de 08-03-1990, e legislacdo
correlata.

8.41. Nos termos do art. 42, § 32, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n2 1, de 19-01-2010, deverdo
ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formagdo de precos os custos correspondentes.

8.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos
servicos ou dos bens do MUNICIPIO, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servico de engenharia.

8.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle
de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificacdes.

8.44, Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos drgdos federais, estaduais
€ municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencao de licencas e regularizacdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao, etc.).

8.45. Afixar, por sua conta e conforme modelo fornecido pelo MUNICIPIO, no local de execucdo
das obras, placa de identificacdo do empreendimento.

8.46. Manter, durante toda a execugdo do presente contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacao.

8.47. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

8.48. Iniciar a obra em até 10 dias contados do recebimento da ordem de inicio expedida pelo
Municipio.

8.49. Inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO) no prazo de 30 (trinta) dias
contados do inicio das atividades de construgao.

9. CLAUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGACGES DO MUNICiPIO

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com este contrato e respectiva licitagdo.

9.2. Receber o objeto no prazo e condicGes estabelecidas neste contrato e respectiva licitacdo.
9.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou

irregularidades constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua corregdo,
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certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

9.4. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ela substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas.

9.5. Acompanhar e fiscalizar a execuc¢do do contrato e o cumprimento das obrigacGes da
CONTRATADA.
9.6. Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente a execucdao do objeto, no

prazo, forma e condicOes estabelecidos no presente contrato.

9.7. Aplicar a CONTRATADA as sanc¢0Oes previstas neste contrato e legislacdo pertinente.

9.8. Exercer as demais atribuicGes previstas neste contrato e legislacdo pertinente.

10. CLAUSULA DECIMA — DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD
10.1. As partes deverao cumprir a Lei Federal n2 13.709, de 14-08-2018 (LGPD), quanto a todos

os dados pessoais a que tenham acesso em razao deste contrato e respectivo processo licitatorio, a partir
da apresentacdo da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de declaracdo ou
de aceitacdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses
permitidas em Lei.
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10.4. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da
CONTRATADA elimina-los, com exceg¢dao das hipoteses do art. 16 da LGPD e daquelas em que houver
necessidade de guarda de documenta¢do para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigacdes
legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas essas obrigacdes.

10.5. E dever da CONTRATADA orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos
e responsabilidades decorrentes da LGPD.
10.6. Se houver subcontratacdo autorizada pelo MUNICIPIO, a CONTRATADA deverd exigir dos

subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cldusula e das demais normas deste contrato,
respectiva licitacdo e legislagdo pertinente, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.
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10.7. O MUNICIPIO podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula, :
devendo a CONTRATADA atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados. i :
10.8. A CONTRATADA deverd prestar, no prazo fixado pelo MUNICIPIO, prorrogavel =

justificadamente, quaisquer informacgdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive
guanto a eventual descarte realizado.

10.9. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles
gue se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado,
com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data,
horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdao, em caso de eventuais omissdes, desvios
ou abusos. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pelo MUNICIPIO nas hipdteses previstas na LGPD.

10.10. O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

10.11. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados
a autoridade nacional.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA DE EXECUGAO



11.1. Ndo havera exigéncia de garantia contratual da execucao.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei Federal n2 14.133, de 01-04-2021, a
CONTRATADA que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execug¢do do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei Federal n2 12.846, de 12-08-2013.

12.2. Serao aplicadas a CONTRATADA que incorrer nas infragbes acima descritas as seguintes
sancgoes:

a) Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecuc¢do parcial do contrato,
sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

b) Impedimento de licitar e contratar no ambito da administracdo direta e indireta do
Municipio de Farroupilha, RS, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos, quando praticadas
as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do item 12.1 acima, sempre que nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave.

c) Declaracdao de inidoneidade para licitar e contratar no ambito da administracdo
direta e indireta do Municipio de Farroupilha, RS, pelo prazo minimo de 03 (trés) anos e
maximo de 06 (seis), anos, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”,

g” e “h” do subitem 12.1 acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave.

d) Multa:

| - Para as infragGes descritas nas alineas “a” e “d” do item 12.1: 0,1% (um décimo
por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o
limite de 30 (trinta) dias. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza o MUNICIPIO a
promover a extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas.

Il - Para as infragdes descritas nas alineas “b” e “c” do item 12.1: 0,5% (cinco
décimos por cento) a 1,0% (um por cento) do valor total do contrato.

I - Para as infracGes descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h”, do item 12.1: 1,0%
(um por cento) a 5,0% (cinco por cento) do valor total do contrato.

12.3. A aplicagcao das sangdes previstas neste contrato nao exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao MUNICIPIO.

12.4. Todas as sanc¢des previstas neste contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa.

12.5. Antes da aplicacdo da sancdo serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgdo.

12.6. Se a multa aplicada e as indenizag¢bes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
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eventualmente devido pelo MUNICIPIO & CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca serd
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

12.7. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicac¢do enviada pela autoridade competente.

12.8. A aplicacdo das sancGes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei Federal n? 14.133, de 192-04-2021, para as penalidades de impedimento de
licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.9. Na aplicacdo das san¢Ges serdo considerados:
a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o MUNICiPIO;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orienta¢Oes dos érgaos de controle.

12.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei Federal n? 14.133, de 12-04-2021,
ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei Federal n? 12.846, de 12-08-2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

12.11. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coliga¢cdo ou controle, de fato
ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia.

12.12. O MUNICIPIO deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicagdo da sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para
fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

12.13. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei Federal n2 14.133, de 12-04-2021.

12.14. Os débitos da contratada para com o MUNICIPIO, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagGes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com
os créditos devidos pelo referido dérgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que a CONTRATADA possua com o MUNICIPIO.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA VIGENCIA E PRORROGACAO

13.1. O prazo de vigéncia deste contrato é de 240 (duzentos e quarenta ) dias, contados do
recebimento, pela CONTRATADA, da ordem de inicio expedida pelo MUNICIPIO.

13.2. O prazo de vigéncia fixado no item 13.1 desta cldusula serd prorrogado quando a obra
objeto deste contrato ndo for concluida no prazo fixado no item 6.1 da clausula sexta, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa da CONTRATADA, previstas neste instrumento e respectiva
legislacao.

13.3. Na hipétese de prorrogacgdo nos termos do item 13.2 acima, o MUNICIPIO providenciard a
readequacdo do cronograma de execucdo da obra.

13.4. Quando a nao conclusao decorrer de culpa da CONTRATADA:
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a) a CONTRATADA sera constituida em mora e aplicaveis as respectivas sancdes
administrativas; e

b) o MUNICIPIO poderad optar pela extingio do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucdo contratual.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

14.1. O contrato serd extinto quando vencido o prazo de vigéncia fixado na clausula décima
terceira, incluida eventual prorrogacao.

14.2. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacGes nele estipuladas, ou antes
de vencido o prazo de vigéncia, por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei Federal n2 14.133, de
19-04-2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

14.2.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os arts. 138 e 139 da mesma Lei.

14.3. O termo de extin¢do, sempre que possivel, serd precedido de:
a) balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relagdao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos; e
c) indenizagBes e multas, se houver.

14.4. A extingdo do contrato ndao configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdtese em que serd concedida indeniza¢dao por meio de termo indenizatério.

14.5. O contrato podera ser extinto caso se constate que a CONTRATADA mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgio ou
entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERAGOES

Jleipm.com br/p96a81a6284fdd

15.1. Eventuais alteragOes contratuais reger-se-3o pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
Federal n2 14.133, de 12-04-2021.

15.2. Nas alteragOes unilaterais a que se refere o art. 124, |, da Lei Federal n? 14.133, de 12-04-
2021, a CONTRATADA ¢é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos
sera de 50% (cinquenta por cento).
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15.3. As alteragdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracdao de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacio da assessoria juridica do MUNICIPIO, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo deverd ocorrer
no prazo maximo de 01 (um) més.

15.4. Registros que nao caracterizam altera¢do do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei Federal n? 14.133, de 12-
04-2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICACAO

16.1. O presente contrato serd divulgado no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP),
na forma prevista no art. 94 da Lei Federal 14.133, de 12-04-2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, nos termos do art. 91 da mesma Lei.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serdo decididos pelo MUNICIPIO, com base na Lei Federal n? 14.133, de
19-04-2021, e demais normas aplicdveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei
Federal n2 8.078, de 11-09-1990, e normas e principios gerais dos contratos.



18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO FORO

18.1. O foro da Comarca de Farroupilha, RS, é o competente para dirimir as questdes
resultantes do presente contrato.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DAS DISPOSICOES FINAIS

19.1. E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, depois de lido e achado

conforme, assinam eletronicamente o presente contrato, para que surtam os devidos e legais efeitos.

Farroupilha, RS, assinado e datado digitalmente.

Referéncia: Processo n2 0.004698/2026-80 SEI n2 1015556
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MUNICIPIO DE FARROUPILHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Processo administrativo n°® 274/2026.

Disposicdes iniciais

1 — Este processo administrativo tem por finalidade a contratacédo da obra
de ampliacdo EMEF llza Molina Martins, mediante licitacdo, na modalidade
concorréncia, em sua forma eletrdnica, conforme justificativas e especificacfes

constantes no estudo técnico preliminar, projetos basico e executivo, termo de

justificativas técnicas relevantes e demais documentos anexos.

Finalidade e abrangéncia do Parecer Juridico

2 — A presente manifestacdo juridica tem o escopo de assistir a autoridade
assessorada no controle prévio de legalidade, conforme estabelece o art. 53, § 1°, | e
II, da Lei Federal n® 14.133, de 1°-04-2021:

Art. 53. Ao final da fase preparat6ria, o processo licitatério seguird para o 6rgéo
de assessoramento juridico da Administragcdo, que realizara controle prévio de
legalidade mediante andlise juridica da contratacéo.

8§ 1° Na elaboracgédo do parecer juridico, o 6rgéo de assessoramento juridico da
Administracéo devera:

| - apreciar o processo licitatério conforme critérios objetivos prévios de
atribuic&o de prioridade;

Il - redigir sua manifestacao em linguagem simples e compreensivel e de forma
clara e objetiva, com apreciacdo de todos os elementos indispenséveis a
contratacdo e com exposi¢cdo dos pressupostos de fato e de direito levados em
consideracdo na andlise juridica;

3 — Como se pode observar do dispositivo legal supra, o controle prévio de
legalidade se d& em funcé@o do exercicio da competéncia da andlise juridica da futura
contratacdo, nao abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de
natureza técnica, mercadolégica ou de conveniéncia e oportunidade. Com relagéo a
esses, eventuais apontamentos decorrem exclusivamente da sobreposicdo com
qguestdes juridicas, na forma do Enunciado BPC n° 07, do Manual de Boas Praticas
Consultivas da Advocacia-Geral da Uniao:

CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI
Praga da Emancipacao s/n — Caixa Postal 241 — 95170-416 — Farroupilha — RS — Brasil
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MUNICIPIO DE FARROUPILHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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Enunciado BPC n° 7

A manifestacdo consultiva que adentrar questdo juridica com potencial de
significativo reflexo em aspecto técnico deve conter justificativa da necessidade
de fazé-lo, evitando-se posicionamentos conclusivos sobre temas néo juridicos,
tais como os técnicos, administrativos ou de conveniéncia ou oportunidade,
podendo-se, porém, sobre estes emitir opinido ou formular recomendacdes,
desde que enfatizando o carater discricionario de seu acatamento.

4 — De fato, presume-se que as especificacbes técnicas contidas no
presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratacdo, suas
caracteristicas, requisitos e avaliacdo do pre¢co estimado, tenham sido regularmente
determinadas pelo setor competente do 6rgdo, com base em parametros técnicos
objetivos, para a melhor consecucao do interesse publico. O mesmo se pressupde em
relacdo ao exercicio da competéncia discricionaria pelo 6rgdo assessorado, cujas

decisdes devem ser motivadas nos autos.

5 — De outro lado, cabe esclarecer que ndo é papel do 6rgdo de
assessoramento juridico exercer a auditoria quanto a competéncia de cada agente
publico para a préatica de atos administrativos, nem de atos ja praticados. Incumbe, isto
sim, a cada um destes observar se 0s seus atos estdo dentro do seu espectro de

competéncias.

6 — Finalmente, deve-se salientar que determinadas observacfes séao feitas
sem carater vinculativo, mas em prol da seguranca da prépria autoridade assessorada
a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que |he é conferida pela lei,
avaliar e acatar, ou nao, tais ponderacdes. Nao obstante, as questdes relacionadas a
legalidade serdo apontadas para fins de sua corre¢do. O seguimento do processo sem
a observancia destes apontamentos serd de responsabilidade exclusiva da

Administracéao.

Estimativa do valor da contratacéo

7 — No presente caso, o valor total da contratacéo foi estimado em R$
428.438,56 (doc. anexo).
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Desenvolvimento nacional sustentavel

8 — As contratacbes governamentais devem estabelecer critérios que
promovam o desenvolvimento nacional sustentavel. Assim, as acdes da Administracéo
devem ser especialmente voltadas para a reducdo do consumo e para a aquisicdo
preferencial de produtos inseridos no conceito de economia circular ou que
representem menor impacto ambiental, a exemplo dos produtos reciclados e/ou
reciclaveis (arts. 5° e 11 da Lei Federal n° 14.133, de 1°-04-2021, c/c art. 7°, XI, da Lei
Federal n® 12.305, de 02-08-2010).

9 — No planejamento da contratacdo devem ser observados determinados
pressupostos, entre eles a especificacdo do objeto de acordo com critérios de
sustentabilidade, a existéncia de obrigagcbes a serem cumpridas durante o fornecimento
e o recolhimento dos produtos, bem como a incidéncia de normas especiais de
comercializacdo ou de licenciamento de atividades (ex.: registro no Cadastro Técnico
Federal - CTF), que sao requisitos previstos na legislacdo de regéncia ou em leis
especiais (ex.: arts. 66 e 67, IV, da Lei Federal n® 14.133, 1°-04-de 2021).

10 — Séo aspectos indispensaveis do planejamento da contratacdo a
abordagem econbmica, social, ambiental e cultural das acdes de sustentabilidade. O
orgdo assessorado deve: a) avaliar se ha incidéncia de critérios de sustentabilidade no
caso concreto; b) indicar as dimensdes dessa incidéncia; e c) definir condigbes para
sua aplicacdo. E de fundamental importancia consultar o Guia Nacional de
Contratacfes Sustentaveis/AGU, no qual podem ser extraidos subsidios orientadores

das acdes de sustentabilidade.

11 — Na escolha de produtos, nos termos do inciso XI do art. 7° da Lei
Federal n® 12.305, de 02-08-2010, deve-se priorizar: produtos que podem gerar menos
perdas; ser reciclaveis; ser mais duraveis; que possuam menos substancias toxicas ou

prejudiciais a saude; e que consumam menos recursos naturais na sua producao.

12 — Na especificacdo técnica do objeto a ser adquirido, recomenda-se,
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como subsidio, a utilizacdo do Catalogo de Materiais Sustentdveis do a época
Ministério da Economia. O CATMAT Sustentavel permite identificar itens de materiais

sustentaveis que poderao ser adquiridos em substituicdo a itens similares.

13 - Acresca-se que € obrigagdo do gestor publico, antes do
encaminhamento do processo administrativo para parecer juridico, a consulta e a
insercdo nas minutas correspondentes das previsdes legais constantes no Guia
Nacional de Contratacfes Sustentaveis, o qual ja foi citado como exemplo de boa
pratica administrativa pelo Tribunal de Contas da Unido, conforme acdrddo n°
1056/2017-Plenario.

14 — Registre-se que ha possibilidade, mediante motivacdo administrativa
constante do processo administrativo, de serem inseridos outros requisitos de
sustentabilidade além dos legalmente, desde que observados os demais principios

licitatorios.

15 — Em sintese, no tocante a promocdo do desenvolvimento nacional
sustentavel deverdo ser tomados 0s seguintes cuidados gerais pelos gestores publicos

em aquisicoes:

a) definir os critérios sustentaveis objetivamente, e em adequacédo ao objeto
da contratacdo pretendida, como especificacdo técnica do objeto, obrigacdo da

contratada ou requisito previsto em lei especial

b) verificar se os critérios sustentaveis especificados preservam o carater

competitivo do certame; e,

c) verificar o alinhamento da contratagdo com o Plano de Gestdo de

Logistica Sustentavel.

16 — Cabe ao o6rgado assessorado a verificacdo técnica dos critérios de
sustentabilidade aplicaveis aos bens a serem adquiridos e servicos a serem
contratados. Se a Administracdo entender que a contratacdo ndo se sujeita aos

critérios de sustentabilidade ou que as especificacbes de sustentabilidade restringem
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indevidamente a competicio em dado mercado, deverd apresentar a devida

justificativa.

17 — Neste sentido, o Parecer n® 01/2021/CNS/CGU/AGU, aprovado pela
Consultoria-Geral da Uniao (Despacho n° 00525/2021/GAB/CGU/AGU):

I. Os érgaos e entidades que compdem a administracdo publica sdo obrigados
a adotar critérios e praticas de sustentabilidade socioambiental e de
acessibilidade nas contratacdes publicas, nas fases de planejamento, selegao
de fornecedor, execucdo contratual, fiscalizacdo e na gestdo dos residuos
sélidos;
II. A impossibilidade de adocao de tais critérios e préaticas de sustentabilidade
nas contratacbes publicas deverd ser justificada pelo gestor competente nos
autos do processo administrativo, com a indicacdo das pertinentes razfes de
fato e/ou direito;
Ill. Recomenda-se aos agentes da administracéo publica federal encarregados
de realizar contrata¢cdes publicas, que, no exercicio de suas atribuicdes

funcionais, consultem o Guia Nacional de Contratagbes Sustentaveis da
Advocacia-Geral da Uniéo.

18 — Estabelecidas estas orientagdes introdutérias, imprescindiveis para
compreensdao da amplitude do tema, segue-se detalhamento no tocante as
providéncias em relacdo ao desenvolvimento sustentavel no Estudo Técnico Preliminar;
na descricdo da necessidade da contratagdo; no levantamento de mercado e a
consideracdo da vantajosidade, na definicdo do objeto, Plano Diretor de Logistica

Sustentavel e em relacdo ao Projeto Basico.

Planejamento da contratacéo

19 — A Lei Federal 14.133, de 1°-04-2021, estabeleceu que fase
preparatéria do processo licitatorio € caracterizada pelo planejamento e deve
compatibilizar-se com o plano de contrata¢cées anual de que trata o inciso VIl do caput
do art. 12 da referida lei e com as leis orcamentéarias, bem como abordar todas as
consideracfes técnicas, mercadologicas e de gestdo que podem interferir na

contratacao, conforme previsto no caput do art. 18.

20 — O art. 18 da Lei Federal 14.133, de 1°-04-2021, elenca providéncias e
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documentos que devem instruir a fase de planejamento, conforme abaixo transcrito:

Art. 18. A fase preparatéria do processo licitatério é caracterizada pelo
planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratacées anual de
gue trata o inciso VIl do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e
com as leis orcamentarias, bem como abordar todas as consideracfes
técnicas, mercadolégicas e de gestdo que podem interferir na contratacao,
compreendidos:

| - a descricdo da necessidade da contratagdo fundamentada em estudo
técnico preliminar que caracterize o interesse publico envolvido;

Il - a definicho do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de
termo de referéncia, anteprojeto, projeto basico ou projeto executivo, conforme
0 caso;

Il - a definicho das condicbes de execugdo e pagamento, das garantias
exigidas e ofertadas e das condi¢des de recebimento;

IV - 0 orcamento estimado, com as composi¢es dos precos utilizados para sua
formacéo;

V - a elaboragéo do edital de licitagéo;

VI - a elaboracdo de minuta de contrato, quando necessaria, que constara
obrigatoriamente como anexo do edital de licitag&o;

VIl - o regime de fornecimento de bens, de prestacdo de servicos ou de
execucdo de obras e servicos de engenharia, observados os potenciais de
economia de escala;

VIII - a modalidade de licitacdo, o critério de julgamento, 0 modo de disputa e a
adequacao e eficiéncia da forma de combinacdo desses pardmetros, para 0s
fins de selecdo da proposta apta a gerar o resultado de contratacdo mais
vantajoso para a Administragdo Publica, considerado todo o ciclo de vida do
objeto;

IX - a motivagdo circunstanciada das condi¢fes do edital, tais como justificativa
de exigéncias de qualificacdo técnica, mediante indicacdo das parcelas de
maior relevancia técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificagao
econdmico-financeira, justificativa dos critérios de pontuagéo e julgamento das
propostas técnicas, nas licitagdes com julgamento por melhor técnica ou
técnica e prego, e justificativa das regras pertinentes a participacdo de
empresas em consorcio;

X - a andlise dos riscos que possam comprometer 0 sucesso da licitacdo e a
boa execucéo contratual;

Xl - a motivagdo sobre o momento da divulgacdo do orcamento da licitacéo,
observado o art. 24 desta Lei.

§ 1° O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso | do caput deste artigo
devera evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solugédo, de modo
a permitir a avaliagdo da viabilidade técnica e econémica da contratagdo, e
conterd os seguintes elementos:

| - descricdo da necessidade da contratacdo, considerado o problema a ser
resolvido sob a perspectiva do interesse publico;

Il - demonstracao da previsdo da contratacdo no plano de contrataces anual,
sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o
planejamento da Administracao;

[l - requisitos da contratacao;

IV - estimativas das quantidades para a contratagdo, acompanhadas das
memorias de calculo e dos documentos que lhes dao suporte, que considerem
interdependéncias com outras contratacdes, de modo a possibilitar economia
de escala;

V - levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas
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possiveis, e justificativa técnica e econdmica da escolha do tipo de solugdo a
contratar;

VI - estimativa do valor da contratagdo, acompanhada dos pregos unitarios
referenciais, das memoarias de calculo e dos documentos que lhe dédo suporte,
que poderdo constar de anexo classificado, se a Administragdo optar por
preservar o seu sigilo até a concluséo da licitacéo;

VII - descricdo da solugdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas
a manutencao e a assisténcia técnica, quando for o caso;

VIII - justificativas para o parcelamento ou ndo da contratacéo;

IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e
de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros
disponiveis;

X - providéncias a serem adotadas pela Administracdo previamente a
celebracdo do contrato, inclusive quanto a capacitacdo de servidores ou de
empregados para fiscalizag&do e gestao contratual;

Xl - contratacfes correlatas e/ou interdependentes;

XIl - descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas
mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros
recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens
e refugos, quando aplicavel;

XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequacdo da contratacdo para o
atendimento da necessidade a que se destina.

§ 2° O estudo técnico preliminar devera conter ao menos o0s elementos
previstos nos incisos I, 1V, VI, VIl e Xlll do § 1° deste artigo e, quando n&o
contemplar os demais elementos previstos no referido paragrafo, apresentar as
devidas justificativas.

§ 3° Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratacdo de obras e
servigos comuns de engenharia, se demonstrada a inexisténcia de prejuizo
para a afericio dos padrbes de desempenho e qualidade almejados, a
especificacdo do objeto podera ser realizada apenas em termo de referéncia ou
em projeto basico, dispensada a elaboracéo de projetos.

21 — Referido dispositivo, em seu paragrafo primeiro, dispde sobre os
elementos do Estudo Técnico Preliminar. De uma forma bem abrangente, o
planejamento da contratacdo pressupde que a prépria necessidade administrativa seja
investigada, a fim de se compreender o que fundamenta a requisicdo administrativa.
Neste sentido, ressalte-se que a identificacdo da necessidade administrativa deve
considerar também o desenvolvimento nacional sustentavel, que € principio e objetivo
das licitagbes (arts. 5° e 11, IV, da Lei Federal 14.133, de 1°-04-2021), conforme
detalhamentos abaixo. Uma vez identificada a necessidade que antecede o pedido
realizado, pode-se entdo buscar solu¢des disponiveis no mercado para atender referida
necessidade, que inclusive podem se diferenciar do pedido inicial. Encontrada a melhor
solucéo, caso disponivel mais de uma, ai sim inicia-se a etapa de estuda-la, para o fim
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de definir o objeto licitatério e todos os seus contornos. Em linhas gerais, a instrucédo do

processo licitatorio deve revelar esse encadeamento légico.

22 — Alguns dos elementos serdo abaixo examinados.

Estudo técnico preliminar

23 — No presente caso, a equipe técnica elaborou o estudo técnico
preliminar (doc. anexo). Apesar de se tratar de documento extremamente técnico, cuja
avaliacdo cabe, em Ultima instancia, ao proprio 6érgdo assessorado, ele aparentemente
contém as previsfes necessarias, relacionadas no art. 18, 8§ 1°, da Lei Federal 14.133,
de 1°-04-2021.

/lcipm.com. br/p96aS1a6284fdo

Descrigdo da necessidade da contratagao

24 — A identificacdo da necessidade da contratacdo € o primeiro aspecto a
ser abordado em um estudo técnico preliminar, justamente para permitir a reflexdo
sobre os motivos pelos quais determinada contratacdo foi solicitada, investigando
assim qual a necessidade final a ser atendida, que pode inclusive ser distinta a
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depender da finalidade do érgdo ou entidade, ainda que o objeto indicado pelo setor

requisitante seja 0 mesmo.

25 — Essa investigacao inicial € expressamente demandada no art. 18, 1 e 8
1°, I, da Lei Federal n°® 14.133, de 1°-04-2021, ja reproduzidos no presente parecer.
Trata-se de etapa fundamental do processo, por meio da qual o problema colocado
para a Administracdo pode vir a ser compreendido sob outra perspectiva e assim
contribuir para que outras solucbes se mostrem propicias a atender a demanda,
guando se passar a fase de levantamento de mercado, tratada mais a frente. A clareza

da necessidade administrativa € a base para possiveis inovacoes.

26 — Também por meio dela é possivel fazer uma reflexao para extrair quais

0S requisitos essenciais sem 0s quais a necessidade nao seria atendida. Trata-se de
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requisitos da propria necessidade, portanto, e ndo de eventuais solu¢cdes a serem
adotadas, até porque, nessa primeira etapa, ainda ndo se sabe quais as solucdes
disponiveis. Nesse sentido, o art. 18, 8§ 1° da Lei Federal 14.133, de 1°-04-2021, que
estabelece os elementos do ETP, prevé os requisitos da contratacdo no seu inciso lll,
enquanto o levantamento de mercado (quando se buscam as soluc¢des disponiveis)

somente no inciso V.

27 — Além disso, a descricdo da necessidade de contratacdo deve conter
manifestacdo acerca da essencialidade e interesse publico da contratacdo, para os fins
do previsto no art. 3° do Decreto n°® 8.540/2015, a ser interpretado em consonancia
com a Lei Federal 14.133, de 1°-04-2021, devendo portanto ser avaliado o interesse
publico também na perspectiva de se havera impacto ambiental negativo decorrente da
contratacdo e se ha opc¢des que atendam ao principio do desenvolvimento nacional
sustentavel, considerando o ciclo de vida do objeto (art. 11, I, da Lei Federal 14.133, de
1°-04-2021).

28 — Feito esse registro, é certo que ndo cabe ao 6rgao juridico adentrar ao
mérito (oportunidade e conveniéncia) das razdées do Administrador, principalmente
nesse contexto em que prevalece a tecnicidade do assunto. O papel do 6rgéo juridico é
recomendar que essa reflexdo sobre a necessidade administrativa seja efetivamente
realizada, orientando o 6rgéo assistido a registra-la nos autos, caso ndo o tenha sido,

ou entdo a aperfeicoa-la, na hipétese de ela se revelar insuficiente ou desarrazoada.

Definicdo do objeto

29 — Uma vez investigada a necessidade administrativa que origina o pedido
de contratacdo e depois de encontrada a solu¢cdo mais adequada para atendé-la, a
Administracdo passara entédo a se diferenciar dos particulares em geral porque devera
entdo descrever referida solucdo, convertendo-a no objeto licitatério. A finalidade
principal desta etapa é propiciar que a propria Administragdo incremente seus

conhecimentos sobre o objeto, distinguindo suas caracteristicas principais, para entéo,
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por meio da descricdo, possibilitar que todos os fornecedores da solugéo escolhida

venham a saber do interesse administrativo em uma futura contratacao.

30 — Bem por isso, 0 aumento do nivel de detalhamento da especificagdo do
objeto influi inversamente no universo de fornecedores aptos a atender a demanda,
reduzindo-o. Consequentemente, a caracterizacdo excessivamente pormenorizada
podera conduzir a um Unico ou nenhum fornecedor, ao passo que a especificacao por
demais genérica ou singela podera ampliar as op¢des no mercado, porém para objeto
cujas caracteristicas ndo atendam plenamente as necessidades efetivas da

Administracéo, frustrando a finalidade da contratacéo.

32 — De acordo com o art. 18, caput, da Lei Federal 14.133, de 1°-04-2021, a
fase de planejamento deve abordar todas as consideracfes técnicas, mercadoldgicas e
de gestdo que podem interferir na contratacdo, sendo certo que a definicdo do objeto,
modelo de execucdo e gestdo do contrato devem levar em consideracdo cada um

desses aspectos.

32 — No que tange as consideracdes técnicas, a especificacdo do objeto
deve considerar as normas técnicas eventualmente existentes, elaboradas pela
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a requisitos minimos de
qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca, nos termos do art. 1° da Lei Federal n°®
4.150, de 21-11-1962.

33 — Portanto, o gestor dever4d tomar as cautelas necessarias para
assegurar que as especificacbes correspondam aquelas essenciais ao bem, sem as
guais ndo poderéo ser atendidas as necessidades da Administracao, evitando por outro
lado, detalhes considerados supérfluos ou desnecessarios, que possam limitar a
competicao indevidamente.

Quantitativos estimados

34 — Uma vez definido o objeto licitatério, a Administracdo deve estimar, de
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forma clara e precisa, o quantitativo demandado para o atendimento da necessidade
administrativa por meio daquela solucédo escolhida. Evidentemente, a prépria escolha
da solucdo pode ter sido influenciada por esse dimensionamento, mas naquele
momento os calculos podem ter sido efetuados de maneira aproximada, apenas para

subsidiar a decisao entre as op¢des disponiveis.

35 — Nessa etapa, entretanto, a definicdo do aspecto quantitativo demanda
pormenorizagdo, com a demonstracdo dos calculos pelos quais se chegou a estimativa
de quantidades. Isso é especialmente importante de ser registrado nos autos por ser
um ponto objetivo, de maior verificacdo e consequentes questionamentos, que se
tornam mais dificeis de responder a medida que o tempo transcorre, quando a memoria

e a documentacado correspondente podem estar menos acessiveis.

36 — Assim, deve-se evitar a0 maximo estimativas genéricas, sem respaldo
em elementos técnicos que evidenciem a exata correlacdo entre a quantidade estimada

e a demanda.

37 — Por fim, convém observar que a adocdo de orcamento sigiloso néo
conduz ao sigilo dos quantitativos. Pelo contrario, permanece ampla a divulgacao do
detalhamento dos quantitativos e das demais informagBes necessarias para a

elaboracao das propostas.

38 — Deve-se ressalvar que ndo compete a esta unidade juridica adentrar
em questdes técnicas, apenas apontar que 0 processo necessariamente contenha os
esclarecimentos acerca da metodologia utilizada para a previsdo idénea dos
guantitativos estimados para a licitacdo e verificar se ha suporte documental coerente

com aqguele que é exigido pela legislacdo para a fase interna da licitagao.

39 — No caso concreto, a legitimidade do quantitativo da futura contratagcéo

esta suficientemente demonstrada (docs. anexos).
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Plano de contratagdes anual

40 — De acordo como do art. 18 da Lei Federal 14.133, de 1°-04-2021, a
fase preparatéria da licitacdo deve compatibilizar-se com o plano de contratacfes

anual.

Art. 12. No processo licitatério, observar-se-a o seguinte:

VIl - a partir de documentos de formalizacdo de demandas, os 6rgaos
responsaveis pelo planejamento de cada ente federativo poderdo, na forma de
regulamento, elaborar plano de contratacbes anual, com o objetivo de
racionalizar as contratacdes dos 6rgdos e entidades sob sua competéncia,
garantir o alinhamento com o0 seu planejamento estratégico e subsidiar a
elaboracéo das respectivas leis orcamentérias.

41 — A Ordem de Servico n° 04, de 18-08-2022, que dispde sobre o Plano de
Contratac6es Anual — PCA do Poder Executivo Municipal, definiu que a conducéo do
processo é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Gestdo e Governo, a quem
compete levantar o histérico de consumo dos 6rgaos, identificar as aquisicdes e

contratagcdes com volume significativo e definir os itens que constituirdo o PCA.

42 — E certo que o PCA deve ser divulgado e mantido a disposi¢do do
publico em sitio eletrbnico oficial e devera ser observado na realizacao de licitacdes e
na execucao dos contratos, conforme art. 12, 8° 1°, da Lei Federal n® 14.133, de 1°-04-
2022.

43 — Convém lembrar que incumbe a Secretaria ao 6rgdo que solicita a
contratacdo verificar se demanda esta contemplada no PCA, devendo tal informacéo
constar de forma expressa na fase de planejamento, o que deve ser feito no Estudo
Técnico Preliminar, conforme expressamente prevé o art. 18, § 1°, Il, da Lei Federal n°
14.133, de 1°-04-2022.

44 — No caso concreto, a demanda esta devidamente contemplada no PCA

do orgao (doc. anexo).
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Analise de riscos

45 — O art. 18, inciso X, da Lei Federal n° 14.133, de 1°-04-2022, estabelece
que o planejamento da contratacdo devera contemplar a analise dos riscos. No Portal
de Compras do Governo Federal consta tdpico especialmente dedicado a ldentificacédo
e Avaliacdo de Riscos, que oferece orientacbes elaboradas base nas premissas
estabelecidas pela Lei Federal n° 14.133, de 1°-04-2022. E certo que tais
recomendacBes devem ser incorporadas no planejamento desta contratacdo. Além
disso, a Administracdo deve se atentar para a possibilidade de inserir no contrato
tépico destinado a Matriz de Riscos (art. 6°, inciso XVII) e Matriz de Alocacdo de Riscos
(art. 103), o que deve ser feito com base em avaliacado concreta, com apresentacao de

justificativa, haja vista a possibilidade de elevacdo dos custos da contratacao.

46 — No caso concreto, a Administracdo analisou os riscos (docs. anexos).

Orcamento estimado e pesquisa de precos

47 — No presente caso, foi realizada a estimativa do valor da contratagao

(docs. anexos).

Informacéao sobre o regime de execucéo

48 — Os documentos de planejamento da contratacdo devem tratar do
regime de execuc¢do, consideradas as caracteristicas do objeto licitado e os demais

fatores incidentes.

49 — No caso concreto, o regime de execucéo foi explicitado (docs. anexos).

Condicdes de execucdo e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das

condi¢cdes de recebimento

50 — O art. 18, lll, da Lei Federal n°® 14.133, de 1°-04-2022, exige que a fase
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de planejamento da contratacdo contemple as condi¢cbes de execucao e pagamento,
das garantias exigidas e ofertadas e das condi¢des de recebimento, sendo certo que
sua definicdo envolve algum juizo de conveniéncia e oportunidade a ser realizado pelo

administrador.

51 — No caso concreto, o tema foi tratado na fase de planejamento (docs.

anexos).

Modalidade, critério de julgamento e modo de disputa

52 — Com base na exigéncia do art. 18, VIII, da Lei Federal n°® 14.133, de 1°-
04-2022, é possivel concluir que a fase de planejamento deve abordar as razdes que
conduzem a definicdo de elementos aptos a conduzir a selecdo da proposta apta a
gerar o resultado de contratacdo mais vantajoso para a Administracdo Publica,

considerado todo o ciclo de vida do objeto.

53 — Desse modo, com base na premissa de busca pela proposta mais
vantajosa, deve o planejamento da contratacdo conter informagdes sobre: modalidade
de licitacdo; critério de julgamento; modo de disputa; e adequacdao e eficiéncia da forma

de combinacao desses parametros.

54 — No caso concreto, o tema foi tratado na fase de planejamento (docs.

anexos).

Adequacédo orcamentaria

55 — Conforme se extrai do caput do artigo 18 da Lei Federal n° 14.133, de
1°-04-2022, a fase preparatéria da licitacdo deve compatibilizar-se também com as leis

or¢camentarias.

56 — Cabe também alertar para que, caso se trate de criagdo ou expansao

de agédo governamental que acarrete aumento da despesa, seja anexada a estimativa
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do impacto orcamentario no exercicio e nos dois subsequentes, bem como a
declaracdo sobre a adequacao orcamentaria e financeira para fazer face as despesas,
em conformidade com as normas constantes dos arts. 16 e 17 da Lei Complementar n®

101, de 04-05-2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal.

57 — No caso concreto, a Administracao informou que a despesa decorrente
da contratacdo estd devidamente prevista nas leis orcamentarias, bem como
esclareceu que nao se tratar de criacdo ou expansdo de acdo governamental que
acarrete aumento da despesa, atendendo todas as exigéncias dos arts. 16 e 17 da Lei

de Responsabilidade Fiscal (docs. anexos).
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Minuta de edital

58 — A minuta de edital foi juntada aos autos, segue o modelo padréo e
reune clausulas e condicdes essenciais exigidas nos instrumentos da espécie (doc.

anexo).

Minuta de contrato
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59 — A minuta de contrato foi juntada aos autos, segue o modelo padréo e

reune clausulas e condi¢cdes essenciais exigidas nos instrumentos da espécie (doc.

anexo).

Designacao de agentes publicos

60 — No presente caso, ha informacdes da designacdo do agente de

contratacao (doc. anexo).
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Publicidade do edital e do contrato

61 — Destaca-se ainda que € obrigatéria a divulgacdo e a manutencao do
inteiro teor do edital de licitacdo e seus anexos, e da contratacdo, no Portal Nacional de
Contratagbes Publicas e a publicacdo de extrato do edital no Diario Oficial do
Municipio, conforme determinam os arts. 54 e 94, ambos da Lei Federal n® 14.133, de
1°-04-2022.

62 — Ademais, depois da homologacéo do processo licitatorio, € obrigatéria
a disponibilizacdo no Portal Nacional de Contratacbes Publicas (PNCP) dos
documentos elaborados na fase preparatoria que porventura ndo tenham integrado o
edital e seus anexos, conforme determina o art. 54, § 3°, da Lei Federal n° 14.133, de
1°-04-2022.

Concluséao

63 — Em face do exposto, nos limites da analise juridica e excluidos os
aspectos técnicos e o juizo de oportunidade e conveniéncia do ajuste, opino pela
possibilidade juridica do prosseguimento do presente processo, observados os pontos

acima referidos.

Farroupilha, 10 de margo de 2026.

Luiza Aline Cossul,
Procuradora Municipal.
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EDITAL DE LICITACAO
Processo n2 0.004698/2026-80
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 19/2026

MUNICIPIO DE FARROUPILHA

1. OBJETO

1.1. Sele¢do de proposta mais vantajosa para contratagdo de empresa especializada em
engenharia e arquitetura para execuc¢do da obra de ampliagdo da EMEF llza Molina Martins - Refeitério
(Termo de Copmpromisso FNDE - 202500020-1 (contrapartida recurso proprio, RS 309.438,56 - Recurso
FNDE RS 119.000,00)) , com fornecimento de materiais, mdo de obra, equipamentos, insumos,
transportes, encargos sociais, BDI e demais encargos, conforme especificacdes contidas neste Edital e
Seus anexos.

1.2. O procedimento licitatério serd conduzido pelo agente de contratacdo designado pela
Portaria Municipal n2 325/2026.

1.3. A Concorréncia Eletronica serd realizada em item Unico.

1.4. A presente contratacdo tera como critério de julgamento o menor preco global, sendo

adotada a modalidade concorréncia na forma eletronica para a selecdo do fornecedor, com modo de
disputa aberto/fechado, de acordo com as disposi¢Ges da Lei 14.133/2021.

1.5. A Concorréncia Eletronica sera realizada de acordo com as regras especificas para o regime
de execugdao empreitada por preco unitario.

1.6. DATA DA ABERTURA: 20/05/2026

1.7. HORARIO: 08h30min/Horéario de Brasilia

1.8. LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br

2. RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta Concorréncia Eletrénica estdo programadas em dotacao

orcamentdria prépria, prevista no orcamento da Municipio para o exercicio de 2025:

Cddigo Reduzido: 481

Orgdo: 6 - Secretaria Municipal de Educacio

Unidade: 2 - Ensino Fundamental

Acdo: 1045 - Construgdo, Ampliacdo e/ou Melhoria das Escolas de Ensino Fundamental
Vinculo: 15691084 - REC UN/FNDE-Infr.Esc.Ens.Fund. (CO 3110)

Subelemento: 34490519100000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO

Cédigo Reduzido: 1467

Orgdo: 6 - Secretaria Municipal de Educacio

Unidade: 2 - Ensino Fundamental

Acdo: 1045 - Construgdo, Ampliagdo e/ou Melhoria das Escolas de Ensino Fundamental
Vinculo: 17541086 - REC OP.CRED/CEF-Finisa 643634-70
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Subelemento: 34490519100000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO.

2.2, As despesas do(s) exercicio(s) subsequente(s) correrdo a conta dos recursos préprios para
atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo serd feita no inicio de cada exercicio financeiro.

3. CREDENCIAMENTO

3.1. O registro cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS permite a participacdo dos
interessados na modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua FORMA ELETRONICA.

3.2. O cadastro devera ser feito no Portal de Compras Publicas, no sitio
www.portaldecompraspublicas.com.br.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou
de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacoes
inerentes a esta licitacdo.

3.4, O licitante responsabilizar-se exclusiva e formalmente pelas transacbes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do drgdo
ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorregao ou aqueles se tornem desatualizados.
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3.5.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior poderd ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacao.

4. PARTICIPACAO DA CONCORRENCIA

4.1. Poderdo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja

compativel com o objeto desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE
COMPRAS PUBLICAS.

4.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n? 11.488/2007, para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n2 123/2006 e no artigo
42 da Lei n2 14.133/2021.
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4.3. Nao poderdo participar desta licitagdo os interessados:

0410

4.3.1. Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacdo vigente;

4.3.2. Que ndo atendam as condi¢Ges deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. Estrangeiros que ndao tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedacdes previstas nos termos do § 19, artigo 92 da Lei n? 14.133,
de 2021;
4.3.5. Que estejam sob faléncia, recuperacdo extrajudicial, ou concurso de credores ou

insolvéncia, em processo de dissolucdo ou liquidacao;

4.3.6. OrganizagOes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao
(Acérddo n2 746/2014-TCU-Plenario);

4.3.7. Instituicdes sem fins lucrativos, que nao esteja de acordo com o estipulado no art. 12 da
Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 05/2017;

4.3.7.1. E admissivel a participacdo de organizacBes sociais, qualificadas na forma dos arts. 52 a 72
da Lei n? 9.637/1998, desde que os servigos objeto desta Concorréncia Eletronica se insiram entre as



atividades previstas no contrato de gestdo firmado entre o Poder Publico e a organizacdo social (Acérdao
n? 1.406/2017- TCU-Plenario), mediante apresentacdo do Contrato de Gestdo e dos respectivos atos
constitutivos.

4.3.8. Empresa cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto desta
Concorréncia Eletronica;

4.3.9. Ndo poderdo também participar desta Concorréncia Eletrénica, os familiares de agente
publico que esteja investido em cargo em comissao ou funcdo de confianca perante o 6rgao promotor da
Concorréncia Eletrénica, conforme vedacdo prevista no Decreto n? 7.203, de 4 de junho de 2010;

4.3.10. Empresas impedidas de licitar e contratar com a Unido conforme § 42 art. 156 da Lei n2
14.133/2021;

4.3.11. Empresas punidas com base no art. 156, incisos Il e IV, da Lei n? 14.133/2021;

4.3.12. Que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 14 da Lei n? 14.133/2021.

4.4, Nos termos do art. 52 do Decreto n? 9.507, de 2018, é vedada a contratacdo de pessoa

juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de dire¢do, familiar de:

4.4.1. Detentor de cargo em comissao ou fungdo de confianga que atue na drea responsavel pela
demanda ou contratacao; ou

4.4.2. De autoridade hierarquicamente superior no ambito do 6rgao CONTRATANTE.

4.4.3. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o conjuge, o companheiro ou o
parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Sumula
Vinculante/STF n2 13, art. 59, inciso V, da Lei n2 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 29, inciso Ill, do
Decreto n.2 7.203, de 04 de junho de 2010).

4.5. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizacdo, na
execugao dos servicos contratados, de empregado da futura CONTRATADA que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissao ou fungdo de confianga neste érgao CONTRATANTE.

4.6. E vedada a subcontratacdo de uma mesma empresa para dois ou mais servigos licitados,
guando, pela natureza dos servicos ou decorrente de legislagdo exista necessidade de execugdo
exclusiva.

4.7. Como condic¢dao para participa¢dao na Concorréncia, o licitante assinalara “sim” ou “nao”
em campo préprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaragdes:

4.7.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos arts. 42 a 47, art. 48, inciso |l e 0 art. 49 da Lei Complementar n2 123, de 2006.

4.7.1.1. Nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdao do campo “ndao” impedira o prosseguimento no certame;

4.7.1.2. Nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n2 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte.

4.7.2. Que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos;

4.7.3. Que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.7.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.7.5. Que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo Federal de 1988;

4.7.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente;
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4.7.7. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 12 e no inciso Ill do art. 52 da Constituicdo
Federal/88;

4.7.8. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacdo,
conforme disposto no art. 93 da Lei n® 8.213/1991.

4.8. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitard o licitante as
sancOes previstas em lei e neste Edital.

5. APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1. As propostas deverdo ser apresentadas de forma clara e objetiva, em conformidade com o

edital e seus anexos, contendo todos os elementos que possam influenciar no valor final da contratacado.

5.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, as propostas
com a descricdo do objeto ofertado e o preco, até a data e o horério estabelecidos para abertura da
sessao publica, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacao.

5.3. O envio da proposta ocorrerd por meio de chave de acesso e senha.

5.4, As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao encaminhar a documentagao de
habilitacdao, ainda que haja alguma restricao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §
12 da LC n2 123, de 2006.

5.5. Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao
publica da Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
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5.6. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitagao anteriormente inseridos no sistema.

5.7. Nao sera estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apods a realiza¢do dos procedimentos de negociacdo e julgamento
da proposta.

5.8. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliacdo do Agente de Contratagdao e para acesso publico apds o
encerramento do envio de lances.
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6. PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento dos seguintes campos: :
6.1.1. Valor dos precos unitdrios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda =

corrente nacional (real), de acordo com os precos praticados no mercado, considerando o modelo do
Edital.

6.1.1.1. Na composicdo dos precos unitarios o licitante devera apresentar discriminadamente as
parcelas relativas a mao de obra, materiais, equipamentos e servicos;

6.1.1.2. Nos precos cotados deverao estar incluidos custos operacionais, despesas administrativas,
encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucdo do objeto e todos os insumos que os compdem, tais como despesas com
impostos, taxas, fretes, tarifas, seguros e quaisquer outros que incidam na contratacao do objeto;

6.1.1.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com fidelidade
os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

6.1.1.4. Ndo se admitira, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da expressao
“verba” ou de unidades genéricas;

6.1.1.5. Descricdo do objeto de forma clara, observadas as especificacdes constantes do Termo de
Referéncia, Projetos e demais documentos técnicos anexos.



6.1.2. Cronograma fisico-financeiro.

6.1.2.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o cronograma de
desembolso maximo por periodo constante dos Projetos, bem como indicar os servicos pertencentes ao
caminho critico da obra.

6.1.3. Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive
em forma percentual.

6.1.3.1. Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e desmobilizacdo e instalacdo de
canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo
direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composicio do BDI, devendo ser cotados na planilha
orcamentadria.

6.1.3.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislacdo tributaria.

6.1.3.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalissima, como o Imposto de Renda
de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverdo ser incluidos no BDI,
nos termos do art. 99, Il do Decreto n2 7.983, de 2013 (TCU, Sumula 254).

6.1.3.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributacao de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS
devem apresentar demonstrativo de apura¢dao de contribuigdes sociais comprovando que os percentuais
dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos
recolhidos em virtude do direito de compensacdao dos créditos previstos no art. 32 das Leis n2
10.637/2002 e n? 10.833/2003, de forma a garantir que os pregos contratados pela CONTRATANTE
reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislacdo tributaria.

6.1.3.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverao apresentar os percentuais de ISS, PIS
e COFINS, discriminados na composi¢cdo do BDI, compativeis com as aliquotas a que estdo obrigadas a
recolher, conforme previsdo contida na Lei Complementar n2 123/2006.

6.1.3.6. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional nao
podera incluir os gastos relativos as contribuicdes que estdo dispensadas de recolhimento, conforme
dispde o art. 13, § 39, da referida Lei Complementar.

6.1.3.7. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de
materiais e equipamentos, o licitante deverd apresentar um percentual reduzido de BDI, compativel com
a natureza do objeto.

6.1.4. Descricdao detalhada do objeto, observadas as especificacbes constantes no Termo de
Referéncia, Projetos e demais documentos técnicos anexos, indicando, no que for aplicavel, prazo da
obra, prazo de validade ou de garantia, nimero do registro ou inscricdo do bem no érgdao competente,
guando for o caso.

6.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a CONTRATADA.

6.3. A CONTRATADA deverd arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta.

6.3.1. Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as
necessidades da CONTRATANTE, a CONTRATANTE devera efetuar o pagamento seguindo estritamente as
regras contratuais de faturamento dos servicos demandados e executados, concomitantemente com a
realizacdo, se necessario e cabivel, de adequacdo contratual do quantitativo necessario, com base na
alinea "b" do inciso | do art. 124 da Lei n2. 14.133/2021.

6.3.2. A proposta apresentada devera contemplar o valor total dos custos da contratacdo,
inclusive aqueles estimados para as ocorréncias de fatos geradores.

6.4. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de referéncia
de contratacGes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas e estipulado neste edital.

6.5. A licitante é a Unica responsavel pela cotacdo correta dos encargos tributdrios. Em caso de
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erro ou cotacdo incompativel com o regime tributdrio a que se submete, serdo adotadas as orientacdes a
seguir:

6.6. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa
nos ultimos 12 (doze) meses, devendo o licitante ou CONTRATADA apresentar ao Agente de Contratacdo
ou a fiscalizacdo, a qualquer tempo, comprovacdo da adequacdo dos recolhimentos, para os fins do
previsto no subitem anterior.

6.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos
servicos, serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

6.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicoes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar os servicos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e mao de obra necessarias, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

6.9. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob
alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.10. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

6.11. N3o serdao aceitas propostas com valores superiores aos contidos na Planilhas do
Orcamento Referencial anexa a este edital tanto na forma global como unitaria.

7. ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES
7.1. A abertura da presente Concorréncia Eletronica dar-se-a em sessdo publica, por meio de

sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. O Agente de Contratacdo, verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vicios insanaveis, ilegalidades, ou ndo apresentem as especificacdes exigidas no Termo de Referéncia.

7.2.1. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes;

7.2.2. A n3do desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

7.3. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagao e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletroénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

7.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird
tanto em relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta,
devera ser de RS 0,01 (um centavo).

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a 20
(vinte) segundos e o intervalo entre lances ndo poderd ser inferior a 03 (trés) segundos, sob pena de
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serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.10. Serd adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo de disputa
“aberto/fechado”, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.

7.11. Os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.12. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrerda o
periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente
encerrada a recepcdo de lances.

7.13. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o
encerramento deste prazo.

7.14. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.15. Ndo havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢Ges definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdao, até o maximo de trés, oferecer
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.16. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenard e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.17. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdao informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

7.18. No caso de desconexdao com o Agente de Contratagdao, no decorrer da etapa competitiva
da Concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢ao dos
lances.

7.19. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratacao, persistir por
tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas
24 (vinte e quatro) horas da comunica¢do do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgacao.

7.20. O critério de julgamento adotado serd o menor pre¢o, conforme definido neste Edital e
Seus anexos.

7.21. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.22. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagao a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo, auxiliado pela equipe de apoio,
poderd admitir o reinicio da disputa aberta para a definicdo das demais colocacdes.

7.23. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdao com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto Federal
n? 8.538, de 2015.

7.24. Nessas condicOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.25. A mais bem classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicac¢do automatica para tanto.
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7.26. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.27. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.28. A ordem de apresentacdo pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificacdo, de maneira que s6 poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances),
ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto/fechado.

7.29. Em caso de empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as
propostas empatadas.

7.30. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orcado pela CONTRATANTE.

8. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratagdo examinara a proposta

classificada em primeiro lugar quanto a adequacgdao ao objeto e a compatibilidade do pre¢o em relagdo
ao maximo estipulado para contratacao neste Edital e em seus anexos.

8.2. A analise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada com o auxilio das
Planilhas do Orcamento Referencial, a ser preenchida pelo licitante em rela¢do a sua proposta final,
conforme anexo deste Edital.
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8.3. A Planilha Orgamentaria deverd ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via
sistema, em até 24 horas da data da sessdo, contado da solicitagdo, com os respectivos valores
readequados ao lance vencedor, e sera analisada pelo Agente de Contratacdo no momento da aceitacao
do lance vencedor.

8.4. Sera obrigatdrio anexar no sistema a proposta comercial, as planilhas com quantitativos
previstos, bem como cronograma e BDI, e subsidiar a decisdo do Agente de Contrata¢do, com
identificagdo de NOME, CNPJ, Inscricdo estadual, telefone, endereco, e-mail ou qualquer outro elemento
gue identifique a empresa no sistema, sob pena de desclassificagdo da proposta.
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8.5. Serd desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

8.5.1. Nao estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; s
8.5.2. Contenha vicio insanavel ou ilegalidade; " :
8.5.3. Nao apresente as especificacbes técnicas exigidas pelo Termo de Referéncias e Anexos;

8.5.4. Apresentar preco final superior ao pregco maximo estabelecido pela CONTRATANTE, ou

gue apresentar preco manifestamente inexequivel.

8.5.5. Apresentar, na composicao de seus pregos:

8.5.5.1. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.l. inverossimil;

8.5.5.2. Custo de insumos em desacordo com os pregos de mercado;

8.5.5.3. Quantitativos de mao de obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a

unidade dos servigos.

8.6. Serd desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um
dos seus valores unitario e global supere o correspondente valor unitdrio e global de referéncia fixado
pela CONTRATANTE, em conformidade com os projetos anexos a este edital.

8.7. Quando o licitante ndo conseguir comprovar que possui ou possuira recursos suficientes
para executar a contento o objeto, sera considerada inexequivel a proposta de precos ou menor lance
que:



8.7.1. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orcado pela CONTRATANTE, a férmula prevista no art. 59, § 49 da Lei
n? 14.133, de 2021.

8.7.2. O exame da inexequibilidade observard a férmula prevista no art. 59, § 52 da Lei n?
14.133, de 2021.

8.7.3. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do caput do
artigo 59 da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.7.4. Serd facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias Uteis para comprovar a viabilidade dos
precos constantes em sua proposta, conforme parametros do artigo 59, inciso IV, da Lei n° 14.133, de
2021, sob pena de desclassificacdo.

8.8. O Agente de Contratacdo poderd convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena
de ndo aceitacdo da proposta.

8.9. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Agente de Contratagao,
desde que ndao haja majoragao do prego proposto, atendidas as demais condi¢des de aceitabilidade.

8.10. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifesta¢do escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no
objeto.

8.11. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagdo examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classifica¢ao.

8.12. Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspendera a sessdo, a comunicagao sera
realizada através do chat do sistema.

8.13. Nos itens ndo exclusivos para a participacao de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Agente de Contratagdo passar a subsequente,
haverd nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e
45 da L.C. n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.14. Encerrada a analise quanto a aceitacao da proposta, o Agente de Contratacgao verificara a
habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. HABILITACAO

9.1. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante detentor da

proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratacdo verificara o eventual descumprimento
das condicdes de participacao, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacao
no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas.

9.2. Caso atendidas as condi¢des de participacdo, a habilitacdo dos licitantes serd verificada
por meio do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, em relagao a habilitagao juridica, a regularidade fiscal e
trabalhista, a qualificacdo econdmica financeira e habilitacdo técnica.

9.3. O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02
(DUAS) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negocia¢do realizada,
acompanhada dos documentos de habilitacdo elencados no item 9 deste Edital.

9.4, Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do
documento digital.

9.5. N3o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
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aqueles legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
gue, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centraliza¢gdo do
recolhimento dessas contribuicdes.

9.7. Os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacdo relacionada
nos itens a seguir, para fins de habilitacdo, caso ndo apresentada na forma exigida, o fornecedor serd
inabilitado:

9.8. HABILITACAO JURIDICA:

9.8.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores;

9.8.4. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundag¢do e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de
1971;

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizagao;

9.8.8. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacao respectiva;

9.9. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

9.9.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro de

Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso;

9.9.2. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

9.9.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional;

9.9.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.9.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452/1943;
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https://sei.farroupilha.rs.gov.br/sei/www.portaldoempreendedor.gov.br

9.9.6. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, através da Certiddo Negativa conjunta
junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

9.9.7. Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, através da Certiddo Negativa junto aos
Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;

9.9.8. Caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte deverd apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacao
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena de inabilitacdo.

9.10. HABILITACAO ECONOMICO - FINANCEIRA

9.10.1. Certiddo Negativa de faléncia, de concordata, de recuperacdo judicial ou extrajudicial (Lei
n? 11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos ultimos 90 (noventa) dias,
ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na propria Certidao;

9.11. QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL E TECNICO OPERACIONAL

9.11.1. Para atender aos critérios da qualificacdo pertinentes a capacidade técnico-operacional, o
licitante devera comprovar o que segue.

9.11.1.1. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, conforme as areas
de atuagao previstas no Termo de Referéncia e Projetos, em plena validade. No registro ou na inscri¢cao
da empresa, expedida pela entidade profissional, deve constar seus responsaveis técnicos.

9.11.1.2. Certiddo de registro de pessoa fisica do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica, na entidade profissional competente, em plena validade.

9.11.1.3. Prova de capacidade técnica-operacional: comprovada através da apresentagao de um ou
mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugdao de obra ou servigo de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo:

a) Fundagdes Superficiais

b) Estruturas de Concreto Armado

c) Alvenaria de tijolos ceramicos ou blocos

d) Esquadrias em a¢o ou aluminio

e) InstalacGes Hidraulicas

f) InstalagGes sanitarias

g) Contrapiso

h) Revestimento ceramico

Observagdo: A Administracdo poderd adotar diligéncias tendentes a confirmar a autenticidade e
correcdo dos atestados apresentados para comprovacao da qualificagdo técnico-operacional, dentre
estas a solicitacdo de CAT (Certiddo de Acervo Técnico) com registro de atestado (atividade concluida ou
em andamento), referente aos profissionais que integrardo sua equipe técnica, na qual conste a licitante
como empresa vinculada a execuc¢do do contrato.

9.11.2. Prova de capacidade técnico-profissional serd comprovada mediante apresentacdo de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pela entidade profissional competente da regido pertinente,
nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe
técnica que participardao da obra, que demonstre a Anotacdao de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugao dos servigos que compdem as parcelas
de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacao, a saber:

a) Fundagdes Superficiais

b) Estruturas de Concreto Armado
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c) Alvenaria de tijolos ceramicos ou blocos
d) Esquadrias em aco ou aluminio

e) Instalacdes Hidraulicas

f) Instalacdes sanitarias

g) Contrapiso

h) Revestimento ceramico

9.11.3. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se
como tal, para fins deste Edital: a citacdo do responsavel técnico no mesmo documento comprobatério
do registro ou inscricdo do licitante na entidade profissional competente; o sdcio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com
contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vincula¢do contratual
futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

9.11.4. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessarias a
comprovagao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia
do contrato que deu suporte a contratacdao e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT),
endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

Observagdo: Ndo serdo aceitos licitantes com o responsdvel técnico comum a outra(s) empresa(s)
participante do mesmo certame, sendo inabilitadas ambas as empresas.

9.11.5. Tratando-se de licitantes reunidos em consodrcio, serdo observadas as seguintes exigéncias:

9.11.5.1. Comprovacdao da existéncia de compromisso publico ou particular de constituicio de
consércio, subscrito pelas empresas que dele participardao, com indicacdo da empresa-lider, que devera
possuir amplos poderes para representar as consorciadas no procedimento licitatério e no instrumento
contratual, receber e dar quitacdo, responder administrativa e judicialmente, inclusive receber
notificacao, intimacgao e citacao;

9.11.5.2. Apresentacdao da documentacao de habilitacdo especificada neste edital por empresa
consorciada;,

9.11.5.3. Comprovacao da capacidade técnica do consércio pelo somatério dos quantitativos de
cada consorciado, na forma estabelecida neste Edital;

9.11.5.4. Demonstracao, pelo consércio, do somatdrio dos valores de cada consorciado, na
proporcao de sua respectiva participacao, do atendimento aos indices contabeis definidos neste edital,
para fins de qualificagdo econdmico-financeira, na proporg¢ao da respectiva participacao;

9.11.5.5. Responsabilidade solidaria das empresas consorciadas pelas obrigacdes do consdrcio, nas
fases de Concorréncia Eletronica e durante a vigéncia do contrato;

9.11.5.6. Obrigatoriedade de lideranga por empresa brasileira no consércio formado por empresas
brasileiras e estrangeiras;

9.11.5.7. Proibigao de participagao de empresa consorciada, na mesma Concorréncia Eletrénica, por
intermédio de mais de um consdrcio ou isoladamente.

10. RECURSOS

10.1. O Agente de Contratacdo declarard o vencedor e, depois de decorrida a fase de

regularizacdo fiscal e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso,
concederd o prazo de no minimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intencdo de
recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisdo(Ges) pretende recorrer e por quais
motivos, em campo proprio do sistema.

10.2. Havendo quem se manifeste, caberd ao Agente de Contratacdo verificar a tempestividade
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e a existéncia de motivacdo da intencdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso,
fundamentadamente.

10.2.1. Nesse momento o Agente de Contratacdo ndo adentrara no mérito recursal, mas apenas
verificard as condicdes de admissibilidade do recurso;

10.2.2. A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intencdo de recorrer importara a
decadéncia desse direito;

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de 03 (trés) dias
Uteis para apresentar as razdes, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazoes também pelo sistema eletrénico, em outros 03
(trés) dias, que comecardo a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses, conforme dispde o Art. 165, § 19,
inciso |, da Lei 14.133/21.

10.3. O acolhimento do recurso invalida t3o somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
10.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco
constante neste Edital.

11. REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

11.1. A sessdo publica podera ser reaberta:

11.1.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a

realizacdo da sessao publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessdao publica, situacdo em
gue serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

11.1.2. Quando houver erro na aceitacdo do preco mais bem classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndao assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente ou nao comprovar a
regularizacdo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §12 da L.C. n? 123/2006, serdo adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverdao ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.

11.3. A convocacdo se dard por meio do sistema eletrénico “chat”, de acordo com a fase do
procedimento licitatorio.

12. ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

12.1. A licitante vencedora devera, obrigatoriamente, atender as seguintes condi¢cdes para

adjudicacdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis apds a convocacao:

12.1.1. Registro ou inscricdo na entidade profissional competente com o visto regional, quando
assim exigir a entidade, caso a licitante tenha apresentado o registro ou a inscricdo expedido por
Conselho de outra regido, cuja circunscricao ndo seja o Estado do Rio Grande do Sul;

12.1.2. Certiddo com o visto na entidade profissional competente para o(s) profissional(is) na
funcdo de responsavel(is) técnico pelo servico, caso tenha apresentado a Certiddo expedida pelo
Conselho de outra regido, cuja circunscricdo ndo seja o Estado do Rio Grande do Sul;

12.1.2.1. Ficara(ao) dispensado(s) da exigéncia acima o(s) profissional(is) que conste(m) na Certidao
de Registro na entidade profissional competente da licitante.

12.2. O objeto da Concorréncia Eletronica sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por
ato da Autoridade Competente, caso ndo haja interposicao de recurso.

12.3. Apés a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologard o procedimento licitatdrio, observado o disposto no art. 71 da Lei n? 14.133, de
2021.

13. TERMO DE CONTRATO

13.1. Apds a homologagdao da Concorréncia Eletrénica, em sendo realizada a contratagdo, sera

Jleipm.com br/p96a81a6284fdd

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EN: 29/04/2026 12:03 -03:00 -03
> PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https

[=14




firmado Instrumento de Contrato

13.2. O adjudicatdrio terd o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocagdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso
(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacdo), sob pena de decair do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

13.2.1. O prazo previsto no subitem anterior poderd ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita pelo CONTRATANTE.

13.3. O contrato terd como termo inicial de vigéncia a data de recebimento, pela contratada, da
ordem de inicio da obra emitida pelo Municipio, e como termo final a data do recebimento definitivo do
objeto contratual.

13.4. Na assinatura do contrato sera exigida a comprovacdo das condicdes de habilitacdo
consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

13.5. Na hipdtese de o vencedor da Concorréncia Eletronica ndo comprovar as condi¢des de
habilitacdo consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a CONTRATANTE, sem prejuizo da
aplicagdo previstas na Lei n2 14.133, de 2021, e das demais cominacoes legais cabiveis a esse licitante,
poderd convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificacdo,

para, apds a comprovagao dos requisitos para habilitagcao, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negocia¢do, assinar o contrato.

14. REAJUSTE

14.1. Os precgos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no periodo de um ano
contado da data do orgamento estimado.

14.2. Ap0s transcorrido o periodo um ano mencionado no item 14.1 acima, e mediante pedido
da contratada, os precos iniciais do contrato poderdo ser reajustados pelo indice Nacional de Custo da
Construcdao — INCC, da Fundagdo Getulio Vargas — FGV, verificado no periodo.

14.3. Caso o indice estabelecido para o reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo
entao em vigor.

14.4. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice
oficial para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

14.5. O reajuste sera realizado por apostilamento.
15. RECEBIMENTO DO OBJETO
15.1. Apds concluidos, os servicos serdao recebidos pelo Municipio de Farroupilha, em estreita

conformidade com as condi¢des estabelecidas no Projeto Basico. A Contratada devera requerer a
realiza¢do de VISTORIA para fins de RECEBIMENTO PROVISORIO.

15.2. O requerimento da vistoria devera ser feito dentro do prazo contratual, sob pena de
caracterizar mora na prestacao dos servicos, sujeita as penalidades previstas em contrato.

15.3. A vistoria sera efetuada pela Fiscalizacdo no prazo de até 15 (quinze) dias corridos do seu
requerimento. Tendo por concluida a obra, a Fiscalizagdo emitird, naquela data, o TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, circunstanciado e assinado pelas partes.

15.4. Sendo constatada na VISTORIA a ndo conclusdo integral da obra, volta-se a fluir o prazo
legal para a conclusdo dos servicos ou, caso findo o prazo, podera incidir mora na prestacao.

15.5. O recebimento definitivo da obra se fara por servidor ou comissdao designados pela
Administracdo, mediante termo circunstanciado (Termo de Recebimento Definitivo da Obra), no prazo
de até 90 (noventa) dias corridos, contados da emissdo do Termo de Recebimento Provisorio, apds
satisfeitas as seguintes condicdes:

a) vistoria que comprove a auséncia de vicios na execuc¢do da obra, a ser efetuada no
prazo de até 90 (noventa) dias corridos, contados da emissio do Termo de
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Recebimento Provisorio da Obra;

15.6. O objeto do contrato poderd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato.

15.7. O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo
de 05 (cinco) anos, admitida a previsao de prazo de garantia superior estabelecido em normas técnicas
brasileira vigentes, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos
servicos executados e pela funcionalidade da construcdo, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo
identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacdo, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela
substituicdo necessarias.

15.8. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do
contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

16. FISCALIZACAO

16.1. O objeto desta licitacdo serd recebido pelo servidor, Raquel Ferrer de Mello - matricula -
136.590, sendo responsavel pelo seu acompanhamento e fiscalizacdo.

17. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

17.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas

avengadas e as normas da Lei n? 14.133/21, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecugao total ou parcial.

17.2. O contrato sera regido pelas suas clausulas e pelos preceitos de direito publico, e a eles
serdo aplicados, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢cdes de direito
privado.

17.3. A Contratada terd dentre outras cldusulas previstas nos instrumentos legais, as seguintes
obrigacg0es:
17.3.1. ser responsavel pela execugdo de todos os servigos contidos na planilha orcamentaria, em

cumprimento aos termos do Projeto Basico;

17.3.2. responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execucdo da obra, objeto da
contratagdo, tais como: materiais, salarios, seguros de acidentes, taxas, impostos, indeniza¢des, vale-
refeicdo, vale-transporte, encargos trabalhistas, previdenciarios, e quaisquer outras pertinentes ao bom
desempenho da obra, isentando o Contratante de qualquer responsabilidade solidaria ou subsidiaria;

17.3.3. a Contratada serd responsavel pelos danos causados diretamente a Administracao ou a
terceiros em razdo da execucdo do contrato, e ndo excluird nem reduzird essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo Contratante;

17.3.4. a Contratada sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes de sua execucdo ou de materiais nela empregados, dentro do prazo de vigéncia
contratual;

17.3.5. cumprir todas as obrigacdes, principalmente no que compete ao cumprimento do prazo
de execugao da obra e cronograma estabelecido no Projeto Basico;

17.3.6. submeter ao fiscal do Contrato, a relacdo nominal indicado junto com a habilitacdo técnica
de seu corpo técnico envolvido com a execucdo da obra;

17.3.7. cumprir todas as normas relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, e diligenciar para
gue seus empregados e eventuais subcontratados efetuem os trabalhos utilizando todos os
Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC). O Contratante
poderd paralisar os servi¢os, enquanto tais empregados ndo estiverem protegidos. O 6nus da paralisacdo
ocorrerd por conta da Contratada, mantendo-se inalterados os prazos contratuais;

17.3.8. responsabilizar-se pela exatiddo dos servigos, inclusive em eventuais trabalhos
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subcontratados, obrigando-se a reparar inteiramente, as suas expensas e nos prazos determinados pelo
Contratante, todos os erros, vicios e falhas comprovadas, mesmo apds a execucdo dos servigos;

17.3.9. providenciar o registro da ART ou RRT de execucdo da obra junto a entidade profissional
Competente, bem como regularizacdo da obra junto a outros 6rgaos competentes (Prefeitura Municipal,
INSS, etc.), entregando uma cépia a Fiscalizacdo, para fins de registro e comprovacdo das condicdes
estabelecidas. Nesse caso, a CONTRATADA devera apresentar a ART ou RRT dos servicos, objetos do
contrato no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Servico.

17.3.10. submeter a Fiscalizacdo, sempre que solicitado, as amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servigos antes da sua execugao;

17.3.11. obedecer a todas as normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
referentes a execucdo de obras.

17.3.12. apos recebimento provisério da obra, e até o seu recebimento definitivo, a Contratada
deverad se responsabilizar por sanar todas as imperfeicdes detectadas pela Fiscalizacdo;

17.4. Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdao ser comprovadamente de
primeiro uso e devem atender aos padrdes especificados e as normas da ABNT.

18. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

18.1. O Contratante tera dentre outras cldusulas previstas nos instrumentos legais, as seguintes
obrigagdes:

18.1.1. prestar as informacgdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto

ou Responsavel Técnico da Contratada;

18.1.2. fornecer toda documentacao técnica (projetos, especificagcdes e outros), necessaria para a
execugao dos servigos;

18.1.3. acompanhar e fiscalizar o andamento dos servigos, em conformidade com as condicdes e
termos definidos neste Projeto Basico e anexos;

18.1.4. realizar medi¢des periddicas mensais e atestar, por meio do representante designado
(fiscal) as Notas Fiscais emitidas pelo Contratante, apds verificacdo da efetiva execucdo dos servicos;

18.1.5. rejeitar qualquer servico executado equivocadamente ou em desacordo com as
orientagdes contidas neste Projeto Basico e seus Anexos;

18.1.6. dar prosseguimento aos procedimentos internos visando a aplicacdo de penalidades
previstas em Contrato, bem como efetuar notificacdes/adverténcia, quando necessario;

18.1.7. assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada no local de execugao da obra;

18.1.8. observar para que, durante a vigéncia contratual, sejam mantidas pela CONTRATADA
todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para a contratacdo, bem como sua
compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas;

18.1.9. inspecionar todos os materiais utilizados pela CONTRATADA para execuc¢ado da obra;

19. DA SUBCONTRATACAO

19.1. N3o serd admitida a subcontratacao.

19.2. N3do caracteriza a subcontratacdo de servicos a instalacdo, aplicacdo ou montagem de

materiais, equipamentos ou aparelhos cuja aquisicdo pressuponha a execucdo dos trabalhos pelo
fornecedor (vidros, marcenaria, serralharia, ventiladores, ar-condicionado, forros, placas, entre outros).

20. DO PAGAMENTO

20.1. Os pagamentos serao realizados de acordo com o cronograma de execug¢dao, em até 30
(trinta) dias apds a vistoria, recebimento definitivo e liberacdo pelo fiscal responsavel, e mediante a
apresentacdo da nota fiscal/fatura, observadas a ordem cronoldgica e as demais disposices do Art. 141
da Lei Federal n2 14.133/2021.
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20.2. Todos os pagamentos serdo realizados mediante a comprovacdo da regularidade da
CONTRATADA perante a Fazenda Municipal de Farroupilha, INSS e FGTS.

20.3. O primeiro pagamento somente serd realizado mediante a apresentacdo de matricula no
INSS relativa a obra objeto deste contrato, e o Ultimo pagamento, mediante a apresentacdo da respectiva
Certiddo Negativa de Débitos para com o INSS.

21. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
21.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei Federal n2 14.133, de 01-04-2021, a
CONTRATADA que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei Federal n2 12.846, de 12-08-2013.

i) nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

21.2. Serdo aplicadas a CONTRATADA que incorrer nas infragbes acima descritas as seguintes
sangoes:

a) Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecuc¢do parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

b) Impedimento de licitar e contratar no ambito da administracdo direta e indireta do
Municipio de Farroupilha, RS, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos, quando praticadas
as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do item 21.1 acima, sempre que nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave.

c) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar no ambito da administracdo
direta e indireta do Municipio de Farroupilha, RS, pelo prazo minimo de 03 (trés) anos e

n .

maximo de 06 (seis), anos, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”,
au__n

g” e “h” do subitem 21.1 acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave.

d) Multa:

I - Moratéria de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias. O atraso superior a 30
(trinta) dias autoriza o MUNICIPIO a promover a extingio do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas.

Il - Para as infracGes descritas nas alineas “a” e “d” do item 21.1, a multa sera de
0,5% (cinco décimos por cento) a 1,0% (um por cento) do valor total do contrato.

- Para as infra¢des descritas nas alineas “b”, “c”, “e”, “t”, “g”, “h” e "i", do item
21.1, a multa sera de 1,0% (um por cento) a 5,0% (cinco por cento) do valor total do
contrato.

21.3. A aplicacdo das sancdes previstas neste contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a
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obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao MUNICIPIO.

21.4. Todas as sanc¢des previstas neste contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa.
21.5. Antes da aplicacdo da sancdo serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

21.6. Se a multa aplicada e as indenizag¢Bes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO & CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca serd
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

21.7. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicac¢do enviada pela autoridade competente.

21.8. A aplicacdo das sancGes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei Federal n? 14.133, de 192-04-2021, para as penalidades de impedimento de
licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

21.9. Na aplicacdo das san¢Ges serdo considerados:
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o MUNICIPIO;

e) a implanta¢do ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientac¢Oes dos érgaos de controle.

21.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei Federal n? 14.133, de 12-04-2021,
ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administracdao Publica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei Federal n? 12.846, de 12-08-2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

21.11. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a
pessoa juridica serdao estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracao, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato
ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia.

21.12. O MUNICIPIO deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacao da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para
fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

21.13. As sangOes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei Federal n? 14.133, de 12-04-2021.

21.14. Os débitos da contratada para com o MUNICIPIO, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagGes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com
os créditos devidos pelo referido d6rgdao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que a CONTRATADA possua com o MUNICIPIO.

22. DISPOSICOES GERAIS
22.1. Da sessao publica da Concorréncia divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

22.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
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inicio e incluir-se-a o do vencimento, conforme Art.183 da Lei n? 14.133/2021.

22.3. Eventuais notificacdes serdo feitas por meio do endereco eletrénico (e-mail) informado
pela licitante, sendo consideradas efetivamente recebidas.
23. DOS ANEXOS
23.1. Anexo | - Modelo de Proposta
23.2. Anexo Il - Minuta de Contrato
Referéncia: Processo n® 0.004698/2026-80 SEI ne 1062974

Assinado eletronicamente por:
7 JONAS TOMAZINI

**% 713.920-**

29/04/2026 12:02:38
Assinatura digital avancada.
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