
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

1.1. Aquisição de  vidros, incluindo a instalação, e demais materiais necessários, para  o 
Sistema Municipal de Ensino e demais Secretarias Municipais.

1.2. A presente demanda procede da necessidade de promover melhorias contínuas nos 
espaços  utilizados  pelas  secretarias.  A reposição  desses  itens  é  uma  demanda  recorrente, 
decorrente não apenas da depreciação natural dos materiais ao longo do tempo, mas também de 
danos  ocasionais  provocado  por  práticas  esportivas  e  recreativas.  Além  disso,  o  Município 
enfrenta frequentemente eventos climáticos adversos,  como ventos fortes e  tempestades,  que 
também contribuem para a danificação das portas, janelas, e quebra de vidros que as compõe.

1.3. O Município de Imbé dispõe de uma ampla estrutura própria de imóveis destinados à 
prestação  de  serviços  à  comunidade,  cabendo-lhe  a  responsabilidade  de  manter  esses 
estabelecimentos em condições adequadas, a fim de garantir  a segurança das instalações e o 
conforto à comunidade. 

2. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

2.1. O presente objeto está previsto no Plano de Contratações Anual (PCA). A presente 
contratação também se alinha ao Planejamento Estratégico da Secretaria da Educação conforme 
diretrizes estratégicas aprovadas na LDO e PPA.

2.2. Cabe salientar que a referida contratação está alinhada ao Plano Plurianual – PPA 
2026/2029,  dentro  dos  Programas  de  Manutenção  da  Secretaria  de  Educação, que  tem  por 
finalidade coordenar as atividades de apoio  manter e ou  aperfeiçoar os programas voltados ao 
atendimento da rede municipal de ensino, e demais atividades inerentes a esta secretaria.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1. REGISTRO ENTIDADE PROFISSIONAL: Não se aplica.

3.2. VISITA/VISTORIA TÉCNICA:

3.2.1. Devido às peculiaridades de cada local, a visita/vistoria prévia será facultada às empresas, 
nos termos dos § 2º, 3º e 4º do Art. 63, da Lei Federal nº 14.133/2021.

3.2.2 A vistoria técnica tem o intuito de identificar as características físicas e estruturais de  
cada local, permitindo assim, quantificar os equipamentos e materiais/produtos necessários para a 
prestação do serviço, pelo que será emitido comprovante desta visita conforme Anexo III.

3.2.3. O prazo para a vistoria técnica iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do 
Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura Pregão Eletrônico.

3.2.4. Para a vistoria técnica, o representante da empresa participante do certame deverá 
estar  devidamente  identificado  e  apresentar  documento  de  identidade  civil,  bem  como 
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria aos 
locais de execução do objeto.
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3.2.5. Os servidores relacionados no item 3.2.5.1. representarão a Prefeitura Municipal 
de Imbé para orientar a (s) empresa (s) participante (s) do certame no que for requerido, bem 
como conduzi-lo (s) nas dependências dos locais onde os serviços serão realizados, devendo o 
agendamento ser efetuado previamente pelos meios de contato a seguir:

3.2.5.1. Telefone (051) 3627-8521, E-mail: smed@imbe.rs.gov.br
Servidores: Clayton Platen da Silva / Marcio Augusto Vieira Petim

3.2.6. No caso da empresa optar por não realizar a visita técnica, deverá apresentar a 
declaração de sua decisão, conforme Anexo IV, na habilitação.

3.3. CERTIFICADOS DE QUALIDADE: Não há necessidade.

3.4. REGISTROS, LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES:

3.4.1. A contratada deverá atender os critérios das Normas Brasileiras da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – NBR/ABNT 7199  e Portaria INMETRO nº 491, de 6 de novembro de 2023.

3.5. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA:

3.5.1. O licitante deverá apresentar, na fase de habilitação, Atestado de Capacidade Técnica, em 
seu nome, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o fornecimento 
de material compatível com o objeto deste ETP.

3.6. DECLARAÇÃO ESPECÍFICA: Não será exigido.

3.7. SUSTENTABILIDADE:

3.7.1. Com  a  presente  aquisição,  a  instituição  almeja  alcançar,  sob  os  aspectos  da 
economicidade,  eficácia,  eficiência  e  de  melhor  aproveitamento  dos  recursos  humanos, 
materiais, e financeiros disponíveis, inclusive do ponto de vista da sustentabilidade ambiental 
que, na medida do possível, apresente materiais oriundos em sua grande parte de reciclagens, 
como no caso de embalagens de transporte e de produção ecológica.

3.8. REQUISITOS TECNOLÓGICOS DE TIC: Não se aplica.

3.9. INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DA PROPOSTA DE PREÇO:

3.9.1. Não  há  necessidade  de  informações  específicas  além  do  modelo  de  proposta  de 
preços padrão, utilizado pelo Departamento de Licitações.

4. LEVANTAMENTO DA DEMANDA

4.1. Para a aquisição dos itens, utiliza-se como base de cálculo a quantidade média de vi-
dros e acessórios utilizados na Ata n° 28/2023, que se encontra vencida. Os itens que não foram 
registrados na Ata n° 28/2023, foram estimados conforme a quantidade de portas e janelas exis-
tentes nas Unidades de Ensino e salas administrativas, por não ter havido demandas anteriores,  
devido garantia.

Lote Item Código Descrição Und Quant
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L
O

T
E

 1

01 9048

CILINDRO PARA FECHADURA

Peça 45
Descrição  Complementar:  Específico  para  porta  de  vidro  de  abrir, 
compatível com o modelo 1520, instalado.

02 9048

CILINDRO PARA FECHADURA

Peça 45
Descrição Complementar: Específico para porta de vidro de correr, 
compatível com o modelo 3530, instalado.

03 37790

Contra Fechadura para Porta

Unid 45
Descrição Complementar: De vidro, modelo 1531, instalado.

04 37790

Contra Fechadura para Porta

Unid 45
Descrição Complementar: De vidro, modelo 3534, instalado.

05 38912

DOBRADIÇA

Unid 55
Descrição Complementar: Superior para porta de vidro, instalado.

06 38912

DOBRADIÇA

Unid 65
Descrição Complementar: Inferior para porta de vidro, instalado.

L
O

T
E

 2

07 26189

ESPELHO

M² 85
Descrição Complementar: Cristal, espessura 4 mm, com moldura de 
madeira, instalado.

L
O

T
E

 3

08 37791
FECHADURA PARA PORTA

Unid 50
Descrição Complementar: De vidro, modelo 1520, instalado.

09 37791

FECHADURA PARA PORTA

Unid 50
Descrição Complementar: De vidro, modelo 3530, instalado.

10
41294 PORTA  DE  VIDRO  TEMPERADO  (PRODUTO  COM 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA)

M² 100

Descrição Complementar: de abrir: 1 folha de vidro temperado 8 mm 
incolor, tubo de alumínio, fechadura e puxador tubular de 40 cm no 
centro  da  folha  perfil  e  ferragem na  cor  fosco,  trancas  nas  partes 
superior e inferior, com mola de piso, instalado.
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11 41294

PORTA  DE  VIDRO  TEMPERADO  (PRODUTO  COM 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA)

M² 125Descrição Complementar: de correr: 2 folhas - 1 fixa + 1 de correr, 
vidro temperado 8 mm incolor, tubo de alumínio, fechadura e puxador 
tubular de 40 cm no centro da folha perfil e ferragem na cor fosco, 
trancas nas partes superior e inferior, instalado.

12 41294

PORTA  DE  VIDRO  TEMPERADO  (PRODUTO  COM 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA)

M² 125Descrição  Complementar:  de  correr:  4  folhas  -  2  folhas  fixas  +  2 
folhas de correr,  vidro temperado 8 mm incolor,  tubo de alumínio, 
fechadura e puxador tubular de 40 cm no centro da folha,  perfil  e 
ferragem na cor fosco, trancas nas partes superior e inferior, instalado.

13 41294

PORTA  DE  VIDRO  TEMPERADO  (PRODUTO  COM 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA)

M² 125
Descrição Complementar: de abrir: 4 folhas - 2 folhas fixas + 2 folhas 
de abrir, vidro temperado 8 mm incolor, tubo de alumínio, fechadura e 
puxador tubular de 40 cm no centro da folha, perfil e ferragem na cor 
fosco, trancas nas partes superior e inferior, instalado.

14 35398

PUXADOR

Unid 33
Descrição Complementar: tubular de 40 cm porta de vidro, instalado.

15 41295
TRINCOS PARA PORTA DE VIDRO

Unid 85
Descrição Complementar: Instalado.

L
O

T
E

 4

16 19782

Vidro  comum,  incolor.  Espessura:  4mm.  Instalado/colocado  –  m². 
Superfície plana, lisa, sem bolhas ou irisações em ambos os lados. 
Com garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com as 
normas ABNT/NBR, INMETRO vigentes.

M² 80

17 3278

Vidro  comum,  incolor.  Espessura:  6mm.  Instalado/colocado  –  m². 
Superfície plana, lisa, sem bolhas ou irisações em ambos os lados. 
Com garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com as 
normas ABNT/NBR, INMETRO vigentes.

M² 365

18 37310

Vidro  fantasia,  incolor.  Espessura:  4mm.  Instalado/colocado  –  m². 
Tipos: canelado, martelado, pontilhado e mini-boreal. Com garantia 
contra  defeitos  de  fabricação.  Em  conformidade  com  as  normas 
ABNT/NBR, INMETRO vigentes.

M² 140

19
22731 Vidro temperado, incolor. Espessura: 10mm. Instalado/colocado – m². 

Superfície plana, lisa, sem bolhas ou irisações em ambos os lados. 
Com garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com as 
normas ABNT/NBR, INMETRO vigentes.

M² 155
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20 37308

Vidro temperado, incolor. Espessura: 6mm. Instalado/colocado – m². 
Superfície plana, lisa, sem bolhas ou irisações em ambos os lados. 
Com garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com as 
normas ABNT/NBR, INMETRO vigentes.

M² 125

21 22732

Vidro temperado, incolor. Espessura: 8mm. Instalado/colocado – m². 
Superfície plana, lisa, sem bolhas ou irisações em ambos os lados. 
Com garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com as 
normas ABNT/NBR, INMETRO vigentes.

M² 115

4.1.2. A escolha da licitação por lote se dará em função da necessidade de que os itens deve-
rão ser manuseados apenas pela empresa fornecedora, até a entrega final, para preservar sua ga-
rantia e padronização, garantindo também  a compatibilidade , entrega e fiscalização.

4.1.3. O fornecedor será responsável pelo fornecimento do material e a sua instalação, con-
forme especificações, prazo e local designado, acompanhado da respectiva nota fiscal.

4.1.4. A inexecução do acordado será passível de processo administrativo e aplicação das 
sanções cabíveis, conforme observadas as disposições da Lei nº 14.133/2021.
4.1.5 A licitação em lotes  para  aquisição de vidros e  ferragens de portas  de vidro será 
utilizada para simplificar a gestão de contratos, unificar a logística e otimizar a execução do 
serviço, pois esses itens estão diretamente relacionados.
4.1.6 Outro motivo é que, ao juntar itens correlatos, a administração busca eficiência na 
gestão dos recursos públicos e na agilidade da execução, evitando a contratação de múltiplos 
fornecedores e a gestão de diversos contratos.

4.1.7 Principais motivos:

• Simplificação da gestão e logística:

A unificação  dos  itens  em lotes  facilita  o  gerenciamento  do  contrato  e  reduz  o  número  de 

fornecedores a serem gerenciados pela administração pública

• Otimização da execução do serviço:

Com a organização em lotes, a execução do serviço tende a ser mais ágil e com menos problemas 

de coordenação, minimizando o tempo de intervenção em um ambiente público.

• Relação de compatibilidade entre os itens:

Vidros e ferragens são produtos que funcionam conjuntamente. A aquisição conjunta dos lotes 

garante a compatibilidade dos materiais e a qualidade final da instalação, evitando problemas de 

integração entre diferentes fornecedores.

• Potencial de melhor preço:

A compra de um conjunto maior de materiais pode permitir ao fornecedor oferecer um preço 

mais competitivo, resultando em economia para a administração pública.
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4.2. AMOSTRA: Não se aplica.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. Após a verificação de mercado, é possível identificar as seguintes características:

5.1.1. Aquisição por meio de Registro de Preços:

5.1.1.1. Com a utilização do Registro de Preços a Prefeitura Municipal de Imbé tende a 
economizar nas suas aquisições, não precisando providenciar grandes áreas para armazenagem 
dos bens, visto que o licitante vencedor, ao assinar a Ata de Registro de Preços, compromete-se a  
fornecer os materiais pelo preço acordado e no momento em que for solicitado.

5.1.1.2. A opção por Registro de Preços visa atender as demandas eventuais e futuras, com 
a utilização de dotações e de recursos financeiros somente para o atendimento imediato da de-
manda, tendo a Administração Municipal nesse caso a discricionariedade de agir conforme suas 
necessidades, podendo flexibilizar suas despesas, com a devida adequação aos recursos disponí-
veis.
5.1.1.3 Vantagens:

• Economia:

O SRP permite que a administração pública registre preços de diversos fornecedores, o que pode 
levar a melhores negociações e, consequentemente, preços mais baixos.

• Agilidade:

A partir da ata de registro de preços, a contratação é mais rápida, pois dispensa a realização de 
novos processos licitatórios a cada compra.

• Transparência:

O processo  de  registro  de  preços  é  público  e  transparente,  o  que  garante  a  participação de 
diversos fornecedores e evita direcionamento.

• Planejamento:

Permite que a administração pública planeje melhor suas compras, pois já tem um preço e um 
fornecedor definido para um período.

• Redução de custos:

A centralização das compras e a negociação em larga escala podem gerar reduções de custos para 
o município.

• Facilidade de contratação:
O SRP simplifica o processo de contratação, especialmente para aquisições frequentes ou de 
grande volume, como a compra de vidros.
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Desvantagens:

• Acompanhamento constante:

É preciso monitorar os preços praticados no mercado e a qualidade dos produtos, para garantir 
que os preços registrados continuem competitivos e que a qualidade seja mantida.

• Possibilidade de desabastecimento:

Se o fornecedor não conseguir atender à demanda, pode haver desabastecimento, especialmente 
se houver poucos fornecedores registrados.

• Necessidade de atualização:

É importante atualizar a ata de registro de preços periodicamente para garantir que os preços 
estejam de acordo com o mercado.

• Dificuldade na previsão de necessidades:
Pode ser difícil prever com exatidão a quantidade de equipamentos que serão necessários ao 
longo do período de registro de preços.

5.1.2. Adesão a Ata de Registro de Preços:

5.1.2.1. A legislação vigente estabelece a possibilidade de a proposta mais vantajosa numa 
licitação ser aproveitada por outros órgãos e entidades, por meio de adesão a Ata de Registro de 
Preços,  no entanto,  no caso da adesão ser  por  órgão não participante  da licitação,  a  adesão 
depende de:

5.1.2.1.1. Prévia  consulta  e  anuência  do  órgão  gerenciador  da  Ata  e  aceitação  pelo 
fornecedor, da contratação pretendida, condicionada esta a não gerar prejuízo aos compromissos 
assumidos na Ata de Registro de Preços.

5.1.2.1.2.  Apresentação de justificativa da vantagem da adesão e demonstração de que os 
valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado.

5.1.2.1.3. Outro ponto a ser considerado é que cada aderente pode contratar somente 50% do 
registrado na Ata e a soma de todas as adesões não pode ultrapassar o dobro do registrado na Ata.

5.1.2.1.4 Vantagens:
• Redução de custos:

A adesão à  ARP permite  aproveitar  preços  e  condições  negociadas  em licitações  anteriores, 
potencialmente mais baixos devido à economia de escala.

• Agilidade:

O  processo  de  adesão  é  mais  rápido  do  que  realizar  uma  nova  licitação,  pois  dispensa  a 
necessidade de realizar todo o processo licitatório.
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• Menor burocracia:

A adesão reduz a carga de trabalho administrativa, pois não exige a elaboração de novos editais,  
pesquisas de preços e análise de propostas.

• Acesso a fornecedores qualificados:
A adesão garante o acesso a fornecedores que já foram previamente avaliados e selecionados em 
um processo licitatório.

Desvantagens:

• Restrição de opções:

O órgão  aderente  fica  limitado  aos  itens  e  preços  já  registrados  na  ata,  podendo  perder  a  
oportunidade de encontrar produtos mais adequados ou negociar melhores condições.

• Possível falta de ajuste:

A adesão pode não atender completamente às necessidades específicas do órgão aderente, que 
pode precisar de itens ou características que não foram contemplados na ata original.

• Dependência da ata original:

A adesão está sujeita à validade e condições da ata original, o que pode gerar incertezas em 
relação à disponibilidade dos produtos ou à continuidade do fornecimento.

• Limitações de adesão:

Em alguns casos, podem existir restrições legais ou administrativas que impedem a adesão a  
determinadas  atas,  como  a  vedação  de  adesão  a  atas  de  órgãos  de  outras  esferas  (federal, 
estadual, municipal).

5.1.3. Contratação de empresa para fornecimento dos vidros e demais materiais 
instalados:

5.1.3.1. A opção  de  contratação  de  empresa  atende  as  necessidades  da  Administração 
Municipal  da  mesma  forma  que  o  Registro  de  Preços,  no  entanto  essa  opção  demanda  a 
utilização/reserva de dotação para  o montante  do valor  do contrato,  independente  se  todo o 
quantitativo de vidros for utilizado ou não.

5.1.3.2. Considerando a dinâmica do serviço público e a possibilidade de surgimento de 
necessidade eventual de novas aquisições e/ou substituições não previstas no planejamento, é 
difícil dimensionar com exatidão o quantitativo que serão utilizadas.

8



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.1.3.3 Pontos Positivos:
 Especialização e conhecimento técnico:

Empresas  especializadas  possuem  expertise  técnica  e  conhecimento  específico  sobre  os 
equipamentos, garantindo um serviço de alta qualidade e a resolução eficiente de problemas.

 Redução de custos a longo prazo:

A contratação de uma empresa pode reduzir custos com manutenção, reparos e substituição de 
equipamentos, além de otimizar o uso dos recursos.

 Garantia de qualidade e suporte:

Contratos com cláusulas de garantia e suporte técnico asseguram a qualidade dos equipamentos e 
a resolução rápida de problemas, evitando interrupções nos serviços.

 Acesso a novas tecnologias:

Empresas  especializadas  podem  oferecer  acesso  a  tecnologias  mais  recentes  e  atualizadas, 
melhorando a eficiência e a produtividade.

 Planejamento e previsibilidade de custos:

Contratos bem definidos permitem um melhor planejamento financeiro e  previsibilidade dos 
custos com equipamentos e suporte.

 Segurança jurídica:
Contratos formais com cláusulas claras garantem a segurança jurídica para ambas as partes, com 
responsabilidades e obrigações bem definidas.

5.1.3.4 Pontos Negativos:

 Custos iniciais elevados:

A contratação de uma empresa especializada pode envolver custos iniciais mais altos, como a 
compra de equipamentos, a implementação e a taxa de serviço.

 Dependência da empresa contratada:

A empresa pode se tornar dependente da empresa contratada para a gestão e manutenção dos 
equipamentos, o que pode gerar transtornos em caso de rescisão ou problemas com a empresa.

 Falta de flexibilidade:

Contratos podem ser rígidos, dificultando mudanças ou adaptações rápidas às necessidades da 
empresa.

 Risco de má escolha:

A escolha  de  uma  empresa  inadequada  pode  trazer  prejuízos  como  equipamentos  de  baixa 
qualidade, suporte ineficiente e custos adicionais.
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 Dificuldade em encontrar a empresa certa:

A busca  e  seleção da  empresa  ideal  pode ser  um processo demorado e  complexo,  exigindo 
pesquisa e avaliação cuidadosa.

 Possíveis conflitos:
Em  alguns  casos,  podem  surgir  conflitos  entre  a  empresa  contratada  e  a  contratante, 
especialmente em relação a prazos, qualidade e custos.
5.2. Análise e escolha entre as alternativas de aquisição:

5.2.1. Entre as alternativas levantadas, e após a análise de vantagens e desvantagens, 
entende-se como formato mais adequado, a aquisição por meio de Registro de Preços, tendo em 
vista atender durante o prazo de vigência da Ata as necessidades identificadas e planejadas bem 
como as demandas novas não previstas, sem implicar obrigatoriedade a formalização de contrato 
e sem necessidade de reserva de dotação, considerando ainda que:

5.2.1. O objeto demandado possui contratações similares e frequentes feitas por outros 
órgãos e entidades públicas de todas as esferas e pela própria Prefeitura Municipal de Imbé, ou 
seja, não se trata de demanda exclusiva ou estranha para o mercado.

5.2.1. Em razão da baixa complexidade do objeto demandado não será  necessário a 
realização de audiência e /ou consulta pública, junto ao mercado para coleta de contribuições.

5.2.3. Existe ampla disponibilidade de empresas aptas ao fornecimento dos bens a serem 
adquiridos, conforme os requisitos estabelecidos neste documento.

6. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

6.1. A estimativa  preliminar  do  valor  da  contratação,  que  demonstra  sua  viabilidade 
econômica,  acompanhada  dos  preços  unitários  referenciais, das  memórias  de  cálculo  e  dos 
documentos que lhe dão suporte, encontra-se no Anexo II.

6.2. A estimativa definitiva do valor da contratação, que servirá como base à análise da 
aceitabilidade das propostas na fase externa do processo do certame, acompanhada dos preços 
unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os 
parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, será realizada 
por  servidores  do  Setor  de  Compras,  da  Secretaria  Municipal  de  Administração,  conforme 
Decreto Municipal 4.158 de 2023 e deverá constar como anexo do Termo de Referência, sendo o 
valor de que trata o item 6.1 válido apenas para avaliação da viabilidade ou não da contratação.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

7.1. OBJETO: Registro de Preços aquisição de vidros e demais materiais instalados, para 
manutenção  de  portas  e  janelas, para  o  Sistema  Municipal  de  Ensino  e  demais  Secretarias 
Municipais.
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7.2. PRAZO DE VIGÊNCIA:

7.2.1. A vigência da ata de registro de preços será de 12 meses podendo ser prorrogada por 
igual período caso haja interesse da administração, conforme disposições da Lei n° 14.133/21.

7.3. JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA:

A ata de registro de preços é uma excelente solução para a aquisição de vidros devido à sua  
eficiência e economia. 
A justificativa para a licitação de vidros (fornecimento e instalação) por lotes, em vez de itens isolados,  
baseia-se na eficiência operacional, economia de escala e na necessidade técnica de compatibilidade dos  
materiais.
Essa  abordagem  é  amparada  pela  Nova  Lei  de  Licitações  (Lei  nº  14.133/2021),  que  permite  o 
agrupamento  de  itens  de  mesma  natureza  quando  for  demonstrado  ser  técnica  e  economicamente  
vantajoso.

Aqui estão os principais pontos para justificar a escolha por lotes:

•Compatibilidade Técnica e Funcional: Vidros, acessórios (ferragens, perfis de alumínio) e serviços de 
instalação formam um conjunto coeso. A contratação de um único fornecedor por lote garante que as 
ferragens sejam adequadas ao tipo de vidro, evitando problemas de vedação, segurança e instalação.

•Logística e Celeridade: Facilita a gestão contratual, pois reduz o número de contratos e fornecedores a 
gerenciar. A entrega e instalação podem ser feitas de forma síncrona, evitando que vidros fiquem sem a 
devida instalação por falta de ferragens, por exemplo.

•Economia de Escala:  Compras em lote tendem a obter preços melhores do que a compra de itens 
isolados, devido ao maior volume.

•Redução  de  Custos  Administrativos:  Evita  a  realização  de  um  número  excessivo  de  processos 
licitatórios  (itens  isolados),  o  que  onera  a  administração  pública  em termos  de  recursos  humanos  e 
celeridade processual.

•Garantia  na  Execução:  Reduz  o  risco  de  entregas  assíncronas  ou  desencontros  na  instalação, 
minimizando  problemas  decorrentes  da  contratação  de  múltiplos  fornecedores  para  itens 
interdependentes.

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

8.1. Preliminarmente, sobre a possibilidade de parcelamento, é sabido que a divisão do 
objeto deverá ser implementada sempre que houver viabilidade técnica e econômica para a sua 
adoção. No caso do presente objeto, o parcelamento se demonstra claramente viável, tendo em 
vista a quantidade de itens e os critérios de aquisição por lotes.

9. ROTINA/ETAPAS (MODELO) DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

9.1. PRAZOS E FORMA DE COMUNICAÇÃO:
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9.1.1. O meio de comunicação entre a Prefeitura e Contratada será por via de um dos fiscais 
designados,  no  qual  se  responsabilizará  administrativa  e  financeiramente  pela  execução  do 
objeto.

9.1.2. Após  assinatura  do  Contrato  Administrativo,  a  autorização  para  a  entrega  dos 
materiais se dará por meio da Solicitação de Demanda, encaminhada pelo endereço de E-mail da 
contratada, após a emissão da devida Nota de Empenho, com prazo para entrega será de até  5 
dias corridos, a partir da data de solicitação.

9.1.3. A comunicação entre a Prefeitura Municipal de Imbé e a contratada ocorrerá por meio 
do e-mail institucional  smed@imbe.rs.gov.br e/ou de contato telefônico  (51) 3627-8521, por 
intermédio de um dos gestores ou fiscais de contrato.

9.2. LOCAL/HORÁRIO:

9.2.1. A entrega e instalação do material será no Município de Imbé, em locais e horários a  
serem  definidos  posteriormente,  de  acordo  com  o  cronograma  de  execução,  conforme  as  
necessidades específicas de cada unidade onde estiverem instalados os órgãos competentes, bem 
como nos demais imóveis sob sua responsabilidade. 

9.3. ACONDICIONAMENTO:

9.3.1. Devem ser embalados, devidamente acomodados em caixas de papelão, transportados 
em veículo apropriado, de forma que não ocorra danos ou avarias no momento da entrega.

9.4. REGIME DE EXECUÇÃO: Não se aplica.

9.5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

9.5.1 Os serviços a serem executados envolvem etapas a serem cumpridas conforme descritivo 
abaixo:
9.5.1.1 Planejamento e Preparação

• Visita Técnica e Medição (In Loco): Etapa onde o vidraceiro mede o vão com precisão milimétrica, 
pois vidros temperados não podem ser ajustados após a têmpera.

• Análise do Projeto e Segurança: Verificação dos pontos de fixação, avaliação dos riscos e definição 
dos tipos de vidros e ferragens adequados.

9.5.1.2 Execução da Instalação

• Preparação do Vão: Limpeza e nivelamento da estrutura onde o vidro será assentado.

• Instalação  de  Perfis/Estruturas:  Fixação  de  trilhos,  perfis  de  alumínio  ou  ferragens  (perfil  U, 
roldanas, pivôs).

• Aplicação de Calços de Borracha:  Colocação de calços dentro da estrutura inferior para evitar o 
contato direto do vidro com o metal ou parafusos.

• Encaixe dos Vidros: Posicionamento cuidadoso dos painéis de vidro (vidro comum ou temperado).

• Rebitagem e Fixação: Uso de rebites ou parafusos (geralmente aço inox) a cada 50 cm para fixar as 
estruturas ou outro tipo de fixação adequada ao material da janela.
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9.5.1.3 Orientações Essenciais de Instalação

•Segurança (EPIs): Uso obrigatório de luvas, óculos e calçados de segurança.

•Nivelamento: O alinhamento do trilho é frequentemente mais crucial do que o nivelamento, devendo 
ser verificado com nível de bolha ou mangueira.

•Drenagem: Criação de furos de vazante (dreno) nos trilhos inferiores para evitar acúmulo de água.

9.6. SUBCONTRATAÇÃO E/OU TERCEIRIZAÇÃO:

9.6.1. Não se prevê a necessidade de subcontratações para o objeto deste ETP.

9.7. ACOMPANHAMENTO: O serviço será acompanhado por um fiscal devidamente 
indicado.

9.8. PROVA: Não se aplica.

9.9. TROCA DE PEÇAS: Não se aplica.

9.10. SAC/SUPORTE TÉCNICO:

9.10.1. Deverá ser informado os meios de contato para resolução de irregularidades.

9.11. LIMPEZA:

9.11.1. A empresa  se  responsabilizará  pela  limpeza  e  descarte  apropriado  dos  materais 
resultantes das sobras,  devendo realizar a retirada dos itens a serem substituídos e deixar os 
locais em perfeito estado.

9.12. GARANTIA DO PRODUTO/SERVIÇO:

9.12.1. Garantia legal de 90 dias.

• A empresa vencedora se responsabiliza pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de 
acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078, de 1990); 

• Os produtos devem ter garantia contra defeitos de fabricação de, no mínimo, 90 (noventa) 
dias conforme art. 26 do Código de defesa do Consumidor;

• Constada algum dano ou avaria no transporte/entrega do produto, a contratada deverá 
substituir as unidades que estiverem fora das conformidades, em até 3 dias úteis, sem 
nenhum custo para Prefeitura.

9.13. GARANTIA DE PROPOSTA: Não será exigido.

9.14. GARANTIA CONTRATUAL: Não será exigido.

10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS:

10.1. Após a aquisição e instalação de vidros e portas de vidro nas escolas e demais prédios 
públicos,  os  resultados  esperados  incluem  melhorias  na  segurança,  no  conforto  térmico  e 
acústico, na eficiência energética e na estética dos ambientes.

Resultados esperados
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•Segurança aprimorada: A substituição de vidros danificados e a instalação de portas de vidro 
temperado, mais resistentes e seguras, contribuem para a proteção de alunos e funcionários. 

•Conforto térmico:  A instalação de vidros  ajuda a manter a temperatura interna das salas de 
aula  mais  estável,  isolando  do  frio  e  do  calor  externos.  Isso  garante  um  ambiente  mais 
confortável para o aprendizado, especialmente em locais com grande variação climática.

•Iluminação  natural:  Portas  e  vidros  permitem  maior  entrada  de  luz  natural  nas  salas  e 
corredores,  criando  um  ambiente  mais  agradável,  arejado  e  reduzindo  a  necessidade  de 
iluminação artificial.

•Aparência moderna e harmoniosa: A instalação de vidros e portas de vidro contribui para a 
modernização  da  arquitetura  da  escola,  deixando-a  com  um  visual  mais  limpo,  amplo  e 
esteticamente agradável.

•Durabilidade e menor manutenção: O investimento em materiais de qualidade e na instalação 
correta  evita  a  necessidade  de  reparos  frequentes,  gerando  economia  a  longo  prazo  para  a 
instituição.

•Transparência e supervisão: Em alguns projetos, o uso de vidros permite maior visibilidade e 
supervisão informal  de alunos em corredores  e  áreas  comuns,  o  que pode contribuir  para  a  
segurança e controle. No entanto, é importante notar que a percepção sobre a "transparência" 
pode variar e, em alguns casos, pode gerar sentimentos de exposição ou ansiedade.

11. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO (MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO):

11.1. Em atendimento ao caput e § 2º do Art. 4º do Decreto Municipal nº 3.810, de 11 de 
dezembro de 2020, segue a indicação do (s) Gestores de Contrato e Fiscais de Contrato para 
providências de emissão de Portaria de designação, para atuação junto a contratação.

Secretaria Municipal de Educação

Designação Nome Matrícula Cargo

Gestor de Contrato Titular Roselma Costa 72 Professora

Gestor de Contrato Suplente Wilian Junior Vieira Adriano 17178 Agente Administrativo

Fiscal de Contrato Angelita Simas Valentim Claro 2109 Auxiliar de Ed. Infantil

Fiscal de Contrato Bruno Rebechi Dalle Mulle 15645 Engenheiro Civil 

Fiscal de Contrato Clayton Platen da Silva 13563 Assessor Superior

Secretaria Municipal de Saúde

Designação Nome Matrícula Cargo

Fiscal de Contrato Bárbara de Oliveira Fernandes 16062 Agente administrativo

Fiscal de Contrato Michelle Muller 16259 Agente administrativo

Fiscal de Contrato Jailson Rocha 14819 Assessor II
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Fiscal de Contrato Márcia Silvestre de Oliveira 16941 Oficial Administrativo

11.2. RECEBIMENTO PROVISÓRIO,  por um dos Fiscais de Contrato designado por 
meio de Portaria especificamente para fiscalização da Ata de Registro de Preços gerado a partir 
deste  ETP,  para  efeito  de  posterior  verificação  da  conformidade  dos  produtos  com  as 
especificações exigidas, devendo no recebimento provisório o Fiscal de Contrato, entre outros:

11.2.1. CONFERIR OS DADOS BÁSICOS DA NOTA FISCAL/FATURA:
Conferir  e  somente  autorizar a  descarga  dos  produtos  se  os  dados  da  Prefeitura  estiverem 
corretos (Nome, CNPJ, endereço), se o número e ano da Nota de Empenho constar corretamente 
na Nota Fiscal/Fatura, e se o (s) produto (s) for (em) da marca estabelecida na Nota de Empenho,  
sendo proibida a  descarga de  produtos  sem a apresentação/entrega da respectiva  Nota 
Fiscal/Fatura.

11.2.1.1. Caso a marca seja diferente da estabelecida na Nota de Empenho, verificar junto ao 
Gestor do Contrato se foi feito apostilamento para a troca de marca.

11.2.2. CONFERIR QUANTITATIVAMENTE:

• Se a quantidade de itens corresponde a demanda solicitada e a Nota fiscal.

11.2.3. REGISTRAR EVENTUAL OCORRÊNCIA:

Constada  alguma  avaria  ou  problema  o  Fiscal  de  Contrato  responsável  pelo  recebimento 
provisório deve escrever ou carimbar no canhoto da Nota Fiscal/Fatura e no recibo do frete, por 
exemplo “Embalagem danificada. Sujeito à conferência pelo solicitante e possível indenização”. 
Caso o dano seja no produto,  o Fiscal  de Contrato responsável  pelo recebimento provisório 
deverá recusar o recebimento.

11.2.4. RELATÓRIO EXECUÇÃO DO SERVIÇO: Não se aplica.

Procedimentos adotados para o recebimento definitivo, prevendo entre outros e se for o caso:

11.3. RECEBIMENTO  DEFINITIVO,  em  até  3  (três)  dias  uteis  a  contar  do  ateste 
provisório por um segundo Fiscal de Contrato, designado por meio de Portaria especificamente 
para fiscalização, devendo no recebimento definitivo o Fiscal de Contrato, entre outros:

11.3.1. CONFERIR OS DADOS DA NOTA FISCAL/FATURA: 

Conferir no Portal da Nota Fiscal Eletrônica – www.nfe.fazenda.gov.br ou diretamente no site do 
órgão emissor a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica, quando for o caso, e se:

1. A descrição do material, valor unitário e valor total estão de acordo com o disposto no 
Termo de Referência, Edital da licitação, proposta de preço da empresa vencedora e Nota 
de Empenho;
2. Os dados da Prefeitura Municipal de Imbé e da Nota de Empenho estão corretamente 
informados na Nota Fiscal/Fatura;
3. A Nota Fiscal/Fatura apresenta rasura, e caso positivo solicitar a substituição da mesma;
4.  A data  de emissão da Nota Fiscal/Fatura  é  posterior  a  data  de emissão da Nota de 
Empenho e da autorização do serviço quando for o caso.
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11.3.2. CONFERÊNCIA QUALITATIVA:

• Conferir se o produto entregue está de acordo com as descrições definidas;
• A qualidade de cada item, se não apresenta sinais de quebra, amassados, entre outros;
• Se os  itens  possuem o registro  INMETRO, e  acompanhados  do  laudo de  qualidade, 

manual e/ou termo de garantia.

11.3.3. ANALISAR OS RELATÓRIOS:

11.3.3.1. Analisar os Relatórios emitidos pelo Fiscal de Contrato do recebimento provisório e 
eventuais documentos, emitindo relatório com as recomendações ao Gestor de Contrato.

11.4. O não atendimento de qualquer condição pactuada impedirá o ateste do recebimento 
definitivo,  devendo  neste  caso  ser  formalizado  a  empresa  vencedora  as  inconformidades 
encontradas e o prazo para as correções necessárias, que deverão ser feitas sem custos adicionais 
para a Prefeitura Municipal de Imbé.

11.5. Na hipótese prevista no item 11.4. o prazo de 3 dias úteis para o ateste definitivo será 
interrompido e  a  contagem retomada somente  após  sanadas  as  pendências,  sem prejuízo  de 
aplicação das penalidades cabíveis.

12. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO: Não há necessidade.

13. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES:

13.1. Não se verifica a necessidade de contratações correlatas nem interdependentes para a 
viabilidade e contratação desta demanda.

14. IMPACTOS AMBIENTAIS:

14.1. Por se tratar da compra de materiais derivados de vidros e diversos metais 100% 
recicláveis,  não  observamos  possíveis  impactos  ambientais  causados  pelas  respectivas 
aquisições. 

14.1.2. Contudo, os itens danificados a serem substituídos devem ser descartados de maneira 
correta, integralmente  triados  nos  locais  de  geração  ou  nas  áreas  receptoras,  segundo  a 
classificação definida pela Resolução nº 307 do CONAMA, em Classes A, B, C e D e deverão 
receber a destinação prevista na Resolução CONAMA nº 307/2002 e nas normas técnicas.

15. JUSTIFICATIVA DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO E JULGAMENTO:

15.1. O critério  a  ser  utilizado  será  de  Menor  Preço,  conforme  Art.33,  I,  da  Lei 
14.133/2021, considerando ampla variedade de fornecedores e produtos disponíveis no mercado.

16. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

16.1. Órgão: Secretaria Municipal de Educação
Órgão: Secretaria Municipal de Administração
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Elemento de Despesa: 33.90.30.00.00.00 – Material de consumo
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17. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO:

17.1. Conforme  se  verifica  no  presente  Estudo,  mostra-se  tecnicamente  possível  e  
fundamentadamente necessária o registro de preços para a aquisição pretendida.

Imbé, 29 de janeiro de 2026

Elaborado por:

Roselma Costa
Professora
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ANEXO I

IMAGENS DESCRITIVAS

Item 01

 

Item 02 Item 03 

Item 04 Item 05 Item 06
 

Item 07 Item 08 Item 09
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Item 10 Item 11 Item 12 

Item 13 Item 14 Item 15 

Vidro comum Vidro temperado       Vidro Fantasia martelado
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ANEXO II
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Item Fonte Valor Unitário Quantidade Demandada Valor Total Estimado

01 LicitaCon 
PM de Arroio do Sal

Pregão Eletrônico 61/2024
 Homologação 22/08/2024

R$ 159,00 45 R$ 7.155,00

02 R$ 159,00 45 R$ 7.155,00

03 Loja online Magazine Luiza

https://www.magazineluiza.com.br/
1531-contra-fechadura-com-aparador-

v-v-para-fechadura-1520-cromado-
demarcos-engenharia/p/dac407ej12/

cj/dura/?
seller_id=lojavidrogames&srsltid=AfmB
OoqVaQA69SwzEWpyqb0Ylh0xteObvx

1nUBy5GEYm3VNe3y_MFFZdkSQ

R$ 78,90 45 R$ 3.550,50

04 Loja online Magazine Luiza

https://www.magazineluiza.com.br/
3534-contra-fechadura-para-

fechadura-3530-para-porta-de-correr-
de-vidro-temperado-blindex-v-v-

cromado-demarcos-engenharia/p/
ja9db6agf7/cj/dura/?

seller_id=lojavidrogames&srsltid=AfmB
OopTSB1RlubH10D48uXi57j3dxVRdGru

kAAuJzbS2vZqWaxbkkldntE

R$ 57,90 45 R$ 2.605,50

05

LicitaCon 
PM de Arroio do Sal

Pregão Eletrônico 61/2024 
Homologação 22/08/2024

R$  265,6 55 R$ 14.608,00

06 R$ 273,75 65 R$ 17.793,75

07 R$ 619,50 85 R$ 52.657,50

08 R$ 151,67 50 R$ 7.583,50

09 R$ 151,67 50 R$ 7.583,50

10 R$ 1.231,00 100 R$ 123.100,00

11 R$ 899,50 125 R$ 112.437,50

12 R$ 1.000,00 125 R$ 125.000,00

13 R$ 897,50 125 R$ 112.187,50

14 R$ 198,00 33 R$ 6.534,00
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15 Loja online Madeira Madeira

https://www.madeiramadeira.com.br/
trinco-para-porta-e-janela-de-vidro-
temperado-blindex-1335-cromado-

791095025.html?origem=pla-
791095025&utm_source=google&utm
_medium=cpc&utm_content=suportes-

para-tranca-
4657&utm_term=&utm_id=178544853
03&gad_source=4&gad_campaignid=1
7854486998&gbraid=0AAAAADr4g_

FacQEXtAOSkvIEd9wb-
ysko&gclid=Cj0KCQjwgIXCBhDBA

RIsAELC9ZjofdiLqzf-
WESBBR_vhaH1V8PPOOuZBVnv-

FNZVRW1zTTonSfhWngaAqO2EAL
w_wcB

R$ 38,90 85 R$ 3.306,50

16

LicitaCon 
PM de Arroio do Sal

Pregão Eletrônico 61/2024 
Homologação 22/08/2024

R$ 289,50 80 R$ 23.160,00

17 R$ 379,50 365 R$ 138.517,50

18 R$ 325,00 140 R$ 45.500,00

19 R$ 649,50 155 R$ 100.672,50

20 R$ 408,00 125 R$ 51.000,00

21 R$ 520,00 115 R$ 59.800,00

• O valor total estimado para a presente contratação será de R$ 1.021.907,55
Um milhão, vinde e um mil, novecentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos.

Roselma Costa
Professora
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

Declaro para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº _____/2024, que a (nome da empresa), 
CNPJ  nº  ______________________________,  por  meio  de  seu  representante,  o  (a)  Sr  (a) 
_______________________, CPF nº ___________________, realizou a visita técnica nos locais onde 
serão prestados os serviços objeto deste certame e coletou informações de todos os dados e elementos 
que  possam  vir  a  influenciar  o  valor  da  proposta  a  ser  apresentada  no  Pregão  Eletrônico  nº  
_____/2024.

Local e data.

____________________________________
(Nome/assinatura do representante legal)

(Nome da empresa)
(CNPJ)

____________________________________
(Nome/assinatura do servidor que acompanhou a 

visita técnica)
(Matrícula)
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

Declaro para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº _____/2024, que a (nome da empresa), 
CNPJ  nº  ______________________________,  por  meio  de  seu  representante  legal,  o  (a)  Sr  (a) 
_______________________,  CPF  nº  ___________________,  optou  pela  não  realização  da  visita 
técnica  nos  locais  onde  serão  prestados  os  serviços  objeto  deste  certame,  assumindo 
CONCORDÂNCIA  com  todas  as  condições  estabelecidas  no  Edital  do  Pregão  Eletrônico  nº 
_____/2024 e seus Anexos, e que ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de 
eventuais prejuízos em virtude da omissão na verificação das condições dos locais.

Declaro ainda que estou ciente de que o preço proposto pela empresa está de acordo com as exigências 
do Edital e seus Anexos, e assim, dentro da proposta apresentada, assumimos o compromisso de honrar 
plenamente todas as exigências do instrumento convocatório, sem quaisquer direitos a reclamações 
futuras, sob a alegação de quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do objeto.

 
 Local e data.

____________________________________
(Nome/assinatura do representante legal)

(Nome da empresa)
(CNPJ)
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