ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/COMPRAS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
Municipio de Cidreira - RS
Secretaria Municipal de Educacéo e Cultura

Necessidade da Administra¢do: Contratagcéo de Servicos

1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE

O objeto da presente contratacgo direta ou dispensa de licitagéo € a aquisicdo/contratagéo
emergencial de empresa especializada para o fornecimentofa prestacdo de servigos de
Arquitetura e Engenharia.

A contratagdo € necessaria para a Reforma do CAE — Centro de Aten¢éo ao Educando.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAOQ E O PLANEJAMENTO
A contratacéo pretendida esta prevista no Plano de Contratagdes Anual do Municipio de

Cidreira estando assim alinhada com o planejamento desta Administracao.

3. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Os bens/servigos de reforma do CAE — Centro de Atencdo ao Educando tem natureza de
bens/servicos comuns, tendo em vista que seus padrées de desempenho e qualidade
podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagbes usuais de
mercado, nos termos do art. 8°, inciso XIII, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

A contratacfio sera realizada por meio de contratacao direta ou dispensa de licitagéo, na
sua forma de no minimo 03 (irés) orcamentos de empresas licenciadas, com critério de
julgamento por menor prego, nos termos dos artigos 72 e 75, todos da Let Federal n®
14.133/2021.

Para fornecimento/prestagao dos servicos pretendidos os eventuais interessados deveréo
comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem
como apresentar 0s seguintes documentos a titulo habilitagéo, nos termos do art. 62 e 66,
da Lein® 14.133/2021.




3.1. OBJETO DA CONTRATAGAO:

O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratagéio de empr, sa jurid

especializada em construgdo civil, Arquitetura e Engenharia, para Nediizs N
manutengdo e reforma do CAE — Centro de Atencdo ac Educando, com formsgimentd e :
materiais € mao de obra, além de outros itens que se fizerem necessarios, N '
estabelecida nas planilhas de servigos e insumos diversos, descritos no Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e Indices da Construggo Civil - SINAPI e através de pesquisas de
mercado realizados pelo setor de Arquitetura e Engenharia da Secretaria de Educacéo e

Cultura, conforme estabelecido neste Termo de Referéncia.

3.2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO:

A educacio é um dos pilares de sustentacéo da sociedade.yﬂm Pais, um Estado e um
Municipio que investe na educacgédo de seus cidaddos, esta?ya’ preparados para que possa
no futuro préximo contribuir para melhorar os seus indices de desenvolvimento. A
demanda na educagao vem aumentando rapidamente, Hortanto, manter as escolas com
todas as suas salas e dependéncias em plenas cghdigbes de uso € extremamente
crucial. 4

A existéncia da demanda ja justifica a necessigade da construgio de novas salas de

aula, (Educacg&o Infantil @ Fundamental) e o agmento de quase 35% da populacdo do

- Municipio mostra que a necessidade de mantgf{ as salas existentes em condi¢des de uso
& extremante importante. /

F

/

Considerando que, particularmente em‘/ nossa cidade, as diferencas sociais s&o
acentuadas pelo baixo poder aquisitivo dds classes menos favorecidas, atendidas pelas
escolas da Rede Municipal de ensino, sé faz necessario as referidas obras, respeitando
todas as determinagdes legais e normg's existentes.

Ressaltamos que em virtude da existéncia da grande necessidade da obra, todos os
prazos devem ser cumpridos, e a empresa vencedora responder por cada item, prazo ou
de questionamento da qualidade‘(qdequagéo que a mesma fizer. Todas as normas de
seguranga e laudos que comprovem a seguranga e garantia da obra devem ser
cumpridas. "ijr
Ainda levando em considerac¢éo q‘ue 0s materiais a serem utilizados, deve ser garantido a
sua qualidade dentro dos pérénﬁetros legais, de preferéncia que sejam apresentados
devidamente certificados Bélo INMETRO, de acordo com as exigéncias normativas de

cada um dos produtos. ‘

3.3. DOS SERVIGCOS A SEREM EXECUTADOS

. n \ o .
Os servigcos envolverdo os reparos na ceramica dos pisos de duas salas de aula e

banheiro, cerémica da parede do banheiro, reboco e pintura de parede de uma das salas,
no CAE — Centro de Atengdo ao Educando, localizado na Rua Getulio Vargas n°2554,
Bairro Centro, ocasionados pela e umidade excessiva nos ambientes devido as chuvas
nos ultimos meses, de outubro e novembro, do corrente ano, conforme descrito no
memorial descritivc em anexo.

]




3.4. DA MODALIDADE E METODOLOGIA DE CONTRATAGAO

A modalidade de contratac&o sera feita através da Dispensa de Licitaca
Direta para a execucio da referida obra, conforme elencado nos Art. 72 e ¥
Federal n® 14.133/2021 de 01 de abril de 2021, levando em consideragéo o ma
e a qualidade dos servicos prestados. Y,

COALCVT N e 0y -
A presente licitac&o obedecera ao tipo de“MENOR PRECOQ”, sob a forma de execucio
indireta por regime de “TOMADA DE PREGO”. Assegurando que a empresa vencedora
nao venha depois questionar dados ou itens existentes.

3.5. EXECUGAO DO SERVICO

A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servicos, sinalizados
e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapumes, tela e dentre outros meios com o
fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da escola.

Usar material normatizado e de boa qualidade para realiza¢&o dos servigos. Devendo o
Setor de Arquitetura e Engenharia da Secretaria de Educacgéo e a Secretaria de Obras o
direito de fiscalizar sempre.

Ser&o de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos,
almentac&o, transporte, material, locagdo de maquinas, placas, equipamentos e
eventuais servicos ocasionados pela execucdo da obra em funcéo da falta de controle,
bem como danos causados a terceiros.

Os servigos dever&o seguir 0 memorial descritivo e projetos que fazem parte do projeto
executivo elaborados pelo Setor de Arquitetura e Engenharia da Secretaria de Educacgéo
ou pela Secretaria de Obras.

Verificar com a Fiscalizaggo Municipal, local para “descarte de residuos” do material,
sendo este de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive o transporte do material e
outros.

Promover se necessario terraplanagem e poda de arvores, respeitando a legislagio
municipal vigente.

A CONTRATADA devera manter os seus funcionarios eguipados com os devidos
Equipamentos de Protec&o Individual - EPI's, durante o periodo de trabalho, assumindo

responsabilidade por danos que vierem a ocorrer.

A CONTRATADA devera providenciar banheiro, almoxarifado ou o que se fizer necessério
para a realizacéo dos servigos, sem prejudicar o funcionamento das escolas.

A CONTRATADA devera assumir a vigilancia da obra e proceder a ligagéo de agua e luz
necessaria ao funcionamento da obra.

O local onde serdo realizados os servigos deverd ser entregue limpo, sem material
excedente, pronto para uso publico, sem riscos de acidentes e outros.



3.6. DO PRAZO DA EXECUGAO DA OBRA

O prazo de execucdo e conclusda da obra estd previsto para 30 dias (trinta -
partir da assinatura do “Termo de Inicio”, conforme cronograma Fisico- F|na ceiro,
podendo haver prorrogacao de prazo, devidamente justificado, em caso de contratempos
(como clima, entrega de materiais, etc...). Desta forma, para inicio da obra, a empresa
devera solicitar junto ao setor de Arquitetura e Engenharia da Secretaria de Educacéo o
Termo de Inicio da Obra, bem como apresentar ART ou RRT de execugdo e ART ou RRT
do responsavel técnico pelo servigo.

3.7. PRAZO DE GARANTIA

A empresa que executar a obra ficara responsével pela solidez e seguranga do trabalho
por um periodo irredutivel de 05 (cinco) anos, conforme elencado no artigo 618 do Cédigo
Civil Brasileiro, da Lei de Licitagbes e demais normas vigentes.

A CONTRATANTE tera 180 dias apés o aparecimento dos vicios ou defeitos para propor
acéo contra a empresa, sob pena de decair o seu direito de propor a referida agéo,

conforme elencado no artigo 618, paragrafo Gnico do Cédigo Civil e das legislacbes
vigentes.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

PLANILHA ORGAMENTARIA EM ANEXO

OBJETO CONSUMO PERIODO
(quantidade) de_/ [/ a
I

BANHEIRO FEMININO
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO 52 m?
CONTRAPISO DE NIVELAMENTO EM ARGAMASSA TRAGO 1.4 | 17 m?2
(CIMENTO E AREIA)
CARGA MANUAL DE ENTULHO 1vb 01 carga de entulho
DESLOCAMENTO DE LOUCAS E METAIS 16 hrs Tempo de mao-de-obra

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO | 52 m2
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM
EMBOCO, PARA RECEBIMENTC DE CERAMICA, EM | 35 mz
ARGAMASSA TRACO 1:2:8
PINTURA HIDRCFUGANTE COM SILICCNE 35 m2




BANHEIRO MASCULINO

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA | 17 m?
MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO

CONTRAPISO DE NIVELAMENTO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 |\ 17 m?
CARGA MANUAL DE ENTULHO 2 vb 02 cargas de en
DESLOCAMENTO DE LOUGAS E METAIS PARA INSTALACAO | 16 h Tempo de mao-de-obrd
DOS PISOS

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 17 m?
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 80X680 CM

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM | 35 m?
ARGAMASSA TRACO 1:2:8

PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE 35 m2
SALA DE AULA E LABORATORIO DE
INFORMATICA

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO 54 m?
CONTRAPISO DE NIVELAMENTO EM ARGAMASSA TRACO 14 | 54 m?
(CIMENTO E AREIA

CARGA MANUAL DE ENTULHO 1vb 01 ¢arga de entulho
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 54 m2
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM

PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE 54 m?
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO 5m2
MECANICO COM BETONEIRA 400L

FUNDC SELADOR ACRILICO 10 m?
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM | 10 m2?
PAREDES EXTERNAS

APLICAGAQ MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE | 10 m?2
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM 10 m?2
LIMPEZA DE SUPERFICIE 10 m2
CIRCULACAO PRINCIPAL

REMOGAC CALHAS, RUFOS E ALGEROSAS 11m
ALGEROSA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, 11 m
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM

FIXA(;A"\O DE CHAPA DE POLICARBONATO 8 hrs
SILICONE DE VEDA(}AO 5un

ENTREGA FINAL

LIMPEZA FINAL DA OBRA

1vb




5. ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO

técnico e econdmico, a contratagdo de empresas especializadas em Construcat
area da Arquitetura e Engenharia.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
Estima-se para a contrataggo almejada o valor total de R$ 37.774,33.

- Conforme planilha orgamentéria em anexo.

Vislumbra-se que tal valor &€ compativel com o praticado pelo mercado correspondente,
que “Estabelece o procedimento administrativo para a realizagéo de pesquisa de pregos
para aquisicao de bens, contratagéo de servigos em geral e para contratagéo de obras e
servigos de engenharia no ambito do Municipio de Cidreira, nos termos da Lei Federal n®
14.133/2021".

6.1. DO ORCAMENTO E PLANILHA ORGAMENTARIA

Os valores estimados para execugéo da obra foram obtidos através da tabela de valores
SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgéo Civil e anélise
e estudo de mercado.

7. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO
A soluggdo proposta €& a contratacdo de empresa especializada para o
fornecimento/prestagéo de servigos de Arquitetura e Engenharia, conforme as seguintes

especificagdes/ condi¢des:

7.1. Na execugéo de todos os projetos e servigos, a Contratada devera seguir as Normas
da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) € as normas citadas no decorrer
destas especificagfes. Assim como seguir os preceitos da NR18, NR25 e demais normas
técnicas vigentes referentes & seguranca do trabalho através da utilizacdo de
equipamentos e procedimentos adequados, bem como E.P.1.’s apropriados.



\)

ser feita sem consulta prévia e autorizagéo dos autores do projeto e aprovacgao du

Contratante.

7.4.A Fiscalizagéo podera impugnar qualquer trabalho feitc em desacordo com os projetos

e especificagdes.

7.5.A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e

durante a execucéo de quaisquer servigos.

7.6.A Contratante mantera autoridade para exercer, toda e qualquer agdo de orientagéo
geral, controle e fiscalizaggdo das obras e servicos de construcédo, exercidos pela

Contratada.

7.7. Fica assegurado & Fiscalizagéo o direito de ordenar a suspensado das obras e servicos

sempre que estes estiverem e desacordo com 0s projetos e especificacles.

7.8.A Contratada devera submeter & Fiscalizagéo, amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servigos, antes de executa-los. Se julgar necessario, a Fiscalizagao
podera solicitar & Contratada a apresentagéo de informacé&o, por escrito, dos locais de
origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

7.9.A equipe técnica da Contratada, responsavel pelos servicos, devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas
atividades necessérias & execucio da obra. A qualquer tempo, a Fiscalizagéo podera
solicitar a substituicéo de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que

entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

7.10. Serdo de competéncia da empresa executante as despesas com & demoligéo e

reparos de servigos mal executados ou errados por sua culpa.

7.11. Todos os servicos deverfo ser executados de acordo com as especificagdes
descritas a sequir, e havendo necessidade de alguma alterac&o, as mesmas deverao ser

aprovadas pela fiscalizagéo da Prefeitura Municipal de Cidreira.
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Servigo, fornecida pela FISCALIZAGAO deste municipio;

7.13. A Ordem de Inicio de Servigo somente sera fornecida apés a apr magéo delART

3 P H r .
ou RRT de execugéo dos servicos paga e assinada pelo responsavel téenkco da emeges:
sendo que na ART ou RRT emitida devera constar como contratante dos

Prefeitura Municipal de Cidreira:

7.14.A empresa que executar a obra ficard responsavel pela solidez e seguranca do
trabalho por um periodo irredutivel de 05 (cinco) anos, conforme elencado no artigo 618
do Cadigo Civil Brasileiro, da Lei de Licitagdes e demais normas vigentes.

7.16.A CONTRATANTE tera 180 dias apés o aparecimento dos vicios ou defeitos para
propor agéo contra a empresa, sob pena de decair o seu direito de propor a referida acéo,
conforme elencado no artigo 618, paragrafo Unico do Cédigo Civil e das legislagdes
vigentes.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

Nos termos do art. 47, inciso ll, da Lei Federal n° 14.133/2021, as licitagdes atenderdo ao
principio do parcelamento, quando tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Na
aplicagéo deste principio, 0 § 1° do mesmo art. 47 estabelece que deverdo ser
considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administrac&o de varios contratos
frente as vantagens da reducdo de custos, com diviséo do objeto em itens, e o dever de
buscar a ampliagéo da competicdo e de evitar a concentracdo de mercado.

.Em vista disto, o principio do parcelamento nfo devera ser aplicado & presente
contratagéo, tendo em vista que eventual diviséo do objeto geraria perda de economia de
escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalizagdo
contratual frente & falta de pacironizagéo e uniformizacéo.

Ademais, a existéncia de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma série de
transtornos quanto a eventual responsabilizagdo por eventuais sinistros ocorridos.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS
Pretende-se, com o presente processo de contratacdo direta, assegurar a selecao da

proposta apta a gerar a contratagc@o mais vantajosa para o Municipio.




cumprimento das boas préaticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionali : goe

otimizagéo do uso dos recursos, bem como para a redugdo dos impactos ambientai§.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Para a contratag&o pretendida ndo havera necessidade de providéncias prévias no ambito
da Administragao.

A Secretaria de Educagé@o e Cultura indicara servidores para atuarem como gestor e

fiscal do contrato.

10.1. RESPONSAVEL TECNICO

Ficara como técnico responsdavel pela Fiscalizag&o da Execucdo desta obra o servidor
(Arguiteto & Urbanista) Syrio Teixeira Seadi, representante da Secretaria de Educagéo e
Cultura e o servidor (a) representante da Secretaria de Obras a ser designado.

O Fiscal da obra designado devera fazer a fiscalizacdo da execugdo da obra e as
medicdes referentes a obra executada deverido conter obrigatoriamente a assinatura do
Arquiteto ou Engenheiro responsavel pela fiscalizacéo da execucgio da obra.

11. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo n&o identificou & necessidade de realizar contratagbes acessoérias para a
perfeita execugcdo do objeto, uma vez que todos 0s meios necessarios para a
aquisicao/operacionalizagdo dos servigos podem ser supridos apenas com a contratagio
ora proposta. Os bens/servigos que se pretende, portanto, s&o autdnomos e prescindem

de contratacdes correlatas ou interdependentes.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
Vislumbram-se impactos ambientais provenientes desta contratacdo, mencionados na

tabela abaixo, juntamente com as medidas de tratamento a serem adotadas pela

contratada:




IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE TRATWENTO
17

Descarte de residuos sdélidos oriundos | - A contratada devera con

de quebra e sobras de materiais, caliga,

eic.. Secretaria do Meio Ambi
descarte em local apropriadc e
regulamentado pela SEMMAPA e
Prefeitura de Cidreira/RS.

- A contratada devera descartar em local
apropriado e previamente definido pela
Prefeitura de Cidreira/RS.

Orientagfes complementares acerca da sustentabilidade da prestagéo aimejada poderao

ser repassadas pela fiscalizagdo competente.

13. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificagdes técnicas constantes neste Estudo Técnico
Preliminar e seus anexos, & na existéncia de planejamento orcamentario para subsidiar
esta contratac&o, declaramos que a contratagfo é viavel, atendendo aos padrdes e pregos

de mercado.

Local e data.

Sy¥p T. Seadi
Arduiteto e Urbanista
CAU/RS: A46302-7
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