



Município de Cidreira
CNPJ: 90.256.686/0001-79
RUA JOAO NEVES, 194
CIDREIRA / RS - 95595-000
Telefone: (51) 3681-3389

Solicitação de Compra de
Material/Serviços nº 2024/1197



Centro de Custo: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Usuário Solicitante: Michele Frantz dos Santos (Usuário: _____)
Usuário Tramitador: Michele Frantz dos Santos (Usuário: _____)
Entidade: Município de Cidreira

Data de Cadastro: 27/06/2024

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2024	7	1	15	451	122	1129	1028	344905191000000	OBRAS EM ANDAMENTO	132	R\$212.619,11
								344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9084	
Projeto: ASFALT, PAV. E CONSERV DAS VIAS URBANAS											
Órgão: 7 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE											
Fonte de Recurso: OPERAÇÃO DE CREDITO											

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: CONFORME CONTRATO
Prazo de Entrega / Execução: CONFORME CRONOGRAMA FINANCEIRO

Valores do tipo médio de cotação


Item	Despesa	Produto	Un. Medida	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
1	132	20865 - MEIO FIO EXTERNO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO (fornecimento e assentamento) 100cm x 30cm x 15 cm e FCK de 25Mpa.	M	328,9000	62,6100	20.592,43
	Fornecedor	1130918 - FMG CONSTRUTORA LTDA			62,6100	20.592,43
2	132	17229 - Regularização e compactação- m²	M²	1.513,5300	4,7700	7.219,54
	Fornecedor	1130918 - FMG CONSTRUTORA LTDA			4,7700	7.219,54
3	132	16880 - BASE DE PÓ DE PEDRA (08cm DE ESPESSURA)	M²	423,7800	109,8000	46.531,04
	Fornecedor	1130918 - FMG CONSTRUTORA LTDA			109,8000	46.531,04
4	132	16155 - PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS 8cm ESP.	M²	1.513,5300	91,3600	138.276,10
	Fornecedor	1130918 - FMG CONSTRUTORA LTDA			91,3600	138.276,10
Totalizador do tipo médio de cotação				3.779,7400	268,5400	212.619,11

Complemento e Assinaturas

Descrição SOLICITO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADOS NO EMBOCAMENTO NA AVENIDA FAUSTO BORBA PRATES, NO TRECHO COM A RUA JOÃO NEVES. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTAS EM ANEXO.

SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA O FORNECIMENTO DA TOPOGRAFIA;
SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A REMOÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE;
SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR DE RELATÓRIO DE ENSAIO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, O MESMO FEITO POR EMPRESA RECONHECIDA NA ÁREA, A FIM DE AVERIGUAR A RESISTÊNCIA SOLICITA EM PROJETOS;
A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR AO DEPARTAMENTO TÉCNICO A ART DO CREA-RS, DEVIDAMENTE QUITADA E ASSINADA POR PROFISSIONAL HABILITADO PARA TAL TRABALHO.
O CONTRATO SERÁ DE 90(NOVENTA) DIAS A CONTAR DO TERMO DE INICIO DE OBRA, EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR UMAS DAS MODALIDADES DE GARANTIA PREVISTA NO ART.96 DA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021
O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO ATÉ 5º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE A ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO DE CONFORME CONTRATO, SENDO NECESSÁRIO AS MEDIÇÕES E VISTORIA NA OBRA.

GESTOR DE CONTRATO: MICHELE FRANTZ DOS SANTOS, MATRICULA 42662





Município de Cidreira
CNPJ: 90.256.686/0001-79
RUA JOAO NEVES, 194
CIDREIRA / RS - 95595-000
Telefone: (51) 3681-3389

CÓPIA

**Reserva
Dotação**

Nº871

Processo de Compra: null

Data: 11/07/2024

Classificação Orçamentária

Dotação:	9084	9084
Órgão:	07	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE
Unidade:	01	SEC.OBRAS-UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	15	Urbanismo
Subfunção:	451	Infra-Estrutura Urbana
Programa:	0122	CONSERV.E MANUT.DE VIAS URBANAS
Projeto / Atividade / Operação Especial:	1129	ASFALT, PAV. E CONSERV DAS VIAS URBANAS
Categoria:	344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES
Recurso:	1028	OPERAÇÃO DE CREDITO
Recurso STN:	754	Recursos de Operações de Crédito
Recurso Complemento:	0	Não se aplica

Saldos

Saldo Anterior:	887.296,17
Valor Reservado:	212.619,11-
Saldo Atual:	674.677,06

Histórico

FMG



Município de Cidreira
CNPJ: 90.256.686/0001-79
RUA JOAO NEVES, 194
CIDREIRA / RS - 95595-000
Telefone: (51) 3681-3389

Solicitação de Compra de
Material/Serviços nº 2024/1199



Centro de Custo: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Usuário Solicitante: Michele Frantz dos Santos (Usuário: _____)
Usuário Tramitador: Michele Frantz dos Santos (Usuário: _____)
Entidade: Município de Cidreira

Data de Cadastro: 27/06/2024

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2024	7	1	15	451	122	1129	1028	344905191000000 344905100000000	OBRAS EM ANDAMENTO OBRAS E INSTALAÇÕES	132 9084	R\$146.769,33
Projeto: ASFALT, PAV. E CONSERV DAS VIAS URBANAS											
Órgão: 7 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE											
Fonte de Recurso: OPERAÇÃO DE CREDITO											

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: CONFORME CONTRATO
Prazo de Entrega / Execução: CONFORME CRONOGRAMA FINANCEIRO

Valores do tipo médio de cotação

Item	Despesa	Produto	Un. Medida	Quantidade	Val.Unitário	Val.Total
1	132	20865 - MEIO FIO EXTERNO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO (fornecimento e assentamento) 100cm x 30cm x 15 cm e FCK de 25Mpa.	M	175,0000	62,6100	10.956,75
Fornecedor 1130918 - FMG CONSTRUTORA LTDA						62,6100 10.956,75
2	132	17229 - Regularização e compactação- m²	M²	1.070,4600	4,7700	5.106,09
Fornecedor 1130918 - FMG CONSTRUTORA LTDA						4,7700 5.106,09
3	132	16880 - BASE DE PÓ DE PEDRA (08cm DE ESPESSURA)	M²	299,7200	109,8000	32.909,26
Fornecedor 1130918 - FMG CONSTRUTORA LTDA						109,8000 32.909,26
4	132	16155 - PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS 8cm ESP.	M²	1.070,4600	91,3600	97.797,23
Fornecedor 1130918 - FMG CONSTRUTORA LTDA						91,3600 97.797,23
Totalizador do tipo médio de cotação				2.615,6400	268,5400	146.769,33

Complemento e Assinaturas

Descrição SOLICITO ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADOS NO EMBOCAMENTO NA AVENIDA FAUSTO BORBA PRATES, NO TRECHO COM A RUA DEPUTADO JULIO BRUNELI. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTAS EM ANEXO.

SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA O FORNECIMENTO DA TOPOGRAFIA;
SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A REMOÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE;
SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR DE RELATÓRIO DE ENSAIO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS , O MESMO FEITO POR EMPRESA RECONHECIDA NA ÁREA, A FIM DE AVERIGUAR A RESISTÊNCIA SOLICITA EM PROJETOS;
A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR AO DEPARTAMENTO TÉCNICO A ART DO CREA-RS, DEVIDAMENTE QUITADA E ASSINADA POR PROFISSIONAL HABILITADO PARA TAL TRABALHO.
O CONTRATO SERÁ DE 90(NOVENTA) DIAS A CONTAR DO TERMO DE INICIO DE OBRA, EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR UMAS DAS MODALIDADES DE GARANTIA PREVISTA NO ART.96 DA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021
O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO ATÉ 5º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE A ENTREGA DA NOTA FISCAL, CONFORME CONTRATO, SENDO NECESSÁRIO AS MEDIÇÕES E VISTORIA NA OBRA.

GESTOR DE CONTRATO: MICHELE FRANTZ DOS SANTOS, MATRÍCULA 42662



Município de Cidreira

CNPJ: 90.256.686/0001-79

RUA JOAO NEVES, 194

CIDREIRA / RS - 95595-000

Telefone: (51) 3681-3389

**Solicitação de Compra de
Material/Serviços nº 2024/1199**

FISCAL DO CONTRATO LUIZ CARLOS SARAIVA FRAGA ENGº CIVIL CREA-RS 114.446

SUPLENTE DO CONTRATO GERSON RUIZ ARQUITETO CAU A102938


Elimar Tomaz pacheco
Prefeito Municipal de Cidreira
Gabinete do Prefeito

Secretária da Fazenda
Secretaria Municipal da Fazenda

Secretário da Pasta



Município de Cidreira
CNPJ: 90.256.686/0001-79
RUA JOAO NEVES, 194
CIDREIRA / RS - 95595-000
Telefone: (51) 3681-3389



**Reserva
Dotação**

Nº872

Processo de Compra: null

Data: 11/07/2024

Classificação Orçamentária

1º via

Dotação:	9084	9084
Órgão:	07	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE
Unidade:	01	SEC.OBRAS-UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	15	Urbanismo
Subfunção:	451	Infra-Estrutura Urbana
Programa:	0122	CONSERV.E MANUT.DE VIAS URBANAS
Projeto / Atividade / Operação Especial:	1129	ASFALT, PAV. E CONSERV DAS VIAS URBANAS
Categoria:	344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES
Recurso:	1028	OPERAÇÃO DE CREDITO
Recurso STN:	754	Recursos de Operações de Crédito
Recurso Complemento:	0	Não se aplica

Saldos

Saldo Anterior:	674.677,06
Valor Reservado:	146.769,33-
Saldo Atual:	527.907,73

Histórico

FMG



Município de Cidreira
CNPJ: 90.256.686/0001-79
RUA JOAO NEVES, 194
CIDREIRA / RS - 95595-000
Telefone: (51) 3681-3389

Solicitação de Compra de
Material/Serviços nº 2024/1200



Centro de Custo: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Usuário Solicitante: Michele Frantz dos Santos (Usuário: _____)
Usuário Tramitador: Michele Frantz dos Santos (Usuário: _____)
Entidade: Município de Cidreira

Data de Cadastro: 27/06/2024

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2024	7	1	15	451	122	1129	1028	344905191000000	OBRAS EM ANDAMENTO	132	R\$131.353,71
								344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9084	
Projeto: ASFALT, PAV. E CONSERV DAS VIAS URBANAS											
Órgão: 7 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE											
Fonte de Recurso: OPERAÇÃO DE CREDITO											

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: CONFORME CONTRATO
Prazo de Entrega / Execução: CONFORME CRONOGRAMA FINANCEIRO


Valores do tipo médio de cotação

Item	Despesa	Produto	Un. Medida	Quantidade	Val.Unitário	Val.Total
1	132	20865 - MEIO FIO EXTERNO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO (fornecimento e assentamento) 100cm x 30cm x 15 cm e FCK de 25Mpa.	M	187,2000	62,6100	11.720,59
	Fornecedor					
	1130918 - FMG CONSTRUTORA LTDA				62,6100	11.720,59
2	132	17229 - Regularização e compactação- m²	M²	942,9400	4,7700	4.497,82
	Fornecedor					
	1130918 - FMG CONSTRUTORA LTDA				4,7700	4.497,82
3	132	16880 - BASE DE PÓ DE PEDRA (08cm DE ESPESSURA)	M²	264,0100	109,8000	28.988,30
	Fornecedor					
	1130918 - FMG CONSTRUTORA LTDA				109,8000	28.988,30
4	132	16155 - PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS 8cm ESP.	M²	942,9400	91,3600	86.147,00
	Fornecedor					
	1130918 - FMG CONSTRUTORA LTDA				91,3600	86.147,00
Totalizador do tipo médio de cotação				2.337,0900	268,5400	131.353,71

Complemento e Assinaturas

Descrição SOLICITO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADOS NO EMBOCAMENTO NA AVENIDA FAUSTO BORBA PRATES, NO TRECHO COM A RUA 33. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTAS EM ANEXO.

SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA O FORNECIMENTO DA TOPOGRAFIA;
SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A REMOÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE;
SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR DE RELATÓRIO DE ENSAIO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, O MESMO FEITO POR EMPRESA RECONHECIDA NA ÁREA, A FIM DE AVERIGUAR A RESISTÊNCIA SOLICITA EM PROJETOS;
A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR AO DEPARTAMENTO TÉCNICO A ART DO CREA-RS, DEVIDAMENTE QUITADA E ASSINADA POR PROFISSIONAL HABILITADO PARA TAL TRABALHO.
O CONTRATO SERÁ DE 90(NOVENTA) DIAS A CONTAR DO TERMO DE INICIO DE OBRA, EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR UMAS DAS MODALIDADES DE GARANTIA PREVISTA NO ART.96 DA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021
O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO ATÉ 5º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE A ENTREGA DA NOTA FISCAL, CONFORME CONTRATO, SENDO NECESSÁRIO AS MEDIÇÕES E VISTORIA NA OBRA.


GESTOR DE CONTRATO MICHELE FRANTZ DOS SANTOS, MATRICULA 42662



Município de Cidreira
CNPJ: 90.256.686/0001-79
RUA JOAO NEVES, 194
CIDREIRA / RS - 95595-000
Telefone: (51) 3681-3389

**Solicitação de Compra de
Material/Serviços nº 2024/1200**

FISCAL DO CONTRATO LUIZ CARLOS SARAIVA FRAGA ENGº CIVIL CREA-RS 114.446

SUPLENTE DO CONTRATO GERSON RUIZ ARQUITETO CAU A102938

Elimar Tomaz pacheco
Prefeito Municipal de Cidreira
Gabinete do Prefeito

Secretário da Fazenda
Secretaria Municipal da Fazenda

Secretário da Pasta



Município de Cidreira
CNPJ: 90.256.686/0001-79
RUA JOAO NEVES, 194
CIDREIRA / RS - 95595-000
Telefone: (51) 3681-3389



Reserva
Dotação

Nº873

Processo de Compra: null

Data: 11/07/2024

Classificação Orçamentária

1º via

Dotação:	9084	9084
Órgão:	07	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE
Unidade:	01	SEC.OBRAS-UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	15	Urbanismo
Subfunção:	451	Infra-Estrutura Urbana
Programa:	0122	CONSERV.E MANUT.DE VIAS URBANAS
Projeto / Atividade / Operação Especial:	1129	ASFALT, PAV. E CONSERV DAS VIAS URBANAS
Categoria:	344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES
Recurso:	1028	OPERAÇÃO DE CREDITO
Recurso STN:	754	Recursos de Operações de Crédito
Recurso Complemento:	0	Não se aplica



Saldos

Saldo Anterior:	527.907,73
Valor Reservado:	131.353,71-
Saldo Atual:	396.554,02

Histórico

FMG