MUNICÍPIO DE CIDREIRA
Solicitação de Compra de Material/Serviços n° 2026/1054

Centro de Custo: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Usuário Solicitante: Erik da Silva Genro (Usuário: 02609548028)
Entidade: Município de Cidreira

Data de Cadastro: 22/06/2026

Dados da Despesa

Exercicio	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2026	6	2	10	301	119	1196	1	449051990000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	307	R$139.848,07
								449051000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9213	
									Projeto: INCENTIVO ATENÇAO BASICA ESTADO		
									Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE		
									Fonte de Recurso: Recurso Livre		
2026	6	2	10	301	119	1196	1	449051990000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	306	R$200.000,00
								449051000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9212	
									Projeto: INCENTIVO ATENÇAO BASICA ESTADO		
									Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE		
									Fonte de Recurso: Recurso Livre		

Valores do tipo referência

Item	Despesa	Produto	Un. Medida	Quantidade	Val.Unitário	Val.Total
1	306	22254 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS Tudo em conformidade com o Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma, BDI e planilha de encargos Sociais.	UNI	1,0000	200.000,0000	200.000,00
2	307	22254 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS Tudo em conformidade com o Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma, BDI e planilha de encargos Sociais.	UNI	1,0000	139.848,0700	139.848,07
Totalizador do tipo referência				2,0000	339.848,0700	339.848,07

Complemento e Assinaturas

Descrição

Solicitamos o prosseguimento do processo licitatório para contratação de empresa especializada para execução da reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Brisas do Mar, localizada na Rua Ajaecyr Nunes da Silveira, nº 4419, Município de Cidreira/RS, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos necessários, em conformidade com o ETP, o Termo de Referência, o Memorial Descritivo, os Projetos, a Planilha Orçamentária, as Composições de Custos, o Cronograma Físico-Financeiro, o BDI e os Encargos Sociais anexos.

O valor global de referência da contratação é de R$ 339.848,07 (trezentos e trinta e nove mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sete centavos), conforme cronograma físico-financeiro revisado, sujeito à consolidação dos documentos técnicos nos termos do ETP e do Termo de Referência.

Para fins de planejamento orçamentário e administrativo, adota-se a distribuição estimativa de 25% para mão de obra e 75% para materiais, correspondendo a R$ 84.962,02 de mão de obra e R$ 254.886,05 de materiais. Essa distribuição não corresponde à apuração analítica dos custos de Engenharia nem substitui a planilha orçamentária detalhada, não alterando o objeto único, o regime de empreitada por preço global, os quantitativos ou os critérios de medição.

A previsão de custeio considera R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) de recursos estaduais do Programa Avançar, observada a Portaria SES nº 113/2024 e o ato específico do repasse. Mantidos esse aporte e o valor global de referência, a complementação com recursos próprios do Município será de R$ 139.848,07 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sete centavos), sujeita à confirmação orçamentária e financeira.

As duas linhas de despesa representam a distribuição do custeio de uma única obra entre os recursos estaduais e municipais, não caracterizando a contratação de duas obras.

Prazo de execução previsto: 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, conforme Cronograma Físico-Financeiro anexo.

Para acompanhamento e fiscalização da execução contratual, ficam indicados os seguintes servidores, observada a respectiva formalização:
Gestor do Contrato: Luciano Von Saltiel.
Fiscal do Contrato: Paulo Fernando Kappel.
Suplente do Fiscal do Contrato: Luciana Rocha Ribeiro.

Centros de Recursos: 9212 e 9213, com atualização das reservas conforme os valores e as fontes confirmados pela Contabilidade.

Gilberto da Costa Silva
Prefeito Municipal
Gabinete do Prefeito

Secretário da Fazenda
Secretaria Municipal da Fazenda

Secretário da Pasta

Assinado por 3 pessoas: GILBERTO DA COSTA SILVA, LUCIANO VON SALTIEL e TATIANE ZANONI DE AMORADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cidreira.1doc.com.br/verificacao/CAE3-0AB6-4386-2881 e informe o código CAE3-0AB6-4386-2881