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Nº254463

Fabricio / Departamento Comercial
E mail: vendas@fazforte.com.br
Fone: (18) 3659-2673 / (18) 99743-3263

Nome: Secretaria de Educação e Cultura Data: 05/01/2026

Email: smec.arquitetura@gmail.com Telefone:

Cidade: Cidreira - RS Celular: (55) 98131-6036

Código FNDE 2501

Tipo FNDE

Litros 25000

Altura 10,00

Diâmetro 2,50

Preço 66.000,00

Materiais utilizados:

Aquisição de reservatórios metálicos (cilindro vertical ou similar) , construído em chapa de aço carbono ASTM A 
36 garantindo maior durabilidade e integridade estrutural de acordo com o projeto, quanto a força devida do 
vento em edificações conforme ABNT norma NBR 6123.

SOLDA: Interna e externa, alta resistência mecânica, boa tenacidade, excelente soldabilidade, resistente a 
corrosão atmosférica com processo semiautomático MIG - 09 com arames sólidos e cobreados conforme norma 
AWS A5.18.

Especificação do Produto:

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: Realizada na superfície interna e externa, limpeza com detergente desengraxante, 
decapante e fosfatizante liquido para preparação da chapa em perfeita higienização, preservando a chapa em 
perfeita aderência à pintura.

PINTURA DA SUPERFÍCIE INTERNA: Realizada com aplicação de fundo e acabamento em epóxi de poliamida, 
atóxico e Anti-Corrosivo de alta impermeabilidade na cor azul piscina, da marca Sherwin-Williams com certificado 
de potabilidade, com espessura final de 180 a 200 mícrons.

PINTURA DA SUPERFÍCIE EXTERNA: Realizada com aplicação de fundo primer epóxi e acabamento em epóxi PU 
atóxico e Anti-Corrosivo de alta impermeabilidade da marca Sherwin-Williams na cor branca com espessura final 
de 180 a 200 mícrons.

* Escada Externa Tipo Marinheiro com Guarda Corpo;

* Escada Interna Tipo Marinheiro;

* Gradil de proteção no Teto 1,20 m;

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

ACESSÓRIOS



* Tampa de Inspeção com 600 mm;

* Suporte de fixação de tubulação e Suporte de Boia;

* Suportes de para Raio e de Luz Piloto;

* Conexões de Entrada e Saída de acordo com Necessidade (limitado a 4 pol.)

* Conexões Dreno e Extravasor/Ladrão de acordo com Necessidade

* Chumbadores para fixação do Reservatório com porca.

* Conexões rosca BSP não tem custo adicional, caso seja conexões de Flange, consulte o Vendedor

* A.R.T, Laudos e Testes a combinar com o Vendedor

Acesso rodoviário livre e desimpedido até o local de montagem do reservatório, para trânsito, descarga e 
movimentação dos equipamentos de montagem, com conjunto transportador de 25 metros de comprimento e 5 
metros de altura.

Será exigido que tenha espaço físico livre e desimpedido inclusive de redes elétricas e outros obstáculos que 
possam impedir a instalação da mesma, ou coloque em risco a integridade física de nossos colaboradores e 
equipamentos.

Caso o munck não consiga parar ao lado da base para fazer o içamento por conta de empecilhos ou obstáculos 
ou haja necessidade de transbordo, a responsabilidade é da contratante.

Observação IMPORTANTE: Caso o local não ofereça condições para os serviços na data da entrega, o içamento 
ficará a cargo do cliente.

VALOR DO FRETE R$ 11.000,00

IÇAMENTO, INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO GRÁTIS (Nas condições acima citadas).

PROJETO DA BASE CIVIL GRÁTIS.

CERTIFICADO DE POTABILIDADE GRÁTIS.

CERTIFICADO DE GARANTIA GRÁTIS.

5 anos da parte estrutural.

2 anos da pintura.

(Salvo uso indevido do produto)

Pintura contra maresia (X) SIM.

* 45 a 60 dias após o pagamento da Entrada e aprovação do Projeto Hidráulico do Reservatório.

* Entrada de 40% + 30/60/90 do pedido no boleto bancário / transferência em conta

* Para pagamento a vista DESCONTO de 5% sendo Entrada de 40% no pedido, 30% com 30 dias do pedido e 30% 
na chegada na obra.

FRETE

GARANTIA

PRAZO

FORMAS DE PAGAMENTO



* Para pagamento a vista DESCONTO de 5% sendo Entrada de 50% no pedido e 50% na chegada na obra.

* Em outras situações, consulte o vendedor.

* Validade da proposta 05 dias.



AGRIMETAL INDÚSTRIA DE TANQUES METÁLICOS LTDA. 

Fábrica de Reservatórios Metálico para água até 2.000.000 de litros e tanque para combustíveis 
CNPJ: 90.217.225/0001-97            Inscr. Estadual 065/0041089 

Avenida Porto Alegre, 1210 – Distrito Industrial Cep: 98700-000 – Ijuí/RS  Fone/Fax: (55) 3332-9188/9256 

E-mail: agrimetal@uol.com.br  Site: www.agrimetal.com.br 

 

Para 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA 
CIDREIRA – RS 
A/C Fernanda Pavão da Silva 
 

REFERENTE: 
 

ORÇAMENTO RESERVATÓRIO 
METÁLICO 

 

 

 
 

VENDEDOR 

 

 

 

- : - : - : - 
 

 

ITEM 
 

 

QUANT. DISCRIMINAÇÃO  
 

 

VALOR (R$) 
01 

 

01 

 

Reservatório metálico mod. Cilíndrico vertical com capacidade 

para 25,0m³ com 2 compartimentos e casa de maquinas ................. 

 

82.000,00 

MEDIDAS DO RESERVATÓRIO 

Item:  01   

Diâmetro Ø: 2,50 m   

Altura do compart. Sup.: (10,0 m³) 2,00 m   

Altura do compart. Inf.: (15,0 m³) 6,00 m 

Altura casa de maquinas: 2,00 m   

Altura Total: 10,00 m 

RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA: 

Nossa empresa está registrada junto ao CREA, sob o nº 077.365. 
Respons. Técnico: Eng. Indl. Mec. Cláudio Liebich, CREA nº 63.482. 

 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  
- Reservatório fabricado com chapa de aço carbono patinável ASTM A36 nas espessuras de 3,00mm, 
3,35mm e 3,75mm. 
Soldas:  
- Internas e externas, qualificadas na norma AWS a 5.18, para processo semiautomático (solda MIG), e 
na norma AWS a 5.1, utilizando arames sólidos e cobreados. 
Pintura Interna: Tinta da marca WEG. 
- Tintas especiais com alta proteção contra corrosão e atóxicas, totalizando 250 Micrometros de 
espessura seca sendo: 
01 - Preparação de superfície: jateamento Sat jato metal branco SA 3”; 
02 - Acabamento: 02 demãos epóxi na cor cinza. 
Pintura Externa: Tinta da marca WEG. 
- Tintas especiais com alta proteção contra corrosão, totalizando 180 Micrometros de espessura seca 
sendo: 
01 - Preparação de superfície: jateamento Sat jato metal quase branco SA 2.1/2”; 
02 - 02 demão totalizando 200 micrômetros de espessura seca de primer. 
03 - Acabamento: 02 demãos de tinta na cor amarela a base de poliuretano 50 micrometros de 
espessura seca 
04 - Acessórios: Mesmo sistema de pintura externa do reservatório, porém acabamento na cor azul. 
- Equipado com escadas interna e externa, tipo marinheiro.  
- A escada externa com guarda-corpo e linha de vida.  
- Tampas de inspeção 600mm. 
- Plataformas de descanso.  
- Grade de proteção superior. Suporte para fixação de tubulação. 
- Suporte Fixador de boia elétrica. 
- Suporte Fixador de para raio. 
- Suporte Isolador de cabeamento do para raio. 
- Suporte Fixador de luz piloto. 
- Rodapé no teto. 
- Conexões de acordo com projeto fornecido pelo FNDE. 

http://www.agrimetal.com.br/


AGRIMETAL INDÚSTRIA DE TANQUES METÁLICOS LTDA. 

Fábrica de Reservatórios Metálico para água até 2.000.000 de litros e tanque para combustíveis 
CNPJ: 90.217.225/0001-97            Inscr. Estadual 065/0041089 

Avenida Porto Alegre, 1210 – Distrito Industrial Cep: 98700-000 – Ijuí/RS  Fone/Fax: (55) 3332-9188/9256 

E-mail: agrimetal@uol.com.br  Site: www.agrimetal.com.br 

 
 

SERÁ DE NOSSO FORNECIMENTO:  
- Cálculo de esforços para estaqueamento.  
- ART de projeto e fabricação. 
- Pinos chumbadores para a concretagem da base 
- O levante do reservatório. 
- Guindaste para o levante.  
- Certificados de treinamento dos colaboradores nas NR 33, NR 35, NR 18 e ASO’s. Seguro de vida.  
- PCMSO. 
- PPRA. 
- Deslocamento e alimentação da equipe de montagem.  
 

SERÁ DE VOSSO FORNECIMENTO:  
- A base de concreto pronta. 
- Condições de acesso e espaço de manobra para caminhões e guindaste. 
- Ponto de energia elétrica próximo dos reservatórios (monofásica e trifásica) 

GARANTIA Cinco (05) anos de prazo, para problemas estruturais e dois anos para pintura. 

TRANSPORTE Totalmente por nossa conta. 

PRAZO DE ENTREGA 30/45DD. 

LOCAL DE ENTREGA CIDREIRA - RS 

CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 

AVISTA 

VALIDADE DESTA PROPOSTA 30 dias 
De acordo com o que consta neste orçamento, 

autorizo sua execução. 
 
 
 

                         
Cliente 

 

Data: Ijuí (RS), 20 de janeiro de 2026. 
AGRIMETAL Ind. de Tanques Metálicos Ltda. 

  

Leonel Fernando Hickenbick 

Sócio - Gerente 

 

http://www.agrimetal.com.br/
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A3 RESERVATÓRIOS 

 
 

 

 

Contratado: A3 INDÚSTRIA DE ESTRUTURAS 

METÁLICAS LTDA 

Cnpj:  35.798.443/0001-54 

Telefone: 51 99453-9577/ 51 3500-8708 

Email: a3@a3tec.eng.br 

Endereço: Rua Dr. Laerte Rodrigues da Silva, 245, 

Portão Velho, Portão -RS 

 

PRODUTO / SERVIÇO: 

 

ITEM A: 

 

Reservatório metálico, modelo tubular, dividido em 02 células, com casa de maquinas 2,00m, volume máximo de 25m³. 

Específico para Água Potável entre 0 e 55 ºC.      Gráfico TU 013-25 tipo 2 

 

Item Diâmetro 

Célula 

inferior 

15m³ 

Célula 

superior 

10m³ 

H total 
Peso total 

aprox. 

A 2,50m 6,00m 2,00m 10,00m 3.278,00Kg 

  

1. NORMAS DE FABRICAÇÃO: 1) NBR 7821/89– “Tanques Soldados para Armazenamento de Petróleo e Derivados” 

2) NBR 10.443 – Tintas: Medição de Espessura de Película Seca. 

3) NBR 11003 - determinação da aderência; 

4) NBR 15239 - Tratamento de superfície de aço com ferramentas manuais mecânicas; 

5)  NBR 14951 - Sistema de pintura e superfície metálicas defeitos e correções; 

6)  API 650 - Welded steel tanks; 

7) AWWA _D100 – 96- Welded stell tanks for water storage 

 

2. CHAPAS E PERFIS 

 

Aço Carbono ASTM A36 e ou SAE 1010/1020 e ou SAC 300; 

A espessura mínima de qualquer chapa ou perfil deverá ser conforme projetos TU- 01051; 

 

3. RESPONSABILIDADES 

TÉCNICA: 

 

Registro A3 Tecnologia em Aço CREA n° 247736 

Eng. Mecânico/segurança: Luiz H. Ferreira CREA nº 71064 

 

 

4. TRATAMENTO DAS SUPERFÍCIES: 

 

4.1. Preparação da superfície: 

 

Interno: Limpeza através de jateamento abrasivo ao metal branco, no padrão SA. 3. 

Externo: Limpeza através de jateamento abrasivo ao metal quase branco, no padrão SA 2 1/2.  

 

4.2. Pintura interna: 

 

Fundo: Aplicação de uma demão de Primmer epóxi anticorrosivo. Aplicação de duas demãos, de 

resina Epóxy AWWA Sumaré para água potável, com alta resistência química e mecânica.     Total 

seco 250µ. 

 

4.3. Pintura externa: Fundo: Aplicação de uma demão de Primmer epóxi anticorrosivo. Acabamento em duas demãos de 

esmalte automotivo, cor branco puro brilhante. Total seco 150µ. 

(Em caso de alteração da cor descrita desta proposta, será aplicado um acréscimo de 5 % sobre o 

valor global da proposta comercial.) 

 

4.4. Fundo do reservatório: 
 

Externo: Aplicação de duas demãos de epóxi alcatrão de hulha. Total seco 200µ. 

 

4.5 Revestimento acessórios 
externos:  
 

Fundo: Aplicação de uma demão de Primmer epóxi anticorrosivo. Acabamento em duas demãos de 

esmalte automotivo, cor branco puro brilhante. Total seco 150µ. 

 (Em caso de alteração da cor descrita desta proposta, será aplicado um acréscimo de 5 % sobre o 

valor global da proposta comercial.).  

Contratante: PREFEITURA DE CIDREIRA 

CNPJ:  90.256.686/0001-79 

Contato: Fernanda 

Telefone:  55 98131-6036 

Email: snec.arquitetura@gmail.com  

Endereço: R.  João Neves, 194. Centro. Cidreira - RS 

Local de entrega: Cidreira - RS 

mailto:snec.arquitetura@gmail.com
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5. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 

 

1) Escada interna padrão A3 tipo marinheiro sem guarda corpo; 

2) Escada externa padrão A3 tipo marinheiro, com guarda corpo; 

3) Boca de visita, para acesso a cada célula de água; 

4) Gradil de proteção no teto do reservatório; 

5) Conexões de Luvas e flanges de acordo com projeto hidráulico do cliente; 

6) Ventilação no teto para saída de gases; 

7) Espera para fixação de tubos no costado do tanque; 

8) Olhais para içamento do tanque; 

9) 01 placa de identificação do reservatório; 

10) Chumbadores para fixação; 

 

6. DOCUMENTOS FORNECIDOS: 

 

1) Documentos fornecidos pela A3: 

2) PPRA - PCMSO da empresa (não o específico da obra); 

3) ASO (caso seja exigido algum exame que não faça parte da lista constante no PCMSO da 

Empresa, as despesas adicionais serão por conta do Comprador);  

4) ART de projeto, fabricação e montagem do reservatório; 

5) Manual de manuseio e manutenção do referido reservatório; 

6) Cálculo de esforço na base; 

7) Termo de garantia e recebimento do reservatório; 

 

7. DESPESAS INCLUSAS: 

 

1) Equipe treinada para confecção do reservatório (seguro de vida, NR 06- NR 12- NR18- NR 33- 

NR 35): 

2) Deslocamento, hospedagem e alimentação da equipe: 

3) Transporte do reservatório da nossa fábrica até o local de entrega (faturamento direto para o 

cliente); 

4) Serviço de guincho para carregamento em nossa empresa; 

5) Equipamento para içamento e montagem no local, com acesso livre de no máximo 2,00m de raio 

da base (faturamento direto para o cliente); 

6) Montagem e fixação do reservatório na base; 

7) Mão de obra para instalação dos canos no reservatório até 1,00m do solo na fábrica (salvo em 

canos de pvc e galvanizado até bitola de 6”, acima desta medida e sendo outro material, será 

cobrado a parte) 

8) Fixação do reservatório na base, conforme croqui dos chumbadores enviado por nós 

 

8. DOCUMENTOS NÃO 

INCLUSOS: 

 

1) Plano de Rigging; 

2) Análise de Risco; 

3) Teste hidrostático; 

4) Laudo de Limpeza e Higienização do reservatório; 

5) Liberação/autorização junto a empresas particulares, Prefeituras, Estado, União e demais órgãos 

que porventura se fizerem necessários para o perfeito andamento dos serviços contratados; 

 

9. DESPESAS NÃO INCLUSAS: 

 

 

1) Material para a instalação hidráulica, sendo: 

2) Tubos, tee’s, curvas, união, luvas, registros, etc. (conforme projeto hidráulico do cliente). 

3) Barbante e vedantes ((quantidade a ser relacionada conforme quantidade de tubos); 

4) Esmalte sintético verde folha (quantidade a ser relacionada conforme quantidade de tubos); 

5) Fundo Galvit (quantidade a ser relacionada conforme quantidade de tubos - caso for tubulação 

galvanizada); 

6) Barra roscada de ¼; 

7) Porcas e arruelas ¼; 

8) Mão de obra e materiais para interligação da caixa d’água com a casa de bombas. 

9) Material para aterramento do reservatório (suporte e cabos spda); 

10) Sinalizador no topo; 

11) Visor de nível; 

12) Logotipo e sua aplicação; 

 

10. RESPONSABILIDADE DO 

CLIENTE: 

 

1) Informar C.E.I. e endereço completo da obra, ao fechamento do pedido; 

2) Informar termo de conduta de segurança (se houver); 

3) Envio da arte da logomarca em até 3 semanas do fechamento do pedido (se caso houver); 

4) Sondagem do terreno para elaboração do projeto de fundação e base de apoio do reservatório; 

5) Projeto e execução da base de concreto; 

6) Conferência da base de apoio do reservatório quanto às dimensões, nivelamento, locação e 

profundidade dos nichos de locação, sendo que a mesma deve estar totalmente nivelada.  

7) No dia da entrega a base deverá estar limpa e sem obstáculos em sua volta; 

8) Contratação dos equipamentos de topografia para a conferência do nivelamento do reservatório 

(no dia do içamento); 
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A3 RESERVATÓRIOS 

9) Compactação do terreno; 

10) O local destinado à entrega do reservatório deverá possuir acesso adequado para trânsito, 

descarga e movimentação dos equipamentos de montagem, com conjunto transportador de 

25,00m de comprimento e 5,5m de altura/largura, chegando no mínimo a 1,00m de distancia da 

base do reservatório. Caso haja necessidade de transbordo, a responsabilidade é do comprador; 

 

11. VALORES 

Item A: 

 
R$ 78.100,00 (setenta e oito mil e cem reais).  01 unidade. 

 

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

8.2. INDUSTRIALIZAÇÃO –  

 

R$ 46.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos reais) 

50% desde valor na entrada do contrato 

50% saldo após entrega 

12.5. FATURAMENTO DIRETO R$ 31.600,00 (trinta e um mil e seiscentos reais) 

OBS-   

Aço plano e perfis (28,35,42 da emissão da nota, sujeito a análise de crédito). 

Tintas e solventes (28 dd da emissão da nota, sujeito a análise de crédito)  

Serviço de transporte e guindaste (14 dd da entrega do reservatório, sujeito a análise de 

crédito) 

 

 Faturamento Direto: Este valor deverá ser pago diretamente as empresas terceirizadas 

conforme previamente autorizado pela empresa A3, na qual será emitida nota triangular das 

referidas vendas. 

 

 

13. PRAZO DE ENTREGA 

13.5.  Item A: 

 

- 90 DIAS UTEIS –  

Obs: esse prazo pode variar conforme disponibilidade de material no mercado; 

Conta o prazo a partir da data do deposito incial; 

Reservatórios construídos no local, se reserva a alteração conforme clima da região; 

 

14. CONDIÇOES GERAIS: 

a) Garantia: 36 meses pintura / 60 meses estrutura; 

b)  Os nossos produtos não serão garantidos em razão de: 

i) Falta de manutenções periódicas comprovadas com laudo de limpeza a cada 6 meses; 

ii) Manutenções executadas por mão de obra desqualificada; 

iii) Constatação de avarias resultantes de manutenções mal executadas; 

iv) Má utilização dos equipamentos, apresentar sinais de maus tratos ou danos decorrentes de acidentes; 

v) Contato de substâncias químicas ou orgânicas que possam ocasionar um desgaste ou criar o efeito de corrosão na fuselagem;  

vi) Sinistros resultantes de má qualidade ou falhas na construção da concretagem da base metálica; 

vii) Sinistros resultantes de condições climáticas extremas; 

viii) Modificações e/ou consertos que, sem prévia autorização da CONTRATADA, por escrito, forem executados por terceiros, bem 

como a utilização de peças e/ou partes que não sejam originais. 

c) A presente proposta está sujeita a confirmação na data de fechamento do negócio, levando-se em conta a disponibilidade de matéria-

prima e/ou contratação prévia dos equipamentos. 

d) Os documentos para a analise de crédito para faturamento direto, deverão ser encaminhados junto ao aceite da proposta. Caso haja 

reajustes no valor de matéria-prima, em virtude de atrasos no envio a documentação, a diferença será repassada ao CONTRATANTE. 

e) Se na analise de crédito não for liberado limite de faturamento para o cliente, a compra será a vista; 

f) Atrasos na concretagem da base ou qualquer outra situação que interfira na data programada da entrega, deverão ser informados a 

CONTRANTADA com no mínimo 10 dias úteis de antecedência; 

g) Se o cliente não estiver apto a receber o reservatório na data combinada, a nova data de entrega ficará sob ajuste da contratada, 

conforme disponibilidade na linha de produção; 

h) Caso o cliente não possa receber o reservatório num prazo de 10 dias, a contar da data acordada, serão cobrados 2% do valor do 

contrato por dia parado no pátio da Contratada; 

i) Se a base de concreto e o acesso não estiverem limpos e desimpedidos (sem obstáculos em sua volta), ou sem condições de 

excecução dos serviços no dia do içamento e montagem, os custos de deslocamento da equipe e dos equipamentos parados serão 

repassados ao CONTRATANTE; 

j) Se a base de concreto não estiver nivelada, os custos de macaqueamento e grauteamento será por conta do CONTRATANTE; 

k) Caso o CONTRATANTE exija que a escada externa deva atender as NR’s 12 e 18, deverá ser sinalizado no ato da assinatura da 

proposta comercial e os valores serão repassados; 

l) Caso o CONTRATANTE ou a obra faça alguma exigência a CONTRATADA, que não conste na presente proposta, os custos serão 

orçados separadamente e repassados a CONTRATANTE; 

m) Caso haja a necessidade de montagem do reservatório em finais de semana, feriados ou após as 18h, os custos serão orçados 

separadamente e repassados a CONTRATANTE;  

n) Caso o raio do guindaste seja superior a medida de 2,00m da base (clausula 8.5) ou houver a necessidade de içar por cima de 

obstáculos, o custo de equipamento maior capacidade os custos serão orçados separadamente e repassados a CONTRATANTE; 
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o) Para reservatórios com diâmetro superior a 3,00 metros e comprimento acima de 15 metros, o transporte é caracterizado como carga 

excedente, conforme definido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB – Lei nº 9.503/97) e pela Resolução nº 882/2021 do CONTRAN. 

Esta atividade requer Autorização Especial de Trânsito (AET), escolta veicular e rotas específicas, o que pode impactar o prazo de 

entrega previsto. 

p) Quando for solicitado pela CONTRATANTE PLANO DE RIGGING, será cobrado o valor de R$ 2.200,00 por plano elaborado, este valor 

não está incluso no valor do reservatório. O setor responsável só iniciara o projeto com a proposta comercial da CONTRATADA 

assinada, e se a mesma for declinada pela CONTRATANTE, haverá a cobrança de integral por plano elaborado. 

q) Calculo de esforço 10 dias uteis após fechamento da proposta comercial; 

r) Caso sejá necessário fazer integração fora do dia da montagem será calculado com base nos seguintes itens: 

-Tempo de integração 

- Distância e Logística 

s) A CONTRATADA se reserva o direito de adiar a entrega, sem que isto lhe acarrete quaisquer tipos de ônus e responsabilidades, em 

função de matéria prima, condições de acesso e/ou climáticas desfavoráveis, complexidade nos processos produtivos, operações 

consideradas de risco em qualquer momento ou qualquer outro tipo de força maior que venha prejudicar ou colocar em risco a execução 

dos mesmos. 

t) A garantia do presente produto só terá validade se o cliente apresentar o termo de garantia e recebimento assinado por ambas as 

partes, comprovando a entrega do mesmo. 

u) Caso a contratante deseje cancelar a compra do reservatório, após a assinatura do contrato, haverá uma multa de 20% sobre valor 
do contrato; 

v) Esta proposta com a assinatura da CONTRATANTE tem valor de contrato, porém caso a mesma queira elaborar contrato específico, 

a presente proposta e seus anexos farão obrigatoriamente parte integrante do mesmo; 

w) Após a concordância da CONTRATANTE neste instrumento, o mesmo torna-se documento aceito jurídica e legalmente. 

1. Todos os tributos, encargos trabalhistas e previdenciários incidentes direta ou indiretamente na prestação de serviços, são de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

2. O presente contrato não importará na existência de vínculo algum, especialmente de natureza empregatícia entre a CONTRATANTE 

e os funcionários da CONTRATADA que forem utilizados na execução do objeto do contrato, inclusive no caso de eventual 

subcontratação de funcionários, profissionais ou empresas especializadas, respondendo exclusivamente a CONTRATADA perante a 

CONTRATANTE nos termos do presente contrato. 

Parágrafo Primeiro.                                                      

3. A CONTRATADA responsabiliza-se pela contratação e pelo pontual pagamento da remuneração de seus empregados, bem como 

das obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e acidentárias, inclusive adicionais de periculosidade ou insalubridade, se devidos. 

Parágrafo primeiro: Obriga-se a CONTRATADA a observar os parâmetros e dispositivos legais atinentes à segurança e medicina do 

trabalho, dos seus empregados e dos terceiros que venham a ser contratados pela mesma para a prestação de serviços que são objeto 

do presente contrato, especialmente com relação aos equipamentos de proteção individual (EPI's), bem como fiscalizar a utilização 

dos equipamentos, cumprindo rigorosamente as normas de proteção e segurança do trabalho, sendo certo que, no caso de eventual 

acidente de trabalho, a responsabilidade será exclusiva da CONTRATADA. 

4.  Compete à CONTRATADA a responsabilidade civil e criminal perante a contratante ou a terceiros, inclusive vizinhos e lindeiros, por 

danos e prejuízos advindos de falhas na execução dos serviços, que decorram de ação, omissão, negligência, imprudência ou 

imperícia de seus empregados, prepostos, subcontratados e das demais pessoas ligadas a CONTRATADA que estejam envolvidas na 

execução dos serviços, obrigando-se a CONTRATADA a observar fielmente as normas federais, estaduais e municipais, e as 

determinações constantes de decretos, regulamentos e demais regras aplicáveis à execução dos serviços. 

x) As partes declaram, sob as penas da lei, estarem devidamente representadas neste ato, nos termos de seus atos constitutivos, tendo 

sido obtidas todas e quaisquer autorizações e aprovações necessárias para que, respeitada a legislação em vigor, seja o presente 

instrumento plenamente exigível, regular, válido e eficaz, para todos os fins e efeitos, não podendo quaisquer das partes questionar a 

regularidade, validade e eficácia desta transação ou dos poderes dos seus representantes legais infra-assinados. 

 

 

 

Portão, 30 de janeiro de 2026. 
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PREFEITURA DE CIDREIRA 

Nome completo:  

 

 

Nome completo: 


