

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

1.1 Da Necessidade

Contratação de seguro predial, pelo período de 12 (doze) meses, para o prédio sede da Câmara Municipal de Vacaria/RS, com área total interna de 1.700 m², para atender a proteção ao patrimônio público.

1.2. Órgão Requisitante

Câmara Municipal de Vacaria, RS.

1.3. Da escolha da modalidade Dispensa de Licitação nos termos do artigo 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021

A Lei Federal nº 14.133/2021, em seu artigo 75, inciso II, prevê que é dispensável a licitação para contratações de outros serviços e compras comuns que envolvam valores inferiores a R\$ 65.492,11 (sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e dois reais com onze centavos).

1.4. Alinhamento com o Plano de Contratações Anual

O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual.

2. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE EXECUÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

A contratação para o seguro predial, pelo período de 12 (doze) meses, para o prédio sede da Câmara Municipal de Vacaria/RS, será por dispensa de licitação, e o critério de julgamento pertinente será de menor preço global.

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Diante das necessidades apontadas neste estudo, o atendimento à solução exige a aquisição do serviço por empresa cujo o ramo de atividade seja compatível com o objeto a ser contratado. Foram realizadas pesquisas prévias de mercado em plataformas de compras públicas. Constatou-se que as especificações pretendidas são comumente encontrados, com ampla oferta e preços compatíveis com o mercado. Desta forma, após concluirmos a pesquisa, chegamos a uma média de valores, para assim podermos passar para a fase do aviso de dispensa, a ser publicada.

4. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O custo estimado total da contratação será de **R\$ 2.657,59** (dois mil, seiscentos e cinquenta e sete reais com cinquenta e nove centavos).

Garantia/Modalidades/ Coberturas Contratadas.	Limite máximo de indenização R\$	Franquia/Participação Obrigatória do Segurado em caso de Sinistro
Incêndio, Raio, Explosão, Implosão e Fumaça.	2.600.000,00	10% Dos prejuízos, com mínimo de R\$ 900,00 (exclusivamente em caso de Raio).
Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado e Granizo.	100.000,00	10% Dos prejuízos, com mínimo de R\$ 900,00.
Impacto de Veículos, Queda de Aeronaves e Danos Elétricos.	60.000,00	10% Dos prejuízos, com mínimo de R\$ 900,00.
Roubo e Furtos mediante arrombamento.	30.000,00	Franquia R\$ 0,00.
Quebra de vidros, Espelhos e Mármore.	30.000,00	10% Dos prejuízos, com mínimo de R\$ 300,00
Equipamentos Móveis (operados nos locais de risco).	15.000,00	10% Dos prejuízos, com mínimo de R\$ 900,00
Equipamentos Eletrônicos.	60.000,00	10% Dos prejuízos, com mínimo de R\$ 600,00
Aluguel – Perda ou Pagamento em decorrência de Incêndio (período Indenitário: 6 meses).	50.000,00	Não há.

5. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a aquisição/operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.

6. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A contratação não gera impacto ambiental.

7. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

Vacaria, 02 de outubro de 2026.

**Câmara Municipal de Vacaria,
Enio Schinato,
Diretor-Geral.**



Rua Júlio de Castilhos, 1.302, Centro
95200-040, Vacaria-RS

(54)3232.1003
camara@camaravacaria.rs.gov.br
www.camaravacaria.rs.gov.br

Extrato do Processo de Assinatura Digital

Chave de Verificação: 2610021458266DA183

Documento: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Hash: 6ade5a93d92099d80b31b9481d39a69e41fef834

Status: processo de assinatura **FINALIZADO**

Iniciado: 02/10/2026 14:58

Prazo: 31/12/2028

Finalizado: 02/10/2026 15:37

Lista de Signatários desse documento:

CPF/CNPJ	Nome Completo (Certificado)	Status da Assinatura
514.***.***-00	Enio Schinato (A1)	Assinado - 02/10/2026 15:37

Documento publicado no Blockchain de Assinaturas - **Edição de 02/10/2026**

Para verificar a autenticidade desse extrato, acesse:

<https://www.vacaria.rs.leg.br/cer> e informe o código: **2610021458266DA183**