
 Município de Ijuí - Poder Executivo
CNPJ: 90.738.196/0001-09 

Obra
Reforma e ampliação ESF Glória 2026

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS INICIAIS, DEMOLIÇÕES E FECHAMENTO 21.510,10 5,20 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2 462,96 41,90 525,41 567,31 83,80 1.050,82 1.134,62 0,27 %

 1.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 40 82,25 34,61 66,17 100,78 1.384,40 2.646,80 4.031,20 0,98 %

 1.3  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 6 1.100,00 0,00 1.347,94 1.347,94 0,00 8.087,64 8.087,64 1,96 %

 1.4  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 5,2 65,09 59,16 20,60 79,76 307,63 107,12 414,75 0,10 %

 1.5  97629 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 5,4 24,58 15,81 14,31 30,12 85,37 77,27 162,64 0,04 %

 1.6  97658 SINAPI REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE 
FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 6 251,45 101,42 206,70 308,12 608,52 1.240,20 1.848,72 0,45 %

 1.7  
0201003004 

AGESUL REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA DE 
FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO

m² 41,5 7,27 7,95 0,95 8,90 329,93 39,43 369,35 0,09 %

 1.8  4942 ORSE Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento m² 22,8 21,29 21,45 4,63 26,08 489,06 105,56 594,62 0,14 %

 1.9  8070001 SIURB RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU 
CAIXILHOS

m² 2,4 58,00 71,06 0,01 71,07 170,54 0,02 170,56 0,04 %

 1.10  C1052 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS m² 9 30,92 37,88 0,00 37,88 340,92 0,00 340,92 0,08 %

 1.11  022926 SBC REMOCAO MANUAL FORRO REGUA DE MADEIRA C/ ESTRT. 
SUSTENTACAO

m² 9 12,80 15,68 0,00 15,68 141,12 0,00 141,12 0,03 %

 1.12  103330 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 12 87,04 49,06 57,59 106,65 588,72 691,08 1.279,80 0,31 %

 1.13  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 13,8 4,94 3,03 3,02 6,05 41,81 41,68 83,49 0,02 %

 1.14  104952 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 13,8 39,26 23,00 25,10 48,10 317,40 346,38 663,78 0,16 %

 1.15  022749 SBC RETIRADA CORRIMAO METALICO M 5,8 10,34 12,66 0,01 12,67 73,43 0,05 73,48 0,02 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2026 - Rio Grande 
do Sul
SBC - 03/2026 - Rio Grande do 
Sul
ORSE - 01/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

22,54% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 1.16  98533 SINAPI PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU 
IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

UN 2 127,70 69,96 86,52 156,48 139,92 173,04 312,96 0,08 %

 1.17  98530 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024

UN 1 164,29 148,54 52,78 201,32 148,54 52,78 201,32 0,05 %

 1.18  98527 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024

UN 1 231,71 147,16 136,77 283,93 147,16 136,77 283,93 0,07 %

 1.19  97635 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 60 17,89 16,29 5,63 21,92 977,40 337,80 1.315,20 0,32 %

 2 LOCAÇÃO DE OBRA E FUNDAÇÕES 36.620,69 8,86 %

 2.1  C1630 SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO m² 123 7,71 7,49 1,95 9,44 921,27 239,85 1.161,12 0,28 %

 2.2  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 5,38 106,47 97,37 33,09 130,46 523,85 178,02 701,87 0,17 %

 2.3  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 3,5 117,26 107,16 36,53 143,69 375,06 127,85 502,91 0,12 %

 2.4  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 1 852,56 375,84 668,88 1.044,72 375,84 668,88 1.044,72 0,25 %

 2.5  96621 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 0,66 227,52 86,85 191,95 278,80 57,32 126,68 184,00 0,04 %

 2.6  96531 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 15,2 102,48 59,02 66,55 125,57 897,10 1.011,56 1.908,66 0,46 %

 2.7  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 52,95 67,11 44,71 37,52 82,23 2.367,39 1.986,68 4.354,07 1,05 %

 2.8  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 359,6 12,99 3,26 12,65 15,91 1.172,30 4.548,93 5.721,23 1,38 %

 2.9  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 75,7 17,32 8,04 13,18 21,22 608,63 997,72 1.606,35 0,39 %

 2.10  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 7,17 785,16 20,69 941,44 962,13 148,35 6.750,12 6.898,47 1,67 %

 2.11  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 87,2 46,85 15,35 42,05 57,40 1.338,52 3.666,76 5.005,28 1,21 %

 2.12  090117 SBC ALVENARIA TIJOLOS MACICOS-0,30m-CAL/CIMENTO/AREIA 1:4:4 m² 17,66 244,15 110,34 188,84 299,18 1.948,60 3.334,91 5.283,51 1,28 %

 2.13  041146 AGETOP 
CIVIL

FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA 
OBRA

m³ 30 15,55 0,00 19,05 19,05 0,00 571,50 571,50 0,14 %

 2.14  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

150 2,78 0,32 3,08 3,40 48,00 462,00 510,00 0,12 %

 2.15  104740 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 30 31,75 17,80 21,10 38,90 534,00 633,00 1.167,00 0,28 %

 3 PILARES 13.077,24 3,16 %
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 3.1  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 65,84 80,58 34,27 64,47 98,74 2.256,34 4.244,70 6.501,04 1,57 %

 3.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 201,74 11,13 1,50 12,13 13,63 302,61 2.447,10 2.749,71 0,67 %

 3.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 58,54 14,40 5,27 12,37 17,64 308,51 724,13 1.032,64 0,25 %

 3.4  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 3,21 710,27 42,74 827,62 870,36 137,20 2.656,65 2.793,85 0,68 %

 4 VIGAS 22.011,19 5,33 %

 4.1  92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 67,8 142,37 61,69 112,77 174,46 4.182,58 7.645,80 11.828,38 2,86 %

 4.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 292,83 11,13 1,50 12,13 13,63 439,25 3.552,03 3.991,27 0,97 %

 4.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 92,58 14,40 5,27 12,37 17,64 487,90 1.145,21 1.633,11 0,40 %

 4.4  103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 5,08 732,28 63,73 833,60 897,33 323,75 4.234,68 4.558,43 1,10 %

 5 ALVENARIA 23.887,63 5,78 %

 5.1  103330 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 188,8 87,04 49,06 57,59 106,65 9.262,53 10.872,99 20.135,52 4,87 %

 5.2  105023 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

M 32,9 65,81 27,76 52,88 80,64 913,30 1.739,75 2.653,05 0,64 %

 5.3  105029 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* 
CM. AF_03/2024

M 17,9 50,11 17,68 43,72 61,40 316,47 782,59 1.099,06 0,27 %

 6 REVESTIMENTO INTERNO 24.738,79 5,99 %

 6.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 288,6 4,94 3,03 3,02 6,05 874,46 871,57 1.746,03 0,42 %

 6.2  104952 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 288,6 39,26 23,00 25,10 48,10 6.637,80 7.243,86 13.881,66 3,36 %

 6.3  87543 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 
ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 288,6 25,77 8,28 23,29 31,57 2.389,61 6.721,49 9.111,10 2,20 %

 7 REVESTIMENTO EXTERNO 17.600,12 4,26 %
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 7.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 209,8 8,85 6,71 4,13 10,84 1.407,76 866,47 2.274,23 0,55 %

 7.2  87775 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m² 209,8 59,62 39,34 33,71 73,05 8.253,53 7.072,36 15.325,89 3,71 %

 8 ESQUADRIAS 32.976,52 7,98 %

 8.1  100675 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, 
FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6 1.194,94 50,83 1.413,44 1.464,27 304,98 8.480,64 8.785,62 2,13 %

 8.2  91307 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 7 116,67 36,63 106,33 142,96 256,41 744,31 1.000,72 0,24 %

 8.3  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 7,56 653,77 46,49 754,63 801,12 351,46 5.705,00 6.056,46 1,47 %

 8.4  91304 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3 137,93 47,83 121,18 169,01 143,49 363,54 507,03 0,12 %

 8.5  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 
ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 7,2 418,52 12,39 500,46 512,85 89,21 3.603,31 3.692,52 0,89 %

 8.6  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 
INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 
SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 200X110 CM, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 6,6 467,35 12,35 560,34 572,69 81,51 3.698,24 3.779,75 0,91 %

 8.7  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 12 184,23 34,26 191,49 225,75 411,12 2.297,88 2.709,00 0,66 %

 8.8  110108 SBC GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO m² 3,2 446,07 260,41 286,20 546,61 833,31 915,84 1.749,15 0,42 %

 8.9  C1426 SEINFRA GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO m² 13,8 253,25 173,21 137,12 310,33 2.390,30 1.892,25 4.282,55 1,04 %

 8.10  100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

m² 13,8 12,04 1,79 12,96 14,75 24,70 178,85 203,55 0,05 %

 8.11  100740 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 13,8 12,43 6,07 9,16 15,23 83,77 126,40 210,17 0,05 %

 9 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 25.662,34 6,21 %
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 9.1  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 4,57 211,57 72,38 186,87 259,25 330,78 853,99 1.184,77 0,29 %

 9.2  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 1,86 845,41 291,62 744,34 1.035,96 542,41 1.384,47 1.926,88 0,47 %

 9.3  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 53,74 85,17 20,68 83,68 104,36 1.111,34 4.496,96 5.608,30 1,36 %

 9.4  87690 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. 
AF_07/2021

m² 91,34 54,75 21,37 45,72 67,09 1.951,94 4.176,06 6.128,00 1,48 %

 9.5  87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 94,34 68,40 11,19 72,62 83,81 1.055,66 6.850,97 7.906,63 1,91 %

 9.6  88650 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

M 96,55 12,80 3,18 12,50 15,68 307,03 1.206,87 1.513,90 0,37 %

 9.7  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 8,65 131,50 33,97 127,17 161,14 293,84 1.100,02 1.393,86 0,34 %

 10 COBERTURA, FORRO E PLUVIAL 73.553,70 17,80 %

 10.1  92562 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

UN 4 2.610,46 1.148,73 2.050,12 3.198,85 4.594,92 8.200,48 12.795,40 3,10 %

 10.2  100369 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 11 1.532,56 724,17 1.153,82 1.877,99 7.965,87 12.692,02 20.657,89 5,00 %

 10.3  100367 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 2 1.043,43 438,23 840,38 1.278,61 876,46 1.680,76 2.557,22 0,62 %

 10.4  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 102,6 25,93 8,31 23,46 31,77 852,61 2.406,99 3.259,60 0,79 %

 10.5  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 123,5 47,88 6,93 51,74 58,67 855,86 6.389,89 7.245,74 1,75 %

 10.6  94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 4,75 79,23 3,43 93,65 97,08 16,29 444,84 461,13 0,11 %

 10.7  96486 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 116,45 92,10 18,94 93,91 112,85 2.205,56 10.935,82 13.141,38 3,18 %

 10.8  96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). AF_08/2023

M 147,1 14,66 6,66 11,30 17,96 979,69 1.662,22 2.641,91 0,64 %

 10.9  11092 ORSE Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5x10,0cm para beiral de telhado - 
Rev01_12/2021

m 42,35 19,72 10,89 13,27 24,16 461,19 561,98 1.023,17 0,25 %
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 10.10  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 13,9 60,68 8,80 65,55 74,35 122,32 911,14 1.033,46 0,25 %

 10.11  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 36,55 75,91 12,59 80,43 93,02 460,16 2.939,72 3.399,88 0,82 %

 10.12  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 11,75 45,90 7,08 49,16 56,24 83,19 577,63 660,82 0,16 %

 10.13  95695 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 6 68,55 14,31 69,69 84,00 85,86 418,14 504,00 0,12 %

 10.14  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 43 56,93 21,10 48,66 69,76 907,30 2.092,38 2.999,68 0,73 %

 10.15  99251 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 3 304,77 176,68 196,78 373,46 530,04 590,34 1.120,38 0,27 %

 10.16  89495 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_06/2022

UN 2 21,24 5,86 20,16 26,02 11,72 40,32 52,04 0,01 %

 11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 10.786,63 2,61 %

 11.1  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 12 122,67 11,59 138,72 150,31 139,08 1.664,64 1.803,72 0,44 %

 11.2  103042 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 39,49 5,76 42,63 48,39 11,52 85,26 96,78 0,02 %

 11.3  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 83 14,16 8,31 9,04 17,35 689,73 750,32 1.440,05 0,35 %

 11.4  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 23 9,78 7,12 4,86 11,98 163,76 111,78 275,54 0,07 %

 11.5  89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 13,57 9,48 7,14 16,62 75,84 57,12 132,96 0,03 %

 11.6  90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_09/2023

M 33,7 8,59 8,27 2,25 10,52 278,70 75,82 354,52 0,09 %

 11.7  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

M 33,7 16,65 13,34 7,06 20,40 449,56 237,92 687,48 0,17 %

 11.8  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 56,5 31,11 16,69 21,43 38,12 942,99 1.210,80 2.153,78 0,52 %

 11.9  89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 5 33,31 13,79 27,02 40,81 68,95 135,10 204,05 0,05 %

 11.10  104327 SINAPI RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 21,98 8,65 18,28 26,93 51,90 109,68 161,58 0,04 %

 11.11  104344 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 45,78 12,19 43,90 56,09 48,76 175,60 224,36 0,05 %
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 11.12  97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 4 606,17 336,13 406,67 742,80 1.344,52 1.626,68 2.971,20 0,72 %

 11.13  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12 16,42 7,22 12,90 20,12 86,64 154,80 241,44 0,06 %

 11.14  89809 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 31,97 11,38 27,79 39,17 11,38 27,79 39,17 0,01 %

 12 LOUÇAS E METAIS 9.095,48 2,20 %

 12.1  86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9 326,77 30,85 369,57 400,42 277,65 3.326,13 3.603,78 0,87 %

 12.2  86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9 130,61 3,43 156,61 160,04 30,87 1.409,49 1.440,36 0,35 %

 12.3  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 570,52 43,08 656,03 699,11 43,08 656,03 699,11 0,17 %

 12.4  190461 SBC TANQUE ACO INOXIDAVEL COM ESFREGADOR E METAIS UN 1 1.134,08 140,85 1.248,85 1.389,70 140,85 1.248,85 1.389,70 0,34 %

 12.5  95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 8 95,04 13,94 102,52 116,46 111,52 820,16 931,68 0,23 %

 12.6  C4825 SEINFRA PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS UN 8 67,68 16,45 66,48 82,93 131,60 531,84 663,44 0,16 %

 12.7  95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 299,83 83,69 283,72 367,41 83,69 283,72 367,41 0,09 %

 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 45.079,37 10,91 %

 13.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS 38.475,46 9,31 %

 13.1.1  13682 ORSE Luminária plafon de sobrepor em LED 40 x 40cm, 30W 4000K bivolt, Avant ou 
similar

un 32 152,59 21,45 165,53 186,98 686,40 5.296,96 5.983,36 1,45 %

 13.1.2  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 34,62 19,89 22,53 42,42 139,23 157,71 296,94 0,07 %

 13.1.3  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8 54,73 35,35 31,71 67,06 282,80 253,68 536,48 0,13 %

 13.1.4  92009 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 14 61,42 30,37 44,89 75,26 425,18 628,46 1.053,64 0,25 %

 13.1.5  92005 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 39 70,28 38,72 47,40 86,12 1.510,08 1.848,60 3.358,68 0,81 %

 13.1.6  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 32 20,41 12,27 12,74 25,01 392,64 407,68 800,32 0,19 %

 13.1.7  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8 35,78 30,60 13,24 43,84 244,80 105,92 350,72 0,08 %
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 13.1.8  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 14 13,13 9,24 6,84 16,08 129,36 95,76 225,12 0,05 %

 13.1.9  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 46 20,58 16,26 8,95 25,21 747,96 411,70 1.159,66 0,28 %

 13.1.10  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 467,88 83,26 490,08 573,34 166,52 980,16 1.146,68 0,28 %

 13.1.11  91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 130 19,78 8,23 16,00 24,23 1.069,90 2.080,00 3.149,90 0,76 %

 13.1.12  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 158 28,18 12,95 21,58 34,53 2.046,10 3.409,64 5.455,74 1,32 %

 13.1.13  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 550 4,62 1,59 4,07 5,66 874,50 2.238,50 3.113,00 0,75 %

 13.1.14  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 350 7,13 2,14 6,59 8,73 749,00 2.306,50 3.055,50 0,74 %

 13.1.15  90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 130 9,27 8,85 2,50 11,35 1.150,50 325,00 1.475,50 0,36 %

 13.1.16  104766 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 130 17,67 14,26 7,39 21,65 1.853,80 960,70 2.814,50 0,68 %

 13.1.17  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 8 12,85 2,58 13,16 15,74 20,64 105,28 125,92 0,03 %

 13.1.18  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 13,85 3,52 13,45 16,97 3,52 13,45 16,97 0,00 %

 13.1.19  00039471 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

UN 3 98,48 0,00 120,68 120,68 0,00 362,01 362,01 0,09 %

 13.1.20  13159 ORSE Barramento neutro e terra para quadro de distribuição un 4 21,89 0,00 26,82 26,82 0,00 107,28 107,28 0,03 %

 13.1.21  101549 SINAPI GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 16 23,99 6,44 22,95 29,39 103,04 367,20 470,24 0,11 %

 13.1.22  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 100 17,73 4,19 17,53 21,72 419,00 1.753,00 2.172,00 0,53 %

 13.1.23  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 2 60,78 8,11 66,36 74,47 16,22 132,72 148,94 0,04 %

 13.1.24  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 2 103,24 13,74 112,77 126,51 27,48 225,54 253,02 0,06 %

 13.1.25  104750 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 
DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 2 19,33 10,29 13,39 23,68 20,58 26,78 47,36 0,01 %
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 13.1.26  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 100 1,20 0,00 1,47 1,47 0,00 147,00 147,00 0,04 %

 13.1.27  00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 10 2,01 0,00 2,46 2,46 0,00 24,60 24,60 0,01 %

 13.1.28  00001576 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

UN 6 3,29 0,00 4,03 4,03 0,00 24,18 24,18 0,01 %

 13.1.29  00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 100 1,56 0,00 1,91 1,91 0,00 191,00 191,00 0,05 %

 13.1.30  4622 ORSE Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 3x1x25 +25mm² m 20 16,70 0,00 20,46 20,46 0,00 409,20 409,20 0,10 %

 13.2 ENTRADA DE ENERGIA 6.603,91 1,60 %

 13.2.1  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 157,32 40,25 152,52 192,77 40,25 152,52 192,77 0,05 %

 13.2.2  101511 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1 2.350,31 536,76 2.343,30 2.880,06 536,76 2.343,30 2.880,06 0,70 %

 13.2.3  8785 ORSE Poste concreto duplo T (DT)  7/600 un 1 1.095,64 0,00 1.342,60 1.342,60 0,00 1.342,59 1.342,59 0,32 %

 13.2.4  3343 ORSE Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x25+25mm2 m 15 16,70 0,00 20,46 20,46 0,00 306,90 306,90 0,07 %

 13.2.5  101555 SINAPI ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 2 7,59 5,04 4,26 9,30 10,08 8,52 18,60 0,00 %

 13.2.6  101538 SINAPI ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 2 42,75 12,02 40,36 52,38 24,04 80,72 104,76 0,03 %

 13.2.7  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 100 0,82 0,74 0,26 1,00 74,00 26,00 100,00 0,02 %

 13.2.8  97664 SINAPI REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 100 1,80 1,65 0,55 2,20 165,00 55,00 220,00 0,05 %

 13.2.9  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1 65,09 59,16 20,60 79,76 59,16 20,60 79,76 0,02 %

 13.2.10  3242 ORSE Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01 un 1 187,22 71,46 157,95 229,41 71,46 157,95 229,41 0,06 %

 13.2.11  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 15 36,53 7,12 37,64 44,76 106,80 564,60 671,40 0,16 %

 13.2.12  93014 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 8 21,32 14,26 11,86 26,12 114,08 94,88 208,96 0,05 %

 13.2.13  93020 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 6 33,83 21,39 20,06 41,45 128,34 120,36 248,70 0,06 %

 14 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA, ESCADA E RAMPA 39.700,95 9,61 %

 14.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 0,5 117,26 107,16 36,53 143,69 53,58 18,26 71,84 0,02 %
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 14.2  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 6 42,62 18,76 33,46 52,22 112,56 200,76 313,32 0,08 %

 14.3  090117 SBC ALVENARIA TIJOLOS MACICOS-0,30m-CAL/CIMENTO/AREIA 1:4:4 m² 9,92 244,15 110,34 188,84 299,18 1.094,57 1.873,29 2.967,86 0,72 %

 14.4  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 8,5 67,11 44,71 37,52 82,23 380,04 318,92 698,95 0,17 %

 14.5  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 37,85 12,54 2,30 13,06 15,36 87,06 494,32 581,37 0,14 %

 14.6  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 17 14,40 5,27 12,37 17,64 89,59 210,29 299,88 0,07 %

 14.7  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 0,9 785,16 20,69 941,44 962,13 18,62 847,29 865,91 0,21 %

 14.8  102040 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE 
E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

m² 1,4 413,98 201,77 305,52 507,29 282,48 427,72 710,20 0,17 %

 14.9  103184 SINAPI CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES 
FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO 
USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2024

m³ 0,15 738,10 40,35 864,11 904,46 6,05 129,61 135,66 0,03 %

 14.10  041146 AGETOP 
CIVIL

FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA 
OBRA

m³ 5 15,55 0,00 19,05 19,05 0,00 95,25 95,25 0,02 %

 14.11  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

25 2,78 0,32 3,08 3,40 8,00 77,00 85,00 0,02 %

 14.12  104740 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 5 31,75 17,80 21,10 38,90 89,00 105,50 194,50 0,05 %

 14.13  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 1,3 211,57 72,38 186,87 259,25 94,09 242,93 337,02 0,08 %

 14.14  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 26 85,17 20,68 83,68 104,36 537,68 2.175,68 2.713,36 0,66 %

 14.15  73631 SINAPI GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" m² 35 513,98 287,29 342,54 629,83 10.055,15 11.988,90 22.044,05 5,33 %

 14.16  99858 SINAPI CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 
AF_04/2019

M 30 174,73 47,01 167,10 214,11 1.410,30 5.013,00 6.423,30 1,55 %

 14.17  12104 ORSE Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, 
ferrolho e dobradiças e fechadura, conforme desenho

m² 1,08 517,54 115,29 518,90 634,19 124,51 560,41 684,92 0,17 %

 14.18  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 8 4,94 3,03 3,02 6,05 24,24 24,16 48,40 0,01 %

 14.19  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m² 8 43,88 25,29 28,48 53,77 202,32 227,84 430,16 0,10 %
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 15 PINTURA 15.206,78 3,68 %

 15.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 558,4 4,03 2,36 2,57 4,93 1.317,82 1.435,09 2.752,91 0,67 %

 15.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 558,4 14,16 5,81 11,54 17,35 3.244,30 6.443,94 9.688,24 2,34 %

 15.3  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 10 17,54 10,75 10,74 21,49 107,50 107,40 214,90 0,05 %

 15.4  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 56 22,59 10,33 17,35 27,68 578,48 971,60 1.550,08 0,38 %

 15.5  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

m² 15 54,44 38,35 28,36 66,71 575,25 425,40 1.000,65 0,24 %

 16 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS (PPCI) 923,66 0,22 %

 16.1  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 5 18,79 6,79 16,23 23,02 33,95 81,15 115,10 0,03 %

 16.2  1505 ORSE Extintor de pó químico ABC, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , 
tempo de descarga 11s, NBR9443, 9444, 10721

un 3 195,56 1,77 237,86 239,63 5,31 713,58 718,89 0,17 %

 16.3  055035 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm UN 2 19,59 5,01 18,99 24,00 10,02 37,98 48,00 0,01 %

 16.4  13828 ORSE Placa indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" em pvc, dim.: 20 x 30 cm un 1 34,01 0,00 41,67 41,67 0,00 41,67 41,67 0,01 %

 17 SERVIÇOS FINAIS 847,01 0,20 %

 17.1  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 10 9,56 1,57 10,14 11,71 15,70 101,40 117,10 0,03 %

 17.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

100 2,78 0,32 3,08 3,40 32,00 308,00 340,00 0,08 %

 17.3  2450 ORSE Limpeza geral m² 123 2,59 1,77 1,40 3,17 217,71 172,20 389,91 0,09 %

Totais -> 128.157,49 285.120,71 413.278,20

Concorrência eletrônica

Número do Processo Licitatório Total Geral 413.278,20

_______________________________________________________________
Ricardo José Gorgen Heisler

Setor de Engenharia

Tipo de Licitação Total sem BDI 337.299,56
Abertura da Licitação Total do BDI 75.978,64
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