ot

< anco

Municipio de ljui

1.10

1.1

21

22

2.3

24

25

26

2.7

2.8

022695 SBC
104796 SINAPI
97650 SINAPI

97647 SINAPI
97622 SINAPI

09.64.023 FDE
68.20.010 CPOS/CDH
U
93358 SINAPI

97669 SINAPI
91926 SINAPI

94319 SINAPI

111403 SBC
023310 SBC
24.01.280 CPOS/CDH
86906 gINAPI

98524 SINAPI

100576 SINAPI

93358 SINAPI

94277 SINAPI

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

Cobertura e churrasqueira - Emenda Luiz Fogliatto SINAPI - 02/2026 - Rio Grande 20,7% Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario

do Sul dos insumos de méao de obra, de acordo com as

SBC - 03/2026 - Rio Grande do bases.

Sul

SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande

do Sul

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

SERVICOS INICIAIS 2.402,06 3,33 %
REMOCAO PORTA DE GIRO ALUMINIO/PVC ATE 1M 1FL S/REAPROVEIT. UN 3 31,15 37,58 0,01 37,59 112,74 0,03 112,77 0,16 %
(Banheiros e copa)
DEMOLIGAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA M 2 15,82 11,67 7,42 19,09 23,34 14,84 38,18 0,05 %
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA m? 17,23 8,71 7,86 2,65 10,51 135,43 45,65 181,08 0,25 %
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m? 17,23 4,04 3,64 1,23 4,87 62,72 21,19 83,91 0,12 %
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, m? 1,5 65,09 58,25 20,31 78,56 87,38 30,47 117,84 0,16 %
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (Aberturas para janela da copa)
RETIRADA DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO UN 1 273,05 329,57 0,00 329,57 329,57 0,00 329,57 0,46 %
Recolocagao de poste de ferro UN 1 533,52 324,84 319,11 643,95 324,84 319,11 643,95 0,89 %
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 1,2 98,22 87,10 31,45 118,55 104,52 37,74 142,26 0,20 %
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE M 13 24,19 8,22 20,97 29,19 106,86 272,61 379,47 0,53 %

ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 45 4,62 1,56 4,01 5,57 70,20 180,45 250,65 0,35 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_03/2023

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m? 1,2 84,50 25,25 76,74 101,99 30,30 92,08 122,38 0,17 %
READEQUAGOES E PAVIMENTAGAO 15.347,72 21,26 %
PORTA CHAPA DE ACO 1 FL.0,80x2,10m-DE ABRIR (banheiros e copa) UN 3 724,43 142,61 731,77 874,38 427,83 2.195,31 2.623,14 3,63 %
FORNECIMENTO E COLOCACAO GRADES DE FERRO EM JANELAS (Janela m? 24 365,41 77,84 363,20 441,04 186,82 871,67 1.058,49 1,47 %
em aluminio voltada para a rua)

Caixilho tipo guiché em chapa de ago m? 1,5 1.094,02 115,59 1.204,89 1.320,48 173,39 1.807,34 1.980,72 2,74 %
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO UN 2 133,51 3,38 157,76 161,14 6,76 315,52 322,28 0,45 %
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGCAO EM TERRENO COM ENXADA. m? 53,5 5,29 4,69 1,69 6,38 250,92 90,42 341,33 0,47 %
AF_03/2024

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m? 53,5 3,04 1,12 2,54 3,66 59,92 135,89 195,81 0,27 %

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m?* 0,5 98,22 87,10 31,45 118,55 43,55 15,72 59,27 0,08 %

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 15 41,34 10,33 39,56 49,89 154,95 593,40 748,35 1,04 %
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA). AF_01/2024



29

2.10

2.1

212

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

43

44

45

4.6

47

4.8

96622 SINAPI

94992 SINAPI

102492 SINAPI

102498 SINAPI

96523 SINAPI

96621 SINAPI

96528 SINAPI

96545 SINAPI

040132 SBC

96555 SINAPI

100766 SINAPI

100378 SINAPI

104314 SINAPI

100739 SINAPI

94216 SINAPI

100326 SINAPI

94213 SINAPI

94227 SINAPI

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO).
AF_05/2021
FUNDAGOES

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGCAO EM BLOCOS DE
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO.
AF_01/2024

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

CHUMBADOR CBE 3/8"'x80 P/FIXACAO PECA ESTRUTURAL
ACO/CONCRETO

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

ESTRUTURA METALICA E COBERTURA

PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL,
COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E
IGAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020_PA

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AGO,
VAOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES OU IGUAIS A 12,0 M,
INCLUSO IGAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

TRAMA DE AGCO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG).
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM,
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, (Fechamento
oitdo)

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

m3

m2

m2

m3

m?3

KG

UN

KG

KG

KG

m2

m2

2,67

53,5

53,5

15

1,08

0,11

3,88

24
12

0,86

362

415

305

107,5

107,5

11,2

214,36

84,25

28,75

1,73

106,47

230,30

152,31

16,67
17,11

800,23

14,77

12,87

11,91

11,65

166,35

14,14

58,99

75,19

71,29

20,37

13,50

1,37

95,89

85,54

67,86

1,37

2,89

2,63

4,34

4,66

12,40

187,44

81,31

21,20

0,71

32,61

192,43

115,97

14,14
4,82

735,74

16,45

12,64

11,74

12,30

197,84

12,72

66,54

78,35

258,73

101,68

34,70

2,08

128,50

277,97

183,83

20,12
20,65

965,87

17,82

15,53

14,37

14,06

200,78

17,06

71,20

90,75

190,34

1.089,80

722,25

20,55

103,56

9,41

263,30

143,52
189,96

197,91

495,94

1.199,35

802,15

189,20

316,05

48,61

43,80

81,22

500,46

4.350,09

1.134,20

10,65

35,22

21,16

449,96

339,36
57,84

632,73

5.954,90

5.245,60

3.580,70

1.322,25

21.267,80

142,46

625,48

513,19

690,80

5.439,88

1.856,45

31,20

2.443,93

138,78

30,57

713,26

482,88
247,80

830,64

41.966,22

6.450,84

6.444,95

4.382,85

1.511,45

21.583,85

191,07

669,28

594,41

0,96 %

7,54 %

2,57 %

0,04 %
3,39 %

0,19 %

0,04 %

0,99 %

0,67 %
0,34 %

1,15 %

58,14 %

8,94 %

8,93 %

6,07 %

2,09 %

29,90 %

0,26 %

0,93 %

0,82 %



4.9

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.1

5.18

89578 SINAPI

96527 SINAPI

92270 SINAPI

104918 SINAPI

104916 SINAPI

96555 SINAPI

72132 SINAPI

87775 SINAPI

92510 SINAPI

030650 SBC

103682 SINAPI

88485 SINAPI

88489 SINAPI

94231 SINAPI

86934 SINAPI

89402 SINAPI

89362 SINAPI

89440 SINAPI

89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

CHURRASQUEIRA E BANCADA

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). 40X40X40

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25
MM. AF_09/2020

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ
(ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZAGOES. AF_09/2020 (Laje do topo)

TELA SOLDADA NERVURADA Q-61 15x15 3,4mm (0,97kg/m) - (Laje do topo)

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (Laje do topo)

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA,
INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM PLASTICO
CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

m3

m2

KG

KG

m3

m2

m2

m3

m?

m2

UN

UN

UN

M

0,36

19,85

19,85

2,5

1,95

0,12

17,75
17,75

5,3

15

37,98

117,26

166,23

14,77

17,44

800,23

100,99

58,88

77,86

29,92

1.052,49

4,02
14,16
60,38

568,45

14,51

10,80

13,77

30,73

3,90

105,53

37,32

4,22

7,91

230,13

46,56

38,72

41,94

36,00

163,31

13,60

13,14

735,74

75,33

32,34

71,20

33,59

952,06

2,53
11,37
64,21

635,86

45,84

141,53

200,63

17,82

21,05

965,87

121,89

71,06

93,97

36,11

1.270,35

4,85
17,09
72,87

686,11

17,51

13,03

16,62

37,09

11,70

37,99

88,08

93,94

242,20

82,85

924,22

768,59

56,93

4,91

38,19

41,18
101,53
45,90

50,25

65,52

246,60

125,82

12,96

385,40

302,73

402,35

264,86

1.495,29

641,95

178,00

65,50

114,25

44,90
201,81
340,31

635,86

74,56

10,38

7,27

309,75

137,52

8.552,46

50,95

473,48

396,67

644,55

347,71

2.419,51

1.410,54

234,92

70,41

152,44

86,08
303,34
386,21

686,11

140,08

26,06

16,62

556,35

0,19 %

11,85 %

0,07 %

0,66 %

0,55 %

0,89 %

0,48 %

3,35 %

1,95 %

0,33 %

0,10 %

0,21 %

0,12 %
0,42 %
0,54 %

0,95 %

0,19 %

0,04 %

0,02 %

0,77 %



5.19

5.20

5.21

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

71

7.2

89501 SINAPI

93358 SINAPI

94319 SINAPI

91863 SINAPI

91926 SINAPI

91940 SINAPI

91973 SINAPI

8324 ORSE

060140 SBC

017041 SBC

SMDRCO07 Proprio

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

INSTALAGOES ELETRICAS

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2
MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

Plafon E-27

LAMPADA LED BULBO DIMERIZVEL 10W, BASE E27, BIVOLT, BRANCO
SERVICOS FINAIS

BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM.

LIMPEZA FINAL DE OBRA

UN

m?3

m3

UN

UN

un

UN

m?3

M2

0,4

0,4

18

70

1,5

55

17,19

98,22

84,50

14,13

4,62

20,58

105,81

9,77

34,79

64,25

3,47

6,55

87,10

25,25

6,48

1,56

16,00

58,26

Paulo Alencar Dobler da Costa

Setor de Engenharia

14,19

31,45

76,74

10,57

4,01

8,84

69,45

6,87

38,51

77,54

1,11

20,74

118,55

101,99

17,05

5,57

24,84

127,71

11,79

41,99

77,54
4,18

Totais ->

Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral

19,65 42,57
34,84 12,58
10,10 30,69
116,64 190,26
109,20 280,70
16,00 8,84
58,26 69,45
24,60 34,35
17,40 192,55
0,00 116,31
168,85 61,05

12.300,08  59.876,77

62,22

47,42

40,79

1.118,25

306,90

389,90

24,84

127,71

58,95
209,95
346,21
116,31
229,90

72.176,85

0,09 %

0,07 %
0,06 %
1,55 %

0,43 %

0,54 %

0,03 %

0,18 %

0,08 %
0,29 %
0,48 %
0,16 %

0,32 %

59.807,45
12.369,40
72.176,85



