
  

Obra
Cobertura e churrasqueira - Emenda Luiz Fogliatto

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS INICIAIS 2.402,06 3,33 %

 1.1  022695 SBC REMOCAO PORTA DE GIRO ALUMINIO/PVC ATE 1M 1FL S/REAPROVEIT. 
(Banheiros e copa)

UN 3 31,15 37,58 0,01 37,59 112,74 0,03 112,77 0,16 %

 1.2  104796 SINAPI DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 2 15,82 11,67 7,42 19,09 23,34 14,84 38,18 0,05 %

 1.3  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 17,23 8,71 7,86 2,65 10,51 135,43 45,65 181,08 0,25 %

 1.4  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 17,23 4,04 3,64 1,23 4,87 62,72 21,19 83,91 0,12 %

 1.5  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (Aberturas para janela da copa)

m³ 1,5 65,09 58,25 20,31 78,56 87,38 30,47 117,84 0,16 %

 1.6  09.64.023 FDE RETIRADA DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO UN 1 273,05 329,57 0,00 329,57 329,57 0,00 329,57 0,46 %

 1.7  68.20.010 CPOS/CDH
U

Recolocação de poste de ferro UN 1 533,52 324,84 319,11 643,95 324,84 319,11 643,95 0,89 %

 1.8  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,2 98,22 87,10 31,45 118,55 104,52 37,74 142,26 0,20 %

 1.9  97669 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 13 24,19 8,22 20,97 29,19 106,86 272,61 379,47 0,53 %

 1.10  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 45 4,62 1,56 4,01 5,57 70,20 180,45 250,65 0,35 %

 1.11  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 1,2 84,50 25,25 76,74 101,99 30,30 92,08 122,38 0,17 %

 2 READEQUAÇÕES E PAVIMENTAÇÃO 15.347,72 21,26 %

 2.1  111403 SBC PORTA CHAPA DE ACO 1 FL.0,80x2,10m-DE ABRIR (banheiros e copa) UN 3 724,43 142,61 731,77 874,38 427,83 2.195,31 2.623,14 3,63 %

 2.2  023310 SBC FORNECIMENTO E COLOCACAO GRADES DE FERRO EM JANELAS (Janela 
em alumínio voltada para a rua)

m² 2,4 365,41 77,84 363,20 441,04 186,82 871,67 1.058,49 1,47 %

 2.3  24.01.280 CPOS/CDH
U

Caixilho tipo guichê em chapa de aço m² 1,5 1.094,02 115,59 1.204,89 1.320,48 173,39 1.807,34 1.980,72 2,74 %

 2.4  86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2 133,51 3,38 157,76 161,14 6,76 315,52 322,28 0,45 %

 2.5  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

m² 53,5 5,29 4,69 1,69 6,38 250,92 90,42 341,33 0,47 %

 2.6  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 53,5 3,04 1,12 2,54 3,66 59,92 135,89 195,81 0,27 %

 2.7  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,5 98,22 87,10 31,45 118,55 43,55 15,72 59,27 0,08 %

 2.8  94277 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 15 41,34 10,33 39,56 49,89 154,95 593,40 748,35 1,04 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2026 - Rio Grande 
do Sul
SBC - 03/2026 - Rio Grande do 
Sul
SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande 
do Sul

20,7% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.

  



  

 2.9  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 2,67 214,36 71,29 187,44 258,73 190,34 500,46 690,80 0,96 %

 2.10  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 53,5 84,25 20,37 81,31 101,68 1.089,80 4.350,09 5.439,88 7,54 %

 2.11  102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 53,5 28,75 13,50 21,20 34,70 722,25 1.134,20 1.856,45 2,57 %

 2.12  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

M 15 1,73 1,37 0,71 2,08 20,55 10,65 31,20 0,04 %

 3 FUNDAÇÕES 2.443,93 3,39 %

 3.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,08 106,47 95,89 32,61 128,50 103,56 35,22 138,78 0,19 %

 3.2  96621 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 0,11 230,30 85,54 192,43 277,97 9,41 21,16 30,57 0,04 %

 3.3  96528 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_01/2024

m² 3,88 152,31 67,86 115,97 183,83 263,30 449,96 713,26 0,99 %

 3.4  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 24 16,67 5,98 14,14 20,12 143,52 339,36 482,88 0,67 %

 3.5  040132 SBC CHUMBADOR CBE 3/8""x80 P/FIXACAO PECA ESTRUTURAL 
ACO/CONCRETO

UN 12 17,11 15,83 4,82 20,65 189,96 57,84 247,80 0,34 %

 3.6  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 0,86 800,23 230,13 735,74 965,87 197,91 632,73 830,64 1,15 %

 4 ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA 41.966,22 58,14 %

 4.1  100766 SINAPI PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 
COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_PA

KG 362 14,77 1,37 16,45 17,82 495,94 5.954,90 6.450,84 8,94 %

 4.2  100378 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, 
VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES OU IGUAIS A 12,0 M, 
INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

KG 415 12,87 2,89 12,64 15,53 1.199,35 5.245,60 6.444,95 8,93 %

 4.3  104314 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). 
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

KG 305 11,91 2,63 11,74 14,37 802,15 3.580,70 4.382,85 6,07 %

 4.4  100739 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 107,5 11,65 1,76 12,30 14,06 189,20 1.322,25 1.511,45 2,09 %

 4.5  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 107,5 166,35 2,94 197,84 200,78 316,05 21.267,80 21.583,85 29,90 %

 4.6  100326 SINAPI CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 11,2 14,14 4,34 12,72 17,06 48,61 142,46 191,07 0,26 %

 4.7  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, (Fechamento 
oitão)

m² 9,4 58,99 4,66 66,54 71,20 43,80 625,48 669,28 0,93 %

 4.8  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 6,55 75,19 12,40 78,35 90,75 81,22 513,19 594,41 0,82 %

  



  

 4.9  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 3 37,98 3,90 41,94 45,84 11,70 125,82 137,52 0,19 %

 5 CHURRASQUEIRA E BANCADA 8.552,46 11,85 %

 5.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 40X40X40

m³ 0,36 117,26 105,53 36,00 141,53 37,99 12,96 50,95 0,07 %

 5.2  92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

m² 2,36 166,23 37,32 163,31 200,63 88,08 385,40 473,48 0,66 %

 5.3  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 22,26 14,77 4,22 13,60 17,82 93,94 302,73 396,67 0,55 %

 5.4  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 30,62 17,44 7,91 13,14 21,05 242,20 402,35 644,55 0,89 %

 5.5  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 0,36 800,23 230,13 735,74 965,87 82,85 264,86 347,71 0,48 %

 5.6  72132 SINAPI ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ 
(ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA)

m² 19,85 100,99 46,56 75,33 121,89 924,22 1.495,29 2.419,51 3,35 %

 5.7  87775 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m² 19,85 58,88 38,72 32,34 71,06 768,59 641,95 1.410,54 1,95 %

 5.8  92510 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (Laje do topo)

m² 2,5 77,86 22,77 71,20 93,97 56,93 178,00 234,92 0,33 %

 5.9  030650 SBC TELA SOLDADA NERVURADA Q-61 15x15 3,4mm (0,97kg/m) - (Laje do topo) m² 1,95 29,92 2,52 33,59 36,11 4,91 65,50 70,41 0,10 %

 5.10  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (Laje do topo)

m³ 0,12 1.052,49 318,29 952,06 1.270,35 38,19 114,25 152,44 0,21 %

 5.11  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 17,75 4,02 2,32 2,53 4,85 41,18 44,90 86,08 0,12 %

 5.12  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 17,75 14,16 5,72 11,37 17,09 101,53 201,81 303,34 0,42 %

 5.13  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 5,3 60,38 8,66 64,21 72,87 45,90 340,31 386,21 0,54 %

 5.14  86934 SINAPI BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, 
INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO 
CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 568,45 50,25 635,86 686,11 50,25 635,86 686,11 0,95 %

 5.15  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 8 14,51 8,19 9,32 17,51 65,52 74,56 140,08 0,19 %

 5.16  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 10,80 7,84 5,19 13,03 15,68 10,38 26,06 0,04 %

 5.17  89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 13,77 9,35 7,27 16,62 9,35 7,27 16,62 0,02 %

 5.18  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 15 30,73 16,44 20,65 37,09 246,60 309,75 556,35 0,77 %

  



  

 5.19  89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 17,19 6,55 14,19 20,74 19,65 42,57 62,22 0,09 %

 5.20  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,4 98,22 87,10 31,45 118,55 34,84 12,58 47,42 0,07 %

 5.21  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 0,4 84,50 25,25 76,74 101,99 10,10 30,69 40,79 0,06 %

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.118,25 1,55 %

 6.1  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 18 14,13 6,48 10,57 17,05 116,64 190,26 306,90 0,43 %

 6.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 70 4,62 1,56 4,01 5,57 109,20 280,70 389,90 0,54 %

 6.3  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 20,58 16,00 8,84 24,84 16,00 8,84 24,84 0,03 %

 6.4  91973 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 
MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 105,81 58,26 69,45 127,71 58,26 69,45 127,71 0,18 %

 6.5  8324 ORSE Plafon E-27 un 5 9,77 4,92 6,87 11,79 24,60 34,35 58,95 0,08 %

 6.6  060140 SBC LAMPADA LED BULBO DIMERIZVEL 10W, BASE E27, BIVOLT, BRANCO UN 5 34,79 3,48 38,51 41,99 17,40 192,55 209,95 0,29 %

 7 SERVIÇOS FINAIS 346,21 0,48 %

 7.1  017041 SBC BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. m³ 1,5 64,25 0,00 77,54 77,54 0,00 116,31 116,31 0,16 %

 7.2  SMDRC07 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 55 3,47 3,07 1,11 4,18 168,85 61,05 229,90 0,32 %

Totais -> 12.300,08 59.876,77 72.176,85

Total Geral 72.176,85

_______________________________________________________________
Paulo Alencar Dobler da Costa

Setor de Engenharia

Total sem BDI 59.807,45
Total do BDI 12.369,40

  


