
  

Obra
Estrada Vicinal - Linha 11 Norte

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 Serviços Preliminares 22.502,40
 1.1  9164 ORSE Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de 

terraplenagem, inclusive conferências
m 1920 4,64 5,62 0,01 5,63 10.790,40 19,20 10.809,60

 1.2  2605 ORSE Locação de serviços de pavimentação m² 6720 1,44 1,74 0,00 1,74 11.692,80 0,00 11.692,80

 2 Pavimentação 864.421,94
 2.1  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

3732,5 3,22 0,40 3,50 3,90 1.493,00 13.063,75 14.556,75

 2.2  MF L10X12 Próprio ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016. BASEADO 

M 1920 61,08 18,69 55,47 74,16 35.884,80 106.502,40 142.387,20

 2.3  020126 SBC ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL m³ 79,2 90,16 109,46 0,01 109,47 8.669,23 0,79 8.670,02
 2.4  PAVIP Próprio EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO 

COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 - Copia da SINAPI (101167 l 101170)
m² 7392 54,86 16,52 50,09 66,61 122.115,84 370.265,28 492.381,12

 2.5  93590 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

55845 1,10 0,10 1,23 1,33 5.584,50 68.689,35 74.273,85

 2.6  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

37975 2,87 0,31 3,17 3,48 11.772,25 120.380,75 132.153,00

 3 Limpeza final da obra 2.083,20
 3.1  44001 AGETOP 

RODOVIARI
LIMPEZA (PAV.URB.) m² 6720 0,26 0,03 0,28 0,31 201,60 1.881,60 2.083,20

Totais -> 208.204,42 680.803,12 889.007,54

Total Geral 889.007,54

_______________________________________________________________
Paulo Roberto Neubauer

Engenheiro Civil 
CREA RS079675

Total sem BDI 732.708,59
Total do BDI 156.298,95

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2026 - Rio Grande 
do Sul
SBC - 08/2026 - Rio Grande do 
Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande 
do Sul

21,42% Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases.

  


