
      
 

 

 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO 
NÚCLEO DE PROJETOS 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

OBRA: Execução de obra de pavimentação com pedra de basalto irregular na Rua 

Nicolau Renz e Rua Fogaça dos Santos, Distrito Alto da União – Ijuí/RS 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as diretrizes 

técnicas para a execução dos serviços e a especificação dos materiais a serem 

empregados nas obras de Pavimentação com pedra de basalto irregular na Rua 

Nicolau Renz e Rua Fogaça dos Santos, Distrito Alto da União – Ijuí/RS com área de 

800,00m². A obra consiste em execução de pavimento em Pedra Basáltica Irregular, 

objetivando mobilidade rural, maior durabilidade na pavimentação, melhor fluxo de 

veículos e principalmente maior segurança para a população ao utilizar as vias. Os 

serviços deverão ser executados em conformidade com os projetos, especificações 

técnicas, normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais 

disposições aplicáveis, observando-se as boas práticas de engenharia e os requisitos 

de qualidade, segurança e durabilidade da obra. 

 

2. LOCALIZAÇÃO DA OBRA  

 

Rua Nicolau Renz e Rua Fogaça dos Santos, Distrito Alto da União – Ijuí/RS 

 

3. OBRA  

 

3.1 Movimentação de solo  

 

Consiste na execução da regularização da superfície do terreno, com cortes e 

aterros localizados quando necessários, seguida da conformação dos greides de 

projeto e da compactação mecânica do subleito, utilizando equipamentos adequados, 

até a obtenção da densidade e umidade ótima. O serviço compreende ainda o controle 

da umidade do solo, a eliminação de irregularidades e a preparação da plataforma 

para o recebimento das camadas subsequentes do pavimento, em conformidade com 

as especificações técnicas e normas aplicáveis. 
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4. PAVIMENTAÇÃO  

 

4.1 Assentamento do Meio-Fio 

 

Para o assentamento dos meios fios (cordões), serão abertas manualmente, 

valas longitudinais localizadas nos bordos da plataforma, com profundidade 

compatível com a dimensão das peças (100x12x10x30cm), pré moldado fck 15Mpa 

devidamente alinhados e nivelados, nos locais de acesso para veículos deverão ser 

rebaixados. Os topos dos cordões deverão ficar 0,15m acima do subleito preparado e 

coincidentes com a superfície do revestimento. O fundo das valas deverá ser 

regularizado e apiloado. Para corrigir o recalque produzido pelo apiloamento poderá 

ser utilizado o material da própria vala que será, por sua vez, apiloado. A operação 

deverá ser repetida até atingir o nível desejado. O assentamento dos meios fios 

deverá compreender seu correto posicionamento e escoramento manual, não sendo 

aceitos escoramentos realizados mecanicamente e meio-fios fora do alinhamento. 

 
4.2 Pavimentação:  
 

Estando devidamente preparado o perfil da rua e o alinhamento dos meios fios, 

será executada camada de 10cm de pó de pedra para o posterior assentamento da 

pedra irregular. 

As pedras irregulares devem ser de basalto, mostrar uma distribuição uniforme 

dos materiais constituintes e não apresentar sinais de desagregação ou 

decomposição; Devem ter a forma de poliedros de quatro a oito faces com a superior 

plana. A maior dimensão dessa face deve ser menor do que a altura da pedra quando 

assentada e suas medidas estar compreendidas dentro dos seguintes limites: 

a) deve ficar retida em um anel de 8 cm de diâmetro. 

b) deve passar em um anel de 18 cm de diâmetro. 

O assentamento das pedras deverá ser feito sobre a camada de pó de pedra, 

no qual, o encarregado fará o piqueteamento dos panos, com espaçamento de 1 metro 

no sentido transversal e de 4 a 5 metros no sentido longitudinal, de modo a conformar 

o perfil projetado. Assim, as linhas mestras formam um reticulado facilitando o trabalho 

de assentamento e evitando desvios em relação aos elementos do projeto. Nessa 

marcação o encarregado verifica a declividade transversal e longitudinal e, no caso 

das curvas, a superelevação; 

As pedras deverão ser CRAVADAS, com auxilio de martelo, as pedras deverão 

ficar bem entrelaçadas e unidas, de modo que não coincidam as juntas vizinhas e se 

garanta um perfeito travamento. NÃO SÃO ADMISSÍVEIS PEDRAS SOLTAS, sem 

contato direto com as adjacentes, nem travamento feito com lascas, que terão apenas 

a função de preencher os vazios entre pedras já travadas;  
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Não deve haver qualquer circulação de veículos sobre o mesmo durante a obra, 

sendo imprescindível à existência de desvios que permitam a passagem fora das 

pistas. Somente após a rolagem final ele estará apto a receber tráfego, tanto de 

animais como de veículos automotores. 

Concluído o assentamento das pedras, processa-se o rejuntamento com pó de pedra 
com espessura de 3,00cm. Para isso, espalha-se manualmente sobre a superfície do 
calçamento uma camada. Após, com o auxílio de rodos e vassouras, movimenta-se o 
material, de forma a facilitar a penetração entre os vazios, removendo-se o excesso; 
A compactação da pavimentação deverá ser realizada com rolo liso atingindo a 
consistência mínima, para tráfego médio de veículos e cargas até 10 ton/eixo ou 
veículo padrão 36 ton; A rolagem deverá ser uniforme, progredindo de modo que cada 
passada sobreponha metade da faixa já rolada até a completa fixação do calçamento, 
ou seja, que não se observe nenhuma movimentação das pedras pela passagem do 
rolo. 

Quaisquer irregularidades ou depressões que venham a surgir durante a 
compactação, deverão ser corrigidas renovando ou recolocando as pedras, com maior 
ou menor adição de matéria no colchão e em quantidades adequadas a completa 
correção do defeito verificado. 
 

5. SINALIZAÇÃO  

 

A mobilização da firma Construtora compreende a instalação inicial e a 

colocação, no canteiro da obra, dos meios necessários ao início da execução dos 

serviços. 

Todo o serviço de sinalização necessário à segurança das obras e dos pedestres 

e veículos é imprescindível e de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

6. PLANO DE EXEUÇÃO DA OBRA 

 

6.1 Mobilização  

 

A mobilização da empresa construtora compreende a instalação inicial e a 

colocação, no canteiro da obra, dos meios necessários ao início da execução dos 

serviços. 

Todo o serviço de sinalização necessário à segurança das obras e dos pedestres 

e veículos é imprescindível e de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

 

 

 

 

6.2 Etapas de execução 
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✓ Isolamento da rua com cones;  

✓ Execução da pavimentação;  

✓ Limpeza do canteiro de trabalho.  

 

- O local deverá ficar perfeitamente limpo e liberado para o trânsito de veículos em 

geral, não sendo admissíveis restos de materiais nas suas laterais; 

 

OBS.: O executor apresentará no momento da ordem de serviço, a ART de execução 

da obra, a relação com o nome e o correspondente número da série da CTPS, dos 

empregados designados para a obra assinados pelo responsável técnico, responsável 

pela empresa e contador. O diário de obras estará sempre junto à obra, para a 

fiscalização do responsável técnico do município e terá a assinatura do Eng. Executor 

e pelo responsável pela empresa. 

A execução de todos os serviços citados no memorial e no orçamento será de 

responsabilidade da empresa contratada. 

É obrigação da empresa contratada oferecer e distribuir os materiais e 

equipamentos de proteção individual de cada funcionário, tendo o controle de entrega, 

caso a fiscalização do Município necessite tal documento. 

 

Prazo de Execução: Conforme cronograma físico-financeiro 

Garantia da obra: 5 anos 

 

Ijuí/RS, 12 de agosto de 2026. 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________ 

Paulo Roberto Neubauer 
Engenheiro Civil 

CREA/RS 079675 
 
 


