- anco

Municipio de ljui

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

21

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

8466 ORSE

16.85.084 FDE

170938 SEDOP

91927 SINAPI

9003105 SIURB

9003106 SIURB

063206 SBC

170748 SEDOP

9009 ORSE

8350 ORSE

062335 SBC

078015 SBC

9006075 SIURB

9006077 SIURB

8496 ORSE

13104 ORSE

3836 ORSE

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

lluminagéo Publica da Praga da Republica SINAPI - 06/2026 - Rio Grande 22,0% Né&o Desonerado:

do Sul Horista: Sinapi - 111,95%

SBC - 07/2026 - Rio Grande do Mensalista: Sinapi - 69,29%

Sul

SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande

do Sul

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

cabos 1kv 96.270,50 36,57 %
Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v m 600 9,46 5,26 6,28 11,54 3.156,00 3.768,00 6.924,00 2,63 %
CABO FLEXIVEL DE COBRE MULTIPOLAR PP 3x2,5 MM2 0,6/1KV M 170 11,74 1,41 12,91 14,32 239,70 2.194,70 2.434,40 0,92 %
(ISOLACAO NAO HALOGENADO)
Cabo multiplex 3 x 10mm2 m 23 10,94 3,01 10,33 13,34 69,23 237,59 306,82 0,12 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 4620 5,59 1,58 5,23 6,81 7.299,60 24.162,60 31.462,20 11,95 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
CABO DE COBRE 6MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV - CLASSE 5 - M 930 10,59 3,75 9,16 12,91 3.487,50 8.518,80  12.006,30 4,56 %
FLEXIVEL - ISOLACAO EM EPR 90 C
CABO DE COBRE 10MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV - CLASSE 5 - M 560 15,03 3,75 14,58 18,33 2.100,00 8.164,80  10.264,80 3,90 %
FLEXIVEL - ISOLACAO EM EPR 90 C
CABO EPROTENAXG7 PRYSMIAN 1KV 1 CONDUTOR 16mm2 M 100 27,94 7,13 26,95 34,08 713,00 2.695,00 3.408,00 1,29 %
Cabo de cobre 25mm2 - 1KV m 400 41,49 7,68 42,93 50,61 3.072,00 17.172,00  20.244,00 7,69 %
Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 95mm?, 1kv/90°C m 50 131,28 14,49 145,67 160,16 724,50 7.283,50 8.008,00 3,04 %
Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 50mm?, 1kv / 90° C m 14 70,96 13,61 72,96 86,57 190,54 1.021,44 1.211,98 0,46 %
quadro de disjuntores 15.490,48 5,88 %
CANALETA 50x20mm SISTEMA X ADESIVADA P/ METRO C/ CONEXOES M 6 48,48 9,20 49,94 59,14 55,20 299,64 354,84 0,13 %
ISOLADOR EPOXY 30x40mm COM ROSCA 0900593 ESAB UN 14 44,29 15,58 38,45 54,03 218,12 538,30 756,42 0,29 %
BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM M 0,15 71,80 10,92 76,67 87,59 1,64 11,49 13,13 0,00 %
BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM M 4 183,78 13,10 211,11 224,21 52,40 844,44 896,84 0,34 %
Visor em chapa acrilica cristal antivandalismo esp.9,5mm (15x51cm) p/porta un 1 284,04 0,00 346,52 346,52 0,00 346,52 346,52 0,13 %

decela - exceto mao de obra - Rev 01
Caixa de ferro para quadro, dim. 50 x 40cm, em ago carbono #16, pintura un 2 310,96 6,57 372,80 379,37 13,14 745,60 758,74 0,29 %

eletrostatica a po, cinza ral, placa de montagem #14 laranja - fecho padrdo com
acionamento fenda, borracha de vedagéo de sobrepor

Caixa em chapa metdlica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando  un 1 463,64 49,89 515,75 565,64 49,89 515,75 565,64 0,21 %
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

070706 AGETOP
CIVIL
ED-34504 SETOP

064236 SBC
064035 SBC

AGESUL
1201005168

171468 SEDOP
064224 SBC
170892 SEDOP
IT SCO
25.50.0206
064014 SBC
9008083 SIURB
171469 SEDOP
064336 SBC
064225 SBC
106264 SINAPI

101903 SINAPI

CPP - 62 Proprio
061543 SBC
170915 SEDOP
061542 SBC
061316 SBC

4202 ORSE
078140 SBC
11039 ORSE

96985 SINAPI

CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 80X60X25
CM

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE
200A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL DE
COMPRESSAO

DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 32A CURVA C

DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE DE 40 A,
TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P
DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 16A CURVA C
Disjuntor 10 DR 2P- 25A 10 mA - PADRAO DIN

Disjuntor, tripolar de 50A. Fornecimento e instalacao.

DISJUNTOR MONOPOLAR 10A CURVA C

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 32A -
SENSIBILIDADE 30MA - 230V
Interruptor diferencial residual 40A/30mA-4P

DISJUNTOR MONOPOLAR 20A CURVA C WEG
DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 32A CURVA C

TRILHO DIN, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2025

CONTATOR TRIPOLAR | NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_07/2025

infraestrutura

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO

CONDULETE ALUMINIO ""LR"" - 3/4™"

Condulete de aluminio tipo C 3/4"

CONDULETE ALUMINIO ""E™ 3/4™

CURVA ELETRODUTO PVC 3/4™

Prensa cabo de 3/4", fornecimento

TERMINAL OLHAL PRE-ISOLADO PINO 4,0MM LONGO

Parafuso auto-atarraxante em ago inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocagéo

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2023

un

un

UN

UN

UN

un

UN

un

un

UN

UN

un

UN

UN

UN

UN

UN

un

UN

UN

un

UN

un

UN

42

70

34

100

100

801,33

474,06

88,47
276,88

168,69

142,77
29,95
222,49
101,45
21,10
588,99
211,62
18,67
21,54
53,32

485,96

107,74

126,58

46,99

32,83
47,17

27,18

14,43
11,82
28,88
29,42
11,82
131,98
14,43
11,91
12,35
29,50

14,50

0,53
20,27
24,07
13,50
18,38

0,00

0,95

0,24

13,67

851,04

531,36

75,10
290,62

178,62

159,74
24,71
242,55
94,34
13,92
586,58
243,74
10,86
13,92
35,55

578,37

2,52
26,61
34,66
27,07

9,15

2,92

0,34

0,76

117,77

977,62

578,35

107,93
337,79

205,80

174,17
36,53
271,43
123,76
25,74
718,56
258,17
22,77
26,27
65,05

592,87

3,05
46,88
58,73
40,57
27,53

2,92

1,29

1,00

131,44

126,58

46,99

229,81
94,34

27,18

360,75
11,82
28,88
29,42
23,64

131,98
14,43
35,73
12,35

147,50

58,00

106,00
202,70
240,70
567,00
1.286,60
0,00
95,00
24,00

546,80

851,04

531,36

525,70
581,24

178,62

3.993,50
24,71
242,55
94,34
27,84
586,58
243,74
32,58
13,92
177,75

2.313,48

504,00
266,10
346,60
1.136,94

640,50
99,28
34,00
76,00

4.710,80

977,62

578,35

755,51
675,58

205,80

4.354,25
36,53
271,43
123,76
51,48
718,56
258,17
68,31
26,27
325,25
2.371,48
76.713,91
610,00
468,80
587,30
1.703,94
1.927,10
99,28
129,00
100,00

5.257,60

0,37 %

0,22 %

0,29 %
0,26 %

0,08 %

1,65 %
0,01 %
0,10 %
0,05 %
0,02 %
0,27 %
0,10 %
0,03 %
0,01 %
0,12 %
0,90 %
29,14 %
0,23 %
0,18 %
0,22 %
0,65 %
0,73 %
0,04 %
0,05 %
0,04 %

2,00 %
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3.11
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3.13

3.14

3.15
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3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

3.26

3.27

3.28

3.29

3.30

104750 SINAPI

103492 SINAPI

ED-22216 SETOP

C2489 SEINFRA
EMBASA
M10450009
10549 ORSE
10552 ORSE
00006111 SINAPI
00002436 SINAPI

ED-26527 SETOP

91872 SINAPI

91873 SINAPI

93008 SINAPI

93009 SINAPI

061087 SBC

059260 SBC

059290 SBC

061394 SBC

079389 SBC

059122 SBC

059129 SBC

CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE
DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2023

FITA DE SINALIZAGAO SUBTERRANEA PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

POSTE DE AGO GALVANIZADO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, ALTURA
LIVRE MINIMA DE 6M, COM LUMINARIA DE LED, POTENCIA DE 200W CADA,
2 PETALAS, INCLUSIVE FIACAO, SUPORTES, RELE E FUNDACAO DE
CONCRETO

TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 32A/380V

TOMADA 2P+T 220 V, 16A, DE SOBREPOR, A PROVA DAGUA, GRAU DE
PROTECAO IP67
Encargos Complementares - Servente

Encargos Complementares - Eletricista
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
ELETRICISTA (HORISTA)

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO DE 20MM (3/4"),
INSTALACAO EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE CONEXOES,
EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO OU ESCAVAGAO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO PVC RIGIDO 2.1/2"

ELETRODUTO PVC RIGIDO 3"

LUVA ELETRODUTO PVC 3"

LUVA ELETRODUTO PVC 2.1/2"™

LUVA ELETRODUTO PVC 2™

LUVA ELETRODUTO PVC 1.1/2"™

LUVA ELETRODUTO PVC 1.1/4™

UN

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

1000

15,3

15,3

15,3

15,3

480

360

90

65

95

20

32
22

30

19,76

0,51

1.956,48

83,51
152,71
3,86
3,73
17,88
24,35

15,17

22,23

27,06

23,48

35,20

24,40
28,74
25,56
39,29
13,28
10,20

11,44

10,25

0,21

239,25

46,79
0,00
0,00
0,00

21,81

29,71

9,67

10,85

12,04

6,17

7,09

11,24
12,55
10,80
9,49
4,85
7,55

6,93

13,85

0,41

2.147,65

55,09
186,31
4,70
4,55
0,00
0,00

8,83

16,27

20,97

22,47

35,85

18,52
22,51
20,38
38,44
11,35

4,89

7,02

24,10

0,62

2.386,90

101,88
186,30
4,70
4,55
21,81
29,70

18,50

27,12

33,01

28,64

42,94

29,76
35,06
31,18
47,93
16,20
12,44

13,95

512,50

210,00

239,25

93,58
0,00
0,00
0,00

333,69
454,41

4.643,23

3.906,00

1.083,60

401,05

673,55

224,80
188,25
54,00
66,43
155,20
166,10

207,90

692,50

410,00

2.147,65

110,18
6.334,20
71,91
69,61
0,00
0,00

4.236,77

5.857,20

1.887,30

1.460,55

3.405,75

370,40
337,65
101,90
269,08
363,20
107,58

210,60

1.205,00

620,00

2.386,90

203,76
6.334,20
71,91
69,61
333,69
454,41

8.880,00

9.763,20

2.970,90

1.861,60

4.079,30

595,20
525,90
155,90
335,51
518,40
273,68

418,50

0,46 %

0,24 %

0,91 %

0,08 %
241 %
0,03 %
0,03 %
0,13 %
0,17 %

3,37 %

3,71 %

1,13 %

0,71 %

1,55 %

0,23 %
0,20 %
0,06 %
0,13 %
0,20 %
0,10 %

0,16 %
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3.32

3.33

3.34

3.35

3.36

3.37

3.38

3.39

3.40

3.41

3.42

3.43

3.44

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

059121 SBC
059120 SBC
059280 SBC
1874 ORSE
IT SCO
30.50.0200
2975 ORSE
105946 SINAPI
AGESUL
1201007005
IP SCO
55.05.0100
060316 SBC

93358 SINAPI

102988 SINAPI

CPS - 02 Proprio

ED-49440 SETOP

ED-14182 SETOP

058139 SBC

CPP - 72 Préprio

9082078 SIURB
9082018 SIURB
9082001 SIURB
AGESUL
1201002050
190099 SEDOP

91930 SINAPI

LUVA ELETRODUTO PVC 1™
LUVA ELETRODUTO PVC 3/4™
CURVA 90 PVC ELETRODUTO 3™
Fornecimento de cadeado 50mm

Lampada LED, bulbo, A60, 30W, 100/240V, base E-27. Fornecimento e
colocacao.
Fornecimento e implantagéo de relé foto-elétrico em poste

POSTE DE AGO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=5M -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2025
FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 3M OU SIMILAR

Fita isolante plastica adesiva, de 19mmx20m. Fornecimento.
REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO
MATERIAL. AF_12/2020

CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AEREAS DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ARMAGAO SECUNDARIA DE UM ESTRIBO, EM AGO GALVANIZADO, PARA
FIXAGCAO DE ISOLADOR ROLDANA, EXCLUSIVE ISOLADOR, INCLUSIVE
INSTALACAO

ANFITEATRO E RECICLAGEM

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR EM PVC, PARA 12
DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA,
EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE

CAIXA SOBREPOR CONDULETE TOP 4x2™

LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27,
POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

LAMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/ E-40 - 40W
TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A
INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA

ESPELHO, FABRICACAO PIAL OU SIMILAR, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):-
CEGO (4" X 2") REF. 8510
Chuveiro eletrico

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

UN

UN

UN

un

un

un

UN

un

UN

m3

m?

UN

un

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

117

230

40,2

44

8,50
7,40
126,57
45,00
12,73
61,58
1.893,99
4,75
20,88
303,26
98,22

62,93

11,66

38,26

135,99

27,75

37,66

49,62
24,41
19,77

4,41

270,12

10,74

6,45
5,97
33,26
0,00
2,06
0,00
92,47
0,57
0,00
49,97
88,05

50,58

3,99

18,92

26,60

16,89

20,38

15,03
15,65
15,65

2,90
52,68

2,79

3,92
3,05
121,15
54,90
13,47
75,12
2.218,19
5,22
25,47
320,00
31,77

26,19

10,23

27,75

139,30

16,96

25,56

45,50
14,13
8,46
2,48
276,86

10,31

10,37
9,02
154,41
54,90
15,53
75,12
2.310,66
5,79
25,47
369,97
119,82

76,77

14,22

46,67

165,90

33,85

45,94

60,53
29,78
24,11
5,38
329,54

13,10

754,65
1.373,10
33,26
0,00
30,90
0,00
369,88
85,50
0,00
99,94
3.539,61

2.225,52

15,96

37,83

53,20

591,15

285,32

210,42
375,60
125,20
2,90
52,68

181,35

458,64
701,50
121,15
219,60
202,05
300,48
8.872,76
783,00
382,05
640,00
1.277,15

1.152,36

40,92

55,51

278,60

593,60

357,84

637,00
339,12
67,68
2,48
276,86

670,15

1.213,29
2.074,60
154,41
219,60
232,95
300,48
9.242,64
868,50
382,05
739,94
4.816,76

3.377,88

56,88

93,34

14.494,10

331,80

1.184,75

643,16

847,42
714,72
192,88

5,38
329,54

851,50

0,46 %
0,79 %
0,06 %
0,08 %
0,09 %
0,11 %
3,51 %
0,33 %
0,15 %
0,28 %
1,83 %

1,28 %

0,02 %

0,04 %

5,51 %

0,13 %

0,45 %

0,24 %

0,32 %
0,27 %
0,07 %
0,00 %
0,13 %

0,32 %



4.10

4.1

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.1

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

023555 SBC

023470 SBC

97888 SINAPI

102719 SINAPI

96621 SINAPI

104626 SINAPI

103328 SINAPI

92484 SINAPI

103675 SINAPI

87905 SINAPI

87775 SINAPI

88485 SINAPI

88489 SINAPI

IT SCO
25.46.0200

97644 SINAPI

ED-50979 SETOP

8968 ORSE

2306 ORSE

100709 SINAPI

CABO FLEXIVEL TERMOPLASTICO 1,5mm 750V
CABO FLEXIVEL TERMOPLASTICO 2,5mm 450/750W
alvenaria

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL.
AF_07/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_03/2023

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Reparo em caixa de passagem de energia eletrica de alvenaria de (60x60)cm,
com troca de tampa de concreto, com espessuras de 6¢cm.

REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

PORTA EM PERFIL E CHAPA METALICA, EXCLUSIVE FERRAGENS E
PINTURA

Visor em aluminio com vidro temperado 6mm

Pintura de acabamento com aplicagédo de 02 dem&os de esmalte sintético sobre
superficies metalicas - R1

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL,
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_10/2025
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0,15
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2,13
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0,25

10,73

12,98

546,05

147,91
230,31

875,13

101,43

236,13

780,98

8,95

59,51

4,03
14,09

172,83

10,87
438,51
240,00

21,96

65,88

10,27

11,24

304,21

35,28
86,45

89,73

64,81

112,07

43,21

6,64

38,77

2,34
5,78

94,44

9,91
80,02
0,00

13,76

43,55

2,82

4,59

361,97

145,17
194,52

977,92

58,93

176,00

909,58

4,27

33,83

2,57
11,40

116,41

3,35
454,96
292,80

13,03

36,82

13,09

15,83

666,18

180,45
280,97

1.067,65

123,74

288,07

952,79

10,91

72,60

4,91
17,18

210,85

13,26
534,98
292,80

26,79

80,37

1.283,75

5.507,60

5.475,78

28,58
17,29

13,46

777,72

260,00

10,20

112,88

659,09

39,78
98,26

4.249,80

21,11
200,06
0,00

68,80

261,30

352,50

2.249,10

6.515,46

117,58
38,90

146,68

707,16

408,32

214,65

72,59

575,11

43,69
193,80

5.238,45

7,13
1.137,39
73,20

65,15

220,92

1.636,25
7.756,70
28.070,29

11.991,24

146,16
56,19

160,14

1.484,88

668,32

224,85

185,47

1.234,20

83,47
292,06

9.488,25

28,24
1.337,45
73,20

133,95

482,22

0,62 %
2,95 %
10,66 %

4,56 %

0,06 %
0,02 %

0,06 %

0,56 %

0,25 %

0,09 %

0,07 %

0,47 %

0,03 %
0,11 %

3,60 %

0,01 %
0,51 %
0,03 %

0,05 %

0,18 %



6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

71

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.12

7.13

7.14

063511 SBC
9082094 SIURB
020060 SBC
099806 SBC

099250 SBC

060452 SBC

91927 SINAPI

ED-26527 SETOP

93008 SINAPI

29.02.08U COMPESA

93358 SINAPI

102988 SINAPI

103492 SINAPI

ET SCO
05.30.0100

061316 SBC
059120 SBC

IP SCO
55.05.0100
IP SCO
55.05.0050
4539 ORSE

adaptadores de tomada

CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 1,50mm2

PLUG P/ TOMADA ATE 20A (2P+T, 20A - 250V)

TOMADA - PLUG NEWKON 2P+T 16A 200/250V AZUL N3076 STECK
AJUDANTE DE ELETRICISTA

ELETRICISTA

luminarias decorativas

REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SMD 100W RGB COLORIDO C/
CONTROLE

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO DE 20MM (3/4"),
INSTALACAO EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE CONEXOES,
EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO OU ESCAVAGAO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA
DE 15X15X10CM P/ INSTALACOES ELETRICAS
ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGCAO DO
MATERIAL. AF_12/2020

FITA DE SINALIZACAO SUBTERRANEA PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021

Concreto simples dosado racionalmente para uma resistencia minima
caracteristica a compressao de 11MPa, inclusive materiais, preparo, lancamento,
colocacao e adensamento, exclusive transporte.

CURVA ELETRODUTO PVC 3/4™

LUVA ELETRODUTO PVC 3/4™

Fita isolante plastica adesiva, de 19mmx20m. Fornecimento.
Fita isolante auto-fusao, de 19mmx10m. Fornecimento.

Tela de protecéo para refletor com dobradica e porta cadeado 50 x 50 cm
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18,20

21,38

78,42

5,59

15,17

23,48

55,34
98,22

62,93

0,51

553,29

22,57

7,40
20,88
32,87

159,58

4,57
22,56
0,00
22,21

26,09

9,67

6,17

0,00
88,05

50,58

0,21

198,44

18,38
5,97
0,00
0,00

68,90

10,00
13,95
37,19

0,00

0,00

45,70

5,23

8,83

22,47

67,51
31,77

26,19

0,41

476,57

9,15
3,05
25,47
40,10

125,78

14,57
36,51
37,18
22,21

26,09

95,67

6,81

18,50

28,64

67,51
119,82

76,77

0,62

675,01

27,53
9,02
25,47
40,10
194,68

Totais ->

155,38
2.301,12
0,00
260,40

305,91

1.998,80

1.137,60

2.234,56

74,04

0,00
836,48

606,96

42,00

198,44

735,20
477,60
0,00
0,00
2.756,00

83.154,13

340,00
1.422,90
1.264,12

0,00

0,00

1.828,00

3.765,60

2.038,94

269,64

135,02
301,82

314,28

82,00

476,57

366,00
244,00
76,41
120,30
5.031,20

180.082,43

6.049,83
495,38
3.724,02
1.264,12
260,40
305,91
26.147,45
3.826,80

4.903,20

4.273,50

343,68

135,02
1.138,29

921,24

124,00

675,01

1.101,20
721,60
76,41
120,30
7.787,20

263.236,56

2,30 %
0,19 %
1,41 %
0,48 %
0,10 %
0,12 %
9,93 %
1,45 %

1,86 %

1,62 %

0,13 %

0,05 %
0,43 %

0,35 %

0,05 %

0,26 %

0,42 %
0,27 %
0,03 %
0,05 %

2,96 %



Tipo de Licitagao Total sem BDI 215.843,86
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