
  

Obra

Iluminação Pública da Praça da República

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 cabos 1kv 96.270,50 36,57 %

 1.1  8466 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v m 600 9,46 5,26 6,28 11,54 3.156,00 3.768,00 6.924,00 2,63 %

 1.2  16.85.084 FDE CABO FLEXIVEL DE COBRE MULTIPOLAR PP 3x2,5 MM2  0,6/1KV  

(ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)

M 170 11,74 1,41 12,91 14,32 239,70 2.194,70 2.434,40 0,92 %

 1.3  170938 SEDOP Cabo multiplex 3 x 10mm2 m 23 10,94 3,01 10,33 13,34 69,23 237,59 306,82 0,12 %

 1.4  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 4620 5,59 1,58 5,23 6,81 7.299,60 24.162,60 31.462,20 11,95 %

 1.5  9003105 SIURB CABO DE COBRE 6MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV - CLASSE 5 - 

FLEXÍVEL - ISOLAÇÃO EM EPR 90 C

M 930 10,59 3,75 9,16 12,91 3.487,50 8.518,80 12.006,30 4,56 %

 1.6  9003106 SIURB CABO DE COBRE 10MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV - CLASSE 5 - 

FLEXÍVEL - ISOLAÇÃO EM EPR 90 C

M 560 15,03 3,75 14,58 18,33 2.100,00 8.164,80 10.264,80 3,90 %

 1.7  063206 SBC CABO EPROTENAXG7 PRYSMIAN 1KV 1 CONDUTOR 16mm2 M 100 27,94 7,13 26,95 34,08 713,00 2.695,00 3.408,00 1,29 %

 1.8  170748 SEDOP Cabo de cobre  25mm2 - 1KV m 400 41,49 7,68 42,93 50,61 3.072,00 17.172,00 20.244,00 7,69 %

 1.9  9009 ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  95mm²,  1kv / 90º C m 50 131,28 14,49 145,67 160,16 724,50 7.283,50 8.008,00 3,04 %

 1.10  8350 ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm², 1kv / 90º C m 14 70,96 13,61 72,96 86,57 190,54 1.021,44 1.211,98 0,46 %

 2 quadro de disjuntores 15.490,48 5,88 %

 2.1  062335 SBC CANALETA 50x20mm SISTEMA X ADESIVADA P/ METRO C/ CONEXOES M 6 48,48 9,20 49,94 59,14 55,20 299,64 354,84 0,13 %

 2.2  078015 SBC ISOLADOR EPOXY 30x40mm COM ROSCA 0900593 ESAB UN 14 44,29 15,58 38,45 54,03 218,12 538,30 756,42 0,29 %

 2.3  9006075 SIURB BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM M 0,15 71,80 10,92 76,67 87,59 1,64 11,49 13,13 0,00 %

 2.4  9006077 SIURB BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM M 4 183,78 13,10 211,11 224,21 52,40 844,44 896,84 0,34 %

 2.5  8496 ORSE Visor em chapa acrilica cristal antivandalismo esp.9,5mm (15x51cm) p/porta 

decela - exceto mão de obra - Rev 01

un 1 284,04 0,00 346,52 346,52 0,00 346,52 346,52 0,13 %

 2.6  13104 ORSE Caixa de ferro para quadro, dim. 50 x 40cm, em aço carbono #16, pintura 

eletrostática a pó, cinza ral, placa de montagem #14  laranja - fecho padrão com 

acionamento fenda, borracha  de vedação de sobrepor

un 2 310,96 6,57 372,80 379,37 13,14 745,60 758,74 0,29 %

 2.7  3836 ORSE Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando un 1 463,64 49,89 515,75 565,64 49,89 515,75 565,64 0,21 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2026 - Rio Grande 

do Sul

SBC - 07/2026 - Rio Grande do 

Sul

SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande 

do Sul

22,0% Não Desonerado: 

Horista: Sinapi - 111,95%

Mensalista: Sinapi - 69,29%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

  



  

 2.8  070706 AGETOP 

CIVIL

CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 80X60X25 

CM

un 1 801,33 126,58 851,04 977,62 126,58 851,04 977,62 0,37 %

 2.9  ED-34504 SETOP DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 

200A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL DE 

COMPRESSÃO

un 1 474,06 46,99 531,36 578,35 46,99 531,36 578,35 0,22 %

 2.10  064236 SBC DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 32A CURVA C UN 7 88,47 32,83 75,10 107,93 229,81 525,70 755,51 0,29 %

 2.11  064035 SBC DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK UN 2 276,88 47,17 290,62 337,79 94,34 581,24 675,58 0,26 %

 2.12  

1201005168 

AGESUL DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE DE 40 A, 

TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 168,69 27,18 178,62 205,80 27,18 178,62 205,80 0,08 %

 2.13  171468 SEDOP Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P un 25 142,77 14,43 159,74 174,17 360,75 3.993,50 4.354,25 1,65 %

 2.14  064224 SBC DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 16A CURVA C UN 1 29,95 11,82 24,71 36,53 11,82 24,71 36,53 0,01 %

 2.15  170892 SEDOP Disjuntor 10 DR 2P- 25A 10 mA - PADRÃO DIN un 1 222,49 28,88 242,55 271,43 28,88 242,55 271,43 0,10 %

 2.16  IT 

25.50.0206 

SCO Disjuntor, tripolar de 50A. Fornecimento e instalacao. un 1 101,45 29,42 94,34 123,76 29,42 94,34 123,76 0,05 %

 2.17  064014 SBC DISJUNTOR MONOPOLAR 10A CURVA C UN 2 21,10 11,82 13,92 25,74 23,64 27,84 51,48 0,02 %

 2.18  9008083 SIURB DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 32A - 

SENSIBILIDADE 30MA - 230V

UN 1 588,99 131,98 586,58 718,56 131,98 586,58 718,56 0,27 %

 2.19  171469 SEDOP Interruptor diferencial residual 40A/30mA-4P un 1 211,62 14,43 243,74 258,17 14,43 243,74 258,17 0,10 %

 2.20  064336 SBC DISJUNTOR MONOPOLAR 20A CURVA C WEG UN 3 18,67 11,91 10,86 22,77 35,73 32,58 68,31 0,03 %

 2.21  064225 SBC DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 32A CURVA C UN 1 21,54 12,35 13,92 26,27 12,35 13,92 26,27 0,01 %

 2.22  106264 SINAPI TRILHO DIN, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2025

M 5 53,32 29,50 35,55 65,05 147,50 177,75 325,25 0,12 %

 2.23  101903 SINAPI CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 4 485,96 14,50 578,37 592,87 58,00 2.313,48 2.371,48 0,90 %

 3 infraestrutura 76.713,91 29,14 %

 3.1  CPP - 62 Próprio ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO

UN 200 2,50 0,53 2,52 3,05 106,00 504,00 610,00 0,23 %

 3.2  061543 SBC CONDULETE ALUMINIO ""LR"" - 3/4"" UN 10 38,43 20,27 26,61 46,88 202,70 266,10 468,80 0,18 %

 3.3  170915 SEDOP Condulete de aluminio tipo C 3/4" un 10 48,14 24,07 34,66 58,73 240,70 346,60 587,30 0,22 %

 3.4  061542 SBC CONDULETE ALUMINIO ""E"" 3/4"" UN 42 33,26 13,50 27,07 40,57 567,00 1.136,94 1.703,94 0,65 %

 3.5  061316 SBC CURVA ELETRODUTO PVC 3/4"" UN 70 22,57 18,38 9,15 27,53 1.286,60 640,50 1.927,10 0,73 %

 3.6  4202 ORSE Prensa cabo de 3/4", fornecimento un 34 2,40 0,00 2,92 2,92 0,00 99,28 99,28 0,04 %

 3.7  078140 SBC TERMINAL OLHAL PRE-ISOLADO PINO 4,0MM LONGO UN 100 1,06 0,95 0,34 1,29 95,00 34,00 129,00 0,05 %

 3.8  11039 ORSE Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação un 100 0,82 0,24 0,76 1,00 24,00 76,00 100,00 0,04 %

 3.9  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 40 107,74 13,67 117,77 131,44 546,80 4.710,80 5.257,60 2,00 %

  



  

 3.10  104750 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 

DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 50 19,76 10,25 13,85 24,10 512,50 692,50 1.205,00 0,46 %

 3.11  103492 SINAPI FITA DE SINALIZAÇÃO SUBTERRÂNEA PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M 1000 0,51 0,21 0,41 0,62 210,00 410,00 620,00 0,24 %

 3.12  ED-22216 SETOP POSTE DE AÇO GALVANIZADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ALTURA 

LIVRE MÍNIMA DE 6M, COM LUMINÁRIA DE LED, POTÊNCIA DE 200W CADA, 

2 PÉTALAS, INCLUSIVE FIAÇÃO, SUPORTES, RELÉ E FUNDAÇÃO DE 

CONCRETO

un 1 1.956,48 239,25 2.147,65 2.386,90 239,25 2.147,65 2.386,90 0,91 %

 3.13  C2489 SEINFRA TOMADA TRIPOLAR (3P+T) - 32A/380V UN 2 83,51 46,79 55,09 101,88 93,58 110,18 203,76 0,08 %

 3.14  

M10450009

3 

EMBASA TOMADA 2P+T 220 V, 16A, DE SOBREPOR, A PROVA DÁGUA, GRAU DE 

PROTEÇÃO IP67

UN 34 152,71 0,00 186,31 186,30 0,00 6.334,20 6.334,20 2,41 %

 3.15  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 15,3 3,86 0,00 4,70 4,70 0,00 71,91 71,91 0,03 %

 3.16  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 15,3 3,73 0,00 4,55 4,55 0,00 69,61 69,61 0,03 %

 3.17  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 15,3 17,88 21,81 0,00 21,81 333,69 0,00 333,69 0,13 %

 3.18  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 15,3 24,35 29,71 0,00 29,70 454,41 0,00 454,41 0,17 %

 3.19  ED-26527 SETOP ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 20MM (3/4"), 

INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE CONEXÕES, 

EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO OU ESCAVAÇÃO

m 480 15,17 9,67 8,83 18,50 4.643,23 4.236,77 8.880,00 3,37 %

 3.20  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 360 22,23 10,85 16,27 27,12 3.906,00 5.857,20 9.763,20 3,71 %

 3.21  91873 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 90 27,06 12,04 20,97 33,01 1.083,60 1.887,30 2.970,90 1,13 %

 3.22  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 65 23,48 6,17 22,47 28,64 401,05 1.460,55 1.861,60 0,71 %

 3.23  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 95 35,20 7,09 35,85 42,94 673,55 3.405,75 4.079,30 1,55 %

 3.24  061087 SBC ELETRODUTO PVC RIGIDO 2.1/2"" M 20 24,40 11,24 18,52 29,76 224,80 370,40 595,20 0,23 %

 3.25  059260 SBC ELETRODUTO PVC RIGIDO 3"" M 15 28,74 12,55 22,51 35,06 188,25 337,65 525,90 0,20 %

 3.26  059290 SBC LUVA ELETRODUTO PVC 3"" UN 5 25,56 10,80 20,38 31,18 54,00 101,90 155,90 0,06 %

 3.27  061394 SBC LUVA ELETRODUTO PVC 2.1/2"" UN 7 39,29 9,49 38,44 47,93 66,43 269,08 335,51 0,13 %

 3.28  079389 SBC LUVA ELETRODUTO PVC 2"" UN 32 13,28 4,85 11,35 16,20 155,20 363,20 518,40 0,20 %

 3.29  059122 SBC LUVA ELETRODUTO PVC 1.1/2"" UN 22 10,20 7,55 4,89 12,44 166,10 107,58 273,68 0,10 %

 3.30  059129 SBC LUVA ELETRODUTO PVC 1.1/4"" UN 30 11,44 6,93 7,02 13,95 207,90 210,60 418,50 0,16 %

  



  

 3.31  059121 SBC LUVA ELETRODUTO PVC 1"" UN 117 8,50 6,45 3,92 10,37 754,65 458,64 1.213,29 0,46 %

 3.32  059120 SBC LUVA ELETRODUTO PVC 3/4"" UN 230 7,40 5,97 3,05 9,02 1.373,10 701,50 2.074,60 0,79 %

 3.33  059280 SBC CURVA 90 PVC ELETRODUTO 3"" UN 1 126,57 33,26 121,15 154,41 33,26 121,15 154,41 0,06 %

 3.34  1874 ORSE Fornecimento de cadeado 50mm un 4 45,00 0,00 54,90 54,90 0,00 219,60 219,60 0,08 %

 3.35  IT 

30.50.0200 

SCO Lampada LED, bulbo, A60, 30W, 100/240V, base E-27. Fornecimento e 

colocacao.

un 15 12,73 2,06 13,47 15,53 30,90 202,05 232,95 0,09 %

 3.36  2975 ORSE Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste un 4 61,58 0,00 75,12 75,12 0,00 300,48 300,48 0,11 %

 3.37  105946 SINAPI POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, FLANGEADO, H=5M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025

UN 4 1.893,99 92,47 2.218,19 2.310,66 369,88 8.872,76 9.242,64 3,51 %

 3.38  

1201007005 

AGESUL FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 3M OU SIMILAR M 150 4,75 0,57 5,22 5,79 85,50 783,00 868,50 0,33 %

 3.39  IP 

55.05.0100 

SCO Fita isolante plastica adesiva, de 19mmx20m. Fornecimento. un 15 20,88 0,00 25,47 25,47 0,00 382,05 382,05 0,15 %

 3.40  060316 SBC REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA UN 2 303,26 49,97 320,00 369,97 99,94 640,00 739,94 0,28 %

 3.41  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 40,2 98,22 88,05 31,77 119,82 3.539,61 1.277,15 4.816,76 1,83 %

 3.42  102988 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA 

FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 

MATERIAL. AF_12/2020

m² 44 62,93 50,58 26,19 76,77 2.225,52 1.152,36 3.377,88 1,28 %

 3.43  CPS - 02 Próprio CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4 11,66 3,99 10,23 14,22 15,96 40,92 56,88 0,02 %

 3.44  ED-49440 SETOP ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ESTRIBO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA 

FIXAÇÃO DE ISOLADOR ROLDANA, EXCLUSIVE ISOLADOR, INCLUSIVE 

INSTALAÇÃO

un 2 38,26 18,92 27,75 46,67 37,83 55,51 93,34 0,04 %

 4 ANFITEATRO E RECICLAGEM 14.494,10 5,51 %

 4.1  ED-14182 SETOP QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM PVC, PARA 12 

DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, 

EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE

un 2 135,99 26,60 139,30 165,90 53,20 278,60 331,80 0,13 %

 4.2  058139 SBC CAIXA SOBREPOR CONDULETE TOP 4x2"" UN 35 27,75 16,89 16,96 33,85 591,15 593,60 1.184,75 0,45 %

 4.3  CPP - 72 Próprio LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 

POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN 14 37,66 20,38 25,56 45,94 285,32 357,84 643,16 0,24 %

 4.4  9082078 SIURB LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/ E-40 - 40W UN 14 49,62 15,03 45,50 60,53 210,42 637,00 847,42 0,32 %

 4.5  9082018 SIURB TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A UN 24 24,41 15,65 14,13 29,78 375,60 339,12 714,72 0,27 %

 4.6  9082001 SIURB INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA UN 8 19,77 15,65 8,46 24,11 125,20 67,68 192,88 0,07 %

 4.7  

1201002050 

AGESUL ESPELHO, FABRICACAO PIAL OU SIMILAR, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- 

CEGO (4" X 2") REF. 8510

UN 1 4,41 2,90 2,48 5,38 2,90 2,48 5,38 0,00 %

 4.8  190099 SEDOP Chuveiro eletrico un 1 270,12 52,68 276,86 329,54 52,68 276,86 329,54 0,13 %

 4.9  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 65 10,74 2,79 10,31 13,10 181,35 670,15 851,50 0,32 %

  



  

 4.10  023555 SBC CABO FLEXIVEL TERMOPLASTICO 1,5mm 750V M 125 10,73 10,27 2,82 13,09 1.283,75 352,50 1.636,25 0,62 %

 4.11  023470 SBC CABO FLEXIVEL TERMOPLASTICO 2,5mm 450/750W M 490 12,98 11,24 4,59 15,83 5.507,60 2.249,10 7.756,70 2,95 %

 5 alvenaria 28.070,29 10,66 %

 5.1  97888 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 18 546,05 304,21 361,97 666,18 5.475,78 6.515,46 11.991,24 4,56 %

 5.2  102719 SINAPI ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 

AF_07/2021

m³ 0,81 147,91 35,28 145,17 180,45 28,58 117,58 146,16 0,06 %

 5.3  96621 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 0,2 230,31 86,45 194,52 280,97 17,29 38,90 56,19 0,02 %

 5.4  104626 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023

m³ 0,15 875,13 89,73 977,92 1.067,65 13,46 146,68 160,14 0,06 %

 5.5  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 12 101,43 64,81 58,93 123,74 777,72 707,16 1.484,88 0,56 %

 5.6  92484 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 2,32 236,13 112,07 176,00 288,07 260,00 408,32 668,32 0,25 %

 5.7  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,236 780,98 43,21 909,58 952,79 10,20 214,65 224,85 0,09 %

 5.8  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 17 8,95 6,64 4,27 10,91 112,88 72,59 185,47 0,07 %

 5.9  87775 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

m² 17 59,51 38,77 33,83 72,60 659,09 575,11 1.234,20 0,47 %

 5.10  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 17 4,03 2,34 2,57 4,91 39,78 43,69 83,47 0,03 %

 5.11  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 17 14,09 5,78 11,40 17,18 98,26 193,80 292,06 0,11 %

 5.12  IT 

25.46.0200 

SCO Reparo em caixa de passagem de energia eletrica de alvenaria de (60x60)cm, 

com troca de tampa de concreto, com espessuras de 6cm.

m² 45 172,83 94,44 116,41 210,85 4.249,80 5.238,45 9.488,25 3,60 %

 5.13  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 2,13 10,87 9,91 3,35 13,26 21,11 7,13 28,24 0,01 %

 5.14  ED-50979 SETOP PORTA EM PERFIL E CHAPA METÁLICA, EXCLUSIVE FERRAGENS E 

PINTURA

m² 2,5 438,51 80,02 454,96 534,98 200,06 1.137,39 1.337,45 0,51 %

 5.15  8968 ORSE Visor em aluminio com vidro temperado 6mm m² 0,25 240,00 0,00 292,80 292,80 0,00 73,20 73,20 0,03 %

 5.16  2306 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre 

superfícies metálicas - R1

m² 5 21,96 13,76 13,03 26,79 68,80 65,15 133,95 0,05 %

 5.17  100709 SINAPI DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_10/2025

UN 6 65,88 43,55 36,82 80,37 261,30 220,92 482,22 0,18 %

  



  

 6 adaptadores de tomada 6.049,83 2,30 %

 6.1  063511 SBC CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 1,50mm2 M 34 11,95 4,57 10,00 14,57 155,38 340,00 495,38 0,19 %

 6.2  9082094 SIURB PLUG P/ TOMADA ATÉ 20A (2P+T, 20A - 250V) UN 102 29,93 22,56 13,95 36,51 2.301,12 1.422,90 3.724,02 1,41 %

 6.3  020060 SBC TOMADA - PLUG NEWKON 2P+T 16A 200/250V AZUL N3076 STECK UN 34 30,48 0,00 37,19 37,18 0,00 1.264,12 1.264,12 0,48 %

 6.4  099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA H 11,73 18,20 22,21 0,00 22,21 260,40 0,00 260,40 0,10 %

 6.5  099250 SBC ELETRICISTA H 11,73 21,38 26,09 0,00 26,09 305,91 0,00 305,91 0,12 %

 7 luminarias decorativas 26.147,45 9,93 %

 7.1  060452 SBC REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SMD 100W RGB COLORIDO C/ 

CONTROLE

UN 40 78,42 49,97 45,70 95,67 1.998,80 1.828,00 3.826,80 1,45 %

 7.2  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 720 5,59 1,58 5,23 6,81 1.137,60 3.765,60 4.903,20 1,86 %

 7.3  ED-26527 SETOP ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 20MM (3/4"), 

INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE CONEXÕES, 

EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO OU ESCAVAÇÃO

m 231 15,17 9,67 8,83 18,50 2.234,56 2.038,94 4.273,50 1,62 %

 7.4  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 12 23,48 6,17 22,47 28,64 74,04 269,64 343,68 0,13 %

 7.5  29.02.08U COMPESA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 

DE 15X15X10CM P/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

UN 2 55,34 0,00 67,51 67,51 0,00 135,02 135,02 0,05 %

 7.6  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 9,5 98,22 88,05 31,77 119,82 836,48 301,82 1.138,29 0,43 %

 7.7  102988 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA 

FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 

MATERIAL. AF_12/2020

m² 12 62,93 50,58 26,19 76,77 606,96 314,28 921,24 0,35 %

 7.8  103492 SINAPI FITA DE SINALIZAÇÃO SUBTERRÂNEA PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M 200 0,51 0,21 0,41 0,62 42,00 82,00 124,00 0,05 %

 7.9  ET 

05.30.0100 

SCO Concreto simples dosado racionalmente para uma resistencia minima 

caracteristica a compressao de 11MPa, inclusive materiais, preparo, lancamento, 

colocacao e adensamento, exclusive transporte.

m³ 1 553,29 198,44 476,57 675,01 198,44 476,57 675,01 0,26 %

 7.10  061316 SBC CURVA ELETRODUTO PVC 3/4"" UN 40 22,57 18,38 9,15 27,53 735,20 366,00 1.101,20 0,42 %

 7.11  059120 SBC LUVA ELETRODUTO PVC 3/4"" UN 80 7,40 5,97 3,05 9,02 477,60 244,00 721,60 0,27 %

 7.12  IP 

55.05.0100 

SCO Fita isolante plastica adesiva, de 19mmx20m. Fornecimento. un 3 20,88 0,00 25,47 25,47 0,00 76,41 76,41 0,03 %

 7.13  IP 

55.05.0050 

SCO Fita isolante auto-fusao, de 19mmx10m. Fornecimento. un 3 32,87 0,00 40,10 40,10 0,00 120,30 120,30 0,05 %

 7.14  4539 ORSE Tela de proteção para refletor com dobradiça e porta cadeado 50 x 50 cm un 40 159,58 68,90 125,78 194,68 2.756,00 5.031,20 7.787,20 2,96 %

Totais -> 83.154,13 180.082,43 263.236,56

  



  

Número do Processo Licitatório Total Geral 263.236,56

_______________________________________________________________

Jonatan Freitag

Crea RS-266779

Tipo de Licitação Total sem BDI 215.843,86

Abertura da Licitação Total do BDI 47.392,70
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